

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **PETIX International, s.r.o.**
sídlo: Tatarkova 10, 040 18 Košice, Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16499/V

konajúci: **Tibor Peticzký, konateľ**
IČO: 36 592 595
DIČ: 2021990377
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP 25130120920 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobných činností a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Wellness Hotel Zelený dvor – brána a zrkadlo cestovného ruchu Košického regiónu
Kód Projektu v ITMS: 25130120175
Miesto realizácie Projektu: Zelený Dvor, Košice III
Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 3 Cestovný ruch
Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)
Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 560 963, 88 EUR (slovom Jedenmiliónpäťstošesťdesiatisícdeväťstošesťdesiattri 88/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 780 481, 94 EUR (slovom Sedemstoosemdesiatisícštyristoosmdesiatjeden 94/100 eur), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0, 00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 6 nových pracovných miest cielene pre mladých ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesta udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp. realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak

Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihládzať;
 - c) akejkkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);
 - b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených

zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);

6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:

- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
 - b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
 - c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa ((z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.
- Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Tibor Peticzký**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akekoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovou prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladi v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
 - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
 - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
 - c) účelom Projektu,
 - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
 - e) s vedením účtovníctva
 - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov,
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradiť ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený Ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobne.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
 spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Wellness Hotel Zelený dvor – brána a zrkadlo cestovného ruchu Košického regiónu	
Kód ITMS	25130120175	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1. Podpora cestovateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100%	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Iné nešpecifikované služby	100%	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice III
Obec	Košice III
Ulica	Zelený Dvor
Číslo	--

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v košickom kraji poskytovaním komplexných služieb s celoročným využitím prostredníctvom dostavby a vybavenia polyfunkčného zariadenia „Wellness Hotel Zelený dvor“.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie a skvalitnenie služieb cestovného ruchu s celoročným využitím prostredníctvom dostavby „Wellness Hotela Zelený dvor“
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie návštevnosti danej lokality
Špecifický cieľ projektu 3	Rast tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti
Špecifický cieľ projektu 4	Zníženie miery nezamestnanosti v Košickom regióne
Špecifický cieľ projektu 5	Vytváranie nových atrakcií a rozvíjanie doplnkových služieb na vyplnenie voľného času návštevníkov s cieľom ich využitia počas väčšej časti roka
Špecifický cieľ projektu 6	Poskytovanie nadštandardnej starostlivosti o klienta v dôsledku dostavby zariadenia „Wellness Hotel Zelený dvor“ kategórie ***

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	22	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15- 29 rokov	počet	0	2014	6	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	12	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	10	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre MRK	počet	0	2014	2	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	6 605, 59	2007	417 851,00	2020
	Nárast tržieb	Eur	398,33	2007	1 223 848,00	2020
	Počet novovytvorených udržaných pracovných miest – občania vo veku 15- 29 rokov	počet	6	2015	6	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	22	2015	26	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	12	2015	14	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	10	2015	12	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre MRK	počet	2	2015	2	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2014	2	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	22	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2015	26	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre MRK	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest pre MRK	počet	2	2015	2	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	12	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	10	2015

	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	12	2015	14	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	10	2015	12	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2015	2	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Stavebné práce	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	22
		Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	Počet	6
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	12
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	10
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	2
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	2
2	Aktivita 2: Technológia	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	22
		Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	Počet	6
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	12
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	10
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	2
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	2
3	Aktivita 3: Interiérové vybavenie	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	22
		Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	Počet	6
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	12
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	10
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	2
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
A 1: Stavebné práce	05/2014	12/2015	
A2: Technológia	07/2015	12/2015	
A3: Interiérové vybavenie	07/2015	12/2015	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	05/2014	12/2015	
Publicita a informovanosť	05/2014	12/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))			
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)			

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	29 171,00	0,00	29 171,00	
713004 Nákup prevádzkových strojov	133 548,00	0,00	133 548,00	
717 001 Realizácia nových stavieb	1 389 244,88	0,00	1 389 244,88	
CELKOVO	1 560 963,88	0,00	1 560 963,88	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 A 1 - Stavebné práce	1 398 244,88	0,00	1 398 244,88
2 A 2- Technológia	133 548,00	0,00	133 548,00
3 A3 – Interiérové vybavenie	29 171,00		29 171,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	1 563 963,88	0,00	1 563 963,88

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur		Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur		Neoprávnený výdavok v Eur	
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1	Zhotovenie sedliackeho krbu s krb.vložkou 25,0 kW	kpl		7 844,00		23 532,00	23 532,00			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	2	Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková	m2		11,10	263,10	2 920,41	2 920,41			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	3	Omiетка vnút. stien vápenná hrubá zatretá	m2		5,50	397,25	2 184,88	2 184,88			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	4	Omiетка vnút. stien vápenná štuková	m2		9,15	168,10	1 538,12	1 538,12			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	5	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2		9,10	53,10	483,21	483,21			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	6	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou	m2		4,60	53,10	244,26	244,26			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	7	Zatepl. vonk. stien polystyrénom hr.150 mm	m2		23,50	171,80	4 037,30	4 037,30			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	8	Poter anhydridový hr. 5 cm	m2		26,80	1 192,20	31 950,96	31 950,96			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	9	Parozábrana	m2		2,50	1 192,20	2 980,50	2 980,50			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	10	Nivelačná štierka podlahová hrúbky 3mm	m2		9,65	149,68	1 444,41	1 444,41			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	11	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2		2,92	255,00	744,60	744,60			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	12	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021	m2		2,07	255,00	527,85	527,85			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	13	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2		1,28	255,00	326,40	326,40			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	14	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2		2,45	596,10	1 460,45	1 460,45			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	15	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	t		8,60	191,759	1 649,13	1 649,13			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	16	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2		0,18	750,00	135,00	135,00			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	17	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2		0,48	386,40	185,47	185,47			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	18	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t		1 520,00	0,36	547,20	547,20			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	19	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2		1,82	1 500,00	2 730,00	2 730,00			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	20	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvisl	m2		2,84	772,80	2 194,75	2 194,75			0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	21	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40	m2		7,85	1 789,86	14 050,40	14 050,40			0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	22	Izolácia proti vlhkosti muríva vodor. AQUAFIN 2K	m ²	17,40	266,55	4 637,97	4 637,97	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	23	Izolácia proti vlhkosti muríva zvislú AQUAFIN 2K	m ²	18,50	1 717,239	31 768,92	31 768,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	24	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	28,00	16,359	458,05	458,05	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	25	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m ²	5,35	386,40	2 067,24	2 067,24	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	26	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr. 50 mm	m ²	12,10	386,40	4 675,44	4 675,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	27	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m ²	1,69	399,12	674,51	674,51	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	28	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením refl. fólia	m ²	3,86	266,55	1 028,88	1 028,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	29	Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x60 mm	m ²	15,80	399,12	6 306,10	6 306,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	30	Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 500 - 1250x600x80 mm	m ²	21,00	266,55	5 597,55	5 597,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	31	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	27,50	3,798	104,45	104,45	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	32	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	6,55	26,00	170,30	170,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	33	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	kus	11,70	1,00	11,70	11,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	34	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 kpl+zár.	kus	569,60	13,00	7 404,80	7 404,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	35	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 kpl+zár.	kus	593,20	2,00	1 186,40	1 186,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	36	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 kpl+zár.	kus	613,30	11,00	6 746,30	6 746,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	37	Dvere drev. posúvne deliace 2000x2000mm bar	kus	2 980,00	2,00	5 960,00	5 960,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	38	Dvere drev. posúvne deliace 3208x2000mm bar	kus	3 411,00	1,00	3 411,00	3 411,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	39	Dvere sklenené posúvne deliace v sklen.stene 2000x2000mm bar	kus	2 280,00	2,00	4 560,00	4 560,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	40	Dvere vnútorné protipož. hladké plné 80x197 kpl+zárubeň	kus	1 108,00	1,00	1 108,00	1 108,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	41	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	34,00	0,402	13,67	13,67	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	42	Podhlady závesné atypické sadrokart.so svetelnou rampou a rôznymi výškovými úrovňami GKF 15 mm -BAR	m ²	68,00	215,00	14 620,00	14 620,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	43	Podhlady závesné kazetové 600/600mm	m ²	34,00	173,49	5 898,66	5 898,66	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	44	Podhlady sadr. RIGIPS zavesený profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm	m2		23,00	225,60	5 188,80	5 188,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	45	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%		6,90	257,075	1 773,81	1 773,81	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	46	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%		3,75	257,075	964,03	964,03	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	47	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	m2		18,58	665,67	12 368,15	12 368,15	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	48	Lepidlo pod obkladačky Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg		3,49	1 561,661	5 450,20	5 450,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	49	Dlaž. keram. protišmyk.	m2		37,80	678,983	25 665,56	25 665,56	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	50	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t		15,20	16,712	254,02	254,02	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	51	Montáž konštrukcie sklenenej podlahy pre tanečný parket	m2		8,45	16,00	135,20	135,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	52	Podlaha z bezpečnostného lepeného skla	m2		400,00	16,00	6 400,00	6 400,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	53	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	t		33,00	0,117	3,86	3,86	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	54	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. do tmelu	m2		16,30	1 717,239	27 991,00	27 991,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	55	Obkl. ker.	m2		24,70	1 736,210	42 884,39	42 884,39	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	56	Obkl. mozaika	m2		59,70	15,373	917,77	917,77	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	57	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t		15,20	30,292	460,44	460,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	58	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2		5,00	111,808	559,04	559,04	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	59	Maľba silikátová farebná na sadrokart.so stropom v miest. do 3,8m	m2		3,20	225,60	721,92	721,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	60	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom COMBIFLEX-DS	m2		11,90	149,68	1 781,19	1 781,19	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	61	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	m2		12,90	245,155	3 162,50	3 162,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	62	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t		32,00	0,508	16,26	16,26	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	63	Izolácia tepelná podláh, stropov, striedch vrchom, položením PE fólia	m2		1,69	671,345	1 134,57	1 134,57	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	64	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x1000x50 biela	kus		4,46	671,345	2 994,20	2 994,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	65	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t		30,00	0,759	22,77	22,77	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	66	Montáž záklopu-podhladu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	m ²	8,60	372,50	3 203,50	3 203,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	67	Dosky neomietané upravené na zrubový podhlad	m ²	40,70	380,10	15 470,07	15 470,07	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	68	Montáž obkladu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	m ²	14,10	693,70	9 781,17	9 781,17	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	69	Dosky neomietané upravené na zrubový obklad	m ²	40,70	707,57	28 798,10	28 798,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	70	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	47,00	54,868	2 578,80	2 578,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	71	okno plast.-imit. dreva 900x600 + par. +osad.-všetky okná	kus	158,90	12,00	1 906,80	1 906,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	72	okno plast.-"- 1200x1500	kus	303,84	17,00	5 165,28	5 165,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	73	okno plast. "- 900x1200	kus	202,00	6,00	1 212,00	1 212,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	74	okno -//- 3000x2500	kus	305,00	1,00	305,00	305,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	75	okno vnút. 900x1500+parap.+osad.	kus	215,00	1,00	215,00	215,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	76	dvere -//- 1500x2400	kus	1 213,00	4,00	4 852,00	4 852,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	77	dvere -//- 900x2400	kus	882,00	5,00	4 410,00	4 410,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	78	dvere -//- 1200x2400	kus	1 008,00	1,00	1 008,00	1 008,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	79	dvere -//- 2700x2000	kus	1 814,00	1,00	1 814,00	1 814,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	80	Dvere -//- posúvne +rám 2000x2000	kus	3 107,00	2,00	6 214,00	6 214,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	81	Dvere vnútorné kpl 600x1970+zár.+osad.	kus	596,60	19,00	11 335,40	11 335,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	82	Dvere vnútorné kpl 800x1970+zár.-//-	kus	613,30	6,00	3 679,80	3 679,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	83	Dvere vnútorné kpl 1500x1970+zár.-//-	kus	882,00	1,00	882,00	882,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	84	Dvere vnútorné lietacie 1500x1970+zár.+osad.	kus	600,00	3,00	1 800,00	1 800,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	85	Dvere vnútorné pož. 900x1970+zár.+osad.	kus	1 108,00	3,00	3 324,00	3 324,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	86	Dvere vnútorné 900x1970+zár.+osad.	kus	696,90	6,00	4 181,40	4 181,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	87	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	20,00	2,719	54,38	54,38	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	88	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. do tmelu	m2	11,80	149,68	1 766,22	1 766,22	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	89	Dlaž. ker. protišmyk.	m2	39,83	152,674	6 081,01	6 081,01	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	90	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	14,10	3,407	48,04	48,04	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	91	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 40mm	m2	29,00	322,80	9 361,20	9 361,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	92	Štiepaný kameň hr. 20mm	m2	38,70	329,25	12 741,98	12 741,98	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	93	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	t	14,80	48,694	720,67	720,67	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	94	Položenie podlahy z palubovky š nad 80 mm hr. 21 mm	m2	11,20	189,56	2 123,07	2 123,07	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	95	Palubovka drevená-masív	m2	38,60	193,30	7 461,38	7 461,38	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	96	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	t	27,50	8,53	234,58	234,58	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	97	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. do tmelu	m2	16,30	397,252	6 475,21	6 475,21	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	98	Obkl. ker.	m2	19,08	405,197	7 731,16	7 731,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	99	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	14,10	7,008	98,81	98,81	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	100	Montáž obkladov stien z kameňa hr. do 25mm	m2	21,30	51,30	1 092,69	1 092,69	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	101	Doska kamenná obkladová interiérová	m2	38,00	55,00	2 090,00	2 090,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	102	Montáž obkladov vonk.stien z mák. kam. rovné líce hr. do 25mm rem	m2	21,30	122,50	2 609,25	2 609,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	103	Doska fasádna a obkladová	m2	36,00	124,950	4 498,20	4 498,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	104	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 60 m	t	14,80	19,231	284,62	284,62	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	105	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	2,71	1 621,614	4 394,57	4 394,57	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	106	Tuchyňa MB 100, 2/2 stanic- priechodný, rozmer kabíny 1000 x 1000 x 900 mm, výťah je určený na prepravu nákladu	kpl	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	107	Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	6,99	397,98	2 781,88	2 781,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	108	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,69	397,98	276,12	276,12	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	109	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	3,16	723,60	2 286,58	2 286,58	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	110	Odstránenie paženía a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2		1,63	723,60	1 179,32	1 179,32	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	111	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3		1,97	132,66	261,34	261,34	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	112	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3		0,95	132,66	125,93	125,93	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	113	Zásyp sypaninou so zhutnením nad 100 do 1 000 m3	m3		2,89	265,32	766,77	766,77	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	114	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3		11,17	99,495	1 111,36	1 111,36	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	115	Kamenivo ťažené drobné 2-4 UB	m3		21,58	114,419	2 468,70	2 468,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	116	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3		32,05	33,165	1 062,94	1 062,94	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	117	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t		30,99	254,395	7 883,65	7 883,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	118	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m		2,46	84,00	206,64	206,64	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	119	Montáž trubic z PE, hr.50 mm, vnút.priemer 42-70	m		2,80	31,00	86,80	86,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	120	Mirelon izolácia 65/50"	m		1,49	29,00	43,32	43,32	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	121	Mirelon izolácia 52/50"	m		1,26	2,00	2,52	2,52	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	122	Mirelon izolácia 35/30"	m		0,83	41,00	34,02	34,02	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	123	Mirelon izolácia 28/40"	m		0,66	21,00	13,80	13,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	124	Mirelon izolácia 22/20"	m		0,59	1,00	0,59	0,59	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	125	Mirelon izolácia 15/20	m		0,34	14,00	4,79	4,79	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	126	Mirelon izolácia 10/20	m		0,83	7,00	5,81	5,81	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	127	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m		1,73	55,00	95,15	95,15	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	128	Mirelon izolácia 18/6"	m		0,21	55,00	11,28	11,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	129	Mirelon izolácia 22/6"	m		0,21	20,00	4,20	4,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	130	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m		1,82	20,00	36,40	36,40	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	131	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	1,94	34,00	65,96	65,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	132	Mirelon izolácia 28/6"	m	0,23	34,00	7,90	7,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	133	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	2,16	3,00	6,47	6,47	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	134	Mirelon izolácia 42/9"	m	0,62	3,00	1,85	1,85	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	135	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 52 mm	m	2,24	2,00	4,48	4,48	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	136	Mirelon izolácia 52/9"	m	0,82	2,00	1,64	1,64	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	137	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 65 mm	m	2,37	53,00	125,61	125,61	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	138	Mirelon izolácia 65/9"	m	0,91	53,00	48,38	48,38	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	139	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,30	8,076	10,50	10,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	140	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné d110/3,6	m	23,50	28,00	658,00	658,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	141	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté v zemi d110/3,6	m	15,35	183,00	2 809,05	2 809,05	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	142	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté v zemi d125/4,2	m	23,46	18,00	422,28	422,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	143	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné d50/2,0	m	10,92	49,00	535,08	535,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	144	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné d75/2,6	m	15,37	3,00	46,11	46,11	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	145	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	4,94	33,00	163,02	163,02	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	146	podlahový vpust	ks	37,92	33,00	1 251,36	1 251,36	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	147	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	ks	16,70	8,00	133,60	133,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	148	Sanitarný žlab 600	ks	384,45	8,00	3 075,60	3 075,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	149	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks	17,16	1,00	17,16	17,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	150	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,57	201,00	114,57	114,57	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	151	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,70	80,00	56,00	56,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	152	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,00	92,818	92,82	92,82	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	153	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežný-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežný-11 343.00 DN 65	m		29,02	10,00	290,20	290,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	154	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm	m		9,30	60,00	558,00	558,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	155	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m		10,09	21,00	211,89	211,89	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	156	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm	m		12,79	55,00	703,45	703,45	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	157	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm	m		17,58	41,00	720,78	720,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	158	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm	m		24,89	3,00	74,67	74,67	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	159	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d50x4,0mm	m		30,30	4,00	121,20	121,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	160	Montáž potrubia z plastov rovne DN 16	m		1,35	16,00	21,60	21,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	161	GEBERIT MEPLA Flex rúrka predizolovaná 10mm	m		2,89	16,00	46,24	46,24	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	162	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 63	m		2,22	72,00	159,84	159,84	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	163	GEBERIT MEPLA trojvrstvová rúra , 5 m tyče, d 63 obj.č. 607.100.00.1	m		24,98	72,00	1 798,56	1 798,56	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	164	Montáž a dodávka armatúr prírubových vodovodných posúvačov so zemnou súpravou a poklopom DN 40	sub		83,84	1,00	83,84	83,84	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	165	Montáž a dodávka armatúr prírubových vodovodných posúvačov so zemnou súpravou a poklopom DN 65	sub		93,58	1,00	93,58	93,58	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	166	Supatko s10-111-606/120 js25	ks		46,47	1,00	46,47	46,47	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	167	Zemná súprava posúvačová Y 4020 D 40 mm	ks		18,59	1,00	18,59	18,59	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	168	Montáž armatúr vodovodných prírubových ostatných DN 40	ks		28,48	1,00	28,48	28,48	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	169	Armatúry prírubové montáž zemných súprav ostatných typov	ks		1,09	1,00	1,09	1,09	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	170	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks		3,38	2,00	6,76	6,76	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	171	PO ventil 1/2"	ks		2,25	2,00	4,50	4,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	172	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks		2,83	2,00	5,66	5,66	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	173	Gulfový kohút 1" voda s skrútkové	ks		10,34	2,00	20,68	20,68	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	174	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	ks		2,85	2,00	5,70	5,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	175	Armatúry a príslušenstvo gulfový kohút 5/4" voda	ks		8,27	2,00	16,53	16,53	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	176	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2	ks		4,43	1,00	4,43	4,43	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	177	Armatúry a príslušenstvo gulfový kohút 2" voda	ks		15,60	1,00	15,60	15,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	178	Požiarne príslušenstvo s výzbrojou C 52 (s hydrantovým nádstavcom a kľúčom)	sub		337,88	1,00	337,88	337,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	179	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m		1,16	200,00	232,00	232,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	180	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m		2,39	82,00	195,98	195,98	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	181	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m		0,78	282,00	219,40	219,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	182	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,70	60,436	42,31	42,31	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	183	Výtokové armatúry - montážny prvok do steny	ks		300,74	6,00	1 804,42	1 804,42	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	184	Sanitárna keramika WC závesné	ks		72,69	6,00	436,17	436,17	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	185	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks		25,18	18,00	453,24	453,24	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	186	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb		29,32	18,00	527,76	527,76	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	187	Montáž pisoárových záchodkov s automatickým splachovaním	ks		11,51	3,00	34,53	34,53	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	188	Sanitárna keramika pisoár 4110.1 so senzorom	ks		335,26	3,00	1 005,78	1 005,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	189	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvítu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	sub		22,06	9,00	198,58	198,58	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	190	Sanitárna keramika umývadlo biele	ks		43,75	9,00	393,75	393,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	191	Montáž sprchových kábín a mis z ocelového smaltovaného plechu sprchových kábín	sub		35,00	2,00	70,00	70,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	192	Kab. sprch Gemy rasub	ks		534,42	2,00	1 068,84	1 068,84	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	193	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb		18,22	2,00	36,44	36,44	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	194	Sanitárna keramika výlevka	ks	150,10	2,00	300,20	300,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	195	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	5,34	8,00	42,72	42,72	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	196	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2"	ks	6,03	8,00	48,24	48,24	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	197	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,24	2,00	12,48	12,48	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	198	Nástenná batéria	ks	88,14	2,00	176,28	176,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	199	Montáž batérií umývadlových a drezových termostatických	ks	7,46	3,00	22,37	22,37	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	200	Výtokové armatúry -batéria tlačítková La Terre	ks	75,68	3,00	227,05	227,05	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	201	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,89	6,00	47,34	47,34	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	202	Umývadlová jednopáková batéria	ks	162,65	6,00	975,90	975,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	203	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,46	2,00	4,92	4,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	204	Sprchová jednopáková batéria +hlavica,držiak	ks	170,04	2,00	340,08	340,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	205	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,30	93,641	28,09	28,09	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	206	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,31	201,00	62,31	62,31	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	207	Fólia v m	m	0,43	201,00	86,73	86,73	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	208	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	6,99	128,70	899,61	899,61	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	209	Príplatok k cenám za lepiťnosť horniny 3	m3	0,69	128,70	89,29	89,29	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	210	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	3,16	234,00	739,44	739,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	211	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m2	1,63	234,00	381,37	381,37	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	212	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	1,97	42,90	84,51	84,51	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	213	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,79	42,90	33,89	33,89	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	214	Zásyp sypaninou so zhrutnením nad 100 do 1 000 m3	m3	2,89	85,80	247,96	247,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	215	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,17	32,175	359,39	359,39	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	216	Kamenivo ťažené drobné 2-4 UB	m ³	21,58	37,001	798,33	798,33	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	217	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	32,05	10,725	343,74	343,74	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	218	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30,99	82,267	2 549,44	2 549,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	219	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	2,46	184,00	452,64	452,64	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	220	Montáž trubíc z PE, hr.50 mm, vnút.priemer 42-70	m	2,80	35,00	98,00	98,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	221	Mirelon izolácia 65/50"	m	1,49	35,00	52,28	52,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	222	Mirelon izolácia 35/30"	m	0,83	90,00	74,68	74,68	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	223	Mirelon izolácia 28/40"	m	0,66	45,00	29,57	29,57	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	224	Mirelon izolácia 22/20"	m	0,59	22,00	13,00	13,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	225	Mirelon izolácia 15/20	m	0,34	23,00	7,86	7,86	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	226	Mirelon izolácia 10/20	m	0,83	4,00	3,32	3,32	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	227	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	1,73	63,00	108,99	108,99	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	228	Mirelon izolácia 18/6"	m	0,21	63,00	12,92	12,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	229	Mirelon izolácia 22/6"	m	0,21	78,00	16,38	16,38	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	230	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	1,82	78,00	141,96	141,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	231	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	1,94	33,00	64,02	64,02	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	232	Mirelon izolácia 28/6"	m	0,23	33,00	7,67	7,67	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	233	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	1,55	26,00	40,30	40,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	234	MIRELON izolácia 35/ 6"	m	0,31	26,00	8,06	8,06	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	235	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	2,16	11,00	23,73	23,73	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	236	Mirelon izolácia 42/9"	m	0,62	11,00	6,77	6,77	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	237	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnúť,priemer 65 mm	m	2,37	44,00	104,28	104,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	238	Mirelon izolácia 65/9"	m	0,91	44,00	40,16	40,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	239	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,30	13,066	16,99	16,99	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	240	Potrúbie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 50	m	45,83	5,00	229,15	229,15	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	241	Potrúbie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 70	m	76,24	7,00	533,68	533,68	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	242	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné d110/3,6	m	23,50	141,00	3 313,78	3 313,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	243	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné d125/4,2	m	30,55	82,00	2 505,10	2 505,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	244	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté v zemi d65	m	15,35	9,00	138,15	138,15	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	245	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté v zemi d125/4,2	m	23,46	82,00	1 923,88	1 923,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	246	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté v zemi d160/5,2	m	35,43	45,00	1 594,35	1 594,35	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	247	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté v zemi d200	m	38,00	1,00	38,00	38,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	248	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d75/2,6	m	21,43	38,00	814,34	814,34	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	249	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d160/5,2	m	51,86	20,00	1 037,20	1 037,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	250	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d200	m	51,86	17,00	881,62	881,62	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	251	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné d50/2,0	m	10,92	37,00	404,04	404,04	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	252	Potrúbie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné d75/2,6	m	15,37	34,00	522,48	522,48	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	253	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	15,00	7,00	105,00	105,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	254	podlahový vpust	ks	37,92	7,00	265,44	265,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	255	Montáž lapača tukov DN 75	ks	6,65	1,00	6,65	6,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	256	lapač tukov	ks	39,56	1,00	39,56	39,56	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	257	Montáž odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	ks	16,70	2,00	33,40	33,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	258	Sanitarný žlab žľab 600	ks	384,45	2,00	768,91	768,91	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	259	Montáž podlahového odtokového žlabu pre montáž do k stene	ks		16,28	6,00	97,68	97,68	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	260	Sanitarný žlab. Kompl súprava pre žlab	ks		98,91	6,00	593,46	593,46	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	261	Ventilačné hlavice novodurové TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks		17,16	10,00	171,65	171,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	262	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m		0,57	19,00	10,83	10,83	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	263	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m		0,76	46,00	34,96	34,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	264	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m		0,70	426,00	298,20	298,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	265	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		1,00	163,615	163,62	163,62	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	266	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m		29,02	44,00	1 276,70	1 276,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	267	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d16x2,25mm	m		9,30	73,00	678,90	678,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	268	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m		10,09	100,00	1 009,00	1 009,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	269	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm	m		12,79	78,00	997,62	997,62	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	270	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm	m		17,58	116,00	2 039,28	2 039,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	271	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm	m		24,89	11,00	273,79	273,79	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	272	Montáž potrubia z plastov rovne DN 16	m		1,35	17,00	22,95	22,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	273	GEBERIT MEPLA Flex rúrka predizolovaná 10mm	m		2,89	17,00	49,13	49,13	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	274	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 63	m		2,22	35,00	77,70	77,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	275	GEBERIT MEPLA trojvrstvová rúra , 5 m tyče, d 63 obj.č. 607.100.00.1	m		24,98	35,00	874,20	874,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	276	Montáž a dodávka armatúr prírubových vodovodných posúvačov so zemnou správou a poklopom DN 40	sub		83,84	2,00	167,68	167,68	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	277	Montáž a dodávka armatúr prírubových vodovodných posúvačov so zemnou správou a poklopom DN 65	sub		93,58	2,00	187,16	187,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	278	Supatko s10-111-606/120 js25	ks		46,47	7,00	325,30	325,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	279	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks		18,59	7,00	130,12	130,12	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	280	Montáž armatúr vodovodných prírubových ostatných DN 40	ks	28,48	7,00	199,33	199,33	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	281	Armatúry prírubové montáž zemných súprav ostatných typov	ks	1,09	7,00	7,62	7,62	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	282	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút,plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	3,38	10,00	33,80	33,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	283	PO ventil 1/2"	ks	2,25	10,00	22,50	22,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	284	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	2,83	2,00	5,66	5,66	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	285	Guľový kohút 1"voda s skrútkové	ks	10,34	2,00	20,67	20,67	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	286	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4	ks	2,85	3,00	8,55	8,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	287	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda	ks	8,27	3,00	24,80	24,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	288	Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 2	ks	4,43	3,00	13,30	13,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	289	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 2"voda	ks	15,60	1,00	15,60	15,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	290	Ventil poistný nárožný P 10-237-606 PN 6, D 50 mm	ks	109,16	1,00	109,16	109,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	291	Ventil spätný PN 16, D 50 mm	ks	86,81	1,00	86,81	86,81	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	292	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2 1/2	ks	6,59	1,00	6,59	6,59	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	293	Guľový kohút prírubový DN 65/16 voda	ks	110,83	1,00	110,83	110,83	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	294	Požiarne príslušenstvo s výzbrojou C 52 (s hydrantovým nádstavcom a kľúčom)	sub	337,88	2,00	675,76	675,76	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	295	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1,16	395,00	458,20	458,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	296	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	2,39	35,00	83,65	83,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	297	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,78	430,00	335,40	335,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	298	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,70	103,278	72,29	72,29	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	299	Montáž čerpadiel vodovodných strojových ponorných o výkone do 40 l, bez potrubia a príslušenstva	ks	50,00	2,00	100,00	100,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	300	Čerpadlo kalové ponornéTWU 4-0407+kábel	ks	550,00	2,00	1 100,00	1 100,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	301	Chladiaci plášť	ks	200,00	2,00	400,00	400,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	302	Elektropanel na ovládanie čerpadiel ER2	ks	520,00	1,00	520,00	520,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	303	Plavákové spínacie zariadenie trojpólové do 10 A TP 03 136 MTP 23/70 VP 5 D 50 spínanie 3/0	ks	59,80	1,00	59,80	59,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	304	Montáž tlakových nádrží stojatých ostatných typov s obsahom 500 l	ks	43,43	1,00	43,43	43,43	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	305	Nádoba Maxivarem 200l	ks	350,00	1,00	350,00	350,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	306	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	0,50	25,732	12,87	12,87	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	307	Výtokové armatúry -montážny prvok do steny	ks	300,74	11,00	3 308,11	3 308,11	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	308	Sanitárna keramika WC závesné	ks	72,69	11,00	799,64	799,64	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	29,14	5,00	145,70	145,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	310	Sanitárna keramika WC misa kombi-komplet	ks	205,91	5,00	1 029,55	1 029,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	311	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	25,18	9,00	226,62	226,62	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	312	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	29,32	9,00	263,88	263,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	313	Montáž pisoárových záchodkov s automatickým splachovaním	ks	28,03	12,00	336,41	336,41	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	314	Sanitárna keramika pisoár 4110.1 so senzorom	ks	335,26	12,00	4 023,10	4 023,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	315	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	sub	22,06	15,00	330,96	330,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	316	Sanitárna keramika umývadlo biele	ks	43,75	15,00	656,25	656,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	317	Montáž kuchynských drezov dvojítych, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výtok. armatúr	súb	14,51	2,00	29,02	29,02	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	318	Kuchynský drez nerez ,1x kompl.sifón v cene	ks	33,05	2,00	66,10	66,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	319	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	18,22	2,00	36,43	36,43	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	320	Sanitárna keramika výlečka	ks	150,10	2,00	300,21	300,21	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	321	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb		5,34	28,00	149,41	149,41	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	322	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2"	ks		6,03	28,00	168,84	168,84	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	323	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks		6,24	4,00	24,96	24,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	324	Nástenná batéria	ks		88,14	4,00	352,56	352,56	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	325	Montáž batérií umývadlových a drezových termostatických	ks		7,46	14,00	104,38	104,38	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	326	Výtokové armatúry -bateria Hačtková La Terre	ks		75,68	14,00	1 059,55	1 059,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	327	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks		7,89	6,00	47,34	47,34	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	328	Umývadlová jednopáková batéria	ks		162,65	1,00	162,65	162,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	329	Drezová batéria DN 15	ks		74,39	5,00	371,95	371,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	330	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,30	129,829	38,95	38,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	331	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 80	súb		11,42	1,00	11,42	11,42	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	332	Čerpadlo GRUNDFOS UPS 32-80 F 220 PN6/10 1x230V 50Hz obj.č. 52052042	ks		473,93	1,00	473,93	473,93	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	333	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%		1,10	4,854	5,34	5,34	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	334	Kompensátory osové vlnové so skrútkovaním V 4720 a - závitové G 2	ks		101,81	1,00	101,81	101,81	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	335	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		1,40	1,018	1,43	1,43	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	336	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m		0,31	65,00	20,15	20,15	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	337	Fólia v m	m		0,43	65,00	28,05	28,05	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	338	Plast.panc.ohyb.rúrka D23 (FXP25)	m		2,14	45,00	96,30	96,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	339	Lišta LV24x22 vč.krytov	m		3,28	35,00	114,80	114,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	340	Lišta LV40x15 vč.krytov	m		3,48	15,00	52,20	52,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	341	Lišta LH60x40 vč.krytov	m		6,30	10,00	63,00	63,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	342	Prístr.krabica D68	ks		1,18	160,00	188,80	188,80	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	343	Prístrojový 1-rámček TANGO	ks		2,37	98,00	232,26	232,26	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	344	Prístrojový 2-rámček TANGO	ks		3,37	50,00	168,50	168,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	345	Krabic. rozvodka KR68(KU68/1903)	ks		5,29	36,00	190,44	190,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	346	Krabic. rozvodka KR97	ks		5,80	5,00	29,00	29,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	347	Krab. rozvodka KR125/1	ks		6,42	29,00	186,18	186,18	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	348	Krabcica PLEXO 55, D70	ks		8,22	4,00	32,88	32,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	349	Svorka WAGO 3x2,5	ks		1,45	16,00	23,20	23,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	350	Príprav. a dokonč. práce v rozv.	ks		28,50	2,00	57,00	57,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	351	Ryha v murive pre 1-3kábale	m		6,80	450,00	3 060,00	3 060,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	352	Ryha v murive pre 4-6káblov	m		12,10	140,00	1 694,00	1 694,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	353	Otvor pre krabice do D97	ks		3,81	201,00	765,81	765,81	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	354	Otvor pre krabice do 125x125	ks		7,40	29,00	214,60	214,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	355	Ukonč. drôtov a lán do 16mm2	ks		0,71	19,00	13,49	13,49	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	356	Ukonč. drôtov a lán do 50mm2	ks		2,10	11,00	23,10	23,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	357	Ukonč. káblov do 5x35-50	ks		14,10	4,00	56,40	56,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	358	Ukonč. káblov do 5x4	ks		3,65	32,00	116,80	116,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	359	Ukonč. káblov do 5x6-10	ks		4,43	10,00	44,30	44,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	360	Spínač do omietky, 10A, 1-pól.-TANGO	ks		6,21	26,00	161,46	161,46	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	361	Spínač do omietky, 10A, sériový-TANGO	ks		8,19	20,00	163,80	163,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	362	Spínač do omietky, 10A, striedavý-TANGO	ks		6,50	12,00	78,00	78,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	363	Vypínač S16JP-1103	ks		26,70	2,00	53,40	53,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	364	Vypínač S25JP-1103	ks		33,20	1,00	33,20	33,20	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	365	Zásuvka do omiet.16A,2P+Z-TANGO	ks		7,57	117,00	885,69	885,69	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	366	Zásuvka nást.do vlhka 16A,2P+Z-PLEXO 55	ks		7,94	5,00	39,70	39,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	367	Ovládač 1-tlač. v skrinke - XAL-K178F	ks		44,96	1,00	44,96	44,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	368	Rozvádzač R01 - Oceľoplech.skríňa NP65 800x1200x300	ks		295,00	1,00	295,00	295,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	369	Rozvádzač R01 - Prípojnicca 3-fázová	ks		12,80	4,00	51,20	51,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	370	Rozvádzač R01 - Prípojnicca PEN/N/PE	ks		8,80	8,00	70,40	70,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	371	Rozvádzač R01 - DIN lišta TS35/0,5m	ks		5,70	4,00	22,80	22,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	372	Rozvádzač R01 - Vypínač BD250NE 305	ks		132,25	1,00	132,25	132,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	373	Rozvádzač R01 - Istič LPN 10C/1	ks		7,10	8,00	56,80	56,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	374	Rozvádzač R01 - Istič LPN 16C/1	ks		7,10	16,00	113,60	113,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	375	Rozvádzač R01 - Istič LPN 16C/3	ks		20,85	7,00	145,95	145,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	376	Rozvádzač R01 - Istič LPN 20C/3	ks		22,95	4,00	91,80	91,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	377	Rozvádzač R01 - Istič LPN 32C/3	ks		25,65	1,00	25,65	25,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	378	Rozvádzač R01 - Istič LPN 32C/3	ks		25,65	3,00	76,95	76,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	379	Rozvádzač R01 - Istič LPN 50C/3	ks		53,65	1,00	53,65	53,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	380	Rozvádzač R01 - Prúd.chránič OFI/40-4-030AC	ks		56,65	3,00	169,95	169,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	381	Rozvádzač R01 - Vývodka P13,5	ks		0,63	6,00	3,78	3,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	382	Rozvádzač R01 - Vývodka P16	ks		0,68	32,00	21,76	21,76	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	383	Rozvádzač R01 - Vývodka P21	ks		0,74	6,00	4,44	4,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	384	Rozvádzač R01 - Vývodka P42	ks		1,04	1,00	1,04	1,04	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	385	Rozvádzač R01 - montáž	ks		19,40	1,00	19,40	19,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	386	Rozvádzač RK - Oceľoplech.skríňa NP65 500x600x200	ks		127,00	1,00	127,00	127,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	387	Rozvádzač RK - Prípojnice 3-fázová	ks	12,80	4,00	51,20	51,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	388	Rozvádzač RK - Prípojnice PEN/N/PE	ks	8,80	2,00	17,60	17,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	389	Rozvádzač RK - DIN lišta TS35/0,5m	ks	5,70	4,00	22,80	22,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	390	Rozvádzač RK - Vypínač APN-63-3	ks	27,25	1,00	27,25	27,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	391	Rozvádzač RK - Istič LPN 10C/1	ks	7,10	2,00	14,20	14,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	392	Rozvádzač RK - Istič LPN 16C/1	ks	7,10	2,00	14,20	14,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	393	Rozvádzač RK - Istič LPN 6C/1	ks	7,30	5,00	36,50	36,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	394	Rozvádzač RK - Istič LPN 16C/3	ks	20,85	1,00	20,85	20,85	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	395	Rozvádzač RK - Istič LPN 32C/3	ks	25,65	1,00	25,65	25,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	396	Rozvádzač RK - Stykač RSI-20-10-A230	ks	20,50	1,00	20,50	20,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	397	Rozvádzač RK - Stykač RSI-25-40-A230	ks	27,00	7,00	189,00	189,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	398	Rozvádzač RK - Stykač RSI-40-10-A230	ks	59,50	1,00	59,50	59,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	399	Rozvádzač RK - Ovládač ZB5-AA, 2p 1/1	ks	10,35	2,00	20,70	20,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	400	Rozvádzač RK - Signálka ZBD-AVB, 230V	ks	12,88	6,00	77,28	77,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	401	Rozvádzač RK - Časové relé MCR-08-001-A230	ks	42,40	1,00	42,40	42,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	402	Rozvádzač RK - Časové relé MTR-08-001-UNI	ks	44,90	1,00	44,90	44,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	403	Rozvádzač RK - Trafo bezpeč. TR 220/24V/16VA	ks	46,20	1,00	46,20	46,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	404	Rozvádzač RK - Svorka G035-10	ks	15,54	23,00	357,42	357,42	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	405	Rozvádzač RK - Označovací štítok	ks	1,29	9,00	11,61	11,61	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	406	Rozvádzač RK - Vývodka P13,5	ks	0,63	9,00	5,67	5,67	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	407	Rozvádzač RK - Vývodka P16	ks	0,68	4,00	2,72	2,72	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	408	Rozvádzač RK - Vývodka P21	ks	0,74	2,00	1,48	1,48	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	409	Rozvádzač RK - Montáž	ks	13,90	1,00	13,90	13,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	410	Hlavná ochr. prípojnice - OBO-1808	ks	14,16	2,00	28,32	28,32	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	411	Sviet.s kompakt.žiarivkou, prísad.1x11W,IP44	ks	25,96	19,00	493,24	493,24	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	412	Sviet.s kompakt.žiarivkou, prísad.2x18W,IP44	ks	44,96	20,00	899,20	899,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	413	Sviet.s kompakt.žiarivkou, prísad.2x18W,IP44	ks	238,96	1,00	238,96	238,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	414	Sviet.s kompakt.žiarivkou, prísad.2x9W,IP44	ks	238,96	1,00	238,96	238,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	415	Halogén.svietidlo, prísad.1x35W,IP54	ks	72,96	1,00	72,96	72,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	416	Svietidlo núdzové s komp.žiar.	ks	72,40	15,00	1 086,00	1 086,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	417	Žiarivk.svietidlo príradené,1x36W,IP20,	ks	29,40	12,00	352,80	352,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	418	Žiarivk.svietidlo príradené, 2x36W,IP20,	ks	34,05	14,00	476,70	476,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	419	Halogén.svietidlo, záves. 1x40W, IP40	ks	224,50	8,00	1 796,00	1 796,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	420	Halogén.svietidlo, záves. 1x50W, IP40	ks	54,50	7,00	381,50	381,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	421	Svorka na potrubie BERNARD vč.pásky	ks	72,76	6,00	436,56	436,56	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	422	Pospájanie-CY25 p.o.	m	4,85	85,00	412,25	412,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	423	Pospájanie-CY6 p.o.	m	2,06	70,00	144,20	144,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	424	Upevň.bod pre svietidlo	ks	3,56	90,00	320,40	320,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	425	Kábel CYKY-J3x1,5 p.u.	m	1,58	60,00	94,80	94,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	426	Kábel CYKY-J5x1,5 p.u.	m	1,97	10,00	19,70	19,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	427	Kábel CYKY-J5x6 p.u.	m	4,74	10,00	47,40	47,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	428	Kábel N2XH-O2x1,5 p.u.	m	1,79	85,00	152,15	152,15	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	429	Kábel N2XH-J3x1,5 p.u.	m	1,81	550,00	995,50	995,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	430	Kábel N2XH-O3x1,5 p.u.	m	1,81	135,00	244,35	244,35	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	431	Kábel N2XH-J3x2,5 p.u.	m		2,15	420,00	903,00	903,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	432	Kábel N2XH-J5x1,5 p.u.	m		2,28	60,00	136,80	136,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	433	Kábel N2XH-J5x2,5 p.u.	m		2,68	80,00	214,40	214,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	434	Kábel N2XH-J5x6 p.u.	m		5,74	90,00	516,60	516,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	435	Kábel N2XH-J5x10 p.u.	m		7,63	10,00	76,30	76,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	436	Kábel N2XH-J5x50 p.u.	m		52,00	35,00	1 820,00	1 820,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	437	Kábel NHXH-J3x1,5 p.u.	m		3,19	65,00	207,35	207,35	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	438	Kábel NHXH-O3x1,5 p.u.	m		3,19	10,00	31,90	31,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	439	Kábel NHXH-J5x1,5 p.u.	m		3,50	15,00	52,50	52,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	440	Konzola pre reg. teploty, tlaku	ks		12,01	3,00	36,03	36,03	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	441	Odber tlaku	ks		2,76	1,00	2,76	2,76	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	442	Odber teploty	ks		2,30	2,00	4,60	4,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	443	Reg. teploty kapilár. 61126	ks		71,00	2,00	142,00	142,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	444	Reg. teploty priestor. 61113	ks		69,50	1,00	69,50	69,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	445	Mont. ochr. jímky	ks		2,66	2,00	5,32	5,32	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	446	Ochr. jímka	ks		19,86	2,00	39,72	39,72	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	447	Regulátor tlaku 61 214	ks		75,49	1,00	75,49	75,49	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	448	Elektroód. zariaden. EZH-12V	ks		37,59	1,00	37,59	37,59	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	449	Ponor. elektroóda EP800	ks		6,77	2,00	13,54	13,54	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	450	Prieraz murivom do 15cm	ks		7,55	9,00	67,95	67,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	451	Prieraz murivom do 45cm	ks		19,70	2,00	39,40	39,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	452	Prieraz betón. stropom do 30cm	ks		48,00	1,00	48,00	48,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	453	MaR pre ÚK a VZT vč.kabeláže	ks	5 800,00	1,00	5 800,00	5 800,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	454	Elektrická inštalácia "Vitálny svet"	ks	12 850,00	1,00	12 850,00	12 850,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	455	Odborná prehliadka a skúška	hod	10,00	36,00	360,00	360,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	456	Plast.panc.obyvb.rúrka D36 (FXP25)	m	2,50	5,00	12,50	12,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	457	Rúra LPE D110/63	m	9,95	5,00	49,75	49,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	458	Prístr.krabica D68	ks	1,18	154,00	181,72	181,72	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	459	Prístrojový 1-rámček TANGO	ks	2,37	80,00	189,60	189,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	460	Prístrojový 2-rámček TANGO	ks	3,37	37,00	124,69	124,69	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	461	Krubic.rozvodka KR68(KU68/1903)	ks	5,28	45,00	237,60	237,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	462	Krubic.rozvodka KR97	ks	5,80	14,00	81,20	81,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	463	Krab.rozvodka KR125/1	ks	6,39	40,00	255,60	255,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	464	Príprav.a dokonč.práce v rozv.	ks	28,50	1,00	28,50	28,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	465	Ryha v murive pre 1-3kábly	m	6,80	920,00	6 256,00	6 256,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	466	Ryha v murive pre 4-6káblov	m	12,10	305,00	3 690,50	3 690,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	467	Otvor pre krabice do D97	ks	3,81	213,00	811,53	811,53	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	468	Otvor pre krabice do 125x125	ks	7,40	40,00	296,00	296,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	469	Ukonč.drôtov a lán do 16mm2	ks	0,71	20,00	14,20	14,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	470	Ukonč.drôtov a lán do 50mm2	ks	2,10	4,00	8,40	8,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	471	Ukonč.káblov do 5x16	ks	5,20	2,00	10,40	10,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	472	Ukonč.káblov do 5x4	ks	3,65	53,00	193,45	193,45	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	473	Ukonč.káblov do 5x6-10	ks	4,39	2,00	8,78	8,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	474	Spínač nást.do vlhka,1-pól.-PLEXO 55	ks	6,56	6,00	39,36	39,36	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	475	Spínač nást.do vlhka,sériový-PLEXO 55	ks		7,61	7,00	53,27	53,27	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	476	Spínač do omietky,10A,1-pól.-TANGO	ks		6,21	47,00	291,87	291,87	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	477	Spínač do omietky,10A,sériový-TANGO	ks		8,19	11,00	90,09	90,09	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	478	Spínač do omietky,10A,striedavý-TANGO	ks		6,50	12,00	78,00	78,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	479	Vypínač S25JP-1103	ks		33,15	2,00	66,30	66,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	480	Vypínač S32JP-1103	ks		41,55	1,00	41,55	41,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	481	Zásuvka do omiet.16A,2P+Z-TANGO	ks		7,57	84,00	635,88	635,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	482	Zásuvka nást.do vlhka 16A,2P+Z-PLEXO 55	ks		7,94	18,00	142,92	142,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	483	Ovládač 1-tlač. v skrinke - XAL-K178F	ks		44,96	2,00	89,92	89,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	484	Rozvádzač R1 - Oceleplech.skríňa QA40 600x2000x400	ks		672,00	1,00	672,00	672,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	485	Rozvádzač R1 - Prípojnicia 3-fázová	ks		2,96	10,00	29,60	29,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	486	Rozvádzač R1 - Prípojnicia PEN/N/PE	ks		17,10	15,00	256,50	256,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	487	Rozvádzač R1 - DIN lišta TS35/0,5m	ks		5,68	10,00	56,80	56,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	488	Rozvádzač R1 - Vypínač BH630NE305	ks		509,25	2,00	1 018,50	1 018,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	489	Rozvádzač R1 - Istič LPN 10C/1	ks		7,10	27,00	191,70	191,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	490	Rozvádzač R1 - Istič LPN 16C/1	ks		7,10	28,00	198,80	198,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	491	Rozvádzač R1 - Istič LPN 6C/1	ks		7,30	4,00	29,20	29,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	492	Rozvádzač R1 - Vypínacia cievka pre istič	ks		47,00	2,00	94,00	94,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	493	Rozvádzač R1 - Zvodič prepätia FLP-A35-0,9	ks		137,00	3,00	411,00	411,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	494	Rozvádzač R1 - Istič LPN 16C/3	ks		20,85	4,00	83,40	83,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	495	Rozvádzač R1 - Istič LPN 20C/3	ks		22,95	2,00	45,90	45,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	496	Rozvádzač R1 - Istič LPN 25C/3	ks		23,65	3,00	70,95	70,95	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	497	Rozvádzač R1 - Istič LPN 32C/3	ks	25,65	7,00	179,55	179,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	498	Rozvádzač R1 - Istič LPN 63C/3	ks	63,15	2,00	126,30	126,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	499	Rozvádzač R1 - Zvodník prepätia SLP275-V/4	ks	102,65	3,00	307,95	307,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	500	Rozvádzač R1 - Prúd.chránič OFI/40-4-030AC	ks	56,65	5,00	283,25	283,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	501	Rozvádzač R1 - Istič LST 100C/3	ks	92,08	1,00	92,08	92,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	502	Rozvádzač R1 - Istič LST 125C/3	ks	110,08	1,00	110,08	110,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	503	Rozvádzač R1 - Stykač RSI-20-10-A230	ks	20,50	2,00	41,00	41,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	504	Rozvádzač R1 - Spínacie hodiny MAP-16-001-A230	ks	56,20	1,00	56,20	56,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	505	Rozvádzač R1 - Pripojovacia sada 3x240 pre ističe	ks	50,80	2,00	101,60	101,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	506	Rozvádzač R1 - Vývodka P13,5	ks	0,63	52,00	32,76	32,76	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	507	Rozvádzač R1 - Vývodka P16	ks	0,68	52,00	35,36	35,36	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	508	Rozvádzač R1 - Vývodka P21	ks	0,74	6,00	4,44	4,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	509	Rozvádzač R1 - Vývodka P29	ks	0,89	2,00	1,78	1,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	510	Rozvádzač R1 - Vývodka P42	ks	1,04	2,00	2,08	2,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	511	Rozvádzač R1 - Vývod pre AYKY3x240+120	ks	47,82	1,00	47,82	47,82	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	512	Rozvádzač R1 - montáž	ks	56,00	1,00	56,00	56,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	513	Sviet.s kompakť.žiaričkou, prírad.1x11W,IP44, kompl. (A1111O11)	ks	25,96	16,00	415,36	415,36	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	514	Sviet.s kompakť.žiaričkou, prírad.2x18W,IP44, kompl. (A2181O11)	ks	44,96	16,00	719,36	719,36	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	515	Sviet.s kompakť.žiaričkou, prírad.2x18W,IP44, kompl. (PLAZA kruhové)	ks	238,96	22,00	5 257,12	5 257,12	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	516	Sviet.s kompakť.žiaričkou, prírad.2x9W,IP44, kompl. (MITCH II)	ks	238,96	28,00	6 690,88	6 690,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	517	Halogén.svietidlo, prírad.1x35W,IP54, kompl. (MOIRE I)	ks	72,96	48,00	3 502,08	3 502,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	518	Svietidlo núdzové s komp.žiar., 1xFD-B8W kompl.(SEC TMTLUX 8.1, NM)	ks	72,35	18,00	1 302,30	1 302,30	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	519	Žiarivk. svietidlo prisadené, 1x36W, IP20, kompl. (A1367LM-KR-EVG)	ks		29,35	8,00	234,80	234,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	520	Žiarivk. svietidlo prisadené, 2x36W, IP20, kompl. (A2367M80BW-S-EVG)	ks		34,05	19,00	646,95	646,95	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	521	Halogén. svietidlo, záves. 1x40W, IP40, kompl. (MEDO závesné)	ks		224,50	6,00	1 347,00	1 347,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	522	Halogén. svietidlo, záves. 1x50W, IP40, kompl. (BARRO)	ks		54,50	10,00	545,00	545,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	523	Halogén. svietidlo, záves. 3x75W, IP40, kompl. (WHEEL PLAST)	ks		294,50	6,00	1 767,00	1 767,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	524	Svorka na potrubie BERNARD vč. pásky	ks		72,76	2,00	145,52	145,52	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	525	Pospájanie-CY25 p.o.	m		4,85	60,00	291,00	291,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	526	Pospájanie-CY6 p.o.	m		2,06	50,00	103,00	103,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	527	Upevň. bod pre svietidlo	ks		3,55	197,00	699,35	699,35	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	528	Kábel N2XH-O2x1,5 p.u.	m		1,79	210,00	375,90	375,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	529	Kábel N2XH-J3x1,5 p.u.	m		1,81	1 380,00	2 497,80	2 497,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	530	Kábel N2XH-O3x1,5 p.u.	m		1,81	45,00	81,45	81,45	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	531	Kábel N2XH-J3x2,5 p.u.	m		2,15	685,00	1 472,75	1 472,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	532	Kábel N2XH-J5x1,5 p.u.	m		2,28	20,00	45,60	45,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	533	Kábel N2XH-J5x2,5 p.u.	m		2,68	30,00	80,40	80,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	534	Kábel N2XH-J5x4 p.u.	m		3,79	25,00	94,75	94,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	535	Kábel N2XH-J5x6 p.u.	m		5,74	25,00	143,50	143,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	536	Kábel N2XH-J5x16 p.u.	m		11,08	20,00	221,60	221,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	537	Kábel NHXH-J3x1,5 p.u.	m		3,19	340,00	1 084,60	1 084,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	538	Kábel NHXH-O3x1,5 p.u.	m		3,19	115,00	366,85	366,85	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	539	Kábel NHXH-J5x1,5 p.u.	m		3,50	20,00	70,00	70,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	540	Prierez murívom do 15cm	ks		7,55	36,00	271,80	271,80	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	541	Prieraz murivom do 45cm	ks	19,70	2,00	39,40	39,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	542	Odborná prehliadka a odborná skúška	hod	10,00	36,00	360,00	360,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	543	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov-izolač. šnúrami stiahnutými drôtom jednovrstvová	m2	44,66	22,00	982,52	982,52	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	544	Pásky lamelové AL fóliou 65kg/m3, hrúbky 3cm	m2	6,86	22,44	153,94	153,94	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	545	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	2,63	285,00	749,55	749,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	546	AZ FLEX izolácie trubice 22/13	m	1,40	144,84	202,78	202,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	547	AZ FLEX izolácie trubice 25/10	m	1,64	132,60	217,46	217,46	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	548	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	2,75	385,00	1 058,75	1 058,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	549	AZ FLEX izolácie T trubice 28/13	m	2,69	218,00	586,42	586,42	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	550	AZ FLEX izolácie LIT trubice 32/15	m	1,73	170,34	294,69	294,69	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	551	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,99	513,00	1 533,87	1 533,87	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	552	AZ FLEX izolácie trubice 54/20	m	3,25	127,50	414,38	414,38	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	553	AZ FLEX izolácie trubice 40/15	m	3,47	402,90	1 398,06	1 398,06	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	554	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	2,15	132,00	283,80	283,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	555	TUBOLIT izolácia - trubica 22/25-DG (46) ARC-0064 Armacell AZ FLEX	m	0,49	44,88	21,99	21,99	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	556	TUBOLIT izolácia - trubica 28/25-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	m	0,99	89,76	88,86	88,86	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	557	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,40	62,799	87,92	87,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	558	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežších-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	10,35	10,00	103,50	103,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	559	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežších-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	13,49	10,00	134,90	134,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	560	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežších-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,52	10,00	155,20	155,20	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	561	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m		18,06	30,00	541,80	541,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	562	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody G 5/4	ks		5,93	1,00	5,93	5,93	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	563	Úprava vody, neriadený prístroj EZV 32	ks		275,22	1,00	275,22	275,22	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	564	Montáž vodomeru závit. jednovrtkového suchobežného G 1 (6 m3.h-1)	ks		15,04	1,00	15,04	15,04	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	565	Vodomer vm3-5 v/1	ks		32,84	1,00	32,84	32,84	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	566	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m		1,17	60,00	70,20	70,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	567	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		0,75	13,346	10,01	10,01	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	568	Montáž kotla 115-115 kW	súb		577,86	1,00	577,86	577,86	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	569	Kotol na tuhé palivo	ks		5 104,00	1,00	5 104,00	5 104,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	570	Regulácia kotla	ks		300,00	1,00	300,00	300,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	571	Bezpečn. zariadenie voči prehriatiu kotla	ks		300,00	1,00	300,00	300,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	572	Ochrana kotla proti nízkotepl. korózii	ks		400,00	1,00	400,00	400,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	573	Odvod spalín kotla	ks		690,00	1,00	690,00	690,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	574	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%		3,75	73,719	276,45	276,45	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	575	Rozdeľovač a zberač, 5/4"	ks		188,00	2,00	376,00	376,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	576	Rozdeľovač a zberač, 2"	ks		693,00	1,00	693,00	693,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	577	Prechodové šrubenia	ks		200,00	3,00	600,00	600,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	578	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu do 630 l	súb		189,87	1,00	189,87	189,87	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	579	Akumulačná nádobas 500 l +izolácia	ks		1 680,00	1,00	1 680,00	1 680,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	580	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb		191,47	3,00	574,41	574,41	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	581	Akumulačný zásobník vody D1000l	ks		3 300,00	3,00	9 900,00	9 900,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	582	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb		191,47	1,00	191,47	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	583	Zásobníkový ohrievač 1000l (S=9m2)	ks		3 420,00	1,00	3 420,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	584	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb		191,47	1,00	191,47	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	585	Zásobník TUV 1000l+izolácia	ks		1 895,00	1,00	1 895,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	586	Montáž solárneho kolektora plochého KPC1, KPC2, KPS11 na rovnej streche	súb		391,81	20,00	7 836,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	587	Solar plochý kolektor 2,1m2	ks		770,00	20,00	15 400,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	588	Solárna čerpadacia stanica s obeh. čerpadlom	ks		690,00	2,00	1 380,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	589	Solárna expanzná nádoba 80l	ks		450,00	1,00	450,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	590	Tepлонosné médiium 120l	ks		485,00	1,00	485,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	591	Strešný upevňovací modul pre rovnú strechu	ks		526,00	2,00	1 052,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	592	Strešný upevňovací modul	ks		1 218,00	2,00	2 436,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	593	Ručný odvzdušňovač	ks		71,00	4,00	284,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	594	Pripevňovacia sada nad strechu	ks		132,00	2,00	264,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	595	Pripojovacia sada na plochú strechu	ks		47,00	2,00	94,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	596	Predpätová ochrana	ks		30,00	2,00	60,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	597	Solár, plniaca stanica +odkalovač	ks		790,00	1,00	790,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	598	Vysokokapacitný termostat. ventil zmiešavací	ks		150,00	2,00	300,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	599	Montáž výmenníka tepla	súb		570,82	1,00	570,82	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	600	Doskový výmenník tepla 55/45 C	ks		1 150,00	1,00	1 150,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	601	Expanzomat - s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 50 l	súb		270,00	1,00	270,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	602	Expanzomat - , tlak 6 barov, objem 500 l M+D	súb		640,00	1,00	640,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	603	Automatická úpravná vody 1,5m ³ /h so znáččov. a dávkovaním chémie-M+D	súb	3 200,00	1,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	604	Regulácie strojovne UK	ks	2 025,00	1,00	2 025,00	2 025,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	605	Montáž čerp. stanice	súb	21,80	9,00	196,20	196,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	606	Čerpacia stanica bez zmiešav. dn32	ks	590,00	2,00	1 180,00	1 180,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	607	Čerpacia stanica so zmiešav. dn32	ks	793,00	1,00	793,00	793,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	608	Čerpacia stanica so zmiešav. dn25	ks	452,00	3,00	1 356,00	1 356,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	609	Čerpacia stanica so zmiešav. dn 40	ks	2 094,00	3,00	6 282,00	6 282,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	610	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	súb	426,59	3,00	1 279,77	1 279,77	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	611	Tepelné čerpadlá vzduch-voda - A2/35-21,7kW	ks	13 833,00	3,00	41 499,00	41 499,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	612	Kaskádna regulácia tepel.čerpadla+prepojenie	ks	1 250,00	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	613	Vyvedenie kondenzátu z tep. čerpadiel	ks	270,00	1,00	270,00	270,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	614	Prepojenie vonk. a vnút. jednotky tepel. čerpadla meden. potrubím s izol.	m	30,00	30,00	900,00	900,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	615	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,15	1 134,028	1 304,13	1 304,13	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	616	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bežšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	9,43	10,00	94,30	94,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	617	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bežšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	10,57	115,00	1 215,55	1 215,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	618	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bežšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	13,98	15,00	209,70	209,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	619	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bežšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	15,78	12,00	189,36	189,36	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	620	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bežšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	19,58	30,00	587,40	587,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	621	Potrúbie z rúrok hladkých bežšvových nízkotlakových priemer 70/3, 2	m	20,19	42,00	847,98	847,98	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	622	Potrúbie z rúrok hladkých bežšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m	35,53	6,00	213,18	213,18	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	623	Potrúbie z rúrok hladkých bežšvových nízkotlakových priemer 108/4, 0	m	44,37	12,00	532,44	532,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	624	Prepojenie vonk. a vnút. jednotky tepel. čerpadla meden. potrubím s izol.	m	35,00	30,00	1 050,00	1 050,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	625	Potrúbie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	m	17,71	40,00	708,40	708,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	626	Potrúbie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	21,17	80,00	1 693,60	1 693,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	627	Potrúbie plastlinikové 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	11,28	500,00	5 640,00	5 640,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	628	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 15/ 5	m	0,15	500,00	75,00	75,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	629	Potrúbie plastlinikové 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	13,50	110,00	1 485,00	1 485,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	630	Potrúbie plastlinikové T 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	19,92	220,00	4 382,40	4 382,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	631	Potrúbie plastlinikové 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	24,50	180,00	4 410,00	4 410,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	632	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna flex DN 40,0x3,5	m	38,39	325,00	12 476,75	12 476,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	633	Potrúbie z rúr , rúrka univerzálna DN 50,0x6,9 mm -pre odvod kondenzátu	m	60,46	85,00	5 139,10	5 139,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	634	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	0,32	82,00	26,24	26,24	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	635	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	0,44	12,00	5,28	5,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	636	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	0,46	120,00	55,20	55,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	637	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,33	1 010,00	333,30	333,30	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	638	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	0,41	410,00	168,10	168,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	639	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,50	358,59	537,89	537,89	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	640	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	súb	30,36	8,00	242,88	242,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	641	uzatváracia klapka DN 65	ks	71,60	8,00	572,80	572,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	642	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,72	146,00	105,12	105,12	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	643	Herz Pripájací diel HERZ-3000, rohový,	ks	14,99	18,00	269,82	269,82	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	644	Termostatický ventil 1/2" ,priamy	ks	16,75	22,00	368,50	368,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	645	Herz ventil priamy TS-90 1/2"	ks	11,65	11,00	128,15	128,15	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	646	Regul. spätoč. ventil priamy	ks	21,15	11,00	232,65	232,65	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	647	Termostatická hlavica	ks	18,73	40,00	749,20	749,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	648	Radiabox	ks	17,13	44,00	753,72	753,72	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	649	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,10	1,00	2,10	2,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	650	Gulový kohút 1/2"voda s skrútkové	ks	4,87	1,00	4,87	4,87	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	651	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,61	31,00	80,91	80,91	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	652	Spätná klapka zvislá 3/4"	ks	2,82	3,00	8,46	8,46	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	653	Filter Y 3/4"	ks	2,98	1,00	2,98	2,98	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	654	Gulový kohút 3/4"voda s skrútkové	ks	7,10	22,00	156,20	156,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	655	Ventil solenoidný 2VE25DF	ks	78,71	1,00	78,71	78,71	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	656	Herz ventil priamy STROMAX-M 3/4"-šikmý,s merac.vent.ob.1141752	ks	34,18	4,00	136,72	136,72	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	657	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,85	55,00	156,75	156,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	658	Spätná klapka zvislá 1"	ks	3,51	6,00	21,06	21,06	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	659	Gulový kohút 1"voda s skrútkové	ks	10,50	28,00	294,00	294,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	660	Gulový kohút 1"A vnútorný-vonkajší voda	ks	4,93	8,00	39,44	39,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	661	regulačný ventil 1" R	ks	16,30	10,00	163,00	163,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	662	Herz ventil priamy STROMAX-M 1"-šikmý,s merac.vent.ob.1411753	ks	46,44	3,00	139,32	139,32	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	663	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,38	14,00	47,32	47,32	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	664	Spätná klapka zvislá 5/4"	ks	4,96	3,00	14,88	14,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	665	Gulový kohút 5/4"voda	ks	8,48	6,00	50,88	50,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	666	Gulový kohút 5/4" vnútorný-vonkajší voda	ks	8,19	1,00	8,19	8,19	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	667	Regulačný priamy ventil 5/4"	ks	17,73	1,00	17,73	17,73	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	668	Herz ventil gerulačný STROMAX-M 1 1/2"-šikmý,s merac.vent.ob.1411755	ks	74,51	3,00	223,53	223,53	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	669	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks		4,34	27,00	117,18	117,18	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	670	Spätná klapka zvislá 6/4"	ks		7,31	6,00	43,86	43,86	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	671	Gulový kohút 6/4"voda	ks		10,95	20,00	219,00	219,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	672	Filter Y 6/4"	ks		10,46	1,00	10,46	10,46	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	673	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks		5,19	19,00	98,61	98,61	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	674	Spätná klapka 2"	ks		10,58	2,00	21,16	21,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	675	Gulový kohút 2"voda	ks		16,00	16,00	256,00	256,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	676	Filter Y 2"	ks		16,10	1,00	16,10	16,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	677	Montáž závitovej armatúry	ks		8,00	21,00	168,00	168,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	678	Trojcestný ventil fancoil	ks		145,00	9,00	1 305,00	1 305,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	679	Nástenné ovládanie fancoil	ks		65,00	9,00	585,00	585,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	680	Skupinové ovládanie fancoil	ks		120,00	9,00	1 080,00	1 080,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	681	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 20	ks		8,11	16,00	129,76	129,76	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	682	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	ks		10,35	1,00	10,35	10,35	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	683	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 3/4	ks		13,56	8,00	108,48	108,48	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	684	Ventil poistný závitový nízkozdvíhový pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 1/2-600kp	ks		85,00	1,00	85,00	85,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	685	Ventil poistný závitový nízkozdvíhový pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 3/4	ks		70,80	1,00	70,80	70,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	686	Ventil poistný závitový nízkozdvíhový pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks		86,78	1,00	86,78	86,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	687	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/4	ks		6,40	36,00	230,40	230,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	688	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks		20,05	14,00	280,70	280,70	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	689	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200st. C DTU s dĺžkou stopky 100 mm	ks		24,94	1,00	24,94	24,94	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	690	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks		45,72	15,00	685,80	685,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	691	Kohútik K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks		16,69	9,00	150,21	150,21	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	692	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%		0,30	60,421	18,13	18,13	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	693	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies	ks		1,45	29,00	42,05	42,05	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	694	Ventily zavzdušňovacia a odvzdušňovacie Odvzdušňovač kondenzátu PN 1, D 20 mm	ks		7,36	29,00	213,44	213,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	695	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks		4,87	8,00	38,96	38,96	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	696	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0500	ks		81,58	3,00	244,74	244,74	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	697	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0500	ks		81,58	2,00	163,16	163,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	698	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600	ks		89,24	3,00	267,72	267,72	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	699	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks		5,20	11,00	57,20	57,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	700	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA	ks		104,60	7,00	732,20	732,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	701	Vykurovacie telesá ocelové doskové d 22K 600x0800 AAA	ks		88,15	7,00	617,05	617,05	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	702	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks		5,54	7,00	38,78	38,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	703	Vykurovacie telesá ocelové doskové 21K 600x1000	ks		86,25	1,00	86,25	86,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	704	Vykurovacie telesá ocelové doskové d 22K 600x1000 AAA	ks		104,59	1,00	104,59	104,59	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	705	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks		120,01	4,00	480,04	480,04	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	706	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA	ks	135,41	1,00	135,41	135,41	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	707	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,11	1,00	7,11	7,11	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	708	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600	ks	166,18	1,00	166,18	166,18	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	709	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VŠŽ Košice jednoradového	ks	2,80	2,00	5,60	5,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	710	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VŠŽ Košice dvojradového	ks	5,43	27,00	146,61	146,61	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	711	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	7,09	2,00	14,18	14,18	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	712	Vykurovacie rebričky Radiátor ocel'.rebrík. 600x1850	ks	65,91	2,00	131,82	131,82	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	713	Vypúšťací guľový uzáver „1/2"	ks	3,58	11,00	39,38	39,38	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	714	Montáž vykurovacieho telesa elektrického	ks	9,37	2,00	18,74	18,74	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	715	Elektrické vykurovacie telesá 9kw	ks	350,00	2,00	700,00	700,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	716	Podlahové kúrenie , montáž rozdeľovacej skrinky UP-O s rozdeľovačom HKV, 1. okruh	ks	16,68	12,00	200,16	200,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	717	Príslušenstvo vykurovania HERZ Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie podlah. vykurovania, 9-oHerz obj.č.1857509	ks	496,13	3,00	1 488,38	1 488,38	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	718	Príslušenstvo vykurovania HERZ Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie podlah. vykurovania, 8-oHerz	ks	456,53	1,00	456,53	456,53	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	719	Príslušenstvo vykurovania HERZ Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie podlah. vykurovania, 6-oHerz	ks	396,91	3,00	1 190,73	1 190,73	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	720	Príslušenstvo vykurovania HERZ Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie podlah. vykurovania, 5-o Herz	ks	357,11	1,00	357,11	357,11	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	721	Príslušenstvo vykurovania HERZ Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie VT, 7-o Herz	ks	254,55	1,00	254,55	254,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	722	Príslušenstvo vykurovania HERZ Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie VT, 4-o Herz	ks	203,10	2,00	406,20	406,20	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	723	Príslušenstvo vykurovania HERZ Komplet. rozdeľovacia stanica pre pripájanie VT, 3-o Herz	ks		189,61	1,00	189,61	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	724	Podlahové kúrenie REHAU, príplatok za montáž pripojenia k.d. okruhu v rozdeľovači	ks		1,49	62,00	92,38	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	725	Montáž podlahového kúrenia s platňou z tvar. polystyrolu,	m2		2,80	656,00	1 834,18	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	726	Príslušenstvo vykurovania- Nastreľovacia spona na uchytienie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou,	ks		0,17	5 960,00	1 031,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	727	Príslušenstvo vykurovania Plast-hliníková rúrka PE-RT s tepelnou izoláciou, hr.A1 0,4 mm, v kotúči, 16x2, hrúbka tepelnej izolácie 13mm,	ks		3,58	3 260,00	11 657,76	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	728	Príslušenstvo vykurovania Chránička červenej farby pre rúrku DN 16,	ks		0,56	35,00	19,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	729	Plastifikátor	kg		0,94	119,00	112,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	730	Polystyrén Podlah.vykurovanie,Izolácie,podlahový EPS 100 S; Rozmer 1000x500 mm; 8 cm , Tepelná izolácia z tvrdného polystyrénu, vhodná pre použitie pri podlahovom vykurovaní. Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,036 W/m.K Pevnosť v tlaku: 100 kPa Farba biela. , 596/0,5	ks		4,68	1 192,00	5 578,56	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	731	podlahové vykुर.pripojovacie skrutkovanie O16x2,0 mm.	ks		2,71	64,00	173,12	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	732	Príslušenstvo vykurovania Plastový vodiaci oblúk pre rúrky 14 - 18 mm,	ks		1,05	64,00	66,88	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	733	obvodový dilatčný pás	m		0,49	656,00	322,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	734	krycia PE fólia, kurenársko - inštalčné páce, podlah.vykurovanie-izolácie, špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.	m2		0,53	656,00	348,99	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	735	Stredový dilatčný pás	m		0,50	40,00	20,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	736	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%		0,30	60,621	18,19	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	737	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg		5,04	100,00	504,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	738	Oceľové konštrukcie	kg		2,10	100,00	210,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	739	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		1,10	7,14	7,85	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	740	Fancoil podstropný opláštený, pre strop sádkokartónový, pripojenie do 1m	súb	36,72	9,00	330,48	330,48	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	741	Kazetový fancoil 2,5 kw	ks	1 155,00	1,00	1 155,00	1 155,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	742	Kazetový fancoil 4,5 kw	ks	1 285,00	8,00	10 280,00	10 280,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	743	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenité.	m2	0,75	42,735	32,05	32,05	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	744	Ostatné nátery jednozložkové, technolog. zariad. nečlenité.	m2	1,12	13,333	14,93	14,93	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	745	Email syntetický univerzálny biely S 2071	kg	6,92	1,00	6,92	6,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	746	Farba syntetická základná šedá S 2000	kg	4,42	5,00	22,10	22,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	747	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,97	3,00	5,91	5,91	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	748	Montáž DEVI kábla	m	1,87	10,00	18,70	18,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	749	DEVI 120 PW	m	11,82	10,00	118,20	118,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	750	Napustenie sústavy vodou	kpl	150,00	1,00	150,00	150,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	751	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	13,15	72,00	946,80	946,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	752	Vetracia rekuperačná jednotka V=5000m3/h,výmena vzduchu 5 x/h.	ks	10 560,00	1,00	10 560,00	10 560,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	753	Príslušenstvo: regulácia s regulačnými prvkami	kpl.	5 640,00	1,00	5 640,00	5 640,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	754	Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch s vykurov. výkonom 20 kW, Max. príkon motora u kompresora 6,5 kW.	ks	4 800,00	1,00	4 800,00	4 800,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	755	Prepojovacie Cu potr. vetracia jed. / telepené čerpadlo	m	25,00	10,00	250,00	250,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	756	Regulácia tepelného čerpadla:	kpl.	2 090,00	1,00	2 090,00	2 090,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	757	Štvorharanné potr. SK I prírodné, odsávacie do obvodu 1630 mm.	m	29,00	105,00	3 045,00	3 045,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	758	Virivé výustky V = 400 m3/h prírodné, odsávacie s reguláciou.	ks	99,50	24,00	2 388,00	2 388,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	759	Flexibilné potrubie d 200 mm.	m	5,50	25,00	137,50	137,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	760	Závesný, spojovací, tesniaci materiál	kpl.	180,00	1,00	180,00	180,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	761	Ventilátor do potrubia V = 250 m ³ /h, K 150 M, 200 Pa	ks	114,00	2,00	228,00	228,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	762	SPIRO potrubie: d 150 mm	m	6,00	18,00	108,00	108,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	763	SPIRO potrubie: d 125 mm	m	4,80	10,00	48,00	48,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	764	Výustky, (univerzálny plastový ventil) d 125 mm	ks	6,60	5,00	33,00	33,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	765	Samočinná pretlaková klapka VK 20	ks	26,50	2,00	53,00	53,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	766	Flexibilné potrubie d 125 / 3 000 mm.	ks	9,00	2,00	18,00	18,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	767	Centrálny prírodný a odsávací vzduchovod z vonkajšku do strojovne VZT do obvodu 5 600 mm.	m	107,00	20,00	2 140,00	2 140,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	768	Vetracia rekuperačná jednotka V=5000m ³ /h, komory vent., filtra, výmena vzduchu 6 x/h. (rekuperácia, priamy výpar., vod. ohrievač)	ks	10 560,00	1,00	10 560,00	10 560,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	769	Príslušenstvo: regulácia s regulačnými prvkami, regulačné klap.	kpl.	4 950,00	1,00	4 950,00	4 950,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	770	Štvorharanné potr. Sk I: do obvodu 2060 mm	m	39,50	113,00	4 463,50	4 463,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	771	Štvorharanné potr. Sk I: do obvodu 1630 mm	m	30,00	48,00	1 440,00	1 440,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	772	Flexibilné potrubie d 200 mm.	m	5,50	25,00	137,50	137,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	773	Ručné regulačné klapky 630x400 mm	ks	103,50	3,00	310,50	310,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	774	Vírivé výustky V = 500 m ³ /h prírodné, odsávacie s reguláciou.	ks	100,00	20,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	775	Závesný, spojovací, tesniaci materiál	kpl.	300,00	1,00	300,00	300,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	776	Klimatizačná multi inverterová, kazetová jednotka, chladiaci výkon 2x3,5 kW	kpl.	4 020,00	3,00	12 060,00	12 060,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	777	Dekoračný panel k vnútornej kazetovej jednotke	ks	200,00	6,00	1 200,00	1 200,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	778	Cu potrubie, izolácia, prepojovací kábel, rúrka kondenz.	m	16,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	779	Konzola veľká pod vonkajšiu jednotku	ks	30,00	3,00	90,00	90,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	780	Montážny materiál	kpl.	40,00	3,00	120,00	120,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	781	PVC potrubie na odvod kondenzátu PVC 32	m	6,50	40,00	260,00	260,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	782	Vetracia rekuperačná jednotka V=4500m ³ /h, komory vent., filtra, výmena vzduchu 15 x/h.	ks	10 680,00	1,00	10 680,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	783	Príslušenstvo: regulácia s regulačnými prvkami.	kpl.	4 980,00	1,00	4 980,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	784	Štvorharanné potr. Sk I do obvodu 2240 mm	m	39,50	50,00	1 975,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	785	Štvorharanné potr. Sk I do obvodu 1630 mm	m	30,00	12,00	360,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	786	Vírivé výustky V = 500 m ³ /h prírodné, odsávacie s reguláciou.	ks	100,00	18,00	1 800,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	787	Závesný, spojovací, tesniaci materiál	kpl.	150,00	1,00	150,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	788	Nástenná inverterová klimatizačná jednotka, chladiaci výkon 3,5 kW	kpl.	1 025,00	1,00	1 025,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	789	Cu potrubie, izolácia, prepojavací kábel, rúrka kondenz.	m	15,00	8,00	120,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	790	Konzola malá pod vonkajšiu jednotku	ks	25,00	1,00	25,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	791	Montážny materiál	kpl.	40,00	1,00	40,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	792	Ventilátor do potrubia V = 300 m ³ /h, K 150 M, 200 Pa.	ks	114,00	4,00	456,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	793	SPIRO potrubie: d 150 mm	m	6,00	15,00	90,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	794	SPIRO potrubie: d 125 mm	m	4,80	9,00	43,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	795	Výustky, (univerzálny plastový ventil) d 125 mm	ks	6,60	12,00	79,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	796	Samočinná pretlaková klapka VK 20	ks	26,50	4,00	106,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	797	Flexibilné potrubie d 125 / 3 000 mm.	ks	9,00	4,00	36,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	798	Vetracia rekuperačná jednotka vým.vzduchu 5x/hod	ks	6 850,00	2,00	13 700,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	799	Príslušenstvo-regulácia s regulačnými prvkami	ks	3 140,00	2,00	6 280,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	800	Montáž - Vetranie vitálneho sveta	kpl.	5 236,29	1,00	5 236,29	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	801	Montáž - Odsávanie zo sociálok	kpl.	97,60	1,00	97,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	802	Montáž - Vetranie reštaurácie, átria, salónika	kpl.	4 349,07	1,00	4 349,07	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	803	Montáž - Klimatizácia reštaurácie, átria, salónika	kpl.	200,00	6,00	1 200,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	804	Montáž - Vetranie kuchyne	kpl.	3 590,10	1,00	3 590,10	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	805	Montáž - Klimatizácia serverovne	kpl.	150,00	1,00	150,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	806	Montáž - Odsávanie zo sociálok (prízemie)	kpl.	162,08	2,00	324,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	807	Omiетка vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	10,95	59,90	656,14	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	808	Omiетка vnút. stien vápenná hrubá zatretá	m2	5,48	67,80	371,34	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	809	Omiетка vnút. stien vápenná štuková	m2	8,46	67,80	573,86	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	810	Poter anhydridový hr. 5 cm	m2	26,80	228,10	6 113,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	811	Parozábrana	m2	2,50	228,10	570,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	812	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	9,65	59,90	578,04	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	813	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	7,97	76,43	609,15	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	814	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,21	83,00	17,43	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	815	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 520,00	0,025	38,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	816	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	1,82	166,00	302,12	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	817	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	2,93	190,90	559,34	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	818	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	32,00	0,832	26,62	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	819	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	3,02	59,945	181,03	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	820	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm	m2	9,35	59,945	560,49	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	821	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,85	59,945	110,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	822	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x1000x50 biela	kus	4,46	59,945	267,35	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	823	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	30,00	0,361	10,83	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	824	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	5,45	126,00	686,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	825	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,30	315,00	2 299,50	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	826	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	9,90	104,50	1 034,55	1 034,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	827	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1,28	248,00	317,44	317,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	828	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,76	148,00	112,48	112,48	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	829	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	243,00	0,56	136,08	136,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	830	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	50,50	10,253	517,78	517,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	831	Hranol SM 1	m3	265,00	9,693	2 568,65	2 568,65	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	832	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	47,00	5,995	281,77	281,77	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	833	hrebeň z hrebenáčov hladkých sklon do 45°	m	15,00	54,40	816,00	816,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	834	Rúry odkvapové SROR d 100 mm	m	13,50	28,00	378,00	378,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	835	Koleno rúry odkvapovej d 100 mm	kus	15,50	8,00	124,00	124,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	836	Výtokové koleno odkvapové d 100 mm	kus	16,70	8,00	133,60	133,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	837	Žiab pododkvapný R+KFL 150 mm	m	12,20	78,60	958,92	958,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	838	Presun hmôt pre kľampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	57,00	0,161	9,18	9,18	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	839	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka univerzálna	m	4,62	78,60	363,13	363,13	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	840	Zastrešenie šikmých striech s tvrdou krytinou	m2	7,80	248,00	1 934,40	1 934,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	841	Krytina bramac Mediteran s príslušenstvom	m2	28,20	248,00	6 993,60	6 993,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	842	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac pro	m2	3,00	248,00	744,00	744,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	843	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N Al 170	m2	2,91	59,945	174,45	174,45	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	844	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	33,00	18,19	600,27	600,27	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	845	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäk. dreva š. do100mm	m2	7,75	189,00	1 464,75	1 464,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	846	Obloženie tatranský profil i.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	10,40	189,00	1 965,60	1 965,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	847	okno .600x600 +par.+osad.	kus	138,00	6,00	828,00	828,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	848	okno -// - 900x600 +osadenie	kus	158,90	4,00	635,60	635,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	849	dvere -// - vonk. 800x1970+zár. drev.+osad.	kus	613,30	2,00	1 226,60	1 226,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	850	Dvere vonk. 2400x2200+zár. -posúvne+osad.	kus	2 300,00	1,00	2 300,00	2 300,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	851	Dvere vnútorné kpl 600x1970+zár.+osad.	kus	596,60	7,00	4 176,20	4 176,20	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	852	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	20,00	2,35	47,00	47,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	853	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. do 40mm	m2	29,00	88,30	2 560,70	2 560,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	854	Štiepaný kameň hr.20mm	m2	38,70	90,060	3 485,32	3 485,32	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	855	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	t	14,80	13,320	197,14	197,14	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	856	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. do tmelu	m2	13,20	59,945	791,27	791,27	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	857	Lepidlo pod obkladačky Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg	3,49	118,00	411,82	411,82	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	858	Dlaž. ker. mrazuvzd.	m2	15,00	61,144	917,16	917,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	859	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	14,10	1,364	19,23	19,23	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	860	Položenie podlahy z palubovky š nad 80 mm hr. 21 mm	m2	11,20	78,70	881,44	881,44	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	861	Palubovka drevená-masív	m2	38,60	80,27	3 098,42	3 098,42	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	862	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	t	27,50	4,746	130,52	130,52	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	863	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	18,50	49,68	919,08	919,08	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	864	Obkl. keramický	m2	19,08	50,674	966,86	966,86	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	865	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	16,90	0,876	14,80	14,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	866	Montáž obkladov stien z mák. kam. rovné líce hr. do 25mm rem	m2	21,30	33,50	713,55	713,55	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	867	Doska fasádna a obkladová	m2	36,00	34,17	1 230,12	1 230,12	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	868	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 60 m	t	14,80	3,702	54,79	54,79	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	869	Náttery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3,41	287,58	980,65	980,65	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	870	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m ²	3,20	59,945	191,82	191,82	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	871	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m ²	2,71	69,918	189,48	189,48	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	872	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m ³	7,95	20,00	159,00	159,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	873	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m ³	6,90	20,00	138,00	138,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	874	poplatok za skládku	m ³	10,00	20,00	200,00	200,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	875	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m ²	0,49	900,00	441,00	441,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	876	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm	m ²	0,40	900,00	360,00	360,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	877	Zmes trávna parková rekreačná	kg	7,95	45,00	357,75	357,75	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	878	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,125 m3 v rovine	kus	2,04	35,00	71,40	71,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	879	Prípl. za dones. hliny ďal. 10 m pre jamku pr./hl. 50/50 cm	kus	0,27	35,00	9,45	9,45	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	880	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu do 50 cm	kus	7,90	35,00	276,50	276,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	881	Lipa Tilia cordata KTJ 90-120 cm	kus	3,87	10,00	38,70	38,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	882	Borievka Juniperus sabina Tamariscifolia 25-35 cm	kus	4,29	10,00	42,90	42,90	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	883	Borovica Pinus nigra 140-160 cm	kus	66,00	10,00	660,00	660,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	884	Tis Taxus cuspidata 60-80 cm	kus	14,10	5,00	70,50	70,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	885	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m ³	52,50	20,00	1 050,00	1 050,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	886	Presun hmôt oplatenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	t	13,60	37,39	508,50	508,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	887	Montáž dosák lavíc drev. š. do 50cm	m	6,07	33,55	203,78	203,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	888	Konštrukcie stolárske,-zriadenie detského ihriska-HZS T4	hod	10,03	45,00	451,13	451,13	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	889	Drevené lavičky	ks	227,50	8,00	1 820,00	1 820,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	890	Hojdačky	ks	829,85	1,00	829,85	829,85	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	891	Hojdačky malé	ks	414,20	4,00	1 656,80	1 656,80	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	892	Šmýkačky a drevená veža	ks		1 925,00	1,00	1 925,00	1 925,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	893	Drevený vláčik	ks		1 493,00	1,00	1 493,00	1 493,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	894	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,61	83,79	51,11	51,11	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	895	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg		0,99	620,00	613,80	613,80	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	896	Ocelové konštrukcie - predbežná cena *detské preliezačky	kg		2,52	620,00	1 562,40	1 562,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	897	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t		35,50	0,651	23,11	23,11	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	898	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3		1,50	130,04	195,06	195,06	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	899	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3		1,38	431,00	594,78	594,78	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	900	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3		0,70	431,00	301,70	301,70	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	901	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3		12,40	25,00	310,00	310,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	902	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3		0,81	25,00	20,25	20,25	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	903	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3		6,90	456,00	3 146,40	3 146,40	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	904	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3		2,17	456,00	989,52	989,52	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	905	Poplatok za skládku	m3		10,00	456,00	4 560,00	4 560,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	906	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2		0,41	1 300,40	533,16	533,16	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	907	Úprava pozemku s rozpoj. a prehnutím zeminy tr. 3 do 60 m	m3		1,68	219,00	367,92	367,92	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	908	Podklad z kameniva hrub. drveného spevneného cementom hr. 20 cm	m2		15,00	1 300,40	19 506,00	19 506,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	909	Podklad prostého betónu C 12/16 hr. 21 cm	m2		24,00	1 300,40	31 209,60	31 209,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	910	Pokládka a dodávka geotextílie 200gr./m2	m2		5,00	1 300,40	6 502,00	6 502,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	911	Kladenie chodníkov z lomovej bridlice	m2		8,35	261,00	2 179,35	2 179,35	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	912	Štiepaná bridlica na chodník	m2		27,00	261,00	7 047,00	7 047,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	913	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	m		9,35	143,00	1 337,05	1 337,05	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	914	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus		7,40	144,00	1 065,60	1 065,60	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	915	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C12/15	m3		105,00	7,90	829,50	829,50	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	916	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t		4,99	1 435,104	7 161,17	7 161,17	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	917	Hĺbenie šachtiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3		52,00	164,766	8 567,83	8 567,83	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	918	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3		6,90	164,766	1 136,89	1 136,89	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	919	poplatok za skládku	m3		10,00	164,766	1 647,66	1 647,66	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	920	Základové pásy z prost.betónu tr. C12/15 cement portl.	m3		111,00	156,240	17 342,64	17 342,64	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	921	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15, cement portl.	m3		107,00	8,526	912,28	912,28	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	922	Nosné múrivo plotové z DT hr.15cm s výplňou betónu C 6/20 a vrátane výstuže	m3		159,00	52,080	8 280,72	8 280,72	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	923	Presun hmôt oplozenie, obj. zvláštne, rôzne múrov. v. do 10m	t		13,60	508,629	6 917,35	6 917,35	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	924	Vstupné námestie - Brodítok s dopúšťaním vody, betón.monolitické teleso s armat.dopúšťania vody	sub		296,00	1,00	296,00	296,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	925	Vstupné námestie - Piesková filtrácia s chlorátorom,piesková nádoba 400mm, 6-cestný ventil, motor 7,5m2/h, čerpadlo Magic6 230V/50Hz, filtračný piesok	sub		444,00	1,00	444,00	444,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	926	Vstupné námestie - Frekvenčný menič na riadenie množstva prietoku	ks		519,00	1,00	519,00	519,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	927	Vstupné námestie - Armatúry + koncová nádrž PVC, prípojné vedenia 63mm pre cirkuláciu vody	sub		556,00	1,00	556,00	556,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	928	Vstupné námestie - Nosná konštrukcia pre nerezovú stenu	sub		1 296,00	1,00	1 296,00	1 296,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	929	Vstupné námestie - 4 kusy štvorcový polostĺp TopSkelet	sub		1 185,00	1,00	1 185,00	1 185,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	930	Vstupné námestie - Montáž, oživenie	sub		556,00	1,00	556,00	556,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	931	Tepidárium - Saunové dvere 62, kalené sklo priesevité 8mm, 4 pánty LUX Glass, kľučka sklenená s vnútorným vzorom - atyp umelecký výrobok	ks		728,00	1,00	728,00	728,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	932	Tepidárium - Dávkovač arómy, tepel.odpar.esencie v uzatvorenom boxe s nútenou ventiláciou	ks		333,00	1,00	333,00	333,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	933	Tepidárium - Vyhrievané ležadlá vodou, laminátové, vystužované teleso, vodou ohrievané bez mozaikového obkladu ergonomického tvaru	ks	1 381,00	7,00	9 667,00	9 667,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	934	Tepidárium - Vodoelektrické vykurovanie ležadiel + výmeník, teleso elektrického dohrevu vody s termostatickou reguláciou, obehové čerpadlo, expanzivná nádrž, rozdeľovač cirkulácie vody	sub	889,00	1,00	889,00	889,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	935	Tepidárium - Montáž, oživenie	sub	741,00	1,00	741,00	741,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	936	Bylinková inhalácia - Vodoelektrické vykurovanie sedákov	ks	889,00	1,00	889,00	889,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	937	Bylinková inhalácia - Saunové dvere 62, - kalené sklo priesvitné 8mm, kovová zárubňa povrchovo upravená zinkovaním a práškovou farbou, 4 pánty LUX Glass, kľučka sklenená s vnútorným vzorom - atyp umelecký výrobok	ks	728,00	1,00	728,00	728,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	938	Bylinková inhalácia - Dávkovač arómy tepelné odparovanie esencie v uzatvorenom boxe s nútenou ventiláciou 100mm riadený externým povetom od RI so svetelnou signalizáciou nedostatku esencie	ks	333,33	3,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	939	Bylinková inhalácia - Nasvietenie optickými káblami zdroj svetla pre optické vlákna, prameň optických vlákien - 100ks x 3m	sub	926,00	1,00	926,00	926,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	940	Bylinková inhalácia - Hlavice optických vlákien - eloxovaný dural dekoratívne vodoodolné hlavice optických vlákien 100ks	ks	5,93	100,00	593,00	593,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	941	Bylinková inhalácia - Teleso kóje strop TopSkelet s vyvýšením + rovná časť	ks	3 630,00	1,00	3 630,00	3 630,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	942	Bylinková inhalácia - Sedacie časti v kóji ATYP s ohrevom voda TopSkelet	ks	3 185,00	1,00	3 185,00	3 185,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	943	Bylinková inhalácia - Montáž a oživenie technológií	sub	1 667,00	1,00	1 667,00	1 667,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	944	Solná inhalácia - Parný generátor, 6kW - vyvíjač pary s automatickým dopúšťaním a vypúšťaním vody	ks	1 774,00	1,00	1 774,00	1 774,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	945	Solná inhalácia - Saunové dvere 62, kalené sklo priesvitné 8mm, kovová zárubňa povrchovo upravená zinkovaním a farbou, 4 pánty LUX Glass, kľučka sklenená s vnútorným vzorom - atyp umelecký výrobok	ks	728,00	1,00	728,00	728,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	946	Solná inhalácia - Vodoelektrické vykurovanie sedákov, teleso elektrického dohrevu vody s termostatickou reguláciou, obehové čerpadlo, expanzivna nádrž, rozdeľovač cirkulácie vody	sub	889,00		889,00	889,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	947	Solná inhalácia - Kamenná soľ - spotrebný materiál	sub	926,00	1,00	926,00	926,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	948	Solná inhalácia - Kôš na kamennú soľ, nerezový kôš	sub	259,00	1,00	259,00	259,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	949	Solná inhalácia - Teleso kóje + strop TopSkelet	sub	3 630,00	1,00	3 630,00	3 630,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	950	Solná inhalácia - Sedacie časti v kóji s ohrevom TopSkelet	sub	2 963,00	1,00	2 963,00	2 963,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	951	Solná inhalácia - Montáž a oživenie technológií	sub	1 111,00	1,00	1 111,00	1 111,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	952	Parný kúpeľ - Parný generátor, 6kW - vyvíjač pary s automatickým dopúšťaním a vypúšťaním vody	ks	1 774,00	1,00	1 774,00	1 774,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	953	Parný kúpeľ - Saunové dvere 62l - kalené sklo priesevité 8mm, kovová zárubňa povrchovo upravená zinkovaním a farbou, 4 pánty LUX Glass, kľučka sklenená s vnútorným vzorom - atyp umelecký výrobok	ks	728,00	1,00	728,00	728,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	954	Parný kúpeľ - Ledsvietidlový efekt	sub	22,23	30,00	667,00	667,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	955	Parný kúpeľ - Vodoelektrické vykurovanie sedákov, teleso elektrického dohrevu vody s termostatickou reguláciou, obehové čerpadlo, expanzivna nádrž, rozdeľovač cirkulácie vody	ks	889,00	1,00	889,00	889,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	956	Parný kúpeľ - Teleso kóje + strop TopSkelet	sub	4 519,00	1,00	4 519,00	4 519,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	957	Parný kúpeľ - Sedacie časti v kóji s ohrevom TopSkelet	ks	2 963,00	1,00	2 963,00	2 963,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	958	Parný kúpeľ - Montáž a oživenie technológií	sub	1 111,00	1,00	1 111,00	1 111,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	959	Whirlpool - Trysky hydromasážne s privzd.	ks	44,75	16,00	716,00	716,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	960	Whirlpool - Trysky hydromasážne spodné	ks	44,75	8,00	358,00	358,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	961	Whirlpool - Potrubia + príruby, bazénové potrubie 32 - 75mm, kolená, T-kusy, spojky, príruby, nasávacie otvory, prepádové vpuste - kompletná montážna sada	sub	1 111,00	1,00	1 111,00	1 111,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	962	Whirlpool - Hydročerpadlo 70m ² /h, 130/4 400V	ks	1 315,00	2,00	2 630,00	2 630,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	963	Whirlpool - Vyrovnávací nádrž s príslušenstvom, PVC nádrža 2m ³ s technológiou dopúšťania vody	sub	1 296,00	1,00	1 296,00	1 296,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	964	Whirlpool - Vzdušný gejzír 120W, membránová AIR pumpa EL-60, prírodné potrubia	sub	444,00	1,00	444,00	444,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	965	Whirlpool - Filtrácia komplet d380mm, pieskový filter s päťcestným ventilom, filtračný piesok vrstvený 600kg, filtračné čerpadlo	sub	1 111,00	1,00	1 111,00	1 111,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	966	Whirlpool - Výmenník tepla 3,5kW elektrický	k	556,00	1,00	556,00	556,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	967	Whirlpool - Osvetlenie bazéna 35W/12V, ABS 50W/12V / farebné premenlivé 1x, biele 1x	sub	148,00	2,00	296,00	296,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	968	Whirlpool - Svetelný efekt z optických vlákien	sub	1 074,00	1,00	1 074,00	1 074,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	969	Whirlpool - Obehové čerpadlo 10m ³ /hod	sub	119,00	1,00	119,00	119,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	970	Whirlpool - Madlo	sub	556,00	1,00	556,00	556,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	971	Whirlpool - Teleso whirlpool s TopSkeletu - laminované, teleso whirlpool + vstupné broditko	sub	3 889,00	1,00	3 889,00	3 889,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	972	Whirlpool - Montáž a oživenie technológií	sub	3 370,00	1,00	3 370,00	3 370,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	973	Teplé bydlie - Lavica - Vodoelektrické vykurovanie sedákov, teleso elektrického dohrevu vody s termostatickou reguláciou, obehové čerpadlo, expanzivná nádrž, rozdeľovač cirkulácie vody	sub	889,00	1,00	889,00	889,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	974	Teplé bydlie - Lavica - Teleso ležiska TopSkelet	sub	2 037,00	1,00	2 037,00	2 037,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	975	Teplé bydlie - Lavica - Opierka na nohy TopSkelet	ks	44,50	4,00	178,00	178,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	976	Teplé bydlie - Lavica - Montáž a oživenie technológií	sub	556,00	1,00	556,00	556,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	977	Horúca sauna - Saunová PEC, 16kW	ks	1 241,00	1,00	1 241,00	1 241,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	978	Horúca sauna - Relé BOX, spínacia jednotka pre zapínanie špirál	sub	407,00	1,00	407,00	407,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	979	Horúca sauna - Saunové kamene, lávové kamene do saunovej pece	sub	93,00	1,00	93,00	93,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	980	Horúca sauna - Saunové dvere 62 - drevo, kalené sklo priesevité 8mm, drevená zárubňa, pánty LUX Glass, kľučka sklenená s vnútorným vzorom - atyp umelecký výrobok	ks	622,00	1,00	622,00	622,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	981	Horúca sauna - Izolácie, tepelná izolácia - nobasil 2x5cm, parozábrana AL fólia	sub	370,00	1,00	370,00	370,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	982	Horúca sauna - Interiér - drevo, mäkké na hrubo opracované drevo	sub	3 333,00	1,00	3 333,00	3 333,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	983	Horúca sauna - Saunová atrakcia, elektromotor 400V/100W, frekvenčný menič, kovová konštrukcia, mechanické prevody, tepaný kôš - umelecké stvárnenie	sub	1 296,00	1,00	1 296,00	1 296,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	984	Horúca sauna - Nerez nad pec, nerezový kryt saunovej pece z L-profilu s nerezovou sieťou	sub	185,00	1,00	185,00	185,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	985	Horúca sauna - Montáž a oživenie technológií	sub	1 852,00	1,00	1 852,00	1 852,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	986	Masáž nôh - 2 osoby - Základná nádobka, atypické vodonepriepustné tenkostenné teleso s úpravou pre rozvod cirkulácie vody	ks	240,50	2,00	481,00	481,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	987	Masáž nôh - 2 osoby - Masážne trysky 6, kombinované trysky voda/vzduch s 32mm napojením	sub	333,50	2,00	667,00	667,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	988	Masáž nôh - 2 osoby - Masážne čerpadlo	ks	352,00	2,00	704,00	704,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	989	Masáž nôh - 2 osoby - Napúšťacia armatúra, batéria na dopúšťanie vody cez trysky	ks	129,50	2,00	259,00	259,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	990	Masáž nôh - 2 osoby - Vodoinštalčný materiál, pancierové flexibilné hadice, rozdeľovač, sifón, pripojenie nádobky k čerpadlám	sub	85,00	2,00	170,00	170,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	991	Masáž nôh - 2 osoby - Elektrický trojcestný ventil, automatické vypúšťanie vody	ks	115,00	2,00	230,00	230,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	992	Masáž nôh - 2 osoby - TopSkelet sedák masáže s ohrevom, anatomická lavica s vyhrievaním	sub	1 370,00	1,00	1 370,00	1 370,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	993	Masáž nôh - 2 osoby - Mramorový povrch pre nádobu 30mm	sub	370,00	1,00	370,00	370,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	994	Masáž nôh - 2 osoby - Ovládanie, spínacia jednotka hladiny v spojenej nádobe	ks	129,50	2,00	259,00	259,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	995	Masáž nôh - 2 osoby - Montáž a oživenie technológií	sub	741,00	1,00	741,00	741,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	996	Ochladzovací bazén - Automatické dopúšťanie vody, ventil s časovým riadením dopúšťania	sub	104,00	1,00	104,00	104,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	997	Ochladzovací bazén - Filtrácia s príslušenstvom, pneumatická piesková filtrácia	sub	926,00	1,00	926,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	998	Ochladzovací bazén - Ochladzovanie vody ľadom, veľkokapacitný výrobok ľadu	sub	3 889,00	1,00	3 889,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	999	Ochladzovací bazén - Vodovodné armatúry	ks	185,00	1,00	185,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1000	Ochladzovací bazén - Osvetlenie pod vodou, ABS 50W/12V	ks	148,00	1,00	148,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1001	Ochladzovací bazén - Madlo	ks	556,00	1,00	556,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1002	Ochladzovací bazén - Broditko s dopúšťaním vody, betónové monolitické teleso s armatúrov dopúšťania vody	sub	296,00	1,00	296,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1003	Ochladzovací bazén - Montáž a oživenie technológií	sub	741,00	1,00	741,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1004	Vodná smršť - turbo sprcha - Tlakový zásobník vody s vyústením, 50l expanzivná nádoba s nosnou konštrukciou	sub	133,00	1,00	133,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1005	Vodná smršť - turbo sprcha - Spúšťací mechanizmus, elektroventil 1", ovládacie tlačidlo s tabulkou	sub	315,00	1,00	315,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1006	Vodná smršť - turbo sprcha - Nerezové vyústenie smršte, výstup prúdu vody	ks	259,00	1,00	259,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1007	Vodná smršť - turbo sprcha - Montáž a oživenie technológií	sub	370,00	1,00	370,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1008	Hydromasážna sprcha - Masážne trysky, 4 kusy vejarovitá tryska, elektroventily, PIR čidlo, napojenie na vodu	ks	185,25	4,00	741,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1009	Hydromasážna sprcha - Ventily + rozvody, napájací zdroj, skrinka	sub	296,50	2,00	593,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1010	Hydromasážna sprcha - Termostatická hlavica	ks	185,00	1,00	185,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1011	Hydromasážna sprcha - Montáž a oživenie technológií	sub	370,00	1,00	370,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1012	Ľadové vedro - Vedro s úchytným, dubové vedro v nerezovom uchytaní	ks	367,00	1,00	367,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1013	Ľadové vedro - Automatika dopúšťania vody, hladinový spínač, napájací zdroj, elektroventil	sub	148,00	1,00	148,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1014	Ľadové vedro - Vodoinštalčný materiál, flexi hadica, napájacia sada, náklonový spínač	sub	96,00	1,00	96,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1015	Ľadové vedro - Montáž a oživenie technológií	sub	222,00	1,00	222,00	0,00

Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1016	Sprcha - Sprchový kút	sub	1 625,00	2,00	3 250,00	3 250,00	0,00
Aktivita 1: Stavebné práce	717001 Realizácia nových stavieb	1017	Sprcha - Reprodukčné sady do mokrého prostredia	sub	53,70	10,00	537,00	537,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1018	elektrická friteza LT12+12, 700x700x270/42, 18kW/400V, nerez	ks	2 202,00	1,00	2 202,00	2 202,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1019	pracovný stol so zasuvkou, 400x700x270/42, nerez	ks	386,00	2,00	772,00	772,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1020	plynový sporák-4 horáky, 700x700x270/42, 19kW, nerez	ks	1 061,00	1,00	1 061,00	1 061,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1021	plynová liatinová doska, 700x700x270/42, 9kW, nerez	ks	1 215,00	1,00	1 215,00	1 215,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1022	podstavec pod plyn.sporák, uzavretý s policou, 800x700x580, nerez	ks	334,00	1,00	334,00	334,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1023	podstavec pod plyn.liatin,dosku a frit., 1100x700x580, nerez	ks	448,00	2,00	896,00	896,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1024	pracovný stol so zasuvkou, 700x700x270/42, nerez	ks	466,00	2,00	932,00	932,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1025	podstavec pod prac.stôl, uzavretý s policou, 700x700x580, nerez	ks	299,00	2,00	598,00	598,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1026	smažiacia panva plynová, výklopná, 60,0 lt s kompozit.vaňou, 800x700x85/100, 19,5kW,220V, nerez	ks	3 615,00	1,00	3 615,00	3 615,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1027	plynový kotol, 50,0 lt s duplikátorom, 700x700x850/100, 14kW, nerez	ks	4 126,00	1,00	4 126,00	4 126,00	0,00

Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1028	digestor s tukovými filtrami, vrátane ventilátora, ovládania, 3000x1600, zavesný, nerez	ks		2 270,00	1,00	2 270,00	2 270,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1029	konv.+priama para el. 10xGN1/1, so sondou ,sprcha,zmäčč.vody, 940x900x1050, 15,5 kW; 220/400V, nerez,analog ovládanie	ks		7 848,00	1,00	7 848,00	7 848,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1030	digestor s tukovými filtrami, 1000x1100, nastenný, nerez	ks		636,00	1,00	636,00	636,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1031	univerzálny robot, 720x720x1300, 3 rýchlosti, 40 lt. Nádoba, metla,hák,miešadlo,mlynček na mäso, 750W/400V	ks		3 048,00	1,00	3 048,00	3 048,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1032	pracovný stol, 1300x700x850, celonerez.prevedenie, rada zasuviek	ks		474,00	1,00	474,00	474,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1033	chladiaci stôl, 1400x700x850, 3xdvere na GN1/1, 230V, nerez	ks		1 071,00	2,00	2 142,00	2 142,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1034	pracovný stol, 1200x700x850, dve police, celonerez	ks		340,00	1,00	340,00	340,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1035	umývací stol, 1300x700x850, jednoduchý drez, drez 500x400x300	ks		489,00	1,00	489,00	489,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1036	umývací stôl, 1900x700x850, jednoduchý drez, drez 500x400x300	ks		571,00	1,00	571,00	571,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1037	chladiaci stôl, 1400x700x850, 3xdvere, 230V, nerez	ks		1 128,00	1,00	1 128,00	1 128,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1038	polícova zostava, 1300x500x1700, celonerez.prevedenie, 4 nerez.police odkryté	ks		460,00	2,00	920,00	920,00	0,00

Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1039	nerezový dvojrez lisovaný, vrátane batérie a sprchy, 1300x700x850, celonerez, 2 drezyvzvané 600x500x300	ks		505,00	1,00	505,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1040	pracovný stol, 1300x700x850, celonerez.prevedenie, polica	ks		314,00	1,00	314,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1041	výdajný ohrievaci pult-pojazdný, s gastronádobami, 1200x700x850, 1 vana,1 polica,3xGN 1/1,3kW/230V, nerez	ks		970,00	1,00	970,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1042	pracovný stol, 1600x600x850, dve police, celonerez	ks		370,00	1,00	370,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1043	rezón, 1500x700x850, polica,záuv.dvierka, nerez, 2 kW/230V	ks		1 091,00	1,00	1 091,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1044	pracovný stôl, 1900x600x850, celonerez.prevedenie, polica	ks		372,00	1,00	372,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1045	umývačka tanierov (40 cm) , GASTRO HT11, 720x735x1470/1890, 10 kW; 400 V;nerez, kôš 500x500;60/120 sek./spotreba vody 4 lt.	ks		2 299,00	1,00	2 299,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1046	prídavný umývací stôl, vrátane batérie a sprchy, 1500x800x850, jednoduchý drez, drez 500x400x300	ks		676,00	1,00	676,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1047	prídavný pracovný stol, zmäččovač vody, 700x800x850, celonerez.prevedenie, polica, 12 ltr., nerez	ks		323,00	1,00	323,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1048	polícová zostava, 1900x500x1700, celonerez.prevedenie	ks		544,00	1,00	544,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1049	kombinovaná výlevka, 500x600x1150, s umyvadlom, nerez	ks		444,00	1,00	444,00	0,00

Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1050	chladiača skriňa 700 lt., 710x800x2000, na GN 2/1, zámk., osvetlenie, max. teplota okolia 43°C, vnútorná -2°C/+8°C, nerez, 425W/230V	ks		1 092,00	5,00	5 460,00	5 460,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1051	šokový zchladzovač/zmrazovač, 800x700x900, 14 kg z +90°C na +2°C, 8 kg z +90°C na -20°C, kapacita 5 x GN 1/1, vpichová teplotná sonda, 750W/230V, nerez, vrátane sterilizačnej lampy, UV 5, nerez	ks		3 438,00	1,00	3 438,00	3 438,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1052	mraziaca skriňa 700 lt., 710x800x2000, na GN 2/1, zámk., osvetlenie, max. teplota okolia 43°C, vnútorná -18°C/-24°C, nerez, 600W/230V	ks		1 364,00	3,00	4 092,00	4 092,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1053						0,00	0,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1054	pracovný stol, 1300x700x850, celonerez. prevedenie, polica	ks		314,00	1,00	314,00	314,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1055	pracovný stol, 1000x700x850, celonerez. prevedenie, polica	ks		287,00	1,00	287,00	287,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1056	masoklat, 700x700x850, prac. doska plast, PSJP-N	ks		353,00	1,00	353,00	353,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1057	pracovný stôl, 1300x700x850, celonerez. prevedenie, polica	ks		314,00	1,00	314,00	314,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1058	nerezový drez zváraný, 700x700x850, celonerez, 1 drez zváraný 600x600x300	ks		237,00	2,00	474,00	474,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1059	regál kovový, 4x polica, 1000x500x1800, kovový	ks		160,00	7,00	1 120,00	1 120,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1060	škrabka na zemiaky-nerez, ŠKBZ, 800x600x900, 0,6kW/400V, 200kg/hod, nerez	ks		1 258,00	1,00	1 258,00	1 258,00	0,00

Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1061	váha elektronická plošinová, 600x450x150, do 150 kg, 230V alebo batéria	ks		325,00	1,00	325,00	325,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1062	strúhač zeleniny z 5 nožími, 540x530x500, 0,52kW,220V, nerez	ks		721,00	1,00	721,00	721,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1063	váha elektronická stolová, 300x300x100, do 6 kg, 230V alebo batéria	ks		232,00	2,00	464,00	464,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1064	nerezový stroj, priemer noža 250mm, 550x420x360, 220V/154W	ks		269,00	1,00	269,00	269,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1065	mikrovlnka, 525x454x305, vnút. 350x350x220, príkon 1400W/230V, výkon 900W, 230V, celonerez	ks		721,00	1,00	721,00	721,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1066	umývadlo s batériou, a nožným ovládaním, 500x500x250 mm, nerez	ks		225,00	2,00	450,00	450,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1067	umývačka pohárov (32 cm), dvojplášťová, 450x450; 39 kg; 3,3 kW; 230 V; nerez, koš 370x370	ks		1 423,00	1,00	1 423,00	1 423,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1068	výrobník ľadu - 47 kg / 24 hod.-16kg, 570x600x695, 52 kg, 230 V, 400 W, zásobník 18 kg	ks		1 318,00	1,00	1 318,00	1 318,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1069	chladiaci stôl, 2320x700x850, 2xdvere pre GN 1/1, 4xzásuvka, (-2° + 8°C), nerez	ks		1 828,00	1,00	1 828,00	1 828,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1070	cukrárenská vitrína, 700x700x1890, 580W/230V, 5xotočné police, hnedá	ks		1 398,00	1,00	1 398,00	1 398,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1071	vinotéka, 655x650x1950, 90 fliaš na ležato, (+4° +7+10°C), 200W/230V, drevené opláštenie	ks		1 445,00	1,00	1 445,00	1 445,00	0,00

Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1072	multi barový mixér, 530x330x480, 110W/230V, odšťavovač, mixér, drvič ľadu	ks	1 166,00	1,00	1 166,00	1 166,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1073	nerez.umývadlo s batériou a nožným ovlád., 500x500x250 mm	ks	225,00	1,00	225,00	225,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1074	predná časť baru 1, prac.plocha, 1000x700x900, drevo-žula-nerez, drezy,baterie	ks	600,00	6,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1075	studený šalátový pult, 749x1122, vaňa 3xGN 1/1,nadstavba, 0,4kW/230V	ks	3 220,00	1,00	3 220,00	3 220,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1076	ľadový pult, automat.vyrába ľad.drť, nadstavba, 749x1422, vaňa 578x1284	ks	4 990,00	1,00	4 990,00	4 990,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1077	gril na kurčatá plynový, 1098x480x820mm, 3x ražne(12-15 kurčiat), 23,1kW -plyn	ks	2 032,00	1,00	2 032,00	2 032,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1078	plyn gril lávový, 700x700x270/42,14kw,nerez+podstavec uzavretý	ks	2 212,00	1,00	2 212,00	2 212,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1079	chladiaci stôl, (-2° + 8°C), nerez, 4x zásuvka,2xdvere, 2320x700x850	ks	1 828,00	1,00	1 828,00	1 828,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1080	predná časť baru atyp, 1000x700x900, drevo-žula-nerez-sklo	ks	500,00	5,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1081	barové zápultie , dres, zasuv.dvere,batérie, 1800x700x850, nerez	ks	1 088,00	2,00	2 176,00	2 176,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1082	chladiača vítrina na pizzu, nerez-sklo, 1800x350x350, 230 V s gastronádobami	ks	698,00	1,00	698,00	698,00	0,00

Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1083	digestor, 3000x800x450, nerez, ventilátor, mriežka, ovládanie	ks	1 950,00	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1084	barové zapútie atyp, umývadlo, batéria, 1000x700x900, nerez	ks	600,00	4,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1085	predná časť baru atyp, 1000x700x900, žula-nerez	ks	600,00	7,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1086	profesionálna pračka , 595x700x850, 6kg/cykus ,.1400 ot/min, faktor odstredenia 526, 5,5 kW/400V	ks	2 180,00	1,00	2 180,00	2 180,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1087	profesionálna pračka, 700x727x1020, 8-10kg/cykus ,1300 ot/min, faktor odstredenia 518, 8,2kW/400V	ks	3 800,00	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1088	profesionálna sušička, 710x727x1020, 8-10 kg - náplň, 8,5 kW/400V	ks	2 760,00	1,00	2 760,00	2 760,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1089	mangel , LR 3016, 1644x1055x670, priemer 210 mm, dĺžka valca 1400 mm, 6,9 kW/400V	ks	4 265,00	1,00	4 265,00	4 265,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1090	parný vyvíjač so žehličkou, žehliaca doska, 2,5 kW/230V	ks	881,00	1,00	881,00	881,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1091	vozík na prádlo, čisté a špinavé, 800x530x1030	ks	345,00	2,00	690,00	690,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1092	manipulačný stôl, drevo, 1960x960x800	ks	298,00	1,00	298,00	298,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1093	tenzometrická váha, do 15 kg	ks	325,00	1,00	325,00	325,00	0,00

Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1094	regál kovový, 4xpolica, 1000x400x1850	ks	150,00	5,00	750,00	750,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1095	barové zápultie, nerez, 1000x700x900, umývadlo-bateria	ks	600,00	6,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1096	predná časť baru ATYP, drevo-žula-nerez-sklo, 1000x700x900	ks	600,00	4,00	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1097	umývačka pohárov, (výška pohárov 32 cm), nerez, dvoj-plášťová, kôš 450x450, vrátane zmäččovača, 3,3 kW, 230 V	ks	1 423,00	1,00	1 423,00	1 423,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1098	výrobník ľadu, 47 kg / 24 hod., zásobník 18kg, 570x600x695, 52 kg, 230 V, 400 W	ks	1 318,00	1,00	1 318,00	1 318,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1099	chladiaci stôl, nerez, 2320x700x850, 2xdvvere, 4xzásuvka, (-2° + 8°C)	ks	1 828,00	1,00	1 828,00	1 828,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1100	nerezové umývadlo s bateriou a nožným ovládaním, 500x500x250	ks	225,00	1,00	225,00	225,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1101	multi barový mixér, 530x330x480, odšťavovač, mixér, dvič ľadu, 110W/230V	ks	1 166,00	1,00	1 166,00	1 166,00	0,00
Aktivita 2: Technológia	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1102	vinotéka na 90 fliaš, drevené opláštenie, 655x650x1950, 200W/230V, (+4° +7° +10°C), 90 fliaš na ležato	ks	1 445,00	1,00	1 445,00	1 445,00	0,00
Aktivita 3: Interiérové vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	1103	Barová stolička	ks	158,00	5,00	790,00	790,00	0,00
Aktivita 3: Interiérové vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	1104	Stoly (800x1200 mm)	ks	287,00	3,00	861,00	861,00	0,00
Aktivita 3: Interiérové vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	1105	Stoly kruhové 600mm	ks	230,00	10,00	2 300,00	2 300,00	0,00
Aktivita 3: Interiérové vybavenie	713001 Nákup interiérového vybavenia	1106	Koberce	m2	26,00	145,00	3 770,00	3 770,00	0,00

Aktivita 3: Interiérové vybavenie	713001 Nákup interierového vybavenia	1107	Sedacia súprava z eko kože, vrátane steny za súpravou	m	330,00	65,00	21 450,00	21 450,00	0,00
		Celkom					1 560 963,88	1 560 963,88	0,00