

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o.**
sídlo: ul. Bellova 696/2
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo:
51224/L
konajúci: **Michal Macko, konateľ**
IČO: 44 733 364
DIČ: 2022825464
banka: Tatra banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP 25130120997 dňa 02.05.2013
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SORO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 -.Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivita Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Wellness hotel ŠPORT Donovaly

Kód Projektu v ITMS: 25130120200

Miesto realizácie Projektu: Donovaly 15, Donovaly

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 357 755,00 EUR (slovom Jedenmilióntristopäťdesiatšesťtisícšesťdesiatpäť eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 678 877,50 EUR (slovom Šesťstosedemdesiatosemťtisícosemstosedemdesiatšesťdesiat 50/100 eur), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátene Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 2 nové pracovné miesta cielene pre mladých ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesta udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp.

realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnutý NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
 - a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásienky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - c) akejkkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
 - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Michal Macko**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal splňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal splňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovou prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neuplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladi v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:

- a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
- b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
- c) účelom Projektu,
- d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
- e) s vedením účtovníctva
- f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov, alebo
 - (iii) mať stavby a/lebo pozemky v bezpodielovom spoluvlastníctve
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený Ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobne.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
 spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnená, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Wellness hotel ŠPORT Donovaly	
Kód ITMS	25130120200	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Banská Bystrica
Obec	Donovaly
Ulica	-
Číslo	15

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o. prostredníctvom rekonštrukcie Wellness hotel ŠPORT v Donovaloch
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia wellness hotela s cieľom zvýšenia kvality ponúkaných služieb
Špecifický cieľ projektu 2	Poskytovanie komplexných doplnkových služieb v rámci regiónu s celoročným využitím
Špecifický cieľ projektu 3	Podpora zamestnanosti mladých ľudí v regióne

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	2	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	3	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	0,00	2007	552 000,00	2020
	Nárast tržieb	EUR	0,00	2007	840 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2015	6	2020
	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	2	2015	3	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2015	2	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2015	4	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	4	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	4	2015	6	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	3	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2015	2	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	3	2015	4	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 – Stavebné práce a prístavba	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	3
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	1
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 - 29	Počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 – Stavebné práce a prístavba	07/2014	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2014	12/2015	
Publicita a informovanosť	07/2014	12/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR)	01/07/2014		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	31/12/2015		

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	143 337,40	0,00	143 337,40	Aktivita 1 – Stavebné práce a prístavba
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1 214 417,60	0,00	1 214 417,60	Aktivita 1 – Stavebné práce a prístavba
CELKOVO	1 357 755,00	0,00	1 357 755,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Stavebné práce a prístavba	1 357 755,00	0,00	1 357 755,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 357 755,00	0,00	1 357 755,00

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
			v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1.	EN54-16 certifikovaný systémový riadiaci zosilňovač 360W, 6 zón, pamäť pre správy, riadenie ostatných komponentov systému, monitorovanie podľa STN EN 60849, indikácia závady do 100 sekund, permanentné monitorovanie 100V liniek bez prerušenia signálu - dodávka	ks	1771,00	1,000	1 771,00	1 771,00	0,00
2.	EN54-16 certifikovaný systémový riadiaci zosilňovač 360W, 6 zón, pamäť pre správy, riadenie ostatných komponentov systému, monitorovanie podľa STN EN 60849, indikácia závady do 100 sekund, permanentné monitorovanie 100V liniek bez prerušenia signálu - montáž	ks	440,00	1,000	440,00	440,00	0,00
3.	EN54-16 certifikovaný systémový riadiaci zosilňovač 360W, 6 zón - dodávka	ks	1390,00	1,000	1 390,00	1 390,00	0,00
4.	EN54-16 certifikovaný systémový riadiaci zosilňovač 360W, 6 zón - montáž	ks	220,00	1,000	220,00	220,00	0,00
5.	EN54-16 certifikovaný systémový výkonový zosilňovač 1x420W - dodávka	ks	765,00	1,000	765,00	765,00	0,00
6.	EN54-16 certifikovaný systémový výkonový zosilňovač 1x420W - montáž	ks	95,00	1,000	95,00	95,00	0,00
7.	Certifikovaná požiarňa mikrofónová stanica pre evak. hlásenie a indikáciu porúch - dodávka	ks	506,00	1,000	506,00	506,00	0,00
8.	Certifikovaná požiarňa mikrofónová stanica pre evak. hlásenie a indikáciu porúch - montáž	ks	65,00	1,000	65,00	65,00	0,00
9.	Klávesnica pre rozšírenie RM-300MF- dodávka	ks	324,00	1,000	324,00	324,00	0,00
10.	Klávesnica pre rozšírenie RM-300MF- montáž	ks	49,00	1,000	49,00	49,00	0,00
11.	EN54-4 certifikovaný manager napájanie 24V a nabíjač akumulátorov 2x12V, monitorovanie stavu 230V siete i batérií s chybovým hlásením - dodávka	ks	742,00	1,000	742,00	742,00	0,00
12.	EN54-4 certifikovaný manager napájanie 24V a nabíjač akumulátorov 2x12V, monitorovanie stavu 230V siete i batérií s chybovým hlásením - montáž	ks	245,00	1,000	245,00	245,00	0,00
13.	priemyslový olovený akumulátor 12V / 100Ah, M6, životnosť 5 rokov - dodávka	ks	310,00	2,000	620,00	620,00	0,00
14.	priemyslový olovený akumulátor 12V / 100Ah, M6, životnosť 5 rokov - montáž	ks	65,00	2,000	130,00	130,00	0,00
15.	Multimediálny prehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA + tuner FM/DAB s podporou RDS, RS-232, IR diaľk. ovl. - dodávka	ks	402,00	1,000	402,00	402,00	0,00
16.	Multimediálny prehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA + tuner FM/DAB s podporou RDS, RS-232, IR diaľk. ovl. - montáž	ks	50,00	1,000	50,00	50,00	0,00
17.	Rackový stojan s príslušenstvom a káblovou formou - dodávka	ks	425,00	1,000	425,00	425,00	0,00
18.	Rackový stojan s príslušenstvom a káblovou formou - montáž	ks	285,00	1,000	285,00	285,00	0,00
19.	Reproduktor nástenný/vstavný podľa EN54-24, 6W/100V, MDF, biely - dodávka	ks	32,30	6,000	193,80	193,80	0,00
20.	Reproduktor nástenný/vstavný podľa EN54-24, 6W/100V, MDF, biely - montáž	ks	5,70	6,000	34,20	34,20	0,00
21.	Reproduktor stropný certifikovaný EN54-24, 6W/100V, kov, biely, 180mm - dodávka	ks	28,90	68,000	1 965,20	1 965,20	0,00
22.	Reproduktor stropný certifikovaný EN54-24, 6W/100V, kov, biely, 180mm - montáž	ks	6,90	68,000	469,20	469,20	0,00
23.	Kábel 1-CHKE-V 2Dx1,5 v rúrke, v žlabe - materiál	ks/m	1,43	895,000	1 279,85	1 279,85	0,00
24.	Kábel 1-CHKE-V 2Dx1,5 v rúrke, v žlabe - montáž	ks/m	0,75	895,000	671,25	671,25	0,00
25.	Ukončenie 1-CHKE-V 2Dx1,5 - montáž	ks/m	0,22	130,000	28,60	28,60	0,00
26.	Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8mm - materiál	ks/m	1,85	33,000	61,05	61,05	0,00
27.	Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8mm - montáž	ks/m	0,85	33,000	28,05	28,05	0,00
28.	Lišta hranatá HF - LHD 20x10HF (Kopos) - materiál	ks/m	2,65	28,000	74,20	74,20	0,00
29.	Lišta hranatá HF - LHD 20x10HF (Kopos) - montáž	ks/m	0,35	28,000	9,80	9,80	0,00
30.	Lišta hranatá HF - LHD 20x20HF (Kopos) - materiál	ks/m	4,95	29,000	143,55	143,55	0,00
31.	Lišta hranatá HF - LHD 20x20HF (Kopos) - montáž	ks/m	0,45	29,000	13,05	13,05	0,00

32.	Lišta hranatá HF - LHD 40x20HF (Kopos) - materiál	ks/m	6,85	30,000	205,50	205,50	0,00
33.	Lišta hranatá HF - LHD 40x20HF (Kopos) - montáž	ks/m	0,55	30,000	16,50	16,50	0,00
34.	Lišta hranatá HF - LHD 40x40HF (Kopos) - dodávka	ks/m	9,25	25,000	231,25	231,25	0,00
35.	Lišta hranatá HF - LHD 40x40HF (Kopos) - montáž	ks/m	0,65	25,000	16,25	16,25	0,00
36.	Krabica KO68 - materiál	ks/m	0,48	135,000	64,80	64,80	0,00
37.	Krabica KO68 - montáž	ks/m	0,58	135,000	78,30	78,30	0,00
38.	Hmoždinka pr. 8mm - materiál	ks/m	0,12	520,000	62,40	62,40	0,00
39.	Hmoždinka pr. 8mm - montáž	ks/m	0,28	520,000	145,60	145,60	0,00
40.	Svorka WAGO do 3x 1,5mm2, typ :273-153 - dodávka	ks/m	0,49	110,000	53,90	53,90	0,00
41.	Svorka WAGO do 3x 1,5mm2, typ :273-153 - montáž	ks/m	0,37	110,000	40,70	40,70	0,00
42.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu - montáž	ks/m	0,15	895,000	134,25	134,25	0,00
43.	UDF12, požiarne odolná príchytka - materiál	ks/m	0,16	2800,000	448,00	448,00	0,00
44.	UDF12, požiarne odolná príchytka - montáž	ks/m	0,41	2800,000	1 148,00	1 148,00	0,00
45.	Vysekanie rýhy v tehlovom murive do 3 x 3cm - montáž	ks/m	1,55	110,000	170,50	170,50	0,00
46.	Vysekanie rýhy v betone do 3 x 3cm - montáž	ks/m	2,45	43,000	105,35	105,35	0,00
47.	Oživenie, zaškolenie, 1.revízia, UDP, projekt skutočného vyhotovenia	ks	840,00	1,000	840,00	840,00	0,00
48.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EH", IP20 LED 12W,230V bodové - dodávka	ks	25,00	20,000	500,00	500,00	0,00
49.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EH", IP20 LED 12W,230V bodové - montáž	ks	8,55	20,000	171,00	171,00	0,00
50.	SVIETIDLO INTERIEROVÉ - "EK", 1x40W,LED 1x9W,IP20 zápusťné - dodávka	ks	45,00	20,000	900,00	900,00	0,00
51.	SVIETIDLO INTERIEROVÉ - "EK", 1x40W,LED 1x9W,IP20 zápusťné - montáž	ks	7,55	20,000	151,00	151,00	0,00
52.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ "EA", IP54, T8 2x36W - dodávka	ks	38,00	17,000	646,00	646,00	0,00
53.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ "EA", IP54, T8 2x36W - montáž	ks	8,55	17,000	145,35	145,35	0,00
54.	SVIETIDLO "EE", IP20, E27 40W - dodávka	ks	25,00	2,000	50,00	50,00	0,00
55.	SVIETIDLO "EE", IP20, E27 40W - montáž	ks	8,75	2,000	17,50	17,50	0,00
56.	SVIETIDLO "EF", IP20, 40W nástenné - dodávka	ks	22,00	2,000	44,00	44,00	0,00
57.	SVIETIDLO "EF", IP20, 40W nástenné - montáž	ks	8,55	2,000	17,10	17,10	0,00
58.	SVIETIDLO "N1", IP20, 10W núdzové /1hod - dodávka	ks	35,00	2,000	70,00	70,00	0,00
59.	SVIETIDLO "N1", IP20, 10W núdzové /1hod - montáž	ks	6,15	2,000	12,30	12,30	0,00
60.	PIR ČIDLO - dodávka	ks	14,50	2,000	29,00	29,00	0,00
61.	PIR ČIDLO - montáž	ks	6,15	2,000	12,30	12,30	0,00
62.	VENTILÁTOR VZT - WC IP23 230V / 20W - dodávka	ks	12,10	4,000	48,40	48,40	0,00
63.	VENTILÁTOR VZT - WC IP23 230V / 20W - montáž	ks	4,15	4,000	16,60	16,60	0,00
64.	SPÍNAČ č.1 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	4,32	6,000	25,92	25,92	0,00
65.	SPÍNAČ č.1 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,15	6,000	12,90	12,90	0,00
66.	SPÍNAČ č.1 NA POVRCH, 10A/250V, IP44 - dodávka	ks	4,15	6,000	24,90	24,90	0,00
67.	SPÍNAČ č.1 NA POVRCH, 10A/250V, IP44 - montáž	ks	2,75	6,000	16,50	16,50	0,00
68.	SPÍNAČ č.6 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	4,48	2,000	8,96	8,96	0,00
69.	SPÍNAČ č.6 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,15	2,000	4,30	4,30	0,00
70.	SPÍNAČ č.5 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	5,71	8,000	45,68	45,68	0,00
71.	SPÍNAČ č.5 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,75	8,000	22,00	22,00	0,00
72.	SPÍNAČ č.7 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	6,34	2,000	12,68	12,68	0,00
73.	SPÍNAČ č.7 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,55	2,000	5,10	5,10	0,00
74.	SPÍNAČ POD OMIETKU SO SIGNÁLKOU, 25A/400V, IP20 - montáž	ks	13,20	4,000	52,80	52,80	0,00
75.	SPÍNAČ POD OMIETKU SO SIGNÁLKOU, 25A/400V, IP20 - dodávka	ks	4,58	4,000	18,32	18,32	0,00
76.	ZÁSUVKA V KU68 POD OMIETKOU, 16A/250V, IP20 - dodávka	ks	3,70	30,000	111,00	111,00	0,00
77.	ZÁSUVKA V KU68 POD OMIETKOU, 16A/250V, IP20 - montáž	ks	2,30	30,000	69,00	69,00	0,00
78.	ROZVÁDZAČ RS 03 - dodávka	ks	1055,39	1,000	1 055,39	1 055,39	0,00
79.	ROZVÁDZAČ RS 03 - montáž	ks	100,00	1,000	100,00	100,00	0,00
80.	RÁMIK JEDNONÁSOBNÝ - dodávka	ks	0,74	50,000	37,00	37,00	0,00
81.	RÁMIK JEDNONÁSOBNÝ - montáž	ks	0,15	50,000	7,50	7,50	0,00
82.	RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ - dodávka	ks	1,57	5,000	7,85	7,85	0,00
83.	RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ - montáž	ks	0,15	5,000	0,75	0,75	0,00
84.	RÁMIK TROJNÁSOBNÝ - dodávka	ks	2,80	1,000	2,80	2,80	0,00

85.	RÁMIK TROJNÁSOBNÝ - montáž	ks	0,18	1,000	0,18	0,18	0,00
86.	Kábel CXKE-R/J 3x1,5 - dodávka	m	0,89	650,000	578,50	578,50	0,00
87.	Kábel CXKE-R/J 3x1,5 - montáž	m	0,70	650,000	455,00	455,00	0,00
88.	Kábel CXKE-R/J 5x6 - montáž	m	3,65	30,000	109,50	109,50	0,00
89.	Kábel CXKE-R/J 5x6 - dodávka	m	1,15	30,000	34,50	34,50	0,00
90.	Kábel CXKE-R/J 3x2,5 - dodávka	m	1,25	630,000	787,50	787,50	0,00
91.	Kábel CXKE-R/J 3x2,5 - montáž	m	0,70	630,000	441,00	441,00	0,00
92.	Kábel CHAH 16 - dodávka	m	1,84	20,000	36,80	36,80	0,00
93.	Kábel CHAH 16 - montáž	m	0,65	20,000	13,00	13,00	0,00
94.	Kábel CHAH 6 - dodávka	m	0,71	250,000	177,50	177,50	0,00
95.	Kábel CHAH 6 - montáž	m	0,55	250,000	137,50	137,50	0,00
96.	Stupačkový rebřík 300/50 - dodávka	m	18,16	2,000	36,32	36,32	0,00
97.	Stupačkový rebřík 300/50 - montáž	m	7,55	2,000	15,10	15,10	0,00
98.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - dodávka	m	0,42	490,000	205,80	205,80	0,00
99.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - montáž	m	0,55	490,000	269,50	269,50	0,00
100.	Rúrka ohybná FXP 20+ clipy - dodávka	m	0,45	290,000	130,50	130,50	0,00
101.	Rúrka ohybná FXP 20+ clipy - montáž	m	0,55	290,000	159,50	159,50	0,00
102.	Krabica montážna pre prístroje - dodávka	ks	0,85	90,000	76,50	76,50	0,00
103.	Krabica montážna pre prístroje - montáž	ks	0,65	90,000	58,50	58,50	0,00
104.	Krabica montážna rozbočovacia - dodávka	ks	1,45	80,000	116,00	116,00	0,00
105.	Krabica montážna rozbočovacia - montáž	ks	1,15	80,000	92,00	92,00	0,00
106.	Frézovanie drážok 32x32mm - montáž	m	1,25	450,000	562,50	562,50	0,00
107.	Vŕtanie prierezu d=16mm - montáž	ks	1,58	120,000	189,60	189,60	0,00
108.	Vŕtanie prierezu d=68mm - montáž	ks	2,08	70,000	145,60	145,60	0,00
109.	Podružný materiál - dodávka	%	37,17	6,000	223,04	223,04	0,00
110.	Podiel pridružených výkonov - dodávka	%	19,61	6,000	117,66	117,66	0,00
111.	Revízná správa - montáž	pol	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
112.	Inžinierska činnosť - montáž	pol	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
113.	Skreslenie skutkového stavu - montáž	pol	120,00	1,000	120,00	120,00	0,00
114.	Plošiny, lešenia - dodávka	pol	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
115.	PLASTOVÁ ROZVODNICA (400x600x200)mm - dodávka	ks	70,00	1,000	70,00	70,00	0,00
116.	PLASTOVÁ ROZVODNICA (400x600x200)mm - montáž	ks	10,00	1,000	10,00	10,00	0,00
117.	DIN LIŠTA PRE cca 26 MODULOV - dodávka	ks	10,00	2,000	20,00	20,00	0,00
118.	DIN LIŠTA PRE cca 26 MODULOV - montáž	ks	3,00	2,000	6,00	6,00	0,00
119.	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N - dodávka	ks	5,00	4,000	20,00	20,00	0,00
120.	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N - montáž	ks	0,50	4,000	2,00	2,00	0,00
121.	ISTIČ C32/3P32A - dodávka	ks	28,00	1,000	28,00	28,00	0,00
122.	ISTIČ C32/3P32A - montáž	ks	2,00	1,000	2,00	2,00	0,00
123.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ LF140, LFI C16/2/0,03/16A - dodávka	ks	37,00	10,000	370,00	370,00	0,00
124.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ LF140, LFI C16/2/0,03/16A - montáž	ks	2,50	10,000	25,00	25,00	0,00
125.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SI40, SIC10/2/0,03/10A - dodávka	ks	37,00	2,000	74,00	74,00	0,00
126.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SI40, SIC10/2/0,03/10A - montáž	ks	2,50	2,000	5,00	5,00	0,00
127.	ISTIČ C10/1P-10A - dodávka	ks	4,50	12,000	54,00	54,00	0,00
128.	ISTIČ C10/1P-10A - montáž	ks	2,00	12,000	24,00	24,00	0,00
129.	PREPÄŤOVÁ OCHRANA PRD 4P 16 669 - dodávka	ks	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
130.	PREPÄŤOVÁ OCHRANA PRD 4P 16 669 - montáž	ks	15,00	1,000	15,00	15,00	0,00
131.	RADOVÁ SVORKA DO 2,5mm ² - dodávka	ks	0,17	40,000	6,80	6,80	0,00
132.	RADOVÁ SVORKA DO 2,5mm ² - montáž	ks	0,19	40,000	7,60	7,60	0,00
133.	NÁPIS "RS 03" - dodávka	ks	0,50	4,000	2,00	2,00	0,00
134.	NÁPIS "RS 03" - montáž	ks	0,15	4,000	0,60	0,60	0,00
135.	POPSNÝ ŠTÍTOK - dodávka	ks	0,50	55,000	27,50	27,50	0,00
136.	POPSNÝ ŠTÍTOK - montáž	ks	0,15	55,000	8,25	8,25	0,00
137.	VÝSTRAŽ. TABUĽKA - dodávka	ks	0,66	1,000	0,66	0,66	0,00
138.	VÝSTRAŽ. TABUĽKA - montáž	ks	0,20	1,000	0,20	0,20	0,00
139.	PREC. MONT. PRÁC r.2008 INDEX - dodávka	ks	105,65	1,200	126,78	126,78	0,00
140.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EH", IP20 - dodávka	ks	25,00	8,000	200,00	200,00	0,00
141.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EH", IP20 - montáž	ks	8,55	8,000	68,40	68,40	0,00
142.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ "EA", IP54, T8 2x36W - dodávka	ks	38,00	10,000	380,00	380,00	0,00
143.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ "EA", IP54, T8 2x36W - montáž	ks	8,55	10,000	85,50	85,50	0,00
144.	SVIETIDLO INTERIÉROVÉ NÁSTENNÉ - "EI*", IP20, E27 max.40W vnút - dodávka	ks	25,00	9,000	225,00	225,00	0,00
145.	SVIETIDLO INTERIÉROVÉ NÁSTENNÉ - "EI*", IP20, E27 max.40W vnút - montáž	ks	9,15	9,000	82,35	82,35	0,00
146.	SVIETIDLO "EE", (EJ), IP20, E27 40W - dodávka	ks	25,00	2,000	50,00	50,00	0,00
147.	SVIETIDLO "EE", (EJ), IP20, E27 40W - montáž	ks	8,75	2,000	17,50	17,50	0,00
148.	SVIETIDLO "EF", (EJ) IP20, 40W nástenné - dodávka	ks	22,00	2,000	44,00	44,00	0,00
149.	SVIETIDLO "EF", (EJ) IP20, 40W nástenné - montáž	ks	8,55	2,000	17,10	17,10	0,00
150.	SVIETIDLO "N1", IP20, 10W /1hod - dodávka	ks	65,00	6,000	390,00	390,00	0,00
151.	SVIETIDLO "N1", IP20, 10W /1hod - montáž	ks	6,15	6,000	36,90	36,90	0,00
152.	PIR ČIDLO - dodávka	ks	14,50	2,000	29,00	29,00	0,00
153.	PIR ČIDLO - montáž	ks	6,15	2,000	12,30	12,30	0,00

154.	VENTILÁTOR VZT - WC IP23 230V / 20W - dodávka	ks	12,10	4,000	48,40	48,40	0,00
155.	VENTILÁTOR VZT - WC IP23 230V / 20W - montáž	ks	4,15	4,000	16,60	16,60	0,00
156.	SPÍNAČ č.1 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	4,32	3,000	12,96	12,96	0,00
157.	SPÍNAČ č.1 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,15	3,000	6,45	6,45	0,00
158.	SPÍNAČ č.1 NA POVRCH, 10A/250V, IP44 - dodávka	ks	4,15	1,000	4,15	4,15	0,00
159.	SPÍNAČ č.1 NA POVRCH, 10A/250V, IP44 - montáž	ks	2,75	1,000	2,75	2,75	0,00
160.	SPÍNAČ č.6 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	4,48	8,000	35,84	35,84	0,00
161.	SPÍNAČ č.6 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,15	8,000	17,20	17,20	0,00
162.	SPÍNAČ č.5 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	5,71	5,000	28,55	28,55	0,00
163.	SPÍNAČ č.5 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,75	5,000	13,75	13,75	0,00
164.	SPÍNAČ č.7 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	6,34	2,000	12,68	12,68	0,00
165.	SPÍNAČ č.7 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,55	2,000	5,10	5,10	0,00
166.	SPÍNAČ POD OMIETKU SO SIGNÁLKOU, 25A/400V, IP20 - dodávka	ks	13,20	4,000	52,80	52,80	0,00
167.	SPÍNAČ POD OMIETKU SO SIGNÁLKOU, 25A/400V, IP20 - montáž	ks	4,58	4,000	18,32	18,32	0,00
168.	ZÁSUVKÁ V KU68 POD OMIETKOU, 16A/250V, IP20 - dodávka	ks	3,70	14,000	51,80	51,80	0,00
169.	ZÁSUVKÁ V KU68 POD OMIETKOU, 16A/250V, IP20 - montáž	ks	2,30	14,000	32,20	32,20	0,00
170.	ROZVÁDZAČ RS 01 - dodávka	ks	952,59	1,000	952,59	952,59	0,00
171.	ROZVÁDZAČ RS 01 - montáž	ks	100,00	1,000	100,00	100,00	0,00
172.	RÁMIK JEDNONÁSOBNÝ- dodávka	ks	0,74	37,000	27,38	27,38	0,00
173.	RÁMIK JEDNONÁSOBNÝ- montáž	ks	0,15	37,000	5,55	5,55	0,00
174.	RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ - dodávka	ks	1,57	2,000	3,14	3,14	0,00
175.	RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ - montáž	ks	0,15	2,000	0,30	0,30	0,00
176.	RÁMIK TROJNÁSOBNÝ- dodávka	ks	2,80	1,000	2,80	2,80	0,00
177.	RÁMIK TROJNÁSOBNÝ - montáž	ks	0,18	1,000	0,18	0,18	0,00
178.	Kábel CXKE-R/J 3x1,5 - dodávka	m	0,89	350,000	311,50	311,50	0,00
179.	Kábel CXKE-R/J 3x1,5 - montáž	m	0,70	350,000	245,00	245,00	0,00
180.	Kábel CXKE-R/J 5x6 - dodávka	m	3,65	30,000	109,50	109,50	0,00
181.	Kábel CXKE-R/J 5x6 - montáž	m	1,15	30,000	34,50	34,50	0,00
182.	Kábel CXKE-R/J 3x2,5 - dodávka	m	1,25	250,000	312,50	312,50	0,00
183.	Kábel CXKE-R/J 3x2,5 - montáž	m	0,70	250,000	175,00	175,00	0,00
184.	Kábel CHAH 16 - dodávka	m	1,84	15,000	27,60	27,60	0,00
185.	Kábel CHAH 16 - montáž	m	0,65	15,000	9,75	9,75	0,00
186.	Kábel CHAH 6 - dodávka	m	0,71	120,000	85,20	85,20	0,00
187.	Kábel CHAH 6 - montáž	m	0,55	120,000	66,00	66,00	0,00
188.	Stupačkový rebrik 300/50 - dodávka	m	18,16	2,000	36,32	36,32	0,00
189.	Stupačkový rebrik 300/50 - montáž	m	7,55	2,000	15,10	15,10	0,00
190.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - dodávka	m	0,42	320,000	134,40	134,40	0,00
191.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - montáž	m	0,55	320,000	176,00	176,00	0,00
192.	Rúrka ohybná FXP 20+ clipy - dodávka	m	0,45	260,000	117,00	117,00	0,00
193.	Rúrka ohybná FXP 20+ clipy - montáž	m	0,55	260,000	143,00	143,00	0,00
194.	Krabica montážna pre prístroje - dodávka	ks	0,85	90,000	76,50	76,50	0,00
195.	Krabica montážna pre prístroje - montáž	ks	0,65	90,000	58,50	58,50	0,00
196.	Krabica montážna rozbočovacia - dodávka	ks	1,45	80,000	116,00	116,00	0,00
197.	Krabica montážna rozbočovacia - montáž	ks	1,15	80,000	92,00	92,00	0,00
198.	Frézovanie drážok 32x32mm - montáž	m	1,25	450,000	562,50	562,50	0,00
199.	Vŕtanie prierezu d=16mm - montáž	ks	1,58	120,000	189,60	189,60	0,00
200.	Vŕtanie prierezu d=68mm - montáž	ks	2,08	70,000	145,60	145,60	0,00
201.	Podružný materiál - dodávka	%	25,89	6,000	155,32	155,32	0,00
202.	Podiel pridružených výkonov - dodávka	%	12,46	6,000	74,73	74,73	0,00
203.	Revízná správa - montáž	pol	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
204.	Inžinierska činnosť - montáž	pol	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
205.	Skreslenie skutkového stavu - montáž	pol	120,00	1,000	120,00	120,00	0,00
206.	Plošiny, lešenia - dodávka	pol	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
207.	PLASTOVÁ ROZVODNICA (400x600x200)mm - dodávka	ks	70,00	1,000	70,00	70,00	0,00
208.	PLASTOVÁ ROZVODNICA (400x600x200)mm - montáž	ks	10,00	1,000	10,00	10,00	0,00
209.	DIN LIŠTA PRE cca 26 MODULOV - dodávka	ks	10,00	2,000	20,00	20,00	0,00
210.	DIN LIŠTA PRE cca 26 MODULOV - montáž	ks	3,00	2,000	6,00	6,00	0,00
211.	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N - dodávka	ks	5,00	4,000	20,00	20,00	0,00
212.	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N - montáž	ks	0,50	4,000	2,00	2,00	0,00
213.	ISTIČ C25/3P25A - dodávka	ks	28,00	1,000	28,00	28,00	0,00
214.	ISTIČ C25/3P25A - montáž	ks	2,00	1,000	2,00	2,00	0,00
215.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ LFI40,LFI C16/2/0,03/16A - dodávka	ks	37,00	8,000	296,00	296,00	0,00
216.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ LFI40,LFI C16/2/0,03/16A - montáž	ks	2,50	8,000	20,00	20,00	0,00
217.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SI40,SIC10/2/0,03/16A - dodávka	ks	37,00	2,000	74,00	74,00	0,00
218.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SI40,SIC10/2/0,03/16A - montáž	ks	2,50	2,000	5,00	5,00	0,00
219.	ISTIČ C10/1P-10A - dodávka	ks	4,50	10,000	45,00	45,00	0,00
220.	ISTIČ C10/1P-10A - montáž	ks	2,00	10,000	20,00	20,00	0,00
221.	PREPÄŤOVÁ OCHRANA PRD 4P 16 669 - dodávka	ks	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
222.	PREPÄŤOVÁ OCHRANA PRD 4P 16 669 - montáž	ks	15,00	1,000	15,00	15,00	0,00
223.	RADOVÁ SVORKA DO 2,5mm2 - dodávka	ks	0,17	40,000	6,80	6,80	0,00
224.	RADOVÁ SVORKA DO 2,5mm2 - montáž	ks	0,19	40,000	7,60	7,60	0,00

225.	NÁPIS "RS 01" - dodávka	ks	0,50	4,000	2,00	2,00	0,00
226.	NÁPIS "RS 01" - montáž	ks	0,15	4,000	0,60	0,60	0,00
227.	POPISNÝ ŠTÍTOK - dodávka	ks	0,50	55,000	27,50	27,50	0,00
228.	POPISNÝ ŠTÍTOK - montáž	ks	0,15	55,000	8,25	8,25	0,00
229.	VÝSTRAŽ. TABUĽKA - dodávka	ks	0,66	1,000	0,66	0,66	0,00
230.	VÝSTRAŽ. TABUĽKA - montáž	ks	0,20	1,000	0,20	0,20	0,00
231.	PREC. MONT. PRÁC r.2008 INDEX	ks	96,65	1,200	115,98	115,98	0,00
232.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EH", IP20 - dodávka	ks	25,00	17,000	425,00	425,00	0,00
233.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EH", IP20 - montáž	ks	8,55	17,000	145,35	145,35	0,00
234.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ "EA" , IP54, T8 2x36W - dodávka	ks	38,00	2,000	76,00	76,00	0,00
235.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ "EA" , IP54, T8 2x36W - montáž	ks	8,55	2,000	17,10	17,10	0,00
236.	SVIETIDLO INTERIÉROVÉ NÁSTENNÉ - "EI* ", IP20, E27 max.40W vnút - dodávka	ks	25,00	7,000	175,00	175,00	0,00
237.	SVIETIDLO INTERIÉROVÉ NÁSTENNÉ - "EI* ", IP20, E27 max.40W vnút - montáž	ks	9,15	7,000	64,05	64,05	0,00
238.	SVIETIDLO "EE", (EJ) IP20, E27 40W - dodávka	ks	25,00	2,000	50,00	50,00	0,00
239.	SVIETIDLO "EE", (EJ) IP20, E27 40W - montáž	ks	8,75	2,000	17,50	17,50	0,00
240.	SVIETIDLO "EF", (EJ) IP20, 40W nástenné - dodávka	ks	22,00	2,000	44,00	44,00	0,00
241.	SVIETIDLO "EF", (EJ) IP20, 40W nástenné - montáž	ks	8,55	2,000	17,10	17,10	0,00
242.	SVIETIDLO "N1", IP20, 10W núdzové /1hod - dodávka	ks	35,00	2,000	70,00	70,00	0,00
243.	SVIETIDLO "N1", IP20, 10W núdzové /1hod - montáž	ks	6,15	2,000	12,30	12,30	0,00
244.	PIR ČIDLO - dodávka	ks	14,50	2,000	29,00	29,00	0,00
245.	PIR ČIDLO - montáž	ks	6,15	2,000	12,30	12,30	0,00
246.	VENTILÁTOR VZT - WC IP23 230V / 20W - dodávka	ks	12,10	4,000	48,40	48,40	0,00
247.	VENTILÁTOR VZT - WC IP23 230V / 20W - montáž	ks	4,15	4,000	16,60	16,60	0,00
248.	SPÍNAČ č.1 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	4,32	2,000	8,64	8,64	0,00
249.	SPÍNAČ č.1 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,15	2,000	4,30	4,30	0,00
250.	SPÍNAČ č.5 NA POVRCH, 10A/250V, IP44 - dodávka	ks	4,15	2,000	8,30	8,30	0,00
251.	SPÍNAČ č.5 NA POVRCH, 10A/250V, IP44 - montáž	ks	2,75	2,000	5,50	5,50	0,00
252.	SPÍNAČ č.6 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	4,48	4,000	17,92	17,92	0,00
253.	SPÍNAČ č.6 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,15	4,000	8,60	8,60	0,00
254.	SPÍNAČ č.5 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	5,71	3,000	17,13	17,13	0,00
255.	SPÍNAČ č.5 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,75	3,000	8,25	8,25	0,00
256.	SPÍNAČ č.7 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	6,34	1,000	6,34	6,34	0,00
257.	SPÍNAČ č.7 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,55	1,000	2,55	2,55	0,00
258.	SPÍNAČ POD OMIETKU SO SIGNÁLKOU, 25A/400V, IP20 - dodávka	ks	13,20	4,000	52,80	52,80	0,00
259.	SPÍNAČ POD OMIETKU SO SIGNÁLKOU, 25A/400V, IP20 - montáž	ks	4,58	4,000	18,32	18,32	0,00
260.	ZÁSUVKA V KU68 POD OMIETKOU, 16A/250V, IP20 - dodávka	ks	3,70	10,000	37,00	37,00	0,00
261.	ZÁSUVKA V KU68 POD OMIETKOU, 16A/250V, IP20 - montáž	ks	2,30	10,000	23,00	23,00	0,00
262.	ROZVÁDZAČ RS 02 - dodávka	ks	1055,39	1,000	1 055,39	1 055,39	0,00
263.	ROZVÁDZAČ RS 02 - montáž	ks	200,00	1,000	200,00	200,00	0,00
264.	RÁMIK JEDNONÁSOBNÝ - dodávka	ks	0,74	20,000	14,80	14,80	0,00
265.	RÁMIK JEDNONÁSOBNÝ - montáž	ks	0,15	20,000	3,00	3,00	0,00
266.	RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ - dodávka	ks	1,57	1,000	1,57	1,57	0,00
267.	RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ - montáž	ks	0,15	1,000	0,15	0,15	0,00
268.	RÁMIK TROJNÁSOBNÝ - dodávka	ks	2,80	1,000	2,80	2,80	0,00
269.	RÁMIK TROJNÁSOBNÝ - montáž	ks	0,18	1,000	0,18	0,18	0,00
270.	Kábel CXKE-R/J 3x1,5 - dodávka	m	0,89	250,000	222,50	222,50	0,00
271.	Kábel CXKE-R/J 3x1,5 - montáž	m	0,70	250,000	175,00	175,00	0,00
272.	Kábel CXKE-R/J 5x4 - dodávka	m	3,65	40,000	146,00	146,00	0,00
273.	Kábel CXKE-R/J 5x4 - montáž	m	1,15	40,000	46,00	46,00	0,00
274.	Kábel CXKE-R/J 5x6 - dodávka	m	3,65	40,000	146,00	146,00	0,00
275.	Kábel CXKE-R/J 5x6 - montáž	m	1,15	40,000	46,00	46,00	0,00
276.	Kábel CXKE-R/J 5x10 - dodávka	m	5,75	40,000	230,00	230,00	0,00
277.	Kábel CXKE-R/J 5x10 - montáž	m	1,25	40,000	50,00	50,00	0,00
278.	Kábel CXKE-R/J 3x2,5 - dodávka	m	1,25	350,000	437,50	437,50	0,00
279.	Kábel CXKE-R/J 3x2,5 - montáž	m	0,70	350,000	245,00	245,00	0,00
280.	Kábel CHAH 16 - dodávka	m	1,84	40,000	73,60	73,60	0,00
281.	Kábel CHAH 16 - montáž	m	0,65	40,000	26,00	26,00	0,00
282.	Kábel CHAH 6 - dodávka	m	0,71	225,000	159,75	159,75	0,00
283.	Kábel CHAH 6 - montáž	m	0,55	225,000	123,75	123,75	0,00
284.	Stupačkový rebrík 300/50 - dodávka	m	18,16	2,000	36,32	36,32	0,00
285.	Stupačkový rebrík 300/50 - montáž	m	7,55	2,000	15,10	15,10	0,00
286.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - dodávka	m	0,42	250,000	105,00	105,00	0,00
287.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - montáž	m	0,55	250,000	137,50	137,50	0,00
288.	Rúrka ohybná FXP 20+ clipy - dodávka	m	0,45	150,000	67,50	67,50	0,00
289.	Rúrka ohybná FXP 20+ clipy - montáž	m	0,55	150,000	82,50	82,50	0,00
290.	Krabica montážna pre prístroje - dodávka	ks	0,85	40,000	34,00	34,00	0,00
291.	Krabica montážna pre prístroje - montáž	ks	0,65	40,000	26,00	26,00	0,00
292.	Krabica montážna rozbočovacia - dodávka	ks	1,45	20,000	29,00	29,00	0,00
293.	Krabica montážna rozbočovacia - montáž	ks	1,15	20,000	23,00	23,00	0,00

294.	Frézovanie drážok 32x32mm - montáž	m	1,25	250,000	312,50	312,50	0,00
295.	Vŕtanie prierezu d=16mm - montáž	ks	1,58	80,000	126,40	126,40	0,00
296.	Vŕtanie prierezu d=68mm - montáž	ks	2,08	40,000	83,20	83,20	0,00
297.	Podružný materiál - dodávka	%	29,87	6,000	179,24	179,24	0,00
298.	Podiel pridružených výkonov - dodávka	%	12,99	6,000	77,92	77,92	0,00
299.	Revízná správa - montáž	pol	550,00	1,000	550,00	550,00	0,00
300.	Inžinierska činnosť - montáž	pol	550,00	1,000	550,00	550,00	0,00
301.	Skreslenie skutkového stavu - montáž	pol	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
302.	Plošiny, lešenia - dodávka	pol	300,00	1,000	300,00	300,00	0,00
303.	PLASTOVÁ ROZVODNICA (400x600x200)mm - dodávka	ks	70,00	1,000	70,00	70,00	0,00
304.	PLASTOVÁ ROZVODNICA (400x600x200)mm - montáž	ks	10,00	1,000	10,00	10,00	0,00
305.	DIN LIŠTA PRE cca 26 MODULOV - dodávka	ks	10,00	2,000	20,00	20,00	0,00
306.	DIN LIŠTA PRE cca 26 MODULOV - montáž	ks	3,00	2,000	6,00	6,00	0,00
307.	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N - dodávka	ks	5,00	4,000	20,00	20,00	0,00
308.	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N - montáž	ks	0,50	4,000	2,00	2,00	0,00
309.	ISTIČ C25/3P25A - dodávka	ks	28,00	1,000	28,00	28,00	0,00
310.	ISTIČ C25/3P25A - montáž	ks	2,00	1,000	2,00	2,00	0,00
311.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ LFI40,LFI C16/2/0,03/16A - dodávka	ks	37,00	10,000	370,00	370,00	0,00
312.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ LFI40,LFI C16/2/0,03/16A - montáž	ks	2,50	10,000	25,00	25,00	0,00
313.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SI40,SIC10/2/0,03/16A - dodávka	ks	37,00	2,000	74,00	74,00	0,00
314.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SI40,SIC10/2/0,03/16A - montáž	ks	2,50	2,000	5,00	5,00	0,00
315.	ISTIČ C10/1P-10A - dodávka	ks	4,50	12,000	54,00	54,00	0,00
316.	ISTIČ C10/1P-10A - montáž	ks	2,00	12,000	24,00	24,00	0,00
317.	PREPÄŤOVÁ OCHRANA PRD 4P 16 669 - dodávka	ks	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
318.	PREPÄŤOVÁ OCHRANA PRD 4P 16 669 - montáž	ks	15,00	1,000	15,00	15,00	0,00
319.	RADOVÁ SVORKA DO 2,5mm2 - dodávka	ks	0,17	40,000	6,80	6,80	0,00
320.	RADOVÁ SVORKA DO 2,5mm2 - montáž	ks	0,19	40,000	7,60	7,60	0,00
321.	NÁPIS "RS 02" - dodávka	ks	0,50	4,000	2,00	2,00	0,00
322.	NÁPIS "RS 02" - montáž	ks	0,15	4,000	0,60	0,60	0,00
323.	POPISNÝ ŠTÍTOK - dodávka	ks	0,50	55,000	27,50	27,50	0,00
324.	POPISNÝ ŠTÍTOK - montáž	ks	0,15	55,000	8,25	8,25	0,00
325.	VÝSTRAŽ. TABUĽKA - dodávka	ks	0,66	1,000	0,66	0,66	0,00
326.	VÝSTRAŽ. TABUĽKA - montáž	ks	0,20	1,000	0,20	0,20	0,00
327.	PREC. MONT. PRÁC r.2008 INDEX	ks	105,65	1,200	126,78	126,78	0,00
328.	PLASTOVÁ ROZVODNICA (400x600x200)mm - dodávka	ks	70,00	1,000	70,00	70,00	0,00
329.	PLASTOVÁ ROZVODNICA (400x600x200)mm - montáž	ks	10,00	1,000	10,00	10,00	0,00
330.	DIN LIŠTA PRE cca 60 MODULOV - dodávka	ks	10,00	2,000	20,00	20,00	0,00
331.	DIN LIŠTA PRE cca 60 MODULOV - montáž	ks	3,00	2,000	6,00	6,00	0,00
332.	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N - dodávka	ks	5,00	4,000	20,00	20,00	0,00
333.	PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N - montáž	ks	0,50	4,000	2,00	2,00	0,00
334.	ISTIČ C25/3P25A - dodávka	ks	28,00	2,000	56,00	56,00	0,00
335.	ISTIČ C25/3P25A - montáž	ks	2,00	2,000	4,00	4,00	0,00
336.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ LFI40,LFI C16/2/0,03/16A - dodávka	ks	37,00	8,000	296,00	296,00	0,00
337.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ LFI40,LFI C16/2/0,03/16A - montáž	ks	2,50	8,000	20,00	20,00	0,00
338.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SI40,SIC10/2/0,03/16A - dodávka	ks	37,00	2,000	74,00	74,00	0,00
339.	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ SI40,SIC10/2/0,03/16A - montáž	ks	2,50	2,000	5,00	5,00	0,00
340.	ISTIČ C10/1P-10A - dodávka	ks	4,50	10,000	45,00	45,00	0,00
341.	ISTIČ C10/1P-10A - montáž	ks	2,00	10,000	20,00	20,00	0,00
342.	PREPÄŤOVÁ OCHRANA PRD 4P 16 669 - dodávka	ks	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
343.	PREPÄŤOVÁ OCHRANA PRD 4P 16 669 - montáž	ks	15,00	1,000	15,00	15,00	0,00
344.	RADOVÁ SVORKA DO 2,5mm2 - dodávka	ks	0,17	40,000	6,80	6,80	0,00
345.	RADOVÁ SVORKA DO 2,5mm2 - montáž	ks	0,19	40,000	7,60	7,60	0,00
346.	NÁPIS "RS 04" - dodávka	ks	0,50	4,000	2,00	2,00	0,00
347.	NÁPIS "RS 04" - montáž	ks	0,15	4,000	0,60	0,60	0,00
348.	POPISNÝ ŠTÍTOK - dodávka	ks	0,50	55,000	27,50	27,50	0,00
349.	POPISNÝ ŠTÍTOK - montáž	ks	0,15	55,000	8,25	8,25	0,00
350.	VÝSTRAŽ. TABUĽKA - dodávka	ks	0,66	1,000	0,66	0,66	0,00
351.	VÝSTRAŽ. TABUĽKA - montáž	ks	0,20	1,000	0,20	0,20	0,00
352.	PREC. MONT. PRÁC r.2008 INDEX	ks	98,65	1,200	118,38	118,38	0,00
353.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EL", IP20 4x18W 600x600mm do kazet stropu - dodávka	ks	35,00	14,000	490,00	490,00	0,00
354.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EL", IP20 4x18W 600x600mm do kazet stropu - montáž	ks	8,55	14,000	119,70	119,70	0,00
355.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EM", IP20 4x18W 600x600mm do kazet stropu s baterkou - montáž	ks	7,55	14,000	105,70	105,70	0,00
356.	SVIETIDLO STROPNÉ - "EM", IP20 4x18W 600x600mm do kazet stropu s baterkou - dodávka	ks	45,00	14,000	630,00	630,00	0,00
357.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ "EA", IP54, T8 2x36W osvetlenie tabule - montáž	ks	8,55	2,000	17,10	17,10	0,00
358.	SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ "EA", IP54, T8 2x36W osvetlenie tabule - dodávka	ks	45,00	2,000	90,00	90,00	0,00

359.	SVIETIDLO "N1", IP20, 10W núdzové /1hod - montáž	ks	6,15	1,000	6,15	6,15	0,00
360.	SVIETIDLO "N1", IP20, 10W núdzové /1hod - dodávka	ks	65,00	1,000	65,00	65,00	0,00
361.	PIR ČIDLO - montáž	ks	6,15	2,000	12,30	12,30	0,00
362.	PIR ČIDLO - dodávka	ks	14,50	2,000	29,00	29,00	0,00
363.	SPÍNAČ č.5 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,75	4,000	11,00	11,00	0,00
364.	SPÍNAČ č.5 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - dodávka	ks	5,71	4,000	22,84	22,84	0,00
365.	SPÍNAČ č.7 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP20 - montáž	ks	2,55	4,000	10,20	10,20	0,00
366.	SPÍNAČ č.7 V KU68 POD OMIETKOU, 10A/250V, IP21 - dodávka	ks	6,34	4,000	25,36	25,36	0,00
367.	SPÍNAČ POD OMIETKU SO SIGNÁLKOU, 25A/400V, IP20 - dodávka	ks	13,20	4,000	52,80	52,80	0,00
368.	SPÍNAČ POD OMIETKU SO SIGNÁLKOU, 25A/400V, IP20 - montáž	ks	4,58	4,000	18,32	18,32	0,00
369.	ZÁSUVKA V KU68 vkrabici OBO, 16A/250V, IP20 - dodávka	ks	3,70	40,000	148,00	148,00	0,00
370.	ZÁSUVKA V KU68 vkrabici OBO, 16A/250V, IP20 - montáž	ks	2,30	40,000	92,00	92,00	0,00
371.	ROZVÁDZAČ RS 04 - dodávka	ks	984,59	1,000	984,59	984,59	0,00
372.	ROZVÁDZAČ RS 04 - montáž	ks	100,00	1,000	100,00	100,00	0,00
373.	RÁMIK JEDNONÁSOBNÝ - dodávka	ks	0,74	3,000	2,22	2,22	0,00
374.	RÁMIK JEDNONÁSOBNÝ - montáž	ks	0,15	3,000	0,45	0,45	0,00
375.	RÁMIK TROJNÁSOBNÝ - dodávka	ks	2,80	2,000	5,60	5,60	0,00
376.	RÁMIK TROJNÁSOBNÝ - montáž	ks	0,18	2,000	0,35	0,35	0,00
377.	Kábel CXKE-R/J 3x1,5 - dodávka	m	0,89	250,000	222,50	222,50	0,00
378.	Kábel CXKE-R/J 3x1,5 - montáž	m	0,70	250,000	175,00	175,00	0,00
379.	Kábel CXKE-R/J 5x4 - dodávka	m	3,65	30,000	109,50	109,50	0,00
380.	Kábel CXKE-R/J 5x4 - montáž	m	1,15	30,000	34,50	34,50	0,00
381.	Kábel CXKE-R/J 3x2,5 - dodávka	m	1,25	480,000	600,00	600,00	0,00
382.	Kábel CXKE-R/J 3x2,5 - montáž	m	0,70	480,000	336,00	336,00	0,00
383.	Kábel CHAH 16 - dodávka	m	1,84	30,000	55,20	55,20	0,00
384.	Kábel CHAH 16 - montáž	m	0,65	30,000	19,50	19,50	0,00
385.	Kábel CHAH 6 - dodávka	m	0,71	250,000	177,50	177,50	0,00
386.	Kábel CHAH 6 - montáž	m	0,55	250,000	137,50	137,50	0,00
387.	Krabica obo beterma n do podlahy - dodávka	m	12,65	20,000	253,00	253,00	0,00
388.	Krabica obo beterma n do podlahy - montáž	m	3,50	20,000	70,00	70,00	0,00
389.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - dodávka	m	0,42	150,000	63,00	63,00	0,00
390.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - montáž	m	0,55	150,000	82,50	82,50	0,00
391.	Rúrka ohybná FXP 20+ clipy - dodávka	m	0,45	150,000	67,50	67,50	0,00
392.	Rúrka ohybná FXP 20+ clipy - montáž	m	0,55	150,000	82,50	82,50	0,00
393.	Krabica montážna pre prístroje - dodávka	ks	0,85	30,000	25,50	25,50	0,00
394.	Krabica montážna pre prístroje - montáž	ks	0,65	30,000	19,50	19,50	0,00
395.	Krabica montážna rozbočovacia - dodávka	ks	1,45	20,000	29,00	29,00	0,00
396.	Krabica montážna rozbočovacia - montáž	ks	1,15	20,000	23,00	23,00	0,00
397.	Frézovanie drážok 32x32mm	m	1,25	250,000	312,50	312,50	0,00
398.	Vŕtanie prierazu d=16mm	ks	1,58	120,000	189,60	189,60	0,00
399.	Vŕtanie prierazu d=68mm	ks	2,08	30,000	62,40	62,40	0,00
400.	Podružný materiál	%	42,96	6,000	257,74	257,74	0,00
401.	Podiel pridružených výkonov	%	22,47	6,000	134,81	134,81	0,00
402.	Revízná správa	pol	500,00	1,000	500,00	500,00	0,00
403.	Inžinierska činnosť	pol	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
404.	Skreslenie skutkového stavu	pol	120,00	1,000	120,00	120,00	0,00
405.	Plošiny, lešenia	pol	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
406.	Podpera vedenia PV21 -dodávka	ks	2,34	20,000	46,80	46,80	0,00
407.	Podpera vedenia PV21 -montáž	ks	1,85	20,000	37,00	37,00	0,00
408.	Gulatina FeZn d=8 - dodávka	m	1,48	120,000	177,60	177,60	0,00
409.	Gulatina FeZn d=8 - montáž	m	1,12	120,000	134,40	134,40	0,00
410.	Gulatina FeZn d=10 - dodávka	m	1,48	45,000	66,60	66,60	0,00
411.	Gulatina FeZn d=10 - montáž	m	1,35	45,000	60,75	60,75	0,00
412.	Zemniaca pásovina FeZn 30x4 - dodávka	m	1,53	30,000	45,90	45,90	0,00
413.	Zemniaca pásovina FeZn 30x4 - montáž	m	1,28	30,000	38,40	38,40	0,00
414.	Svorka spojovacia SS - dodávka	ks	0,56	25,000	14,00	14,00	0,00
415.	Svorka spojovacia SS - montáž	ks	0,65	25,000	16,25	16,25	0,00
416.	Svorka okapová S0 - dodávka	ks	1,12	10,000	11,20	11,20	0,00
417.	Svorka okapová S0 - montáž	ks	0,85	10,000	8,50	8,50	0,00
418.	Svorka pás-gulatina SR03 - dodávka	ks	0,78	20,000	15,60	15,60	0,00
419.	Svorka pás-gulatina SR03 - montáž	ks	0,85	20,000	17,00	17,00	0,00
420.	Svorka pás-pás SR02 - dodávka	ks	0,89	15,000	13,35	13,35	0,00
421.	Svorka pás-pás SR02 - montáž	ks	0,85	15,000	12,75	12,75	0,00
422.	Svorka meracia SZ - dodávka	ks	1,29	4,000	5,16	5,16	0,00
423.	Svorka meracia SZ - montáž	ks	1,05	4,000	4,20	4,20	0,00
424.	Popisný štítok pre zvod - dodávka	ks	0,89	4,000	3,56	3,56	0,00
425.	Popisný štítok pre zvod - montáž	ks	0,35	4,000	1,40	1,40	0,00
426.	Ochranný uholník OU1,7 - dodávka	ks	4,20	4,000	16,80	16,80	0,00
427.	Ochranný uholník OU1,7 - montáž	ks	2,15	4,000	8,60	8,60	0,00
428.	Držiak ochranného uholníka DOU - dodávka	ks	1,20	8,000	9,60	9,60	0,00
429.	Držiak ochranného uholníka DOU - montáž	ks	0,88	8,000	7,04	7,04	0,00

430.	Svorkovnica HUP (RH) + svorkovnice VUP (RS1, RS2...) - dodávka	ks	13,53	5,000	67,64	67,64	0,00
431.	Svorkovnica HUP (RH) + svorkovnice VUP (RS1, RS2...) - montáž	ks	7,85	5,000	39,25	39,25	0,00
432.	Frézovanie drážok 40x40mm	m	1,85	50,000	92,50	92,50	0,00
433.	Antikorózný náter - dodávka	kg	4,85	2,500	12,13	12,13	0,00
434.	Antikorózný náter - montáž	kg	4,55	2,500	11,38	11,38	0,00
435.	Podružný materiál	%	4,94	6,000	29,63	29,63	0,00
436.	Podiel pridružených výkonov	%	3,86	6,000	23,13	23,13	0,00
437.	Revízná správa	pol	300,00	1,000	300,00	300,00	0,00
438.	Skreslenie skutkového stavu	pol	350,00	1,000	350,00	350,00	0,00
439.	Inžinierska činnosť	pol	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
440.	Plošiny, lešenia	pol	950,00	1,000	950,00	950,00	0,00
441.	Kabinet 42-800/1000 farba RAL 7035 + príslušenstvo (rozvod NN + prepäťová ochrana - dodávka	ks	355,00	1,000	355,00	355,00	0,00
442.	Kabinet 42-800/1000 farba RAL 7035 + príslušenstvo (rozvod NN + prepäťová ochrana - montáž	ks	40,00	1,000	40,00	40,00	0,00
443.	Patch panel 24-port - dodávka	ks	41,32	2,000	82,64	82,64	0,00
444.	Patch panel 24-port - montáž	ks	28,50	2,000	57,00	57,00	0,00
445.	PC DVD projektor - dodávka	ks	450,00	1,000	450,00	450,00	0,00
446.	PC DVD projektor - montáž	ks	35,00	1,000	35,00	35,00	0,00
447.	Prepojovací kábel patch 15cm - dodávka	m	1,85	88,000	162,80	162,80	0,00
448.	Prepojovací kábel patch 15cm - montáž	m	0,15	88,000	13,20	13,20	0,00
449.	Prepojovací kábel 75 OHM 0,5m - dodávka	m	2,15	88,000	189,20	189,20	0,00
450.	Prepojovací kábel 75 OHM 0,5m - montáž	m	0,15	88,000	13,20	13,20	0,00
451.	Dátová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - dodávka	ks	25,00	80,000	2 000,00	2 000,00	0,00
452.	Dátová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - montáž	ks	6,00	80,000	480,00	480,00	0,00
453.	Kábel FTP 4x2x0,8 cat 6 - dodávka	m	0,68	1200,000	816,00	816,00	0,00
454.	Kábel FTP 4x2x0,8 cat 6 - montáž	m	0,55	1200,000	660,00	660,00	0,00
455.	Žľab káblový 62/50 s krytom - dodávka	m	6,85	10,000	68,50	68,50	0,00
456.	Žľab káblový 62/50 s krytom - montáž	m	3,85	10,000	38,50	38,50	0,00
457.	Žľab káblový 125/50 s krytom - dodávka	m	8,55	3,000	25,65	25,65	0,00
458.	Žľab káblový 125/50 s krytom - montáž	m	4,56	3,000	13,68	13,68	0,00
459.	Pomocná závesná konštrukcia - dodávka	ks	6,55	20,000	131,00	131,00	0,00
460.	Pomocná závesná konštrukcia - montáž	ks	3,12	20,000	62,40	62,40	0,00
461.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - dodávka	m	0,42	800,000	336,00	336,00	0,00
462.	Rúrka ohybná FXP 16+ clipy - montáž	m	0,55	800,000	440,00	440,00	0,00
463.	Frézovanie drážok 32x20mm - montáž	m	1,25	120,000	150,00	150,00	0,00
464.	Podružný materiál - dodávka	%	46,17	6,000	277,01	277,01	0,00
465.	Podiel pridružených výkonov - montáž	%	18,53	6,000	111,18	111,18	0,00
466.	Revízná správa - montáž	pol	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
467.	Inžinierska činnosť - montáž	pol	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
468.	Skreslenie skutkového stavu - montáž	pol	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
469.	Plošiny, lešenia - montáž	pol	218,00	1,000	218,00	218,00	0,00
470.	Meranie dátových rozvodov - montáž	pol	120,00	1,000	120,00	120,00	0,00
471.	IŽBA KOMPRET - dodávka	ks	3000,00	31,000	93 000,00	93 000,00	0,00
472.	VÍRIVKA - dodávka	ks	14938,00	1,000	14 938,00	14 938,00	0,00
473.	STOLICKY KONGRES - dodávka	ks	60,00	120,000	7 200,00	7 200,00	0,00
474.	STOL KONGRESOVÝ - dodávka	ks	120,00	30,000	3 600,00	3 600,00	0,00
475.	LEHÁTKA SAUNOVE - dodávka	ks	260,00	15,000	3 900,00	3 900,00	0,00
476.	FITNESS ZARIADENIE (bežiaci pas, stepper, bicykel, rebriny, šikmá lavička, - dodávka	ks	6899,40	1,000	6 899,40	6 899,40	0,00
477.	SEDENIE LOBBY - dodávka	ks	2300,00	6,000	13 800,00	13 800,00	0,00
478.	VRN	ks	9978,30	1,000	9 978,30	9 978,30	0,00
479.	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akejkolvek hr. na maltu MVC	m3	311,16	2,144	667,12	667,12	0,00
480.	Priečky hr.100mm 550kg/m3	m2	27,71	24,492	678,57	678,57	0,00
481.	Priečky hr.150mm 550kg/m3	m2	36,18	54,150	1 958,95	1 958,95	0,00
482.	Omiетка vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	m2	17,14	264,600	4 536,41	4 536,41	0,00
483.	Omiетка vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreka Baumit	m2	19,03	215,114	4 094,05	4 094,05	0,00
484.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	5,02	265,000	1 331,15	1 331,15	0,00
485.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	5,19	199,875	1 038,31	1 038,31	0,00
486.	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	30,93	15,654	484,25	484,25	0,00
487.	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	3,06	202,300	618,55	618,55	0,00
488.	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	m2	4,51	46,990	211,85	211,85	0,00
489.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	0,59	17,000	10,08	10,08	0,00
490.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	0,97	2,000	1,93	1,93	0,00
491.	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	7,83	26,860	210,35	210,35	0,00
492.	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	7,36	4,320	31,81	31,81	0,00
493.	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2	m2	2,56	14,880	38,07	38,07	0,00
494.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	55,83	7,542	421,09	421,09	0,00
495.	Vysek. kapias pre zaviazanie nových priečok v murive teh. hr. do 15 cm	m	11,62	35,000	406,77	406,77	0,00

496.	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	4,56	258,900	1 179,34	1 179,34	0,00
497.	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	3,60	92,110	331,93	331,93	0,00
498.	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	4,51	29,850	134,58	134,58	0,00
499.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,87	125,265	1 862,29	1 862,29	0,00
500.	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,52	125,265	1 944,36	1 944,36	0,00
501.	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,48	501,060	242,31	242,31	0,00
502.	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,01	125,265	1 629,75	1 629,75	0,00
503.	Poplatok za uložen. znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	26,15	125,265	3 275,13	3 275,13	0,00
504.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	9,70	27,682	268,60	268,60	0,00
505.	Zdravotná inštalácia /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
506.	Ústredné vykurovanie /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
507.	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových	m2	3,34	46,200	154,23	154,23	0,00
508.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	m2	39,98	48,510	1 939,57	1 939,57	0,00
509.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	10,61	13,422	142,38	142,38	0,00
510.	Dvere vnút. hladké 60/197 s obložkovou zárubňou	kus	472,32	3,000	1 416,96	1 416,96	0,00
511.	Dvere vnút. hladké 70/197 s obložkovou zárubňou	kus	476,60	2,000	953,19	953,19	0,00
512.	Dvere vnút. hladké 80/197 s obložkovou zárubňou	kus	480,07	1,000	480,07	480,07	0,00
513.	Dvere vnút. hladké 90/197 s obložkovou zárubňou	kus	486,94	9,000	4 382,45	4 382,45	0,00
514.	Zasklená vnút.stena s dverami 3100/2400-komplet	kus	1548,77	1,000	1 548,77	1 548,77	0,00
515.	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	m2	8,88	48,225	428,06	428,06	0,00
516.	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	m2	1,31	48,225	63,19	63,19	0,00
517.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,94	59,440	55,64	55,64	0,00
518.	Zaskl.plastová vonk.stena s dverami 3100/2400-komplet	kus	2608,63	1,000	2 608,63	2 608,63	0,00
519.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,25	16,722	20,87	20,87	0,00
520.	Podlahy z keramických dlaždíc do lepidla+soklík	m2	70,09	245,100	17 179,26	17 179,26	0,00
521.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	5,93	110,123	652,81	652,81	0,00
522.	Podlaha povlaková-koberec+okrajové lišty	m2	61,84	20,475	1 266,14	1 266,14	0,00
523.	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	1,42	56,600	80,35	80,35	0,00
524.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,62	8,631	5,39	5,39	0,00
525.	Obkladykeramické s hrubým urovn.stien cem.maltou	m2	61,84	34,280	2 119,82	2 119,82	0,00
526.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	3,12	13,589	42,40	42,40	0,00
527.	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 2x	m2	3,85	48,510	186,92	186,92	0,00
528.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m	m2	1,54	570,708	881,40	881,40	0,00
529.	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	kpl	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
530.	EPS /samostatný rozpočet/	kpl	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
531.	Vzduchotechnika /samostatný rozpočet/	kpl	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
532.	VRN	ks	6919,01	1,000	6 919,01	6 919,01	
533.	Priečky hr.100mm 550kg/m3	m2	21,31	41,000	873,79	873,79	0,00
534.	Priečky hr.150mm 550kg/m3	m2	27,83	16,768	466,62	466,62	0,00
535.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	m2	13,19	97,400	1 284,51	1 284,51	0,00
536.	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástreky	m2	14,64	214,018	3 133,22	3 133,22	0,00
537.	Samonivelizačná podl. hmota stierka 20 MPa na vnútorné použitie ozn. 060,	m2	8,82	136,800	1 206,58	1 206,58	0,00
538.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,86	96,000	370,94	370,94	0,00
539.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	3,24	11,691	37,88	37,88	0,00
540.	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	4,00	45,676	182,52	182,52	0,00
541.	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	23,80	4,308	102,51	102,51	0,00
542.	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	2,35	72,500	170,52	170,52	0,00
543.	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	m2	3,47	21,985	76,24	76,24	0,00
544.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	0,46	12,000	5,47	5,47	0,00
545.	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	6,02	15,760	94,94	94,94	0,00
546.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	38,20	1,454	55,54	55,54	0,00
547.	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	42,95	3,316	142,42	142,42	0,00
548.	Vysek. kapias pre zaviazanie nových priečok v murive teh. hr. do 10 cm	m	5,47	25,850	141,45	141,45	0,00
549.	Vysek. kapias pre zaviazanie nových priečok v murive teh. hr. do 15 cm	m	8,94	9,400	84,04	84,04	0,00
550.	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	3,50	110,700	387,89	387,89	0,00
551.	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	2,77	83,030	230,16	230,16	0,00
552.	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	3,47	25,380	88,02	88,02	0,00
553.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,44	45,185	516,74	516,74	0,00
554.	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,94	45,185	539,51	539,51	0,00
555.	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,37	180,740	67,24	67,24	0,00
556.	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,01	45,185	452,21	452,21	0,00
557.	Poplatok za uložen. znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	20,11	45,185	908,76	908,76	0,00
558.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	7,46	17,174	128,19	128,19	0,00

559.	Zdravotná inštalácia /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
560.	Ústredné vykurovanie /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
561.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	m2	30,76	41,370	1 272,38	1 272,38	0,00
562.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	8,16	10,603	86,52	86,52	0,00
563.	Dvere vnút. hladké 60/197s obložkovou zárubňou-komplet	kus	363,32	8,000	2 906,59	2 906,59	0,00
564.	Dvere vnút. hladké 80/197 s obložkovou zárubňou-komplet	kus	369,29	3,000	1 107,86	1 107,86	0,00
565.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,72	33,454	24,09	24,09	0,00
566.	Dlažba z keramických dlaždíc do lepidla+soklík	m2	53,92	143,640	7 744,49	7 744,49	0,00
567.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	4,56	64,537	294,29	294,29	0,00
568.	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	1,09	38,200	41,71	41,71	0,00
569.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,48	0,348	0,17	0,17	0,00
570.	Obklady vnútorné keramické glazované s hrubým urovnaním stien cem.maltou	m2	47,57	132,400	6 298,00	6 298,00	0,00
571.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,40	52,483	125,96	125,96	0,00
572.	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 2x	m2	2,96	41,370	122,62	122,62	0,00
573.	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1,19	385,363	457,81	457,81	0,00
574.	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
575.	EPS /samostatný rozpočet/	kpl	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
576.	Vzduchotechnika /samostatný rozpočet/	kpl	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
577.	VRN	ks	55983,25	1,000	55 983,25	55 983,25	0,00
578.	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	68,75	1,430	98,31	98,31	0,00
579.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	68,75	7,124	489,78	489,78	0,00
580.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	m2	15,00	20,358	305,37	305,37	0,00
581.	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	15,00	3,380	50,70	50,70	0,00
582.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	439,04	4,862	2 134,61	2 134,61	0,00
583.	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	439,04	0,962	422,36	422,36	0,00
584.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	65,37	24,466	1 599,28	1 599,28	0,00
585.	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	65,37	3,159	206,50	206,50	0,00
586.	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,17	37,258	900,34	900,34	0,00
587.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	24,17	2,899	70,05	70,05	0,00
588.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	350,27	3,055	1 070,08	1 070,08	0,00
589.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	178,30	5,226	931,80	931,80	0,00
590.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	379,90	2,938	1 116,15	1 116,15	0,00
591.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	379,90	2,782	1 056,89	1 056,89	0,00
592.	Uloženie sypaniny na skládke	m3	379,90	0,923	350,65	350,65	0,00
593.	Uloženie sypaniny na skládke	m3	379,90	7,280	2 765,68	2 765,68	0,00
594.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	m3	148,67	3,783	562,42	562,42	0,00
595.	Vegetačná vrstva hr.35-50 cm	m2	287,50	20,930	6 017,38	6 017,38	0,00
596.	Tratívydy z drenážnych rúrok DN do 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	12,50	10,634	132,93	132,93	0,00
597.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	5,55	51,467	285,38	285,38	0,00
598.	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	47,50	145,496	6 911,06	6 911,06	0,00
599.	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	1,43	1778,283	2 540,72	2 540,72	0,00
600.	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	65,37	148,551	9 710,41	9 710,41	0,00
601.	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	23,64	9,854	232,94	232,94	0,00
602.	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	23,64	2,080	49,17	49,17	0,00
603.	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	84,63	157,469	13 326,40	13 326,40	0,00
604.	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	423,14	14,495	6 133,47	6 133,47	0,00
605.	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	423,14	4,979	2 106,83	2 106,83	0,00
606.	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	2,96	1793,883	5 312,14	5 312,14	0,00
607.	Nadzákladové múry výplňové zo železobetónu tr. C25/30	m3	12,50	157,469	1 968,36	1 968,36	0,00
608.	Debnenie nadzákladových múrov výplňových 2-stranné zhotovenie	m2	62,50	14,495	905,94	905,94	0,00
609.	Debnenie nadzákladových múrov výplňových 2-stranné odstránenie	m2	62,50	4,979	311,19	311,19	0,00
610.	Výstuž nadzákladových múrov výplňových BSt 500 (10505)	t	0,33	1793,883	587,50	587,50	0,00
611.	Priečky hr.100mm 550kg/m3	m2	29,67	23,088	684,99	684,99	0,00
612.	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	102,88	154,531	15 897,38	15 897,38	0,00
613.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	442,50	11,596	5 131,23	5 131,23	0,00
614.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	442,50	4,641	2 053,64	2 053,64	0,00
615.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	442,50	5,252	2 324,01	2 324,01	0,00
616.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	442,50	1,625	719,06	719,06	0,00
617.	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	3,60	1825,460	6 576,22	6 576,22	0,00
618.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	9,16	155,753	1 427,28	1 427,28	0,00
619.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	48,88	7,943	388,21	388,21	0,00
620.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	48,88	2,717	132,79	132,79	0,00
621.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,27	1772,251	485,15	485,15	0,00

622.	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	m3	8,82	164,736	1 453,38	1 453,38	0,00
623.	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,31	2198,482	678,78	678,78	0,00
624.	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	m2	40,82	35,165	1 435,44	1 435,44	0,00
625.	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	m2	40,82	3,679	150,18	150,18	0,00
626.	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie	m2	32,10	20,865	669,79	669,79	0,00
627.	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	m2	32,10	2,938	94,31	94,31	0,00
628.	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	m2	37,50	3,939	147,71	147,71	0,00
629.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	m2	37,50	10,101	378,79	378,79	0,00
630.	Dlažba betónová	m2	38,25	13,221	505,70	505,70	0,00
631.	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	m2	235,75	14,287	3 368,16	3 368,16	0,00
632.	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrekk	m2	128,14	15,860	2 032,36	2 032,36	0,00
633.	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí štuková vrátane prednástreku	m2	27,38	18,577	508,55	508,55	0,00
634.	Zateplenie vonk. konštr.doskami 1200x500 27.5kg systém hr. 100	m2	209,87	42,562	8 932,43	8 932,43	0,00
635.	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky	m	62,09	9,347	580,39	580,39	0,00
636.	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm om.su.zm.hr.30mm	m	153,34	8,008	1 227,98	1 227,98	0,00
637.	Soklová lišta hr. 0,8 mm k zateplovaniu stien	m	62,09	4,797	297,86	297,86	0,00
638.	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	16,13	4,030	64,98	64,98	0,00
639.	Začísťovacia okenná lišta k zateplovaniu stien	m	153,34	6,474	992,75	992,75	0,00
640.	Začísťovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	m	57,34	6,474	371,24	371,24	0,00
641.	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	53,44	163,709	8 748,20	8 748,20	0,00
642.	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	m3	53,44	7,397	395,28	395,28	0,00
643.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	53,44	2,223	118,79	118,79	0,00
644.	Mazanina hr. do 24 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj. hmot. 500 kg/m3	m3	40,63	164,658	6 689,23	6 689,23	0,00
645.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,16	1446,848	1 681,96	1 681,96	0,00
646.	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 tr. I	m3	7,19	60,853	437,38	437,38	0,00
647.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	35,63	57,551	2 050,25	2 050,25	0,00
648.	Drenážna a hydroakumulačná vrstva	m2	287,50	1,599	459,71	459,71	0,00
649.	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykur. hr.55mm	m2	475,00	42,406	20 142,85	20 142,85	0,00
650.	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	15,00	5,616	84,24	84,24	0,00
651.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	227,50	1,859	422,92	422,92	0,00
652.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	682,50	1,313	896,12	896,12	0,00
653.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	227,50	0,897	204,07	204,07	0,00
654.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	402,50	4,186	1 684,87	1 684,87	0,00
655.	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	4,74	25,779	122,29	122,29	0,00
656.	Búranie pilierov z tehál	m3	1,35	47,593	64,25	64,25	0,00
657.	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	m2	9,38	3,757	35,22	35,22	0,00
658.	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	11,25	0,520	5,85	5,85	0,00
659.	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2	m2	1,50	4,186	6,28	6,28	0,00
660.	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2	m2	29,06	3,484	101,25	101,25	0,00
661.	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených do 4 m2	m2	11,25	2,379	26,76	26,76	0,00
662.	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	78,76	12,389	975,73	975,73	0,00
663.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,76	12,935	1 018,73	1 018,73	0,00
664.	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	315,03	0,403	126,96	126,96	0,00
665.	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	78,76	10,842	853,89	853,89	0,00
666.	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	78,76	21,788	1 715,97	1 715,97	0,00
667.	Demolácia budov postupným roboberaním drev. ostatných 2 strane obitých	m3	198,00	9,971	1 974,26	1 974,26	0,00
668.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	1651,66	8,086	13 355,32	13 355,32	0,00
669.	Asfaltová penetračná emulzia	m2	356,25	8,762	3 121,46	3 121,46	0,00
670.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	24,01	3,770	90,52	90,52	0,00
671.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na sucho	m2	325,00	2,808	912,60	912,60	0,00
672.	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením ochrannej textílie na sucho	m2	325,00	3,146	1 022,45	1 022,45	0,00
673.	Fólia HYDROIZOL	m2	373,75	14,989	5 602,14	5 602,14	0,00
674.	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	373,75	1,287	481,02	481,02	0,00
675.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	61,68	3,510	216,49	216,49	0,00
676.	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	325,00	1,092	354,90	354,90	0,00
677.	Tepelná izolácia dosky hr.200mm	m2	341,25	57,655	19 674,77	19 674,77	0,00
678.	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	118,75	0,858	101,89	101,89	0,00
679.	Doska hr.30mm 1200x600mm	m2	124,69	6,617	825,06	825,06	0,00
680.	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	356,25	1,456	518,70	518,70	0,00

681.	Doska izolačná z čadičových vlákien 40mm 1000x333mm	m2	748,13	8,229	6 156,32	6 156,32	0,00
682.	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	359,60	7,670	2 758,09	2 758,09	0,00
683.	Doska z extr.pol.1250x600x100 mm	m3	37,76	247,000	9 326,10	9 326,10	0,00
684.	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	m2	783,44	2,496	1 955,46	1 955,46	0,00
685.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	320,55	1,820	583,40	583,40	0,00
686.	Zdravotná inštalácia /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
687.	Ústredné vykurovanie /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
688.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 120 do 224 cm2	m	82,50	12,974	1 070,36	1 070,36	0,00
689.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 224 do 288 cm2	m	32,00	14,755	472,16	472,16	0,00
690.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 450 do 600 cm2	m	13,75	20,436	281,00	281,00	0,00
691.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	3,06	35,152	107,48	107,48	0,00
692.	Rezivo krovu	m3	3,30	347,100	1 146,30	1 146,30	0,00
693.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	23,67	5,590	132,32	132,32	0,00
694.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	m2	180,47	33,319	6 013,04	6 013,04	0,00
695.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	46,25	8,840	408,88	408,88	0,00
696.	Oplechovanie múrov rš 500	m	62,50	21,398	1 337,38	1 337,38	0,00
697.	Rúry odkvapové SROR d 120 mm	m	25,00	24,609	615,23	615,23	0,00
698.	Koleno rúry odkvapovej d 120 mm	kus	3,75	23,439	87,90	87,90	0,00
699.	Výtokové koleno odkvapové d 120 mm	kus	3,75	32,084	120,32	120,32	0,00
700.	Žľab pododkapný R+K21 150 mm	m	22,50	16,588	373,23	373,23	0,00
701.	Čelo žľabu RGT 150 mm	kus	7,50	4,862	36,47	36,47	0,00
702.	Kotlík SOK kruh žľab 125 mm	kus	3,75	11,440	42,90	42,90	0,00
703.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	20,10	2,080	41,82	41,82	0,00
704.	Dvere vnút. hladké 60/197 s obložkovou zárubňou	kus	3,75	393,601	1 476,00	1 476,00	0,00
705.	Dvere vnút. hladké 80/197 s obložkovou zárubňou	kus	32,50	399,802	12 993,57	12 993,57	0,00
706.	Dvere vnút. presklené 2-krídlové 1900/2700-komplet	kus	2,50	648,700	1 621,75	1 621,75	0,00
707.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	123,78	0,780	96,55	96,55	0,00
708.	Okno plast. pevné 5700/2400-komplet	kus	1,25	3112,340	3 890,43	3 890,43	0,00
709.	Okno plast. pevné 1375/2400-komplet	kus	1,25	793,715	992,14	992,14	0,00
710.	Okno plast. pevné 2500/2400-komplet	kus	1,25	1365,260	1 706,58	1 706,58	0,00
711.	Okno plast. sklopné 500/2400-komplet	kus	2,50	353,860	884,65	884,65	0,00
712.	Okno plast. sklopné 1020/2400-komplet	kus	7,50	721,890	5 414,18	5 414,18	0,00
713.	Okno plast. sklopné 860/2400-komplet	kus	1,25	607,581	759,48	759,48	0,00
714.	Preklená vonk.stena 11700/2400-komplet	kus	1,25	6205,680	7 757,10	7 757,10	0,00
715.	Presklená vonk.stena 5540/2400-komplet	kus	3,75	3112,460	11 671,73	11 671,73	0,00
716.	Dvere plast. 1-krídl.vonk. 1000/2800-komplet	kus	2,50	723,021	1 807,55	1 807,55	0,00
717.	Presun hmôt pre kovové stav. doplňk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	268,34	1,040	279,07	279,07	0,00
718.	Dlažba z dlaždíc keramických do lepidla+soklík	m2	281,66	58,409	16 451,62	16 451,62	0,00
719.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	126,55	4,940	625,16	625,16	0,00
720.	Podlaha -drevoplast.terasové dosky-komplet	m2	46,59	69,589	3 242,41	3 242,41	0,00
721.	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	24,94	1,040	25,94	25,94	0,00
722.	Podlaha povlaková-koberec-okrajové lišty	m2	27,56	51,532	1 420,35	1 420,35	0,00
723.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	10,93	0,520	5,68	5,68	0,00
724.	Obklady vn.keramické glazované s hrubým urovn.stien cem.maltou	m2	354,34	51,532	18 259,72	18 259,72	0,00
725.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	140,46	2,600	365,20	365,20	0,00
726.	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	172,50	43,810	7 557,23	7 557,23	0,00
727.	Doska obkladová -prírodný kameň	m2	181,13	35,594	6 446,96	6 446,96	0,00
728.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	107,73	1,950	210,06	210,06	0,00
729.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	93,72	4,550	426,43	426,43	0,00
730.	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 2x	m2	180,47	3,211	579,49	579,49	0,00
731.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	425,91	1,287	548,15	548,15	0,00
732.	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
733.	EPS /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
734.	Vzduchotechnika /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
735.	VRN	ks	16533,40	1,000	16 533,40	16 533,40	
736.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,00	52,440	367,29	367,29	0,00
737.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,16	52,440	60,62	60,62	0,00
738.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	31,99	9,610	307,46	307,46	0,00
739.	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	4,13	9,610	39,70	39,70	0,00
740.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,83	37,939	790,08	790,08	0,00
741.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1,36	37,939	51,60	51,60	0,00
742.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	1,87	99,989	186,98	186,98	0,00
743.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	3,84	99,989	384,16	384,16	0,00

744.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,08	99,989	907,70	907,70	0,00
745.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,21	99,989	120,69	120,69	0,00
746.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	67,30	3,817	256,90	256,90	0,00
747.	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	194,26	39,033	7 582,51	7 582,51	0,00
748.	Murivo nosné z tvárníc s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst. m	m3	202,83	5,838	1 184,10	1 184,10	0,00
749.	Murivo nosné z tvárníc s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst. m	m3	202,71	28,324	5 741,50	5 741,50	0,00
750.	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	202,08	36,821	7 440,75	7 440,75	0,00
751.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	15,16	184,105	2 791,77	2 791,77	0,00
752.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	6,07	184,105	1 117,33	1 117,33	0,00
753.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	6,87	184,105	1 264,43	1 264,43	0,00
754.	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	2,13	184,105	391,22	391,22	0,00
755.	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	2387,14	1,049	2 504,11	2 504,11	0,00
756.	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrekk	m2	20,74	99,514	2 063,92	2 063,92	0,00
757.	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí štuková vrátane prednástreku	m2	24,29	91,570	2 224,51	2 224,51	0,00
758.	Zateplenie vonk. konštr.doskami 1200x500 27.5kg systém hr. 100	m2	55,66	91,002	5 064,99	5 064,99	0,00
759.	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky	m	12,22	37,480	458,12	458,12	0,00
760.	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm om.su.zm.hr.30mm	m	10,47	27,480	287,77	287,77	0,00
761.	Soklová lišta hr. 0,8 mm k zateplovaniu stien	m	6,27	37,480	235,11	235,11	0,00
762.	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	5,27	6,300	33,20	33,20	0,00
763.	Začistovacia okenná lišta k zateplovaniu stien	m	8,47	27,480	232,65	232,65	0,00
764.	Začistovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	m	8,47	13,080	110,74	110,74	0,00
765.	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	214,08	26,220	5 613,20	5 613,20	0,00
766.	Príplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	m3	9,67	26,220	253,63	253,63	0,00
767.	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	2,91	26,220	76,22	76,22	0,00
768.	Výstuž betónových mazaní z zvarovaných sietí Kari	t	1892,03	0,570	1 078,46	1 078,46	0,00
769.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	75,26	15,650	1 177,80	1 177,80	0,00
770.	Liaty samonivelačný poter ako zálievka rozvodov podlahového vykúr. hr.55mm	m2	55,45	156,560	8 681,88	8 681,88	0,00
771.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	2,43	67,116	163,16	163,16	0,00
772.	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	1,72	134,232	230,48	230,48	0,00
773.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	1,17	67,116	78,73	78,73	0,00
774.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	5,47	156,000	853,94	853,94	0,00
775.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	10,57	320,942	3 393,64	3 393,64	0,00
776.	Asfaltová emulzia-penetrčná	m2	11,46	174,800	2 002,86	2 002,86	0,00
777.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,93	11,782	58,09	58,09	0,00
778.	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	1,90	313,120	596,18	596,18	0,00
779.	Doska izolačná z čadičových vlákien 40mm 1000x333mm	m2	13,31	328,776	4 376,34	4 376,34	0,00
780.	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	10,03	57,720	578,93	578,93	0,00
781.	Doska z extr.pol.1250x600x100 mm	m3	323,00	6,061	1 957,70	1 957,70	0,00
782.	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	2,89	180,044	520,33	520,33	0,00
783.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,38	47,232	112,41	112,41	0,00
784.	Zdravotná inštalácia /samostatný rozpočet/	kpl	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
785.	Ústredné vykurovanie /samostatný rozpočet/	kpl	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
786.	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva do 120 cm2	m	14,04	60,000	842,52	842,52	0,00
787.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	m3	45,97	0,600	27,58	27,58	0,00
788.	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	438,72	0,648	284,29	284,29	0,00
789.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	7,31	6,791	49,64	49,64	0,00
790.	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	m2	43,57	170,000	7 407,07	7 407,07	0,00
791.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	11,56	43,571	503,68	503,68	0,00
792.	Dvere vnút.dvojkrídlové presklené 1600/2400 vr.zárubne-komplet	kus	949,69	1,000	949,69	949,69	0,00
793.	Presklená vnút.stena s dverami 3600/2400-komplet	kus	2543,88	2,000	5 087,76	5 087,76	0,00
794.	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,02	35,514	36,22	36,22	0,00
795.	Okno plastové sklopné 3600/2400 vr.parapetov-komplet	kus	2643,83	1,000	2 643,83	2 643,83	0,00
796.	Okno plastové sklopné 4980/2400 vr.parapetov-komplet	kus	3317,57	1,000	3 317,57	3 317,57	0,00
797.	Okno plastové sklopné 7740/2400 vr.parapetov-komplet	kus	4129,50	1,000	4 129,50	4 129,50	0,00
798.	Okno plastové sklopné 2400/2300 vr.parapetov-komplet	kus	1689,12	1,000	1 689,12	1 689,12	0,00
799.	Okno plastové sklopné 400/2400 vr.parapetov-komplet	kus	462,74	2,000	925,48	925,48	0,00
800.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,36	74,738	101,64	101,64	0,00
801.	Podlaha povlaková-koberec-okrajové lišty	m2	67,39	164,388	11 077,78	11 077,78	0,00
802.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,68	65,163	44,31	44,31	0,00
803.	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	57,29	9,288	532,11	532,11	0,00
804.	Doska obkladová-prírodný kameň	m2	46,55	9,752	453,92	453,92	0,00
805.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	2,55	5,800	14,79	14,79	0,00

806.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	5,95	31,200	185,64	185,64	0,00
807.	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 2x	m2	4,20	170,000	713,83	713,83	0,00
808.	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1,68	139,212	234,29	234,29	0,00
809.	Elektroinštalácia /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
810.	ER /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
811.	EPS /samostatný rozpočet/	kus	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
812.	Ústredňa	ks	1614,67	1,000	1 614,67	1 614,67	0,00
813.	Opticko-dymový hlásič požiaru	ks	42,00	107,000	4 494,00	4 494,00	0,00
814.	Kombinovaný hlásič požiaru	ks	78,47	3,000	235,41	235,41	0,00
815.	Zásuvka hlásiča požiaru (adres.)	ks	3,54	110,000	389,40	389,40	0,00
816.	Podložka pod zásuvku hlásiča	ks	1,80	110,000	198,00	198,00	0,00
817.	Popisný štítok	ks	0,59	110,000	64,90	64,90	0,00
818.	Spínacia jednotka	ks	55,28	5,000	276,40	276,40	0,00
819.	Krabica tlačidlového hlásiča červená	ks	12,87	5,000	64,35	64,35	0,00
820.	Sklíčko tlačidlového hlásiča	ks	2,05	5,000	10,25	10,25	0,00
821.	Kryt tlačidlového hlásiča	ks	5,76	5,000	28,80	28,80	0,00
822.	Vstupno-výstupný modul (4 vstupy / 4 výstupy)	ks	178,07	2,000	356,14	356,14	0,00
823.	OŽIVENIE A UVEDENIE EPS DO PREVÁDZKY, UŽÍVATEĽSKÉ SPRACOVANIE SW, ZAŠKOLENIE OBSLUHY, VYPRACOVANIE VÝCH. SPRÁVY o OP a OS	kpl.	756,67	1,000	756,67	756,67	0,00
824.	Ústredňa el. požiarnej signalizácie CC1142 komplet/montáž	ks	60,00	1,000	60,00	60,00	0,00
825.	Tlačidlový hlásič na omietku/montáž	ks	4,56	5,000	22,80	22,80	0,00
826.	Hlásič FDO221, FDOOT 241-9 (komplet) v nevýbuš. Prostredí/montáž	ks	23,40	110,000	2 574,00	2 574,00	0,00
827.	Vstupný resp. výstupný modulu FDCIO222/montáž	ks	13,49	2,000	26,98	26,98	0,00
828.	Zak. odporov na monitorované vstupy resp. výstupy/montáž	ks	5,12	8,000	40,96	40,96	0,00
829.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 v rúrke, v žľabe / materiál	m	1,08	50,000	54,00	54,00	0,00
830.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / materiál	m	1,08	50,000	54,00	54,00	0,00
831.	Kábelový a hlásičový štítok /materiál	ks	0,53	10,000	5,30	5,30	0,00
832.	Kontrola a záv. meranie na kábli (vodič) a vyprac. mer. Protokolu / materiál	ks	0,00	230,000	0,00	0,00	0,00
833.	Ukončenie JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 /materiál	ks	0,00	4,000	0,00	0,00	0,00
834.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 v rúrke, v žľabe / montáž	m	0,64	50,000	32,00	32,00	0,00
835.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / montáž	m	1,08	50,000	54,00	54,00	0,00
836.	Kábelový a hlásičový štítok /montáž	ks	1,32	10,000	13,20	13,20	0,00
837.	Kontrola a záv. meranie na kábli (vodič) a vyprac. mer. Protokolu / montáž	ks	1,74	230,000	400,20	400,20	0,00
838.	Ukončenie JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 /montáž	ks	3,70	4,000	14,80	14,80	0,00
839.	Škatuľa KO68 pod omietkou vr. vysekania lôžka / montáž	ks	4,50	6,000	27,00	27,00	0,00
840.	Rúrka PVC 16 pod omietku do pripravenej drážky / montáž	m	2,99	60,000	179,40	179,40	0,00
841.	Lišta hranatá HF - LHD 20x10HF (Kopos)	m	1,64	40,000	65,60	65,60	0,00
842.	Lišta hranatá HF - LHD 20x20HF (Kopos)	m	2,95	10,000	29,50	29,50	0,00
843.	Lišta hranatá HF - LHD 40x20HF (Kopos)	m	3,80	10,000	38,00	38,00	0,00
844.	Lišta hranatá HF - LHD 40x40HF (Kopos)	m	4,20	10,000	42,00	42,00	0,00
845.	Inštalčná škatuľa "SCAME" cca 80/80mm	ks	7,65	2,000	15,30	15,30	0,00
846.	Hmoždinka pr. 8mm	ks	1,30	300,000	390,00	390,00	0,00
847.	Hmoždinka pr. 12mm	ks	1,47	8,000	11,76	11,76	0,00
848.	Skrinka "Rittal" (Plast) 250x350x150 - KS 1432.600 / materiál	ks	88,18	1,000	88,18	88,18	0,00
849.	Svorka radová (napr.WAGO280, Weidmuller, Phoenix a pod...)/materiál	ks	0,39	10,000	3,90	3,90	0,00
850.	Svorka krabicová WAGO do 3x 1,5mm2, typ :273-153/materiál	ks	0,24	10,000	2,40	2,40	0,00
851.	Relé FINDER, typ:40.315, 24VDC, kont. 1P - 230V/10A/materiál	ks	4,00	4,000	16,00	16,00	0,00
852.	Pätica relé typ: 95.63, 250V/10A/materiál	ks	4,47	4,000	17,88	17,88	0,00
853.	Prep.ochrana LEUTRON DataPro 2x1 36V/36V-Tr /materiál	ks	86,59	4,000	346,36	346,36	0,00
854.	Bleskoistka UC230Q (2HE-230Q)/materiál	ks	1,95	2,000	3,90	3,90	0,00
855.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu/materiál	m	0,00	120,000	0,00	0,00	0,00
856.	Zostavenie svork. skrine MX-EPS vr. Montáže/materiál	ks	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00
857.	Vývodka PG11 (7 - 10,5mm)/materiál	ks	0,95	8,000	7,60	7,60	0,00
858.	Protipožiarna upch. priechod stropom /materiál	m2	234,31	0,500	117,16	117,16	0,00
859.	Protipožiarna upch. priechod stenou /materiál	m2	234,31	0,500	117,16	117,16	0,00
860.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu/montáž	m	0,31	120,000	37,20	37,20	0,00
861.	Zostavenie svork. skrine MX-EPS vr. Montáže/montáž	ks	65,00	1,000	65,00	65,00	0,00
862.	Vývodka PG11 (7 - 10,5mm)/montáž	ks	0,85	8,000	6,80	6,80	0,00
863.	Protipožiarna upch. priechod stropom /montáž	m2	32,20	0,500	16,10	16,10	0,00
864.	Protipožiarna upch. priechod stenou /montáž	m2	32,20	0,500	16,10	16,10	0,00
865.	Vysekanie rýhy v tehlovom murive do 3 x 3cm	m	1,73	40,000	69,20	69,20	0,00
866.	Vysekanie rýhy v betone do 3 x 3cm	m	3,72	10,000	37,20	37,20	0,00
867.	Vyčistenie priestorov po mont. prácach	m2	1,79	100,000	179,00	179,00	0,00
868.	Vyhľadanie a identifikácia jestvuj. Vedení EPS	hzs	16,00	24,000	384,00	384,00	0,00

869.	Tlačidlový hlásič na omietku	ks	1,82	5,000	9,12	9,12	0,00
870.	Demontáž hlásiča komplet	ks	9,36	98,000	917,28	917,28	0,00
871.	Demontáž PÚ CI1115	ks	50,00	1,000	50,00	50,00	0,00
872.	Montáž lešenia	m2	1,81	40,000	72,40	72,40	0,00
873.	Príplatok za prvý a ďalší i začatý mesiac	m2	0,98	40,000	39,20	39,20	0,00
874.	Demontáž	m2	1,15	40,000	46,00	46,00	0,00
875.	Presun hmôt	t	67,77	0,100	6,78	6,78	0,00
876.	Príplatok za zväčšený presun do 500m	t	114,73	0,100	11,47	11,47	0,00
877.	stratné	%	108,00	0,050	5,40	5,40	0,00
878.	Podružný materiál	%	833,33	0,030	25,00	25,00	0,00
879.	PPV Z POL. 3 až 5 / z rekapitulácie	%	5712,53	0,060	342,75	342,75	0,00
880.	PRESUN Z POL. 1/ z rekapitulácie	%	7732,32	0,010	77,32	77,32	0,00
881.	Montážne práce	hod	22,90	12,000	274,80	274,80	0,00
882.	Práce nutné na komplexné a predkomplexné skúšky	hod	33,70	8,000	269,60	269,60	0,00
883.	GZS	%	8041,55	0,029	233,20	233,20	0,00
884.	Sťažené podmienky	%	8041,55	0,011	88,46	88,46	0,00
885.	Vplyv prostredia	%	8041,55	0,005	40,21	40,21	0,00
886.	Opticko-dymový hlásič požiaru	ks	42,00	2,000	84,00	84,00	0,00
887.	Kombinovaný hlásič požiaru	ks	78,47	2,000	156,94	156,94	0,00
888.	Zásuvka hlásiča požiaru (adres.)	ks	3,54	4,000	14,16	14,16	0,00
889.	Podložka pod zásuvku hlásiča	ks	1,80	4,000	7,20	7,20	0,00
890.	Popisný štítok	ks	0,59	10,000	5,90	5,90	0,00
891.	OŽIVENIE A UVEDENIE EPS DO PREVÁDZKY, UŽÍVATEĽSKÉ SPRACOVANIE SW, ZAŠKOLENIE OBSLUHY, VYPRACOVANIE VÝCH. SPRÁVY o OP a OS v EUR bez DPH	kpl	302,67	1,000	302,67	302,67	0,00
892.	Hlásič FDO221, FDOOT 241-9 (komplet) v nevýbuš. prostredí	ks	23,40	4,000	93,60	93,60	0,00
893.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 v rúrke, v žlabe / materiál	m	1,08	20,000	21,60	21,60	0,00
894.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / materiál	m	1,08	20,000	21,60	21,60	0,00
895.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 v rúrke, v žlabe / montáž	m	0,64	20,000	12,80	12,80	0,00
896.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / montáž	m	1,08	20,000	21,60	21,60	0,00
897.	Kontrola a záv. meranie na kábli (vodič) a vyprac. mer. Protokolu / montáž	ks	1,74	10,000	17,40	17,40	0,00
898.	Ukončenie JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 / montáž	ks	3,70	4,000	14,80	14,80	0,00
899.	Rúrka PVC 16 pod omietku do pripravenej drážky / montáž	m	2,99	20,000	59,80	59,80	0,00
900.	Lišta hranatá HF - LHD 20x10HF (Kopos) / montáž	m	1,64	20,000	32,80	32,80	0,00
901.	Inštalčná škatuľa "SCAME" cca 80/80mm / montáž	ks	7,65	1,000	7,65	7,65	0,00
902.	Hmoždinka pr. 8mm / montáž	ks	1,30	40,000	52,00	52,00	0,00
903.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu / montáž	m	0,31	40,000	12,40	12,40	0,00
904.	Protipožiarna upch. priechod stenou / materiál	m2	234,31	0,100	23,43	23,43	0,00
905.	Protipožiarna upch. priechod stenou / montáž	m2	32,20	0,100	3,22	3,22	0,00
906.	Vysekanie rýhy v tehlovom murive do 3 x 3cm	m	1,73	15,000	25,95	25,95	0,00
907.	Vysekanie rýhy v betone do 3 x 3cm	m	3,72	5,000	18,60	18,60	0,00
908.	Vyčistenie priestorov po mont. prácach	m2	1,79	30,000	53,70	53,70	0,00
909.	Vyhľadanie a identifikácia jestvuj. vedení EPS	hzs	16,00	8,000	128,00	128,00	0,00
910.	Montáž lešenia	m2	1,81	20,000	36,20	36,20	0,00
911.	Príplatok za prvý a ďalší i začatý mesiac	m2	0,98	20,000	19,60	19,60	0,00
912.	Demontáž	m2	1,15	20,000	23,00	23,00	0,00
913.	Presun hmôt	t	67,77	0,100	6,78	6,78	0,00
914.	Príplatok za zväčšený presun do 500m	t	114,73	0,100	11,47	11,47	0,00
915.	stratné	%	43,20	0,050	2,16	2,16	0,00
916.	Podružný materiál	%	66,66	0,030	2,00	2,00	0,00
917.	PPV Z POL. 3 až 5	%	627,22	0,060	37,63	37,63	0,00
918.	PRESUN Z POL. 1	%	268,20	0,010	2,68	2,68	0,00
919.	Montážne práce	hod	22,90	8,000	183,20	183,20	0,00
920.	Práce nutné na komplexné a predkomplexné skúšky	hod	33,70	8,000	269,60	269,60	0,00
921.	GZS	%	1067,24	0,029	30,95	30,95	0,00
922.	Sťažené podmienky	%	1067,24	0,011	11,74	11,74	0,00
923.	Vplyv prostredia	%	1067,24	0,005	5,34	5,34	0,00
924.	Opticko-dymový hlásič požiaru	ks	42,00	3,000	126,00	126,00	0,00
925.	Kombinovaný hlásič požiaru	ks	78,47	1,000	78,47	78,47	0,00
926.	Zásuvka hlásiča požiaru (adres.)	ks	3,54	4,000	14,16	14,16	0,00
927.	Podložka pod zásuvku hlásiča	ks	1,80	4,000	7,20	7,20	0,00
928.	Popisný štítok (1 balenie)	ks	0,59	10,000	5,90	5,90	0,00
929.	Spínacia jednotka	ks	55,28	2,000	110,56	110,56	0,00
930.	Krabica tlačidlového hlásiča červená	ks	12,87	2,000	25,74	25,74	0,00
931.	Skličko tlačidlového hlásiča	ks	2,05	2,000	4,10	4,10	0,00
932.	Kryt tlačidlového hlásiča	ks	5,76	2,000	11,52	11,52	0,00
933.	OŽIVENIE A UVEDENIE EPS DO PREVÁDZKY, UŽÍVATEĽSKÉ SPRACOVANIE SW, ZAŠKOLENIE OBSLUHY, VYPRACOVANIE VÝCH. SPRÁVY o OP a OS v EUR bez DPH	kpl	302,67	1,000	302,67	302,67	0,00

934.	Hlásič FDO221, FDOOT 241-9 (komplet) v nevýbuš. Prostredí / montáž	ks	23,40	4,000	93,60	93,60	0,00
935.	Tlačidlový hlásič na omietku / montáž	ks	4,56	1,000	4,56	4,56	0,00
936.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 v rúrke, v žlabe/ montáž	m	0,64	20,000	12,80	12,80	0,00
937.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke /montáž	m	1,08	60,000	64,80	64,80	0,00
938.	Kontrola a záv. meranie na kábli (vodič) a vyprac. mer. Protokolu/montáž	ks	1,74	10,000	17,40	17,40	0,00
939.	Ukončenie JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 /montáž	ks	3,70	4,000	14,80	14,80	0,00
940.	Rúrka PVC 16 pod omietku do pripravenej drážky /montáž	m	2,99	60,000	179,40	179,40	0,00
941.	Lišta hranatá HF - LHD 20x10HF (Kopos) /montáž	m	1,64	20,000	32,80	32,80	0,00
942.	Inštalčná skatula "SCAME" cca 80/80mm/montáž	ks	7,65	1,000	7,65	7,65	0,00
943.	Hmoždinka pr. 8mm/montáž	ks	1,30	40,000	52,00	52,00	0,00
944.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu / montáž	m	0,31	60,000	18,60	18,60	0,00
945.	Protipožiarna upch. priechod stenou / montáž	m2	32,20	0,100	3,22	3,22	0,00
946.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 v rúrke, v žlabe / materiál	m	1,08	20,000	21,60	21,60	0,00
947.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / materiál	m	1,08	60,000	64,80	64,80	0,00
948.	Lišta hranatá HF - LHD 20x10HF (Kopos) / materiál	m	2,71	20,000	54,20	54,20	0,00
949.	Protipožiarna upch. priechod stenou / materiál	m2	234,31	0,100	23,43	23,43	0,00
950.	Vysekanie rýhy v tehlovom murive do 3 x 3cm	m	1,73	50,000	86,50	86,50	0,00
951.	Vysekanie rýhy v betone do 3 x 3cm	m	3,72	10,000	37,20	37,20	0,00
952.	Vyhľadanie a identifikácia jestvuj. Vedení EPS	hzs	16,00	8,000	128,00	128,00	0,00
953.	Montáž lešenia	m2	1,81	20,000	36,20	36,20	0,00
954.	Príplatok za prvý a ďalší i začatý mesiac	m2	0,98	20,000	19,60	19,60	0,00
955.	Demontáž	m2	1,15	20,000	23,00	23,00	0,00
956.	Presun hmôt	t	67,77	0,100	6,78	6,78	0,00
957.	Príplatok za zväčšený presun do 500m	t	114,73	0,100	11,47	11,47	0,00
958.	Stratné	%	86,40	0,050	4,32	4,32	0,00
959.	Podružný materiál	%	163,33	0,030	4,90	4,90	0,00
960.	podružný materiál	%	172,00	0,030	5,16	5,16	0,00
961.	PPV Z POL. 3 až 5	%	931,83	0,060	55,91	55,91	0,00
962.	PRESUN Z POL. 1	%	383,65	0,010	3,84	3,84	0,00
963.	Montážne práce	hod	22,90	8,000	183,20	183,20	0,00
964.	Práce nutné na komplexné a predkomplexné skúšky	hod	33,70	8,000	269,60	269,60	0,00
965.	GZS	%	1391,25	0,029	40,35	40,35	0,00
966.	Sťaženie podmienky	%	1391,25	0,011	15,30	15,30	0,00
967.	Vplyv prostredia	%	1391,25	0,005	6,96	6,96	0,00
968.	Opticko-dymový hlásič požiaru	ks	42,00	4,000	168,00	168,00	0,00
969.	Zásuvka hlásiča požiaru (adres.)	ks	3,54	4,000	14,16	14,16	0,00
970.	Podložka pod zásuvku hlásiča	ks	1,80	4,000	7,20	7,20	0,00
971.	Popisný štítok (1 balenie)	ks	0,59	10,000	5,90	5,90	0,00
972.	OŽIVENIE A UVEDENIE EPS DO PREVÁDZKY, UŽÍVATEĽSKÉ SPRACOVANIE SW, ZAŠKOLENIE OBSLUHY, VYPRACOVANIE VÝCH. SPRÁVY o OP a OS v EUR bez DPH	kpl	302,67	1,000	302,67	302,67	0,00
973.	Hlásič FDO221, FDOOT 241-9 (komplet) v nevýbuš. prostredí	ks	23,40	4,000	93,60	93,60	0,00
974.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / montáž	m	1,08	50,000	54,00	54,00	0,00
975.	Kontrola a záv. meranie na kábli (vodič) a vyprac. mer. Protokolu / montáž	ks	1,74	10,000	17,40	17,40	0,00
976.	Ukončenie JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 / montáž	ks	3,70	4,000	14,80	14,80	0,00
977.	Rúrka PVC 16 pod omietku do pripravenej drážky / montáž	m	2,99	40,000	119,60	119,60	0,00
978.	Hmoždinka pr. 8mm / montáž	ks	1,30	8,000	10,40	10,40	0,00
979.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu / montáž	m	0,31	50,000	15,50	15,50	0,00
980.	Protipožiarna upch. priechod stenou / montáž	m2	32,20	0,100	3,22	3,22	0,00
981.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / materiál	m	1,08	50,000	54,00	54,00	0,00
982.	Protipožiarna upch. priechod stenou / materiál	m2	0,10	234,310	23,43	23,43	0,00
983.	Vysekanie rýhy v tehlovom murive do 3 x 3cm	m	1,73	45,000	77,85	77,85	0,00
984.	Vysekanie rýhy v betone do 3 x 3cm	m	3,72	5,000	18,60	18,60	0,00
985.	Vyčistenie priestorov po mont. prácach	m2	1,79	30,000	53,70	53,70	0,00
986.	Vyhľadanie a identifikácia jestvuj. Vedení EPS	hzs	16,00	8,000	128,00	128,00	0,00
987.	Montáž lešenia	m2	1,81	20,000	36,20	36,20	0,00
988.	Príplatok za prvý a ďalší i začatý mesiac	m2	0,98	20,000	19,60	19,60	0,00
989.	Demontáž	m2	1,15	20,000	23,00	23,00	0,00
990.	Presun hmôt	t	67,77	0,100	6,78	6,78	0,00
991.	Príplatok za zväčšený presun do 500m	t	114,73	0,100	11,47	11,47	0,00
992.	Stratné	%	54,00	0,050	2,70	2,70	0,00
993.	Podružný materiál	%	76,66	0,030	2,30	2,30	0,00
994.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	83,33	0,030	2,50	2,50	0,00
995.	PPV Z POL. 3 až 5	%	691,57	0,060	41,49	41,49	0,00
996.	PRESUN Z POL. 1	%	195,26	0,010	1,95	1,95	0,00
997.	Montážne práce	hod	22,90	8,000	183,20	183,20	0,00
998.	Práce nutné na komplexné a predkomplexné skúšky	hod	8,00	33,700	269,60	269,60	0,00
999.	GZS	%	1134,79	0,029	32,91	32,91	0,00

1000.	Sťažené podmienky	%	1134,79	0,011	12,48	12,48	0,00
1001.	Vplyv prostredia	%	1134,79	0,005	5,67	5,67	0,00
1002.	Opticko-dymový hlásič požiaru	ks	42,00	16,000	672,00	672,00	0,00
1003.	Zásuvka hlásiča požiaru (adres.)	ks	3,54	16,000	56,64	56,64	0,00
1004.	Podložka pod zásuvku hlásiča	ks	1,80	16,000	28,80	28,80	0,00
1005.	Popisný štítok (2 balenia)	ks	0,59	20,000	11,80	11,80	0,00
1006.	Spínacia jednotka	ks	55,28	2,000	110,56	110,56	0,00
1007.	Krabica tlačidlového hlásiča červená	ks	12,87	2,000	25,74	25,74	0,00
1008.	Skličko tlačidlového hlásiča	ks	2,05	2,000	4,10	4,10	0,00
1009.	Kryt tlačidlového hlásiča	ks	5,76	2,000	11,52	11,52	0,00
1010.	OŽIVENIE A UVEDENIE EPS DO PREVÁDZKY, UŽÍVATEĽSKÉ SPRACOVANIE SW, ZAŠKOLENIE OBSLUHY, VYPRACOVANIE VÝCH. SPRÁVY o OP a OS v EUR bez DPH	kpl	302,67	1,000	302,67	302,67	0,00
1011.	Hlasič FDO221, FDOOT 241-9 (komplet) v nevýbuš. Prostredí / montáž	ks	23,40	16,000	374,40	374,40	0,00
1012.	Tlačidlový hlasič na omietku / montáž	ks	4,56	2,000	9,12	9,12	0,00
1013.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 v rúrke, v žlabe / montáž	m	0,64	20,000	12,80	12,80	0,00
1014.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / montáž	m	1,08	100,000	108,00	108,00	0,00
1015.	Kontrola a záv. meranie na kábli (vodič) a vyprac. mer. Protokolu / montáž	ks	1,74	10,000	17,40	17,40	0,00
1016.	Ukončenie JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 / montáž	ks	3,70	4,000	14,80	14,80	0,00
1017.	Rúrka PVC 16 pod omietku do pripravenej drážky / montáž	m	2,99	20,000	59,80	59,80	0,00
1018.	Hmoždinka pr. 8mm / montáž	ks	1,30	32,000	41,60	41,60	0,00
1019.	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu / montáž	m	0,31	100,000	31,00	31,00	0,00
1020.	Protipožiarna upch. priechod stenou / montáž	m2	32,20	0,100	3,22	3,22	0,00
1021.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-PS60 v rúrke, v žlabe / materiál	m	1,08	20,000	21,60	21,60	0,00
1022.	Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 FE180-P60 v omietke / materiál	m	1,08	100,000	108,00	108,00	0,00
1023.	Protipožiarna upch. priechod stenou / materiál	m2	234,31	0,100	23,43	23,43	0,00
1024.	Vysekanie rýhy v tehlovom murive do 3 x 3cm / montáž	m	1,73	90,000	155,70	155,70	0,00
1025.	Vysekanie rýhy v betone do 3 x 3cm / montáž	m	3,72	10,000	37,20	37,20	0,00
1026.	Vyhľadanie a identifikácia jestvuj. vedení EPS	hzs	16,00	8,000	128,00	128,00	0,00
1027.	Montáž lešenia	m2	1,81	20,000	36,20	36,20	0,00
1028.	Príplatok za prvý a ďalší i začatý mesiac	m2	0,98	20,000	19,60	19,60	0,00
1029.	Demontáž	m2	1,15	20,000	23,00	23,00	0,00
1030.	Presun hmôt	t	67,77	0,100	6,78	6,78	0,00
1031.	Príplatok za zväčšený presun do 500m	t	114,73	0,100	11,47	11,47	0,00
1032.	Stratné	%	129,60	0,050	6,48	6,48	0,00
1033.	Podružný materiál	%	153,33	0,030	4,60	4,60	0,00
1034.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	163,33	0,030	4,90	4,90	0,00
1035.	PPV Z POL. 3 až 5	%	1162,04	0,060	69,72	69,72	0,00
1036.	PRESUN Z POL. 1	%	921,16	0,010	9,21	9,21	0,00
1037.	Montážne práce	hod	22,90	8,000	183,20	183,20	0,00
1038.	Práce nutné na komplexné a predkomplexné skúšky	hod	33,70	8,000	269,60	269,60	0,00
1039.	GZS	%	1640,66	0,029	47,58	47,58	0,00
1040.	Sťažené podmienky	%	1640,66	0,011	18,05	18,05	0,00
1041.	Vplyv prostredia	%	1640,66	0,005	8,20	8,20	0,00
1042.	Rekup. jenotka vzduchový výkon 2500m3/h, s reguláciou a kábloním	ks	15000,00	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00
1043.	montáž rekuperačnej jednotky	ks	2250,00	1,000	2 250,00	2 250,00	0,00
1044.	Tlmiče hluku	ks	110,00	4,000	440,00	440,00	0,00
1045.	Montáž tlmičov hluku	ks	25,00	4,000	100,00	100,00	0,00
1046.	Malý axiálny ventilátor, vzduch. výkon 250m3/h	ks	130,00	1,000	130,00	130,00	0,00
1047.	Montáž axiálnych ventilátorov	ks	34,40	1,000	34,40	34,40	0,00
1048.	Krycia mriežka Ø100	ks	9,20	6,000	55,20	55,20	0,00
1049.	montáž krycích mriežok	ks	1,89	6,000	11,34	11,34	0,00
1050.	Výustka 200x100	ks	20,00	18,000	360,00	360,00	0,00
1051.	montáž výustiek	ks	4,71	18,000	84,78	84,78	0,00
1052.	Protidažďová žalúzia 800x800	ks	250,00	2,000	500,00	500,00	0,00
1053.	montáž protidažďovej žalúzie	ks	49,99	2,000	99,98	99,98	0,00
1054.	Kruhové potrubie SPIRO vrátane kotvenia a tvaroviek priemer 100mm	bm	10,04	5,000	50,20	50,20	0,00
1055.	montáž spiro potrubia	bm	8,70	5,000	43,50	43,50	0,00
1056.	Štvorhr. vzt potrubie SK I. vrátane spojovacieho, tesniaceho a kotviaceho materiálu	m2	39,80	139,000	5 532,20	5 532,20	0,00
1057.	montáž štvohranného potrubia	m2	13,60	139,000	1 890,40	1 890,40	0,00
1058.	zaregulovanie vzduchotechnických rozvodov	NH	25,00	50,000	1 250,00	1 250,00	0,00
1059.	Doprava 5% zo sumáru	ks	1391,60	1,000	1 391,60	1 391,60	0,00
1060.	Murárska výpomoc 5% zo sumáru	ks	1391,60	1,000	1 391,60	1 391,60	0,00
1061.	Rekup. jenotka vzduchový výkon 2500m3/h, s reguláciou a kábloním	ks	13250,00	1,000	13 250,00	13 250,00	0,00
1062.	montáž rekuperačnej jednotky	ks	1750,00	1,000	1 750,00	1 750,00	0,00

1063.	Tlmiče hluku	ks	110,00	4,000	440,00	440,00	0,00
1064.	Montáž tlmičov hluku	ks	25,00	4,000	100,00	100,00	0,00
1065.	potrubný ventilátor, vzduch. výkon 700m3/h	ks	1000,00	1,000	1 000,00	1 000,00	0,00
1066.	Montáž ventilátorov	ks	150,00	1,000	150,00	150,00	0,00
1067.	Tanierový ventil Ø100	ks	13,40	6,000	80,40	80,40	0,00
1068.	montáž tanierových ventilov	ks	1,97	6,000	11,82	11,82	0,00
1069.	Výustka 200x100	ks	20,00	18,000	360,00	360,00	0,00
1070.	montáž výustiek	ks	4,70	18,000	84,60	84,60	0,00
1071.	Regulačná klapka tesná	ks	369,99	4,000	1 479,96	1 479,96	0,00
1072.	montáž regulačných klapiek	ks	28,79	4,000	115,16	115,16	0,00
1073.	Protipožiarna klapka	ks	500,00	3,000	1 500,00	1 500,00	0,00
1074.	Montáž protipožiarnej klapky	ks	50,00	3,000	150,00	150,00	0,00
1075.	Protidažďová žalúzia 800x800	ks	300,00	2,000	600,00	600,00	0,00
1076.	montáž protidažďovej žalúzie	ks	50,00	2,000	100,00	100,00	0,00
1077.	Kruhové potrubie SPIRO vrátane kotvenia a tvaroviek priemer 100mm	bm	10,04	4,000	40,16	40,16	0,00
1078.	montáž spiro potrubia	bm	8,70	4,000	34,80	34,80	0,00
1079.	úprava potrubia v jestvujúcom suteréne	ks	4500,00	1,000	4 500,00	4 500,00	0,00
1080.	Štvorhr. vzt potrubie SK I. vrátane spojovacieho, tesniaceho a kotviaceho materiálu	m2	39,80	71,000	2 825,80	2 825,80	0,00
1081.	montáž štvohranného potrubia	m2	13,60	71,000	965,60	965,60	0,00
1082.	zareguľovanie vzduchotechnických rozvodov	NH	25,00	50,000	1 250,00	1 250,00	0,00
1083.	Doprava 3% zo sumáru	ks	923,65	1,000	923,65	923,65	0,00
1084.	Murárska výpomoc 3% zo sumáru	ks	923,65	1,000	923,65	923,65	0,00
1085.	Odvlhčovací jenotka, vzduchový výkon 3500m3/h, s reguláciou a káblováním	ks	22999,99	1,000	22 999,99	22 999,99	0,00
1086.	montáž rekuperačnej jednotky	ks	2500,00	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00
1087.	Tlmiče hluku	ks	125,00	4,000	500,00	500,00	0,00
1088.	Montáž tlmičov hluku	ks	24,80	4,000	99,20	99,20	0,00
1089.	protidažďová žalúzia 1250x1250	ks	350,00	2,000	700,00	700,00	0,00
1090.	montáž protidažďovej žalúzie	ks	50,00	2,000	100,00	100,00	0,00
1091.	Výustka 200x100	ks	20,00	22,000	440,00	440,00	0,00
1092.	montáž výustiek	ks	4,70	22,000	103,40	103,40	0,00
1093.	Protipožiarna klapka	ks	422,00	4,000	1 688,00	1 688,00	0,00
1094.	Montáž protipožiarnej klapky	ks	80,50	4,000	322,00	322,00	0,00
1095.	Štvorhr. vzt potrubie SK I. vrátane spojovacieho, tesniaceho a kotviaceho materiálu	m2	39,81	115,000	4 578,15	4 578,15	0,00
1096.	montáž štvohranného potrubia	m2	13,60	115,000	1 564,00	1 564,00	0,00
1097.	zareguľovanie vzduchotechnických rozvodov	NH	25,00	50,000	1 250,00	1 250,00	0,00
1098.	Doprava 3% zo sumáru	ks	1105,34	1,000	1 105,34	1 105,34	0,00
1099.	Murárska výpomoc 3% zo sumáru	ks	1105,34	1,000	1 105,34	1 105,34	0,00
1100.	Peletový kotol výkon 100 kW	ks	30000,00	1,000	30 000,00	30 000,00	0,00
1101.	Peletový kotol výkon 150 kW	ks	35000,00	1,000	35 000,00	35 000,00	0,00
1102.	Montáž kotla	ks	3600,00	2,000	7 200,00	7 200,00	0,00
1103.	Expanzná nádobu objem 250 litrov	ks	360,00	1,000	360,00	360,00	0,00
1104.	Montáž expanznej nádoby	ks	54,00	1,000	54,00	54,00	0,00
1105.	Úprava skladu peliet	kpl	14400,00	1,000	14 400,00	14 400,00	0,00
1106.	Úprava rozvodov v kotolni	kpl	2160,00	1,000	2 160,00	2 160,00	0,00
1107.	Úprava zásobovania kotlov peletami zo skladu peliet	kpl	1920,00	1,000	1 920,00	1 920,00	0,00
1108.	Elektronické obehové čerpadlo, prietok 11m3/h, výtlačná výška 1m v kotolni	ks	1320,00	1,000	1 320,00	1 320,00	0,00
1109.	Montáž čerpadiel	ks	85,00	1,000	85,00	85,00	0,00
1110.	Ocelový trojvrstvový komín DN200 L=7m	ks	4500,00	2,000	9 000,00	9 000,00	0,00
1111.	Montáž komína	ks	1440,00	2,000	2 880,00	2 880,00	0,00
1112.	Revízia komína	ks	410,00	2,000	820,00	820,00	0,00
1113.	Dymovod DN200	m	50,00	13,000	650,00	650,00	0,00
1114.	Armatúry	ks	42,00	6,000	252,00	252,00	0,00
1115.	Ocelové závitové potrubie do DN50 vrátane tvaroviek a kotvenia	m	30,00	60,000	1 800,00	1 800,00	0,00
1116.	Ocelové závitové potrubie do DN80 vrátane tvaroviek a kotvenia	m	43,00	70,000	3 010,00	3 010,00	0,00
1117.	Montáž potrubia vrátane kotvenia	m	75,00	130,000	9 750,00	9 750,00	0,00
1118.	Predizolované potrubie DN80 vrátane montáže	m	96,00	30,000	2 880,00	2 880,00	0,00
1119.	Demontáž jestvujúceho rozvodu v kanáli UK	m	23,90	30,000	717,00	717,00	0,00
1120.	Zemné práce pre predizolované potrubie	m	130,00	15,000	1 950,00	1 950,00	0,00
1121.	Tepelná izolácia hr. 20mm	m	2,60	130,000	338,00	338,00	0,00
1122.	Montáž tepelnej izolácie	m	0,90	130,000	117,00	117,00	0,00
1123.	Fancoil kazetový	ks	1500,00	3,000	4 500,00	4 500,00	0,00
1124.	Montáž fancoilov	ks	230,00	3,000	690,00	690,00	0,00
1125.	Nátery potrubia	m	1,15	130,000	149,50	149,50	0,00
1126.	Vykurovací skúška	NH	14,00	72,000	1 008,00	1 008,00	0,00
1127.	Doprava 3%	ks	3990,29	1,000	3 990,29	3 990,29	0,00
1128.	Murárska výpomoc 3%	ks	3990,29	1,000	3 990,29	3 990,29	0,00

1129.	Vykurovacie teleso ocelové doskové výkon 1200W	ks	66,00	5,000	330,00	330,00	0,00
1130.	Montáž vykurovacích teieleis	ks	24,00	5,000	120,00	120,00	0,00
1131.	Regulačný uzol VZT vrátane obehového čerpadla, trojcestného ventilu a armatúr	ks	1300,00	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00
1132.	Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies	ks	14,20	5,000	71,00	71,00	0,00
1133.	Úprava jestvujúcich vykurovacích rozvodov	NH	24,00	90,000	2 160,00	2 160,00	0,00
1134.	Doprava 3%	ks	9,90	1,000	9,90	9,90	0,00
1135.	Murárska výpomoc 3%	ks	9,90	1,000	9,90	9,90	0,00
1136.	Podlahové vykurovanie	m2	42,00	210,000	8 820,00	8 820,00	0,00
1137.	Montáž podlahového vykurovania	m2	12,00	210,000	2 520,00	2 520,00	0,00
1138.	Rozdelovač pre podlahové vykurovanie so zmiešavacou zostavou	ks	430,00	3,000	1 290,00	1 290,00	0,00
1139.	Skrinka rozdelovača	ks	180,00	3,000	540,00	540,00	0,00
1140.	Regulačný uzol pre VZT jednotky vrátane obehového čerpadla a zmiešavacieho ventilu	ks	1100,00	3,000	3 300,00	3 300,00	0,00
1141.	Ocelové závitové potrubie do DN25 vrátane tvaroviek a kotvenia	m	16,40	95,000	1 558,00	1 558,00	0,00
1142.	Montáž potrubí vrátane kotvenia	bm	7,34	95,000	697,30	697,30	0,00
1143.	teplná izolácia Tubolit DG hr.20mm	m	2,00	95,000	190,00	190,00	0,00
1144.	Montáž tepelnej izolácie	bm	0,85	95,000	80,75	80,75	0,00
1145.	Doprava 3%	ks	569,88	1,000	569,88	569,88	0,00
1146.	Murárska výpomoc 3%	ks	569,88	1,000	569,88	569,88	0,00
1147.	Podlahové vykurovanie	m2	42,00	146,000	6 132,00	6 132,00	0,00
1148.	Montáž podlahového vykurovania	m2	12,00	146,000	1 752,00	1 752,00	0,00
1149.	Rozdelovač pre podlahové vykurovanie so zmiešavacou zostavou	ks	430,00	1,000	430,00	430,00	0,00
1150.	Skrinka rozdelovača	ks	180,00	1,000	180,00	180,00	0,00
1151.	Ocelové závitové potrubie do DN25 vrátane tvaroviek a kotvenia	m	18,40	50,000	920,00	920,00	0,00
1152.	Montáž potrubí vrátane kotvenia	m	8,60	50,000	430,00	430,00	0,00
1153.	teplná izolácia Tubolit DG hr.20mm	m	2,80	50,000	140,00	140,00	0,00
1154.	Montáž tepelnej izolácie	m	1,00	50,000	50,00	50,00	0,00
1155.	Doprava 3%	ks	301,05	1,000	301,05	301,05	0,00
1156.	Murárska výpomoc 3%	ks	301,05	1,000	301,05	301,05	0,00
1157.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm	m	2,01	13,000	26,13	26,13	0,00
1158.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm	m	2,11	13,000	27,43	27,43	0,00
1159.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 26 mm	m	2,36	3,000	7,08	7,08	0,00
1160.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 42 mm	m	3,12	6,000	18,72	18,72	0,00
1161.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 54 mm	m	3,90	30,000	117,00	117,00	0,00
1162.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 18 mm	m	2,69	11,000	29,59	29,59	0,00
1163.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 22 mm	m	3,98	20,000	79,60	79,60	0,00
1164.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 63x1,8	m	14,90	2,000	29,80	29,80	0,00
1165.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	m	15,00	11,000	165,00	165,00	0,00
1166.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,80	8,000	110,40	110,40	0,00
1167.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	m	17,80	4,000	71,20	71,20	0,00
1168.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8	m	8,80	2,000	17,60	17,60	0,00
1169.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	m	9,30	5,000	46,50	46,50	0,00
1170.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	1,90	3,000	5,70	5,70	0,00
1171.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,10	3,000	6,30	6,30	0,00
1172.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	3,11	2,000	6,22	6,22	0,00
1173.	Plastové rúry DN 25 - odvod kondenzátu	ks	11,20	18,000	201,60	201,60	0,00
1174.	Kondenzačný sifón HL 136N	ks	34,00	1,000	34,00	34,00	0,00
1175.	Automatický privzdušňovací ventil HL 900	ks	49,00	1,000	49,00	49,00	0,00
1176.	Vsadenie odbočky do existujúceho potrubia DN 125	ks	62,50	1,000	62,50	62,50	0,00
1177.	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,60	32,000	19,20	19,20	0,00
1178.	Murárska výpomoc 0,05%	ks	41,25	1,000	41,25	41,25	0,00
1179.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 12,0 m 0,011%	ks	9,53	1,000	9,53	9,53	0,00
1180.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 15	m	15,70	24,000	376,80	376,80	0,00
1181.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 20	m	14,80	33,000	488,40	488,40	0,00
1182.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 25	m	17,70	7,000	123,90	123,90	0,00
1183.	Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 25	m	16,10	3,000	48,30	48,30	0,00
1184.	Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 40	m	20,00	6,000	120,00	120,00	0,00
1185.	Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 50	m	24,00	30,000	720,00	720,00	0,00
1186.	Vyvedenie výpustiek DN 15	kus	5,60	10,000	56,00	56,00	0,00
1187.	Nástenky pre výtokový ventil G1/2	kus	5,90	10,000	59,00	59,00	0,00
1188.	Nástenky pre batériu G1/2	pár	11,90	2,000	23,80	23,80	0,00
1189.	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G1/2	kus	11,30	2,000	22,60	22,60	0,00
1190.	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G2	kus	49,00	1,000	49,00	49,00	0,00
1191.	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G3/4	kus	12,40	1,000	12,40	12,40	0,00
1192.	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G1	kus	14,60	1,000	14,60	14,60	0,00
1193.	Vsadenie odbočky do existujúceho oceľ. potrubia DN 20	kus	18,10	1,000	18,10	18,10	0,00
1194.	Vsadenie odbočky do existujúceho oceľ. potrubia DN 25	kus	21,50	1,000	21,50	21,50	0,00
1195.	Vsadenie odbočky do existujúceho oceľ. potrubia DN 50	kus	45,50	1,000	45,50	45,50	0,00
1196.	Demontáž hydrantovej skrine	kus	3,25	1,000	3,25	3,25	0,00

1197.	Nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dl.=30,0 m	kus	585,00	2,000	1 170,00	1 170,00	0,00
1198.	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	m	1,21	103,000	124,63	124,63	0,00
1199.	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	0,76	103,000	78,28	78,28	0,00
1200.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 12,0 m 0 007%	ks	25,03	1,000	25,03	25,03	0,00
1201.	Kombinovaný záchod dituritový	ks	133,00	2,000	266,00	266,00	0,00
1202.	Umývadlo diturvitové	ks	83,00	2,000	166,00	166,00	0,00
1203.	Umyvátko diturvitové	ks	59,00	1,000	59,00	59,00	0,00
1204.	Drez nerezový jednodiely vstavaný - komplet	ks	122,00	1,000	122,00	122,00	0,00
1205.	Sprchový kút so zástenou	ks	350,00	2,000	700,00	700,00	0,00
1206.	Ventil rohový s pancierovou hadicou	ks	18,30	8,000	146,40	146,40	0,00
1207.	Ventil rohový s pripojovacou hadicou	ks	11,60	2,000	23,20	23,20	0,00
1208.	Batérie umývadlové stojánkové, pákové	ks	84,00	3,000	252,00	252,00	0,00
1209.	Batérie drezové stojánkové, pákové	ks	75,00	1,000	75,00	75,00	0,00
1210.	Batérie sprchová nástenné, pákové	ks	120,00	2,000	240,00	240,00	0,00
1211.	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky 12,0 m 0,004%	ks	8,20	1,000	8,20	8,20	0,00
1212.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm	m	2,01	10,000	20,10	20,10	0,00
1213.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm	m	2,11	23,000	48,53	48,53	0,00
1214.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 18 mm	m	2,69	3,000	8,07	8,07	0,00
1215.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 22 mm	m	3,98	23,000	91,54	91,54	0,00
1216.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	m	15,00	9,000	135,00	135,00	0,00
1217.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,80	8,000	110,40	110,40	0,00
1218.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	m	17,80	9,000	160,20	160,20	0,00
1219.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8	m	8,80	3,000	26,40	26,40	0,00
1220.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	m	9,30	7,000	65,10	65,10	0,00
1221.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	kus	1,90	4,000	7,60	7,60	0,00
1222.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	2,10	2,000	4,20	4,20	0,00
1223.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	3,11	2,000	6,22	6,22	0,00
1224.	Podlahová vpusť DN 75	kus	75,03	1,000	75,03	75,03	0,00
1225.	Automatický privzdušňovací ventil HL 900	kus	49,00	1,000	49,00	49,00	0,00
1226.	Vsadenie odbočky do existujúceho potrubia DN 125	kus	62,50	1,000	62,50	62,50	0,00
1227.	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,60	36,000	21,60	21,60	0,00
1228.	Murárska výpomoc 0,05%	ks	36,16	1,000	36,16	36,16	0,00
1229.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 12,0 m 0,011%	ks	8,35	1,000	8,35	8,35	0,00
1230.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 15	m	15,70	13,000	204,10	204,10	0,00
1231.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 20	m	14,80	46,000	680,80	680,80	0,00
1232.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 25	m	17,70	7,000	123,90	123,90	0,00
1233.	Vyvedenie výpustiek DN 15	kus	5,60	8,000	44,80	44,80	0,00
1234.	Nástenky pre výtokový ventil G1/2	kus	5,90	10,000	59,00	59,00	0,00
1235.	Nástenky pre batériu G1/2	pár	11,90	2,000	23,80	23,80	0,00
1236.	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G3/4	kus	13,70	2,000	27,40	27,40	0,00
1237.	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G3/4	kus	12,40	2,000	24,80	24,80	0,00
1238.	Vsadenie odbočky do existujúceho oceľ. potrubia DN 25	kus	21,50	4,000	86,00	86,00	0,00
1239.	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	m	1,21	59,000	71,39	71,39	0,00
1240.	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	0,76	59,000	44,84	44,84	0,00
1241.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 12,0 m 0,007%	ks	9,74	1,000	9,74	9,74	0,00
1242.	Závesný záchod dituritový	ks	173,00	2,000	346,00	346,00	0,00
1243.	Montážny panel pre závesné záchody	ks	262,60	2,000	525,20	525,20	0,00
1244.	Umývadlo diturvitové	ks	83,00	4,000	332,00	332,00	0,00
1245.	Nerezový sprchový rost	ks	180,00	2,000	360,00	360,00	0,00
1246.	Ventil rohový s pancierovou hadicou	ks	18,30	8,000	146,40	146,40	0,00
1247.	Batérie umývadlové stojánkové, pákové	ks	84,00	4,000	336,00	336,00	0,00
1248.	Batérie sprchová nástenné, pákové	ks	120,00	2,000	240,00	240,00	0,00
1249.	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky 12,0 m	ks	9,14	1,000	9,14	9,14	0,00
1250.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm	m	2,01	7,000	14,07	14,07	0,00
1251.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm	m	2,11	8,000	16,88	16,88	0,00
1252.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 26 mm	m	2,36	29,000	68,44	68,44	0,00
1253.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 18 mm	m	2,69	6,000	16,14	16,14	0,00
1254.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 22 mm	m	3,98	18,000	71,64	71,64	0,00
1255.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 75x1,8	m	15,00	4,000	60,00	60,00	0,00
1256.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,80	22,000	303,60	303,60	0,00
1257.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	m	17,80	10,000	178,00	178,00	0,00
1258.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8	m	8,80	2,000	17,60	17,60	0,00
1259.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	m	9,30	4,000	37,20	37,20	0,00
1260.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	kus	1,90	1,000	1,90	1,90	0,00
1261.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	2,10	2,000	4,20	4,20	0,00
1262.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	3,11	2,000	6,22	6,22	0,00
1263.	Podlahová vpusť DN 75	kus	75,03	1,000	75,03	75,03	0,00
1264.	Automatický privzdušňovací ventil HL 900	kus	49,00	1,000	49,00	49,00	0,00
1265.	Zaústenie do existujúcej šachty	kus	85,00	1,000	85,00	85,00	0,00

1266.	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,60	36,000	21,60	21,60	0,00
1267.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 12,0 m 0,011%	kus	9,23	1,000	9,23	9,23	0,00
1268.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 15	m	15,70	13,000	204,10	204,10	0,00
1269.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 20	m	14,80	26,000	384,80	384,80	0,00
1270.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 25	m	17,70	7,000	123,90	123,90	0,00
1271.	Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 25	m	16,10	22,000	354,20	354,20	0,00
1272.	Vyvedenie výpustiek DN 15	kus	5,00	5,000	25,00	25,00	0,00
1273.	Nástenky pre výtokový ventil G1/2	kus	3,00	3,000	9,00	9,00	0,00
1274.	Nástenky pre batériu G1/2	pár	3,00	3,000	9,00	9,00	0,00
1275.	Armat. závitové s dvoma závitmi priame Ke 125T G1	kus	18,50	2,000	37,00	37,00	0,00
1276.	Armat. závitové s dvoma závitmi posúvače VE 3040 G3/4	kus	12,40	1,000	12,40	12,40	0,00
1277.	Vsadenie odbočky do existujúceho oceľ. potrubia DN 25	kus	21,50	4,000	86,00	86,00	0,00
1278.	Vsadenie odbočky do existujúceho oceľ. potrubia DN 40	kus	39,50	1,000	39,50	39,50	0,00
1279.	Nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dl.=30,0 m	kus	585,00	1,000	585,00	585,00	0,00
1280.	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	m	1,21	59,000	71,39	71,39	0,00
1281.	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	0,76	59,000	44,84	44,84	0,00
1282.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 12,0 m 0,007%	kus	13,90	1,000	13,90	13,90	0,00
1283.	Závesný záchod dituritový	ks	173,00	1,000	173,00	173,00	0,00
1284.	Montážny panel pre závesné záchody	ks	262,60	1,000	262,60	262,60	0,00
1285.	Umývadlo diturvitové	ks	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
1286.	Výlevka diturvitová	ks	133,00	1,000	133,00	133,00	0,00
1287.	Nerezový sprchový rost	ks	180,00	2,000	360,00	360,00	0,00
1288.	Ventil rohový s pancierovou hadicou	ks	18,30	2,000	36,60	36,60	0,00
1289.	Batérie umývadlové stojánkové, pákové	ks	84,00	1,000	84,00	84,00	0,00
1290.	Batérie drezové nástenné, pákové	ks	75,00	1,000	75,00	75,00	0,00
1291.	Batérie sprchová nástenné, pákové	ks	120,00	2,000	240,00	240,00	0,00
1292.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky 12,0 m 0,004%	ks	5,79	1,000	5,79	5,79	0,00
1293.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 42 mm	m	3,12	4,000	12,48	12,48	0,00
1294.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 22 mm	m	3,98	4,000	15,92	15,92	0,00
1295.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 26 mm	m	4,16	4,000	16,64	16,64	0,00
1296.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,80	37,000	510,60	510,60	0,00
1297.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 140x2,8	m	17,80	12,000	213,60	213,60	0,00
1298.	Prepojenie existujúceho potrubia DN 100	kus	13,80	1,000	13,80	13,80	0,00
1299.	Prepojenie existujúceho potrubia DN 125	kus	14,70	1,000	14,70	14,70	0,00
1300.	Úprava existujúcej šachty + pachotesný poklop	ks	320,00	1,000	320,00	320,00	0,00
1301.	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,60	49,000	29,40	29,40	0,00
1302.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 12,0 m 0,0,11%	ks	12,12	1,000	12,12	12,12	0,00
1303.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 20	m	14,80	4,000	59,20	59,20	0,00
1304.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 25	m	17,70	4,000	70,80	70,80	0,00
1305.	Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 40	m	20,00	4,000	80,00	80,00	0,00
1306.	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	m	1,21	12,000	14,52	14,52	0,00
1307.	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	0,76	59,000	44,84	44,84	0,00
1308.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 12,0 m 0,007%	ks	1,89	1,000	1,89	1,89	0,00
1309.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 18 mm	m	2,01	56,000	112,56	112,56	0,00
1310.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 22 mm	m	2,11	16,000	33,76	33,76	0,00
1311.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 26 mm	m	2,36	36,000	84,96	84,96	0,00
1312.	Návleková izolácia z PE hr.6 mm, do priemeru 42 mm	m	3,12	3,000	9,36	9,36	0,00
1313.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 18 mm	m	2,69	53,000	142,57	142,57	0,00
1314.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 22 mm	m	3,98	70,000	278,60	278,60	0,00
1315.	Návleková izolácia z PE hr.20 mm, do priemeru 26 mm	m	4,16	11,000	45,76	45,76	0,00
1316.	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2,2	m	13,80	43,000	593,40	593,40	0,00
1317.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 40x1,8	m	8,80	22,000	193,60	193,60	0,00
1318.	Potrubie z novodurových rúr pripájacie D 50x1,8	m	9,30	10,000	93,00	93,00	0,00
1319.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	kus	1,90	16,000	30,40	30,40	0,00
1320.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	2,10	16,000	33,60	33,60	0,00
1321.	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	3,11	16,000	49,76	49,76	0,00
1322.	Ventilačné hlavice novodurové DN 100/600	kus	19,10	4,000	76,40	76,40	0,00
1323.	Skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,60	32,000	19,20	19,20	0,00
1324.	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch do výšky 12,0 m 0,011%	ks	11,98	1,000	11,98	11,98	0,00
1325.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 15	m	15,70	109,000	1 711,30	1 711,30	0,00
1326.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 20	m	14,80	86,000	1 272,80	1 272,80	0,00
1327.	Potrubie z plastových viacvrstvových rúr DN 25	m	17,70	36,000	637,20	637,20	0,00
1328.	Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 25	m	16,10	11,000	177,10	177,10	0,00
1329.	Potrubie z oceľových rúr pozink. závitových DN 40	m	20,00	3,000	60,00	60,00	0,00
1330.	Vyvedenie výpustiek DN 15	kus	5,60	48,000	268,80	268,80	0,00
1331.	Nástenky pre výtokový ventil G1/2	kus	5,90	48,000	283,20	283,20	0,00
1332.	Nástenky pre batériu G1/2	pár	11,90	16,000	190,40	190,40	0,00

1333.	Nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dl.=30,0 m	kus	585,00	2,000	1 170,00	1 170,00	0,00
1334.	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového DN 50	m	1,21	245,000	296,45	296,45	0,00
1335.	Preplach a dezinfekcia potrubia do DN 80	m	0,76	245,000	186,20	186,20	0,00
1336.	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky 12,0 m 0,007%	ks	43,77	1,000	43,77	43,77	0,00
1337.	Závesný záchod dituritový	ks	173,00	16,000	2 768,00	2 768,00	0,00
1338.	Montážny panel pre závesné záchody	ks	262,60	16,000	4 201,60	4 201,60	0,00
1339.	Umývadlo diturvitové	ks	83,00	16,000	1 328,00	1 328,00	0,00
1340.	Sprchový kút so zástenou	ks	350,00	16,000	5 600,00	5 600,00	0,00
1341.	Ventil rohový s pancierovou hadicou	ks	18,30	32,000	585,60	585,60	0,00
1342.	Batérie umývadlové stojánkové, pákové	ks	84,00	16,000	1 344,00	1 344,00	0,00
1343.	Batérie sprchová nástenné, pákové	ks	120,00	16,000	1 920,00	1 920,00	0,00
1344.	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky 12,0 m 0,004%	ks	70,99	1,000	70,99	70,99	0,00
1345.	VRN	ks	591,92	1,000	591,92	591,92	0,00
1346.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 1,10*0,70*1,50*2 = 2.310	m3	12,25	2,310	28,30	28,30	0,00
1347.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,80	2,310	1,85	1,85	0,00
1348.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,35	2,310	5,43	5,43	0,00
1349.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	1,40	2,310	3,23	3,23	0,00
1350.	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,34	2,310	12,34	12,34	0,00
1351.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,71	2,310	1,64	1,64	0,00
1352.	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 1,10*0,70*1,50*2 = 2.310	m3	117,27	2,310	270,89	270,89	0,00
1353.	Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI	t	1109,24	0,046	51,03	51,03	0,00
1354.	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	m3	121,13	1,946	235,72	235,72	0,00
1355.	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	11,15	11,797	131,54	131,54	0,00
1356.	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	3,83	11,797	45,18	45,18	0,00
1357.	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	t	1110,12	0,058	64,39	64,39	0,00
1358.	Škárovanie stien z kame?a maltou cementovou MCs	m2	12,67	17,195	217,86	217,86	0,00
1359.	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6 m	t	9,80	10,942	107,23	107,23	0,00
1360.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	5,46	71,420	389,95	389,95	0,00
1361.	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,25	5,370	38,93	38,93	0,00
1362.	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1,79	15,200	27,21	27,21	0,00
1363.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	50,67	0,855	43,32	43,32	0,00
1364.	Rezivo krovu	m3	267,00	0,923	246,44	246,44	0,00
1365.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,30	7,459	32,07	32,07	0,00
1366.	Montáž šindel drev.	m2	24,60	15,200	373,92	373,92	0,00
1367.	Drevený šindel	kus	1,40	478,800	670,32	670,32	0,00
1368.	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%	5,80	10,442	60,56	60,56	0,00
1369.	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	33,70	16,376	551,87	551,87	0,00
1370.	Doska obklad. príř. kame?	m2	30,33	17,195	521,52	521,52	0,00
1371.	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,50	10,734	16,10	16,10	0,00
1372.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3,50	36,480	127,68	127,68	0,00
1373.	Sklenená výplň	m2	92,00	1,161	106,81	106,81	0,00
1374.	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	%	1,20	1,068	1,28	1,28	0,00
1375.	VYTYCENIE TRASY KABEL.VEDENIA	KM	52,24	0,101	5,28	5,28	0,00
1376.	VYKOP JAMY ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	35,80	0,300	10,74	10,74	0,00
1377.	ZAHOZ JAMY ZEMINA TRIEDY 3-4	M3	12,00	0,300	3,60	3,60	0,00
1378.	VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM, ZEM.TR.3	M	15,00	110,000	1 650,00	1 650,00	0,00
1379.	HUTNENIE ZEMINY STROJNE,VŔSTVA 20CM	M3	0,80	11,200	8,96	8,96	0,00
1380.	FOLIA VYSTRAZNA Z PVC ,ŠÍRKA 33 CM	M	1,20	120,000	144,00	144,00	0,00
1381.	PRESTUP Z PVC RUR FXKV 11CM	M	8,50	80,000	680,00	680,00	0,00
1382.	ZAISTENIE OTVORU V MURE PROTI VNIK.VODY	KUS	120,00	8,000	960,00	960,00	0,00
1383.	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM, ZEM.TR.3	M	25,00	110,000	2 750,00	2 750,00	0,00
1384.	ODVOZ ZEMINY DO VZDIALENOSTI 1KM	M3	5,10	4,500	22,95	22,95	0,00
1385.	ODVOZ ZEMINY ZA KAŽDY DALSI KM	M3	2,50	18,500	46,25	46,25	0,00
1386.	PROVIZORNA UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3	M2	2,00	75,000	150,00	150,00	0,00
1387.	ZAKL.BET.B10 DO 2M3 BEZ.BED. NAKUP.ZMES	M3	110,00	1,200	132,00	132,00	0,00
1388.	UKONC.KAB.AYKY 3X240+120 BEZ KONC.,VC.OK	KUS	60,00	8,000	480,00	480,00	0,00
1389.	POISTKOVA PATRONA PH1 250A VC.MONTAZE	KUS	3,00	12,000	36,00	36,00	0,00
1390.	ROZPOJOVACIA SKRINA SR 5.2 - Hasma	KUS	650,00	1,000	650,00	650,00	0,00
1391.	UZEMNENIE V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	M	2,50	150,000	375,00	375,00	0,00
1392.	PRIPOJENIE ZEMNIAČEJ PASKY	KUS	7,00	8,000	56,00	56,00	0,00
1393.	KABEL 1-AYKY 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY	M	14,00	250,000	3 500,00	3 500,00	0,00
1394.	PRIPL.NA ZATAHOVANIE KABLA-HM.DO 4KG	M	2,50	40,000	100,00	100,00	0,00
1395.	HZS - ZAISTENIE VYPNUTEHO STAVU	HOD.	20,00	6,000	120,00	120,00	0,00
1396.	HZS - ODBORNA PREHLIADKA	HOD.	20,00	8,000	160,00	160,00	0,00
1397.	HZS - VYPRACOVANIE REV. SPRAVY	HOD.	20,00	8,000	160,00	160,00	0,00
1398.	NAKLADY NA UBYTOVANIE	DNI	65,00	2,000	130,00	130,00	0,00

1399.	NAKLADY ZA DOPRAVU	ks	800,00	1,000	800,00	800,00	0,00
1400.	Demontáž lapača tukov a spätná montáž	súb.	850,00	1,000	850,00	850,00	0,00
1401.	Železobetónová kontrolná šachta DN 1000	súb.	720,00	4,000	2 880,00	2 880,00	0,00
1402.	PVC rúry kanalizačné DN 100	m	13,80	14,000	193,20	193,20	0,00
1403.	PVC rúry kanalizačné DN 200	m	21,00	21,000	441,00	441,00	0,00
1404.	PVC revízná šachta DN 400	m	190,00	1,000	190,00	190,00	0,00
1405.	Zemné práce v spevnenej ploche - výkop, lôžko, obsyp, spätný zásyp	bm	250,00	70,000	17 500,00	17 500,00	0,00
1406.	Polyetylénové rúry HDPE 100 - DN 65	m	22,50	34,000	765,00	765,00	0,00
1407.	Zemné práce v spevnenej ploche - výkop, lôžko, obsyp, spätný zásyp	bm	250,00	28,000	7 000,00	7 000,00	0,00
1408.	VRN	ks	9558,68	1,000	9 558,68	9 558,68	0,00
1409.	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	2,38	240,000	571,20	571,20	0,00
1410.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,70	240,000	168,00	168,00	0,00
1411.	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,50	4,428	126,20	126,20	0,00
1412.	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	2,23	4,428	9,87	9,87	0,00
1413.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,45	244,428	1 087,70	1 087,70	0,00
1414.	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,13	244,428	520,63	520,63	0,00
1415.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,71	244,428	173,54	173,54	0,00
1416.	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,60	244,428	1 368,80	1 368,80	0,00
1417.	Základové pätky z betónu prostého tr. B 35 (C30/37)	m3	127,00	4,428	562,36	562,36	0,00
1418.	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	7,50	11,070	83,03	83,03	0,00
1419.	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m2	1,60	11,070	17,71	17,71	0,00
1420.	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	kus	8,30	41,000	340,30	340,30	0,00
1421.	Stĺpik plotový pr.60mm výška 450cm	kus	31,00	39,000	1 209,00	1 209,00	0,00
1422.	Podklad zo štrkopiesku hr. 5 cm	m2	2,01	800,000	1 608,00	1 608,00	0,00
1423.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	m2	6,75	800,000	5 400,00	5 400,00	0,00
1424.	Podklad zo štrkodrtie hr. 10 cm	m2	3,38	800,000	2 704,00	2 704,00	0,00
1425.	Kryt vonkajších plôch-umelý trávnik hr.19mm	m2	57,50	800,000	46 000,00	46 000,00	0,00
1426.	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	1,92	560,336	1 075,85	1 075,85	0,00
1427.	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 4,0 m	m	3,16	119,000	376,04	376,04	0,00
1428.	Pletivo výš.450 cm	m	72,60	124,950	9 071,37	9 071,37	0,00
1429.	Montáž napínacieho drôtu	m	0,26	357,000	92,82	92,82	0,00
1430.	Drôt napínací PVC	m	0,25	374,850	93,71	93,71	0,00
1431.	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	0,30	357,000	107,10	107,10	0,00
1432.	Montáž vrat a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 4 m2	kus	9,70	1,000	9,70	9,70	0,00
1433.	Bránka 1-krídl. šír.0,9 m, výš.3,5 m	kus	303,00	1,000	303,00	303,00	0,00
1434.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,80	100,537	80,43	80,43	0,00
celkom					1 357 755,00	1 357 755,00	0,00