



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P. O. Box 1, 830 03 Bratislava 33
 Slovenská republika
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka
 IČO: 00156621
 DIČ: 2021291382

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Košický samosprávny kraj
 sídlo: Námestie Maratónu 1, 042 66 Košice
 zapísaný v: -
 konajúci: JUDr. Zdenko Trebul'a, predseda
 IČO: 35541016
 DIČ: 2021624924

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Preambula

(A) Neuplatňuje sa.

(B) Dňa 30.11.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej ako „NFP“) v rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, investičnej priority 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov, špecifického cieľa 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej ako

„Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;

- (C) Dňa 01.03.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302010F288 dňa 01.03.2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 30.05.2017.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 30.5.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
 - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri

poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	ID – R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec
Kód projektu v ITMS2014+	:	302011F288
Miesto realizácie projektu	:	Košický kraj
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO1-SC11-2016-11
Použitý systém financovania	:	predfinancovanie refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:	1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
na dosiahnutie cieľa Projektu:	naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské

služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 044 216,71 EUR (slovom: štyri milióny štyridsaťštyritisíc dvestošesťnásť eur a sedemdesiatjeden centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 842 005,87 EUR (slovom: tri milióny osemstoštyridsaťdvatisíc päť eur a osemdesiatsedem centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 202 210,84 EUR (slovom: dvestodvatisíc dvestodesať eur a osemdesiatštyri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) Neuplatňuje sa.
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Neuplatňuje sa.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať

v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Neuplatňuje sa.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa

zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
 - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny

Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo

usmernení uvedených v Právných dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj

z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadala o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký

posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty;

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6. Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odrážajú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“,

zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti,

alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,

- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125

všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia,. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:

- (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o

koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných auditorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 ZVO postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 € podľa postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenie podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní

všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie

chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote

určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť

o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.

19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť

o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplňujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj

mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. Neuplatňuje sa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na

realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) Neuplatňuje sa.
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu,

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie

údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom

určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článku 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivitý uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory

NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od

Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení

- s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Získať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP

(ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;

- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávkou na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
- b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit u majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit u v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit u. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit u a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit u, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež

o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
- f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poisťnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poisťné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poisťnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poisťnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poisťnej udalosti, rozsah dôsledkov poisťnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poisťenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poisťného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poisťného plnenia z poisťnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide

o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo

jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov

(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa

osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu

Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celý jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{lcl} \text{maximálna výška} & & \text{celková suma NFP} \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 \quad \times \quad \frac{\quad}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \quad \times \quad 12 \\ \text{platby} & & \end{array}$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu

Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo

zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba

– refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me

Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	ID - R009 II/555 Michalovce- Veľké Kapušany- Kráľovský Chlmec
Kód projektu:	302011F288
Kód ŽoNFP:	NFP302010F288
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	18 - Verejná správa

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK548180000000700 0574663	Štátna pokladnica	27.6.2017	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK548180000000700 0574663	Štátna pokladnica	27.6.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Michalovce
2.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Palín
3.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Pavlovce nad Uhom
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Stretava
5.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Veľké Kapušany
6.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Michalovce	Zemplínska Široká
Poznámka k miestu realizácie č. 6: V obci Zemplínska Široká je navrhnuté realizovať zastávku na pozemkoch obce LV č. 1683, pozemok registra E KN parc. č. 6 o výmere 403 m ² . Za účelom vybudovania zastávky bola podpísaná nájomná zmluva medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Zemplínska Široká na časť tohoto pozemku o výmere 36m ² . Zmluva je priložená k žiadosti o NFP spolu s geometrickým plánom, LV a Katastrálnou mapou.					
7.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Kráľovský Chlmec
8.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Leles

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	25
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
-----------------	--------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 302F28800001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/555

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Žiadateľ nežiadal a nemá podporné aktivity.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0016	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	8,7580
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302F28800001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/555		
			8,758

Kód:	P0868	Merná jednotka:	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302F28800001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/555		
			0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	8,7580	Nie	UR	Súčet
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	0,0000	Áno	N/A	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
		Výška oprávnených výdavkov:	4 044 216,71 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302F28800001 - Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/555	4 044 216,71 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: rekonštrukcia cesty	4 044 216,71 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302F288P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby Poznámka: riadenie projektu ako aj ostatné činnosti spojené s implementáciou projektu budú zabezpečované v rámci rozpočtu KSK	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	4 044 216,71 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 842 005,87 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	202 210,84 €

Príloha č. 3 - Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4 - Rozpočet Projektu

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16025u2

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

JKSO:

KS:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky
Náklady z rozpočtov				3 370 180,59	3 370 180,59	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				3 370 180,59	3 370 180,59	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 370 180,59	674 036,12	674 036,12	0,00
Cena s DPH v EUR				4 044 216,71	4 044 216,71	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16025u2

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	3 370 180,59	3 370 180,59	0,00	4 044 216,71
01	SO - 01 - Obnova krytu, DZ a VDZ, zvýšenie BECEP	1 343 999,78	1 343 999,78	0,00	1 612 799,74
01-1	Rekonštrukcia cesty	1 343 999,78	1 343 999,78	0,00	1 612 799,74
02	SO - 02 Autobusové zastávky	154 794,99	154 794,99	0,00	185 753,99
02-01	Michalovce -SPTS	15 513,79	15 513,79	0,00	18 616,55
02-01.1	Vozovka	7 404,58	7 404,58	0,00	8 885,49
02-01.2	Chodník	2 786,04	2 786,04	0,00	3 343,25
02-01.3	Chráničky vodovodu a kanalizácie	3 736,74	3 736,74	0,00	4 484,09
02-01.4	Chránička miestneho kábla (Telecom)	1 586,43	1 586,43	0,00	1 903,72
02-02	Michalovce -razcestie Čechov	24 169,54	24 169,54	0,00	29 003,45
02-02.1	Vozovka	8 668,77	8 668,77	0,00	10 402,52
02-02.2	Chodník	2 968,95	2 968,95	0,00	3 562,74
02-02.3	Chránička vodovodu DN80	2 400,93	2 400,93	0,00	2 881,12
02-02.4	Chránička plynu	2 803,01	2 803,01	0,00	3 363,61
02-02.5	Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov	5 379,66	5 379,66	0,00	6 455,59
02-02.6	Chránička miestneho kábla (Telecom)	1 948,22	1 948,22	0,00	2 337,86
02-03	Zemplínska Široká - Jednota	17 294,99	17 294,99	0,00	20 753,99
02-03.1	Vozovka	13 111,52	13 111,52	0,00	15 733,82
02-03.2	Chodník	2 737,20	2 737,20	0,00	3 284,64
02-03.3	Chránička diaľkového kábla (Telecom)	1 446,27	1 446,27	0,00	1 735,52
02-04	Palín č. d. 17	40 739,00	40 739,00	0,00	48 886,80
02-04.1	Vozovka	29 195,51	29 195,51	0,00	35 034,61
02-04.2	Chodník	3 134,44	3 134,44	0,00	3 761,33
02-04.3	Chránička vodovodu DN150	2 320,90	2 320,90	0,00	2 785,08
02-04.4	Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov	5 090,01	5 090,01	0,00	6 108,01
02-04.5	Chránička miestneho kábla (Telecom)	998,14	998,14	0,00	1 197,77
02-05	Palín č. d. 38	23 595,17	23 595,17	0,00	28 314,20
02-05.1	Vozovka	18 629,50	18 629,50	0,00	22 355,40
02-05.2	Chodník	1 605,79	1 605,79	0,00	1 926,95
02-05.3	Chránička vodovodu DN100	2 240,86	2 240,86	0,00	2 689,03
02-05.4	Chránička miestneho kábla (Telecom)	1 119,02	1 119,02	0,00	1 342,82
02-06	Palín PD	23 906,57	23 906,57	0,00	28 687,88
02-06.1	Vozovka	18 353,95	18 353,95	0,00	22 024,74
02-06.2	Chodník	3 711,91	3 711,91	0,00	4 454,29
02-06.3	Chránička vodovodu DN100	1 840,71	1 840,71	0,00	2 208,85
02-07	Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník	4 070,63	4 070,63	0,00	4 884,76
02-07.1	Chodník	2 624,36	2 624,36	0,00	3 149,23
02-07.2	Chránička diaľkového kábla (Telecom)	1 446,27	1 446,27	0,00	1 735,52
02-08	Pavlovce nad Uhom - Arvay - chodník	2 644,69	2 644,69	0,00	3 173,63
02-09	Veľké Kapušany SC KSK - chodník	2 860,61	2 860,61	0,00	3 432,73
03	SO - 03 Rekon.krytu voz. na moste 555-004 Pavlovce	30 448,10	30 448,10	0,00	36 537,72
04	SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632	1 334 343,89	1 334 343,89	0,00	1 601 212,67
04-01	Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632	1 330 142,37	1 330 142,37	0,00	1 596 170,84
04-02	Prekládka DK V.Kapušany - Kr.Chlmec	4 201,52	4 201,52	0,00	5 041,82

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Cena s DPH [EUR]
05	SO - 05 Rekonštrukcia mosta ev.č.555-003	506 593,83	506 593,83	0,00	607 912,60
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 370 180,59	3 370 180,59	0,00	4 044 216,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 01 - SO - 01 - Obnova krytu, DZ a VDZ, zvýšenie BECEP

Časť: 01-1 - Rekonštrukcia cesty

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

			Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu			1 343 999,78	1 343 999,78	0,00
Ostatné náklady			0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH			1 343 999,78	1343999,78	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 343 999,78	268 799,96	0,00
Cena s DPH	v	EUR	1 612 799,74	1 612 799,74	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 01 - SO - 01 - Obnova krytu, DZ a VDZ, zvýšenie BECEP

Časť: 01-1 - Rekonštrukcia cesty

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 343 999,78	1 343 999,78	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 343 999,78	1343999,78	0,00
1 - Zemné práce	95 345,03	95345,03	0,00
2 - Zakladanie	921,50	921,50	0,00
5 - Komunikácie	1 032 828,33	1032828,33	0,00
8 - Rúrové vedenie	2 167,00	2167,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	212 737,93	212737,93	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 343 999,78	1 343 999,78	

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 01 - SO - 01 - Obnova krytu, DZ a VDZ, zvýšenie BECEP

Časť: 01-1 - Rekonštrukcia cesty

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **1 343 999,780** **1 343 999,780** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 343 999,780** **1 343 999,780** **0,000**

1 - Zemné práce **95 345,025** **95 345,025** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	38 106,000	2,500	95 265,000	95265,000	0,000
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 - pre osadenie dopravnej značky	m3	9,700	8,250	80,025	80,025	0,000

2 - Zakladanie **921,500** **921,500** **0,000**

3	K	275311114	Základové pätky konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15 pre osadenie DZ	m3	9,700	95,000	921,500	921,500	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	---------	---------	-------

5 - Komunikácie **1 032 828,330** **1032828,330** **0,000**

4	K	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	7 710,000	2,503	19 298,130	19298,130	0,000
5	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	59 667,000	0,600	35 800,200	35800,200	0,000
6	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	59 667,000	10,000	596 670,000	596670,000	0,000
7	K	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC L hr. 50mm - lokálne vyrovnávky	m2	38 106,000	10,000	381 060,000	381060,000	0,000

8 - Rúrové vedenie **2 167,000** **2167,000** **0,000**

8	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	22,000	98,500	2 167,000	2167,000	0,000
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **212 737,925** **212737,925** **0,000**

9	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt - klasický rozmer	ks	199,000	25,000	4 975,000	4975,000	0,000
10	M	4044778510	A14 „Chodci“,pozink.dopr.značka, 1000x1000 mm, fólia RA1	ks	2,000	375,000	750,000	750,000	0,000
11	M	4044780050	A30a „Výstražný križ pre železničné priecestie jednokoľajové“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	185,000	370,000	370,000	0,000
12	M	4044780060	A30b „Výstražný križ pre železničné priecestie viackoľajové“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700x500 mm, fólia RA2	ks	2,000	185,000	370,000	370,000	0,000
13	M	4044785980	B27a „Zákaz odbočovania vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	145,000	145,000	145,000	0,000
14	M	4044786010	B27b „Zákaz odbočovania vľavo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	145,000	145,000	145,000	0,000
15	M	4044786070	B29a „Zákaz predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	51,000	145,000	7 395,000	7395,000	0,000
16	M	4044786100	B29b „Koniec zákazu predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	38,000	145,000	5 510,000	5510,000	0,000
17	M	4044790600	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2	ks	46,000	295,000	13 570,000	13570,000	0,000
18	M	4044794290	E2 Dodatková tabuľa, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,000	45,000	90,000	90,000	0,000
19	M	4044794300	E6 Dodatková tabuľa rozmer 500x150 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,000	20,000	40,000	40,000	0,000
20	M	4044794310	E 10 Dodatková tabuľa, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,000	45,000	90,000	90,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
21	M	4044794350	Z3b Vodiaca tabuľa, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	4,000	175,000	700,000	700,000	0,000
22	M	40447943502	Z3b Vodiaca tabuľa, zväčšený rozmer 750x750 mm, fólia RA2* (R3A, R3B) - fluorescenčná	ks	6,000	235,000	1 410,000	1410,000	0,000
23	M	40447943503	Z3b Vodiaca tabuľa, zväčšený rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B) - fluorescenčná	ks	24,000	135,000	3 240,000	3240,000	0,000
24	M	40447943501	Z3b Vodiaca tabuľa, normálny rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	16,000	105,000	1 680,000	1680,000	0,000
25	M	404RP1	Dopravná značka IS17a 1750x350	ks	9,000	335,000	3 015,000	3015,000	0,000
26	M	404RP2	Dopravná značka IS17a 2000x350	ks	2,000	335,000	670,000	670,000	0,000
27	M	404RP3	Dopravná značka IS17b 1500x330	ks	2,000	335,000	670,000	670,000	0,000
28	M	404RP4	Dopravná značka IS18a 1750x550	ks	1,000	335,000	335,000	335,000	0,000
29	M	404RP5	Dopravná značka IS18a 2500x700	ks	2,000	335,000	670,000	670,000	0,000
30	M	404RP6	Dopravná značka IS17a 2500x450	ks	16,000	335,000	5 360,000	5360,000	0,000
31	M	404RP7	Dopravná značka IS18a 2500x1100	ks	2,000	335,000	670,000	670,000	0,000
32	M	404RP8	Dopravná značka IS32a 400x300	ks	43,000	115,000	4 945,000	4945,000	0,000
33	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	1 500,000	1 500,000	1500,000	0,000
34	K	914002813	Montáž dopravnej značky, tabuľa - väčších rozmerov	ks	34,000	130,650	4 442,100	4442,100	0,000
35	K	915701111	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - vodiace pruhy š.0,125m - extravilán	m2	486,000	13,770	6 692,220	6692,220	0,000
36	K	915701111.1	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - š.0,125m - obvodové čiary pre V13	m2	8,000	13,770	110,160	110,160	0,000
37	K	915701112	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary š.0,25m - extravilán	m2	2 190,000	13,770	30 156,300	30156,300	0,000
38	K	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - šikmé rovnoobežné čiary, priebežné šípky a pod. š.0,5m	m2	435,000	13,770	5 989,950	5989,950	0,000
39	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm - intravilán	m2	349,000	6,420	2 240,580	2240,580	0,000
40	K	915711111.1	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - žltá - čiar šírky 125 mm - zastávka autobusu	m2	265,000	6,500	1 722,500	1722,500	0,000
41	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm - intravilán	m2	1 896,000	6,200	11 755,200	11755,200	0,000
42	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - prechod pre chodcov	m2	110,000	14,330	1 576,300	1576,300	0,000
43	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinový čiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	8 907,000	0,590	5 255,130	5255,130	0,000
44	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	8 907,000	1,430	12 737,010	12737,010	0,000
45	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	m2	59 667,000	0,300	17 900,100	17900,100	0,000
46	K	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	59 667,000	0,200	11 933,400	11933,400	0,000
47	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	92,000	14,000	1 288,000	1288,000	0,000
48	K	9660062111	Preloženie zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	40,000	80,000	80,000	0,000
49	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 839,838	1,600	7 743,741	7743,741	0,000
50	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	54 559,512	0,340	18 550,234	18550,234	0,000
51	K	RP02	Ukazovateľ okamžitej rýchlosti	kom plet	1,000	4 250,000	4 250,000	4250,000	0,000
52	K	RP05	Meteostanica Pavlovce nad uhom	kom plet	1,000	10 000,000	10 000,000	10000,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				7 404,58	7 404,58	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				7 404,58	7 404,58	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	z	7 404,58	1 480,91	1 480,91	0,00
Cena s DPH				8 885,49	8 885,49	0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu n Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu n Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	7 404,58	7 404,58	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 404,58	7 404,58	0,00
1 - Zemné práce	1 804,50	1 804,50	0,00
5 - Komunikácie	3 984,54	3 984,54	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-bi	1 615,54	1 615,54	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2	7 404,58	7 404,58	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu n Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu n Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------

Náklady z rozpočtu **7 404,577** **7 404,577** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **7 404,577** **7 404,577** **0,000**

1 - Zemné práce **1 804,498** **1 804,498** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	71,200	3,570	254,184	254,184	0,000
2	K	113205111	Vyrhanie obrúb betónových, chodníkových, - 0,23000t	m	7,700	3,170	24,409	24,409	0,000
3	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	20,000	2,590	51,800	51,800	0,000
4	K	113307224	Odstránenie podkladu zo štrkodrvy, hr. 300mm, -0,56000t	m2	20,000	2,180	43,600	43,600	0,000
5	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	157,400	1,950	306,930	306,930	0,000
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,400	4,970	126,238	126,238	0,000
7	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	19,000	13,490	256,310	256,310	0,000
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie vykropku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládke	m3	49,800	1,720	85,656	85,656	0,000
9	K	162301101.1	Dovoz vykropku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	23,100	1,720	39,732	39,732	0,000
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného vykropku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	33,800	6,250	211,250	211,250	0,000
11	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	18,300	6,250	114,375	114,375	0,000
12	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	4,800	6,250	30,000	30,000	0,000
13	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	18,300	1,550	28,365	28,365	0,000
14	K	180402112	Založenie trávnikového parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	48,000	0,930	44,640	44,640	0,000
15	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,483	7,060	10,470	10,47	0,000
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	146,300	0,650	95,095	95,095	0,000
17	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	48,000	1,100	52,800	52,800	0,000
18	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	23,100	1,240	28,644	28,644	0,000

5 - Komunikácie **3 984,542** **3 984,542** **0,000**

19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	80,700	4,610	372,027	372,027	0,000
20	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	71,200	9,000	640,800	640,800	0,000
21	K	569831111	Spevnenie krajíc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm	m2	9,500	2,530	24,035	24,035	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	71,200	0,600	42,720	42,720	0,000
23	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	71,200	9,200	655,040	655,040	0,000
24	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm	m2	71,200	11,800	840,160	840,160	0,000
25	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	71,200	19,800	1 409,760	1 409,760	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 615,537

1 615,537

0,000

26	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
27	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	31,500	15,000	472,500	472,500	0,000
28	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	63,000	4,800	302,400	302,400	0,000
29	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	22,773	1,600	36,437	36,437	0,000
30	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	159,411	0,340	54,200	54,200	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.2 - Chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 786,04	2 786,04	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 786,04	2 786,04	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 786,04	557,21	557,21	0,00
Cena s DPH	v	EUR		3 343,25	3 343,25	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu 17 Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 786,04	2 786,04	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 786,04	2 786,04	0,00
5 - Komunikácie	2 200,85	2 200,85	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	585,19	585,19	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2786,04	2 786,04	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neopravené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	----------------------------

Náklady z rozpočtu **2 786,039** **2 786,039** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 786,039** **2 786,039** **0,000**

5 - Komunikácie **2 200,849** **2 200,849** **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	57,300	5,270	301,971	301,971	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	57,300	1,370	78,501	78,501	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,600	3,580	234,848	234,848	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	8,200	15,810	129,642	129,642	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	7,000	24,240	169,680	169,680	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	1,200	22,290	26,748	26,748	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	49,100	13,440	659,904	659,904	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	49,591	12,090	599,555	599,555	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **585,190** **585,190** **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	33,300	12,000	399,600	399,600	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	67,000	2,770	185,590	185,590	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.3 - Chráničky vodovodu a kanalizácie

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				3 736,74	3 736,74	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				3 736,74	3 736,74	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 736,74	747,35	747,35	0,00
Cena s DPH		v EUR		4 484,09	4 484,09	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.3 - Chráničky vodovodu a kanalizácie

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	3 736,74	3 736,74	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100	3 736,74	3 736,74	0,00
1 - Zemné práce	1 913,85	1 913,85	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	111,07	111,07	0,00
5 - Komunikácie	1 030,57	1 030,57	0,00
8 - Rúrové vedenie	187,38	187,38	0,00
99 - Presun hmôt HSV	493,87	493,87	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 736,74	3 736,74	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.3 - Chráničky vodovodu a kanalizácie

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **3 736,741** **3 736,741** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100 **3 736,741** **3 736,741** **0,000**

1 - Zemné práce **1 913,853** **1 913,853** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,400	22,276	498,982	498,982	0,000
2	K	132201109	Priplatok k cene za tepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,400	6,312	141,389	141,389	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,400	3,205	71,792	71,792	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	89,600	0,405	36,288	36,288	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,400	0,750	16,800	16,800	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,320	9,600	387,072	387,072	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,200	20,947	381,235	381,235	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	33,774	11,260	380,295	380,295	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **111,069** **111,069** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,200	26,445	111,069	111,069	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--------	---------	---------	-------

5 - Komunikácie **1 030,574** **1 030,574** **0,000**

10	K	597962131	Montáž uzavretého žlabu BGZ-S, SV 300	m	17,000	19,167	325,839	325,839	0,000
11	M	5923002851	BGZ-S Žlab priekopový NW 300 bez spádu, výška 395, dĺžka 1000	ks	17,000	30,733	522,461	522,461	0,000
12	M	5923002444	Betónový kryt č. 2, 500/400/65	ks	34,000	5,361	182,274	182,274	0,000

8 - Rúrové vedenie **187,380** **187,380** **0,000**

13	K	8PC01	D+M betónový žlab T2 N	m	18,000	7,630	137,340	137,340	0,000
14	K	8PC02	D+M poklop betónovému žlabu T2 N	m	18,000	2,780	50,040	50,040	0,000

99 - Presun hmôt HSV **493,865** **493,865** **0,000**

15	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	54,728	9,024	493,865	493,865	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	---------	---------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

JKSO:
Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:
Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Peter Dobrovolský

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				1 586,43	1 586,43	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				1 586,43	1 586,43	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 586,43	317,29	317,29	0,00
Cena s DPH v EUR				1 903,72	1 903,72	0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 586,43	1 586,43	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	586,05	586,05	0,00
1 - Zemné práce	586,05	586,05	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN	381,89	381,89	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	42,31	42,31	0,00
8 - Rúrové vedenie	208,21	208,21	0,00
99 - Presun hmôt HSV	131,37	131,37	0,00
M - Práce a dodávky M	618,50	618,50	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	618,50	618,50	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 586,43	1 586,43	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-01 - Michalovce -SPTS

Úroveň 3: 02-01.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **1 586,432** **1 586,432** **0,00**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **586,051** **586,051** **0,000**

1 - Zemné práce **586,051** **586,051** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,000	22,276	155,932	155,932	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	6,312	44,184	44,184	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,000	3,205	22,435	22,435	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,000	0,405	11,340	11,340	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,000	0,750	5,250	5,250	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,600	9,600	120,960	120,960	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	5,400	20,947	113,114	113,114	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	10,021	11,260	112,836	112,836	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **381,886** **381,886** **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **42,312** **42,312** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,600	26,445	42,312	42,312	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **208,206** **208,206** **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	27,000	1,194	32,238	32,238	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	28,350	6,207	175,968	175,968	0,000

99 - Presun hmôt HSV **131,368** **131,368** **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	13,108	10,022	131,368	131,368	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	---------	-------

M - Práce a dodávky M **618,495** **618,495** **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **618,495** **618,495** **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2(23x19,5cm/100 cm) - montáž	m	27,000	11,080	299,160	299,160	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žlab, rozmer: vonkajší 1000/230/195mm	ks	27,000	7,525	203,175	203,175	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/230/40mm	ks	54,000	1,764	95,256	95,256	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	5,976	1,000	5,976	5,976	0,000
17	K	PM	Podružný materiál	%	2,984	3,000	8,952	8,952	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,976	1,000	5,976	5,976	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				8 668,77	8 668,77	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				8 668,77	8 668,77	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	8 668,77	1 733,75	1 733,75	0,00
Cena s DPH	v	EUR		10 402,52	10 402,52	0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mProjektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mSpracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	8 668,77	8 668,77	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 668,77	8 668,77	0,00
1 - Zemné práce	2 176,44	2 176,44	0,00
5 - Komunikácie	3 537,57	3 537,57	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 954,76	2 954,76	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 668,77	8 668,77	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čechov

Úroveň 3: 02-02.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **8 668,774** **8 668,774** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **8 668,774** **8 668,774** **0,000**

1 - Zemné práce **2 176,442** **2 176,442** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	70,000	3,570	249,900	249,900	0,000
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	33,900	17,160	581,724	581,724	0,000
3	K	113307224	Odstránenie podkladu zo štrkodrvy, hr. 350mm, -0,56000t	m2	33,900	2,180	73,902	73,902	0,000
4	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	128,600	1,950	250,770	250,770	0,000
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	19,000	4,970	94,430	94,430	0,000
6	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	18,700	13,490	252,263	252,263	0,000
7	K	162301101	vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	3,800	1,720	6,536	6,536	0,000
8	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	5,100	1,720	8,772	8,772	0,000
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	39,600	6,250	247,500	247,500	0,000
10	K	162501102.1	Odvoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	24,400	6,250	152,500	152,500	0,000
11	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	1,300	6,250	8,125	8,125	0,000
12	K	162501102.3	Odvoz výkopku z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	15,200	6,250	95,000	95,000	0,000
13	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	3,800	1,550	5,890	5,890	0,000
14	K	180402112	Založenie trávnikového parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	13,400	0,930	12,462	12,462	0,000
15	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,414	7,060	2,923	2,923	0,000
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,300	0,650	89,245	89,245	0,000
17	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	13,400	1,100	14,740	14,740	0,000
18	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24,000	1,240	29,760	29,760	0,000

5 - Komunikácie **3 537,569** **3 537,569** **0,000**

19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	70,900	4,610	326,849	326,849	0,000
20	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	62,500	9,000	562,500	562,500	0,000
21	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm	m2	24,000	2,530	60,720	60,720	0,000
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	62,500	0,600	37,500	37,500	0,000
23	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	62,500	9,200	575,000	575,000	0,000
24	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubo zrnný AC 16 L hr. 60mm	m2	62,500	11,800	737,500	737,500	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
25	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	62,500	19,800	1 237,500	1 237,500	0,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 954,763	2 954,763	0,000
26	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
27	K	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	100,000	2,910	291,000	291,000	0,000
28	M	5921958930	PALISÁDA 16,5x16,5x60 cm FARBA SIVÁ	ks	101,000	12,500	1 262,500	1262,500	0,000
29	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	28,000	15,000	420,000	420,000	0,000
30	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x150x260	ks	28,000	4,800	134,400	134,400	0,000
31	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,610	1,600	42,576	42,576	0,000
32	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	159,669	0,340	54,287	54,287	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čechov

Úroveň 3: 02-02.2 - Chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 968,95	2 968,95	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 968,95	2 968,95	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 968,95	593,79	593,79	0,00
Cena s DPH		v EUR		3 562,74	0,00	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 968,95	2 968,95	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 968,95	2 968,95	0,00
5 - Komunikácie	2 214,73	2 214,73	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	754,22	754,22	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 968,95	2 968,95	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **2 968,946** **2 968,946** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 968,946** **2 968,946** **0,000**

5 - Komunikácie **2 214,726** **2 214,726** **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	55,600	5,270	293,012	293,012	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	55,600	1,370	76,172	76,172	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	66,400	3,580	237,712	237,712	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	12,500	15,810	197,625	197,625	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	11,918	24,240	288,892	288,892	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,707	22,290	15,759	15,759	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	43,100	13,440	579,264	579,264	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	43,531	12,090	526,290	526,290	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **754,220** **754,220** **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	43,000	12,000	516,000	516,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	86,000	2,770	238,220	238,220	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čechov

Úroveň 3: 02-02.3 - Chránička vodovodu DN80

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 400,93	2 400,93	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 400,93	2 400,93	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 400,93	480,19	480,19	0,00
Cena s DPH				2 881,12	2 881,12	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec
 Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky
 Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.3 - Chránička vodovodu DN80

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017
 Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
 Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 400,93	2 400,93	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	2 400,93	2 400,93	0,00
1 - Zemné práce	1 640,44	1 640,44	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	95,20	95,20	0,00
8 - Rúrové vedenie	312,30	312,30	0,00
99 - Presun hmôt HSV	352,98	352,98	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 400,93	2 400,93	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.3 - Chránička vodovodu DN80

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **2 400,929** **2 400,929** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **2 400,929** **2 400,929** **0,000**

1 - Zemné práce **1 640,444** **1 640,444** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,200	22,276	427,699	427,699	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,200	6,312	121,190	121,190	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	19,200	3,205	61,536	61,536	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	76,800	0,405	31,104	31,104	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,200	0,750	14,400	14,400	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,560	9,600	331,776	331,776	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,600	20,947	326,773	326,773	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	28,949	11,260	325,966	325,966	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **95,202** **95,202** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,600	26,445	95,202	95,202	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **312,300** **312,300** **0,000**

10	K	8PC01	D+M betónový žľab T2 N	m	30,000	7,630	228,900	228,900	0,000
11	K	8PC02	D+M poklop betónovému žľabu T2 N	m	30,000	2,780	83,400	83,400	0,000

99 - Presun hmôt HSV **352,983** **352,983** **0,000**

12	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	39,116	9,024	352,983	352,983	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	---------	---------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.4 - Chránička plynu

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 803,01	2 803,01	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 803,01	2 803,01	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 803,01	560,60	560,60	0,00
Cena s DPH				3 363,61	3 363,61	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.4 - Chránička plynu

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 803,01	2 803,01	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	833,84	833,84	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE	833,84	833,84	0,00
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	1 969,17	1 969,17	0,00
D3 - Plynovody a plynovodné prípojky	1 969,17	1 969,17	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 803,01	2 803,01	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.4 - Chránička plynu

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 803,010** **2 803,010** **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **833,840** **833,840** **0,000**

1 - ZEMNE PRÁCE **833,840** **833,840** **0,000**

1	K	11510-6111	Čerpanie vody do 10 m do 100 l	hod	20,000	1,230	24,600	24,600	0,000
2	K	11510-7111	Pohotovosť čerp. do 10 m do 100 l	deň	5,000	1,160	5,800	5,800	0,000
3	K	13220-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	14,400	0,800	11,520	11,520	0,000
4	K	13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	14,400	20,000	288,000	288,000	0,000
5	K	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	m3	6,400	2,980	19,072	19,072	0,000
6	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	6,400	5,350	34,240	34,240	0,000
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	6,400	0,670	4,288	4,288	0,000
8	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	8,000	2,850	22,800	22,800	0,000
9	K	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	6,400	8,900	56,960	56,960	0,000
10	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	6,400	29,000	185,600	185,600	0,000
11	K	46040-0011	Paženie rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	8,000	16,100	128,800	128,800	0,000
12	K	46040-0111	Odstrán paženia rýh šírky do 2m a hĺbky do 2m	m	8,000	6,050	48,400	48,400	0,000
13	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp, vr. dodávky folie	m	8,000	0,470	3,760	3,760	0,000

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE **1 969,170** **1 969,170** **0,000**

D3 - Plynovody a plynovodné prípojky **1 969,170** **1 969,170** **0,000**

14	M	286 1F0102	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.25x3,0 mm - 11 02Plk - čuchačka	m	1,000	2,100	2,100	2,100	0,000
15	M	286 1F0106	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.63x5,8 mm - 11 06Plk	m	4,000	4,190	16,760	16,760	0,000
16	K	80219-0090	Montáž plynovodu z PE rúr D 63x5,8 mm zvary na tupo - priečny zvar	kus	1,000	11,900	11,900	11,900	0,000
17	M	286 3N1303	Manžeta tesniaca S - D1xD2 - 33x65 mm - 92 02 05	kus	1,000	12,300	12,300	12,300	0,000
18	M	286 3N1801	Objímka klzná MF - MIKRO 8, šír.54 mm - 90 02 01, 7 objímok po 4 segmentov na 1 objímku = 7x4=28 segmentov	seg m.	28,000	1,520	42,560	42,560	0,000
19	M	553 4D0102	Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504 - 84 45 10	kus	1,000	21,000	21,000	21,000	0,000
20	M	592 456010	Betón. podstavec 50x50x5	m2	0,250	10,200	2,550	2,550	0,000
21	K	80232-0219r	Montáž chráničiek pozdĺž. delených, zvary na tupo - pozdĺžny zvar	m	8,000	230,000	1 840,000	1 840,000	0,000
22	K	80302-0050	Rezanie potrubia strojovou pilou do DN 50	m	4,000	5,000	20,000	20,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.5 - Realizácia el.pripojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				5 379,66	5 379,66	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				5 379,66	5 379,66	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 379,66	1 075,93	1 075,93	0,00
Cena s DPH				6 455,59	6 455,59	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čechov

Úroveň 3: 02-02.5 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	5 379,66	5 379,66	0,00
D1 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	421,48	421,48	0,00
D3 - Osvetlenie priechodov	3 184,81	3 184,81	0,00
D4 - M46 - Zemné práce	1 773,37	1 773,37	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 379,66	5 379,66	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.5 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 379,660** **5 379,660** **0,000**

D1 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby **421,480** **421,480** **0,000**

1	K	21329-0070R	Žeriav	hod	2,000	50,000	100,000	100,000	0,000
2	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	13,280	212,480	212,480	0,000
3	K	21329-1001	Pomocné práce pri vypínaní a zabezp. pracoviska	hod	2,000	12,000	24,000	24,000	0,000
4	K	94994-2101	Hydraulická zdvihacia plošina	hod	2,000	42,500	85,000	85,000	0,000

D3 - Osvetlenie priechodov **3 184,814** **3 184,814** **0,000**

5	K	210010055	Pencierová rúrka fi 32 - montáž	m	3,000	1,410	4,230	4,230	0,000
6	M	345655K903	Rúrka 6232 poznk., 3m - material	ks	1,000	7,800	7,800	7,800	0,000
7	K	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne do 63 mm	m	35,000	1,410	49,350	49,350	0,000
8	M	345 658K003	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná KF 09063 : KOPOFLEX 63 (KSX PEG 63)	m	35,000	1,110	38,850	38,850	0,000
9	K	21003-100	Prúdové svorky pre AlFe 16- montáž	ks	2,000	2,000	4,000	4,000	0,000
10	M	921 AN37477	Prúdové svorky - material	ks	2,000	3,560	7,120	7,120	0,000
11	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou	kus	6,000	5,150	30,900	30,900	0,000
12	K	21012-0103	Vložka poistková, nožová PC	kus	1,000	0,150	0,150	0,150	0,000
13	M	358 5700042	Poistka nožová PN000 : 6A gG	kus	1,000	3,980	3,980	3,980	0,000
14	K	21012-0131	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - montáž	ks	1,000	3,650	3,650	3,650	0,000
15	M	Roz v001	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - material	ks	1,000	138,000	138,000	138,000	0,000
16	K	21019-27R	Štítok označovací na kábel	kus	4,000	0,760	3,040	3,040	0,000
17	M	921 AN031071	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	4,000	0,550	2,200	2,200	0,000
18	K	21020-3401	Svietidlo LED	kus	2,000	9,200	18,400	18,400	0,000
19	M	348 4P00111	Svietidlo TITANIA LED, AC 230V/50Hz, 56W, IP65, pre osvetlenie prechodov	kus	2,000	223,000	446,000	446,000	0,000
20	K	21020-4012	Stožiar osvetlovací ocelový do 12 m	kus	2,000	104,000	208,000	208,000	0,000
21	M	316724E107	Stožiar osvetlovací kužeľový SKV, h=6m(pozinkovaný), včítane výložníka VS-3,5m	kus	2,000	798,000	1 596,000	1 596,000	0,000
22	K	21020-4103	Výložník ocelový 1-ramenný do 35kg	kus	2,000	37,500	75,000	75,000	0,000
23	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	14,200	28,400	28,400	0,000
24	M	921 AN332261	Výzbroj EKM 2050	kus	2,000	53,000	106,000	106,000	0,000
25	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek		20,000	0,790	15,800	15,800	0,000
26	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4		22,000	1,220	26,840	26,840	0,000
27	K	210220022	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - montáž		4,000	1,280	5,120	5,120	0,000
28	M	354900A01	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - material		2,800	2,280	6,384	6,384	0,000
29	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	3,000	2,620	7,860	7,860	0,000
30	M	100 83388	Svorka SR 03 zemniaca	kus	1,000	0,680	0,680	0,680	0,000
31	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,820	1,640	1,640	0,000
32	M	354 9040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	2,000	1,300	2,600	2,600	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
33	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	2,000	3,670	7,340	7,340	0,000
34	K	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	2,000	15,300	30,600	30,600	0,000
35	M	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	2,000	17,000	34,000	34,000	0,000
36	K	21026-0121	Vodič izolovaný 1-AES-NFA2X 2x16 RM	m	5,000	1,080	5,400	5,400	0,000
37	M	341 426M000	Kábel Al : 1-AES NFA2X 2x16 RM	m	5,000	3,000	15,000	15,000	0,000
38	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	22,000	0,970	21,340	21,340	0,000
39	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	22,000	0,610	13,420	13,420	0,000
40	K	21081-0047	Kábel 750V volne uložený CYKY-J 3x4	m	40,000	0,970	38,800	38,800	0,000
41	M	341 203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	40,000	1,590	63,600	63,600	0,000
42	K	24009-06361	Rúra kruhová d 200 dĺžka 1m 3110	kus	2,000	17,500	35,000	35,000	0,000
43	M	541 1B7403	Rúra D 200 (1,000 m)	kus	2,000	41,160	82,320	82,320	0,000

D4 - M46 - Zemné práce

1 773,366 1 773,366 0,000

44	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,050	87,500	4,375	4,375	0,000
45	K	46005-0004	Jama - stožiar nepätkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 4	kus	2,000	33,500	67,000	67,000	0,000
46	K	46005-0034	Výkop štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	1,000	39,000	39,000	39,000	0,000
47	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,600	131,000	209,600	209,600	0,000
48	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	m3	2,000	18,100	36,200	36,200	0,000
49	K	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	22,000	5,200	114,400	114,400	0,000
50	K	46030-0001	Zásyp štartovacej jamy pre podvrtávku	kus	1,000	9,050	9,050	9,050	0,000
51	K	46030-02011	Pretlačovanie otvoru strojom do D 110mm, pevné steny - podvrtanie	m	13,000	65,000	845,000	845,000	0,000
52	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	22,000	1,580	34,760	34,760	0,000
53	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	22,000	0,250	5,500	5,500	0,000
54	K	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	22,000	1,060	23,320	23,320	0,000
55	K	Pol2	Prirážka pre podružný materiál	%	26,341	3,000	79,023	79,023	0,000
56	K	Pol3	Prirážka zo stratného nosného materiálu	%	26,341	5,000	131,705	131,705	0,000
57	K	Pol4	Doprava	%	26,341	3,600	94,828	94,828	0,000
58	K	Pol5	Presun	%	26,341	1,000	26,341	26,341	0,000
59	K	Pol6	Pridružené výkony	%	53,264	1,000	53,264	53,264	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce - razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.6 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				1 948,22	1 948,22	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				1 948,22	1 948,22	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 948,22	389,64	389,64	0,00
Cena s DPH v EUR				2 337,86	2 337,86	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.6 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 948,22	1 948,22	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	876,19	876,19	0,00
1 - Zemné práce	876,19	876,19	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	338,99	338,99	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	34,38	34,38	0,00
8 - Rúrové vedenie	123,38	123,38	0,00
99 - Presun hmôt HSV	181,23	181,23	0,00
M - Práce a dodávky M	733,03	733,03	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	733,03	733,03	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 948,22	1 948,22	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-02 - Michalovce -razcestie Čečehov

Úroveň 3: 02-02.6 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **1 948,216** **1 948,216** **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **876,194** **876,194** **0,000**

1 - Zemné práce **876,194** **876,194** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,200	22,276	227,215	227,215	0,000
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	10,200	6,312	64,382	64,382	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	10,200	3,205	32,691	32,691	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	40,800	0,405	16,524	16,524	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,200	0,750	7,650	7,650	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,360	9,600	176,256	176,256	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	8,400	20,947	175,955	175,955	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	15,588	11,260	175,521	175,521	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **338,989** **338,989** **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **34,379** **34,379** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,300	26,445	34,379	34,379	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **123,382** **123,382** **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	16,000	1,194	19,104	19,104	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	16,800	6,207	104,278	104,278	0,000

99 - Presun hmôt HSV **181,228** **181,228** **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	18,083	10,022	181,228	181,228	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	---------	-------

M - Práce a dodávky M **733,033** **733,033** **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **733,033** **733,033** **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2(23x19,5cm/100 cm) - montáž	m	32,000	11,080	354,560	354,560	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žľab, rozmer: vonkajší 1000/230/195mm	ks	32,000	7,525	240,800	240,800	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/230/40mm	ks	64,000	1,764	112,896	112,896	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	7,083	1,000	7,083	7,083	0,000
17	K	PM	Podružný materiál	%	3,537	3,000	10,611	10,611	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,083	1,000	7,083	7,083	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				13 111,52	13 111,52	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				13 111,52	13 111,52	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 111,52	2 622,30	2 622,30	0,00
Cena s DPH		v EUR		15 733,82	15 733,82	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	13 111,52	13 111,52	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 111,52	13 111,52	0,00
1 - Zemné práce	868,27	868,27	0,00
2 - Zakladanie	266,23	266,23	0,00
5 - Komunikácie	1 555,20	1 555,20	0,00
8 - Rúrové vedenie	1 078,40	1 078,40	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 343,42	9 343,42	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 111,52	13 111,52	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **13 111,516** **13 111,516** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **13 111,516** **13 111,516** **0,000**

1 - Zemné práce **868,265** **868,265** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	78,970	3,570	281,923	281,923	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m2	76,200	1,950	148,590	148,590	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,300	4,970	26,341	26,341	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	3,200	13,490	43,168	43,168	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládke	m3	23,700	1,720	40,764	40,764	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	12,200	1,720	20,984	20,984	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	11,500	6,250	71,875	71,875	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	2,300	6,250	14,375	14,375	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	8,500	6,250	53,125	53,125	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	10,800	1,550	16,740	16,740	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	37,100	0,930	34,503	34,503	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,146	7,060	8,091	8,091	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	95,600	0,650	62,140	62,140	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	37,100	1,100	40,810	40,810	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,900	1,240	4,836	4,836	0,000

2 - Zakladanie **266,234** **266,234** **0,000**

16	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre-rúrový priepust, vstupný a výstupný objekt, dláždený rigol	m3	3,300	33,510	110,583	110,583	0,000
17	K	212752212	Montáž potrubia rúr PVC, DN 150 mm, v otvorenom výkope	m	1,500	4,610	6,915	6,915	0,000
18	M	2861550010	PVC rúra DN150	m	1,500	11,600	17,400	17,400	0,000
19	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,750	3,750	3,750	0,000
20	M	2861550620	PVC kolenoHTB 150-90	ks	1,000	32,450	32,450	32,450	0,000
21	K	273313711	Betón základový prostý tr.C 25/30 - vstupný + výstupný objekt	m3	1,200	79,280	95,136	95,136	0,000

5 - Komunikácie **1 555,201** **1 555,201** **0,000**

22	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,100	4,610	147,981	147,981	0,000
23	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,000	9,000	225,000	225,000	0,000
24	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	25,000	0,600	15,000	15,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
25	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	25,000	9,200	230,000	230,000	0,000
26	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm	m2	25,000	11,800	295,000	295,000	0,000
27	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	25,000	19,800	495,000	495,000	0,000
28	K	597962124	Montáž žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	1,000	15,000	15,000	15,000	0,000
29	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	2,000	40,850	81,700	81,700	0,000
30	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000	50,520	50,520	50,520	0,000

8 - Rúrové vedenie

1 078,396

1 078,396

0,000

31	K	899623141	Obetónovanie žlabu v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,010	79,010	0,790	0,790	0,000
32	K	899623171	Obetónovanie potrubia, priepustu bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 25/30	m3	13,100	82,260	1 077,606	1 077,606	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 343,420

9 343,420

0,000

33	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
34	K	917862111	Osadenie cestného. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	23,500	15,000	352,500	352,500	0,000
35	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	24,000	4,800	115,200	115,200	0,000
36	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600	ks	2,000	583,940	1 167,880	1 167,880	0,000
37	K	919412112	Hospodár. prejazd DN 600 mm s čelami bet. tr. C 35/45 s prevýš. 600- 700mm	m	18,000	385,000	6 930,000	6 930,000	0,000
38	K	935111211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	2,000	3,990	7,980	7,980	0,000
39	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	6,000	3,310	19,860	19,860	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.2 - Chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 737,20	2 737,20	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 737,20	2 737,20	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 737,20	547,44	547,44	0,00
Cena s DPH		v EUR		3 284,64	3 284,64	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 737,20	2 737,20	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 737,20	2 737,20	0,00
5 - Komunikácie	2 175,92	2 175,92	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	561,28	561,28	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 737,20	2 737,20	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 737,195** **2 737,195** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 737,195** **2 737,195** **0,000**

5 - Komunikácie **2 175,915** **2 175,915** **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kamenná hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	55,500	5,270	292,485	292,485	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	55,500	1,370	76,035	76,035	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	63,500	3,580	227,330	227,330	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	11,000	15,810	173,910	173,910	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	10,000	24,240	242,400	242,400	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	1,000	22,290	22,290	22,290	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	44,500	13,440	598,080	598,080	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	44,945	12,090	543,385	543,385	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **561,280** **561,280** **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	32,000	12,000	384,000	384,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	64,000	2,770	177,280	177,280	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.3 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				1 446,27	1 446,27	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				1 446,27	1 446,27	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 446,27	289,25	289,25	0,00
Cena s DPH v EUR				1 735,52	1 735,52	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemplínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.3 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 446,27	1 446,27	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	824,75	824,75	0,00
1 - Zemné práce	824,75	824,75	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	300,82	300,82	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	21,16	21,16	0,00
8 - Rúrové vedenie	107,96	107,96	0,00
99 - Presun hmôt HSV	171,71	171,71	0,00
M - Práce a dodávky M	320,70	320,70	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	320,70	320,70	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 446,27	1 446,27	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-03 - Zemľínska Široká - Jednota

Úroveň 3: 02-03.3 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **1 446,274** **1 446,274** **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **824,751** **824,751** **0,000**

1 - Zemné práce **824,751** **824,751** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,200	22,276	204,939	204,939	0,000
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovaním dna v hornine 3	m3	9,200	6,312	58,070	58,070	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,200	3,205	29,486	29,486	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,800	0,405	14,904	14,904	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,200	0,750	6,900	6,900	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,560	9,600	158,976	158,976	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	8,400	20,947	175,955	175,955	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	15,588	11,260	175,521	175,521	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **300,822** **300,822** **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **21,156** **21,156** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	0,800	26,445	21,156	21,156	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **107,959** **107,959** **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	14,000	1,194	16,716	16,716	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	14,700	6,207	91,243	91,243	0,000

99 - Presun hmôt HSV **171,707** **171,707** **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	17,133	10,022	171,707	171,707	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	---------	-------

M - Práce a dodávky M **320,701** **320,701** **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **320,701** **320,701** **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2(23x19,5cm/100 cm) - montáž	m	14,000	11,080	155,120	155,120	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žľab, rozmer: vonkajší 1000/230/195mm	ks	14,000	7,525	105,350	105,350	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/230/40mm	ks	28,000	1,764	49,392	49,392	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,099	1,000	3,099	3,099	0,000
17	K	PM	Podružný materiál	%	1,547	3,000	4,641	4,641	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,099	1,000	3,099	3,099	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				29 195,51	29 195,51	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				29 195,51	29 195,51	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	29 195,51	5 839,10	5 839,10	0,00
Cena s DPH		v EUR		35 034,61	35 034,61	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	29 195,51	29 195,51	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	29 195,51	29 195,51	0,00
1 - Zemné práce	4 448,90	4 448,90	0,00
2 - Zakladanie	750,27	750,27	0,00
5 - Komunikácie	6 015,91	6 015,91	0,00
8 - Rúrové vedenie	1,66	1,66	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 978,78	17 978,78	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 195,51	29 195,51	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **29 195,507** **29 195,507** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **29 195,507** **29 195,507** **0,000**

1 - Zemné práce **4 448,895** **4 448,895** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	175,935	3,570	628,088	628,088	0,000
2	K	113307125	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.400- 500mm, -0,72000t	m2	8,500	20,296	172,516	172,516	0,000
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,500	28,293	240,491	240,491	0,000
4	K	115201311	Demontáž prístrešku -zástavka autobusu	ks	1,000	1 453,924	1 453,924	1 453,924	0,000
5	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m2	264,300	1,950	515,385	515,385	0,000
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	30,800	5,019	154,585	154,585	0,000
7	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	15,600	13,748	214,469	214,469	0,000
8	K	162301101	vodorovné premiestnenie vykoppku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	30,800	1,637	50,420	50,420	0,000
9	K	162301101.1	Dovoz vykoppku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	38,300	1,720	65,876	65,876	0,000
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného vykoppku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	45,300	4,050	183,465	183,465	0,000
11	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	26,300	6,250	164,375	164,375	0,000
12	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	30,800	6,250	192,500	192,500	0,000
13	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	57,100	1,497	85,479	85,479	0,000
14	K	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	75,400	0,937	70,650	70,650	0,000
15	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,330	7,060	16,450	16,450	0,000
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	183,600	0,396	72,706	72,706	0,000
17	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	75,400	1,122	84,599	84,599	0,000
18	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	66,600	1,245	82,917	82,917	0,000

2 - Zakladanie **750,269** **750,269** **0,000**

19	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre-rúrový priepust, vstupný a výstupný objekt, dláždený rigol	m3	5,400	33,457	180,668	180,668	0,000
20	K	212752212	Montáž potrubia rúr PVC, DN 150 mm, v otvorenom výkope	m	3,000	4,628	13,884	13,884	0,000
21	M	2861550010	PVC rúra DN150	m	3,000	11,600	34,800	34,800	0,000
22	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	2,000	3,764	7,528	7,528	0,000
23	M	2861550620	PVC kolenoHTB 150-45	ks	2,000	32,450	64,900	64,900	0,000
24	K	279313711	Betón základových múrov prostý + základ 0,4*1	m3	4,680	95,831	448,489	448,489	0,000

5 - Komunikácie **6 015,907** **6 015,907** **0,000**

25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	114,800	4,525	519,470	519,470	0,000
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	---------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
26	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	106,200	7,993	848,857	848,857	0,000
27	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	106,200	0,281	29,842	29,842	0,000
28	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	106,200	9,200	977,040	977,040	0,000
29	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm	m2	106,200	11,800	1 253,160	1 253,160	0,000
30	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	106,200	19,800	2 102,760	2 102,760	0,000
31	K	597962124	Montáž žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	2,000	10,169	20,338	20,338	0,000
32	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	4,000	40,850	163,400	163,400	0,000
33	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	2,000	50,520	101,040	101,040	0,000

8 - Rúrové vedenie

1,658 1,658 0,000

34	K	899623141	Obetónovanie žlabu v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,020	82,904	1,658	1,658	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 978,778 17 978,778 0,000

35	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
36	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	28,500	6,499	185,222	185,222	0,000
37	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	57,000	4,800	273,600	273,600	0,000
38	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 500	ks	0,000	612,573	0,000	0,000	0,000
39	K	919412112	Hospodár. prejazd DN 500 mm s čelami bet. tr. C 8/10 s prevýš. 600- 700mm	m	41,520	385,000	15 985,200	15 985,200	0,000
40	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	4,680	62,768	293,754	293,754	0,000
41	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 12 km	t	43,010	11,416	491,002	491,002	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.2 - Chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				3 134,44	3 134,44	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				3 134,44	3 134,44	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 134,44	626,89	626,89	0,00
Cena s DPH	v	EUR		3 761,33	3 761,33	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	3 134,44	3 134,44	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 134,44	3 134,44	0,00
5 - Komunikácie	2 204,82	2 204,82	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	929,62	929,62	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 134,44	3 134,44	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **3 134,441** **3 134,441** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **3 134,441** **3 134,441** **0,000**

5 - Komunikácie **2 204,821** **2 204,821** **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kamenná nrušeno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	55,600	5,270	293,012	293,012	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	55,600	1,370	76,172	76,172	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	68,900	3,580	246,662	246,662	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	11,400	15,810	180,234	180,234	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	10,700	24,240	259,368	259,368	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,700	22,290	15,603	15,603	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	44,200	13,440	594,048	594,048	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	44,642	12,090	539,722	539,722	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **929,620** **929,620** **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	53,000	12,000	636,000	636,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	106,000	2,770	293,620	293,620	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.3 - Chránička vodovodu DN150

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 320,90	2 320,90	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 320,90	2 320,90	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 320,90	464,18	464,18	0,00
Cena s DPH v EUR				2 785,08	2 785,08	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.3 - Chránička vodovodu DN150

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 320,90	2 320,90	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN150	2 320,90	2 320,90	0,00
1 - Zemné práce	1 585,76	1 585,76	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	92,03	92,03	0,00
8 - Rúrové vedenie	301,89	301,89	0,00
99 - Presun hmôt HSV	341,22	341,22	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 320,90	2 320,90	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.3 - Chránička vodovodu DN150

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **2 320,898** **2 320,898** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN150 **2 320,898** **2 320,898** **0,000**

1 - Zemné práce **1 585,764** **1 585,764** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,560	22,276	413,443	413,443	0,000
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,560	6,312	117,151	117,151	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	18,560	3,205	59,485	59,485	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	74,240	0,405	30,067	30,067	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,560	0,750	13,920	13,920	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	33,408	9,600	320,717	320,717	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,080	20,947	315,881	315,881	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	27,984	11,260	315,100	315,100	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **92,029** **92,029** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,480	26,445	92,029	92,029	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **301,890** **301,890** **0,000**

10	K	8PC01	D+M betónový žľab T2 N	m	29,000	7,630	221,270	221,270	0,000
11	K	8PC02	D+M poklop betónovému žľabu T2 N	m	29,000	2,780	80,620	80,620	0,000

99 - Presun hmôt HSV **341,215** **341,215** **0,000**

12	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	37,812	9,024	341,215	341,215	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	---------	---------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Královský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.4 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				5 090,01	5 090,01	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				5 090,01	5 090,01	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 090,01	1 018,00	1 018,00	0,00
Cena s DPH				6 108,01	6 108,01	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.4 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	5 090,01	5 090,01	0,00
D1 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	582,22	582,22	0,00
D3 - Osvetlenie priechodov	3 418,15	3 418,15	0,00
D5 - M46 - Zemné práce	1 089,65	1 089,65	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 090,01	5 090,01	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.4 - Realizácia el.prípojky a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **5 090,013** **5 090,013** **0,000**

D1 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							582,220	582,220	0,000
4	K	21329-0070R	Žeriav	hod	2,000	50,000	100,000	100,000	0,000
1	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	13,280	318,720	318,720	0,000
2	K	21329-1001	Pomocné práce pri vypínaní a zabezp. pracoviska	hod	3,000	12,000	36,000	36,000	0,000
3	K	94994-2101	Hydraulická zdvíhacia plošina	hod	3,000	42,500	127,500	127,500	0,000

D3 - Osvetlenie priechodov						3 418,148	3 418,148	0,000	
17	K	210010055	Pencierová rúrka fi 32 - montáž	m	6,000	1,410	8,460	8,460	0,000
18	M	345655K903	Rúrka 6232 poznk., 3m - material	ks	2,000	7,800	15,600	15,600	0,000
15	K	21001-0124	Rúrka PE uložená voľne do 63 mm	m	45,000	1,410	63,450	63,450	0,000
16	M	345 658K003	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná KF 09063 : KOPOFLEX 63 (KSX PEG 63)	m	45,000	1,110	49,950	49,950	0,000
37	K	21003-100	Prúdové svorky pre AlFe 16- montáž	ks	4,000	2,000	8,000	8,000	0,000
38	M	921 AN37477	Prúdové svorky - material	ks	4,000	3,560	14,240	14,240	0,000
39	K	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou	kus	8,000	5,150	41,200	41,200	0,000
13	K	21012-0103	Vložka poistková, nožová PC	kus	2,000	0,150	0,300	0,300	0,000
14	M	358 5700O42	Poistka nožová PN000 : 6A gG	kus	2,000	3,980	7,960	7,960	0,000
11	K	21012-0131	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - montáž	ks	2,000	3,650	7,300	7,300	0,000
12	M	Roz v001	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV PO - material	ks	2,000	138,000	276,000	276,000	0,000
28	K	21019-27R	Štítok označovací na kábel	kus	4,000	0,760	3,040	3,040	0,000
29	M	921 AN031071	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	4,000	0,550	2,200	2,200	0,000
35	K	21020-3401	Svietidlo LED	kus	2,000	9,200	18,400	18,400	0,000
36	M	348 4P00111	Svietidlo TITANIA LED, AC 230V/50Hz, 56W, IP65, pre osvetlenie prechodov	kus	2,000	223,000	446,000	446,000	0,000
30	K	21020-4012	Stožiar osvetlovací oceľový do 12 m	kus	2,000	104,000	208,000	208,000	0,000
31	M	316 724E107	Stožiar osvetľovací kužeľový SKV, h=6m(pozinkovaný), včítane výložníka VS-3,5m	kus	2,000	798,000	1 596,000	1 596,000	0,000
32	K	21020-4103	Výložník oceľový 1-ramenný do 35kg	kus	2,000	37,500	75,000	75,000	0,000
33	K	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	2,000	14,200	28,400	28,400	0,000
34	M	921 AN332261	Výzbroj EKM 2050	kus	2,000	53,000	106,000	106,000	0,000
21	K	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	m	40,000	0,790	31,600	31,600	0,000
22	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	m	44,000	1,220	53,680	53,680	0,000
23	K	210220022	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - montáž	m	8,000	1,280	10,240	10,240	0,000
24	M	354900A01	Uzemňovací vodič FeZn fi 10 - material	m	5,600	2,280	12,768	12,768	0,000
25	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiiek (SS,SP1,SR 03)	kus	4,000	2,620	10,480	10,480	0,000
26	M	100 83388	Svorka SR 03 zemniaca	kus	2,000	0,680	1,360	1,360	0,000
27	M	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	2,000	0,820	1,640	1,640	0,000
9	K	21026-0121	Vodič izolovaný 1-AES-NFA2X 2x16 RM	m	10,000	1,080	10,800	10,800	0,000
10	M	341 426M000	Kábel Al : 1-AES NFA2X 2x16 RM	m	10,000	3,000	30,000	30,000	0,000
5	K	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	22,000	0,970	21,340	21,340	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
6	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	22,000	0,610	13,420	13,420	0,000
7	K	21081-0047	Kábel 750V voľne uložený CYKY-J 3x4	m	50,000	0,970	48,500	48,500	0,000
8	M	341 203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	50,000	1,590	79,500	79,500	0,000
19	K	24009-06361	Rúra kruhová d 200 dĺžka 1m 3110	kus	2,000	17,500	35,000	35,000	0,000
20	M	541 1B7403	Rúra D 200 (1,000 m)	kus	2,000	41,160	82,320	82,320	0,000

D5 - M46 - Zemné práce

1 089,645

1 089,645

0,000

47	K	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,050	87,500	4,375	4,375	0,000
42	K	46005-0004	Jama - stožiar nepätkový, jedn J, rovina, do 8m, zemina tr 4	kus	2,000	33,500	67,000	67,000	0,000
43	K	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,600	131,000	209,600	209,600	0,000
44	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	m3	4,000	18,100	72,400	72,400	0,000
40	K	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	40,000	5,200	208,000	208,000	0,000
45	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	40,000	1,580	63,200	63,200	0,000
46	M	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	m	40,000	0,250	10,000	10,000	0,000
41	K	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	m	40,000	1,060	42,400	42,400	0,000
48	K	Pol2	Prirážka pre podružný materiál	%	28,710	3,000	86,130	86,130	0,000
49	K	Pol3	Prirážka zo stratného nosného materiálu	%	28,710	5,000	143,550	143,550	0,000
50	K	Pol4	Doprava	%	28,710	3,600	103,356	103,356	0,000
51	K	Pol5	Presun	%	28,710	1,000	28,710	28,710	0,000
52	K	Pol6	Pridružené výkony	%	50,924	1,000	50,924	50,924	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.5 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				998,14	998,14	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				998,14	998,14	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	998,14	199,63	199,63	0,00
Cena s DPH	v	EUR		1 197,77	1 197,77	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.5 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mProjektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mSpracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	998,14	998,14	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	368,61	368,61	0,00
1 - Zemné práce	368,61	368,61	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	240,11	240,11	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	26,45	26,45	0,00
8 - Rúrové vedenie	131,09	131,09	0,00
99 - Presun hmôt HSV	82,57	82,57	0,00
M - Práce a dodávky M	389,42	389,42	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	389,42	389,42	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	998,14	998,14	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-04 - Palín č. d. 17

Úroveň 3: 02-04.5 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mProjektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mSpracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **998,141** **998,141** **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **368,608** **368,608** **0,000**

1 - Zemné práce **368,608** **368,608** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,400	22,276	98,014	98,014	0,000
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,400	6,312	27,773	27,773	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,400	3,205	14,102	14,102	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,600	0,405	7,128	7,128	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,400	0,750	3,300	3,300	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,920	9,600	76,032	76,032	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	3,400	20,947	71,220	71,220	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	6,309	11,260	71,039	71,039	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **240,109** **240,109** **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **26,445** **26,445** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,000	26,445	26,445	26,445	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **131,093** **131,093** **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	17,000	1,194	20,298	20,298	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	17,850	6,207	110,795	110,795	0,000

99 - Presun hmôt HSV **82,571** **82,571** **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	8,239	10,022	82,571	82,571	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--------	-------

M - Práce a dodávky M **389,424** **389,424** **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **389,424** **389,424** **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2(23x19,5cm/100 cm) - montáž	m	17,000	11,080	188,360	188,360	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žlab, rozmer: vonkajší 1000/230/195mm	ks	17,000	7,525	127,925	127,925	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/230/40mm	ks	34,000	1,764	59,976	59,976	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,763	1,000	3,763	3,763	0,000
17	K	PM	Podružný materiál	%	1,879	3,000	5,637	5,637	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,763	1,000	3,763	3,763	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				18 629,50	18 629,50	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				18 629,50	18 629,50	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 629,50	3 725,90	3 725,90	0,00
Cena s DPH				22 355,40	22 355,40	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mŕ Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mŕ Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	18 629,50	18 629,50	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 629,50	18 629,50	0,00
1 - Zemné práce	1 205,11	1 205,11	0,00
2 - Zakladanie	258,67	258,67	0,00
5 - Komunikácie	3 369,09	3 369,09	0,00
8 - Rúrové vedenie	1 078,40	1 078,40	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 718,23	12 718,23	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 629,50	18 629,50	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mŕ Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mŕ Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **18 629,495** **18 629,495** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV

18 629,495 **18 629,495** **0,000**

1 - Zemné práce

1 205,109 **1 205,109** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	137,445	3,570	490,679	490,679	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m2	66,200	1,950	129,090	129,090	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,500	4,970	47,215	47,215	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	15,100	13,490	203,699	203,699	0,000
5	K	162301101	vodorovne premiestneme výkopku z normny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	5,200	1,720	8,944	8,944	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	8,300	1,720	14,276	14,276	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	14,400	6,250	90,000	90,000	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	5,200	6,250	32,500	32,500	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	6,200	6,250	38,750	38,750	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	5,200	1,550	8,060	8,060	0,000
11	K	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	31,000	0,930	28,830	28,830	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,958	7,060	6,763	6,763	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	98,300	0,650	63,895	63,895	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	31,000	1,100	34,100	34,100	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	6,700	1,240	8,308	8,308	0,000

2 - Zakladanie

258,674 **258,674** **0,000**

16	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre-rúrový priepust, vstupný a výstupný objekt, dláždený rigol	m3	3,800	33,510	127,338	127,338	0,000
17	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,750	3,750	3,750	0,000
18	M	2861550620	PVC kolenoHTB 150-45	ks	1,000	32,450	32,450	32,450	0,000
19	K	273313711	Betón základový prostý tr.C 25/30 - vstupný + výstupný objekt	m3	1,200	79,280	95,136	95,136	0,000

5 - Komunikácie

3 369,086 **3 369,086** **0,000**

20	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	62,600	4,610	288,586	288,586	0,000
21	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	58,200	9,000	523,800	523,800	0,000
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	58,200	0,600	34,920	34,920	0,000
23	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	58,200	9,200	535,440	535,440	0,000
24	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm	m2	58,200	11,800	686,760	686,760	0,000
25	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	58,200	19,800	1 152,360	1 152,360	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
26	K	597962124	Montáž žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	1,000	15,000	15,000	15,000	0,000
27	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	2,000	40,850	81,700	81,700	0,000
28	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000	50,520	50,520	50,520	0,000

8 - Rúrové vedenie

1 078,396 1 078,396 0,000

29	K	899623141	Obetónovanie žľabu v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,010	79,010	0,790	0,790	0,000
30	K	899623171	Obetónovanie potrubia, priepustu bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 25/30	m3	13,100	82,260	1 077,606	1 077,606	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 718,230 12 718,230 0,000

31	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kompl	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
32	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,500	15,000	217,500	217,500	0,000
33	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	15,000	4,800	72,000	72,000	0,000
34	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 500	ks	2,000	583,940	1 167,880	1 167,880	0,000
35	K	919412112	Hospodár. prejazd DN 500 mm s čelami bet. tr. C 35/45 s prevýš. 600- 700mm	m	27,220	385,000	10 479,700	10 479,700	0,000
36	K	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	2,000	3,990	7,980	7,980	0,000
37	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	7,000	3,310	23,170	23,170	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.2 - Chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				1 605,79	1 605,79	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				1 605,79	1 605,79	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 605,79	321,16	321,16	0,00
Cena s DPH		v EUR		1 926,95	1 926,95	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 605,79	1 605,79	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 605,79	1 605,79	0,00
5 - Komunikácie	1 158,52	1 158,52	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	447,27	447,27	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 605,79	1 605,79	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 605,793** **1 605,793** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 605,793** **1 605,793** **0,000**

5 - Komunikácie **1 158,523** **1 158,523** **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kamenná hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	29,400	5,270	154,938	154,938	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	29,400	1,370	40,278	40,278	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,800	3,580	128,164	128,164	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	5,600	15,810	88,536	88,536	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	5,151	24,240	124,860	124,860	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,505	22,290	11,256	11,256	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	23,800	13,440	319,872	319,872	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	24,038	12,090	290,619	290,619	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **447,270** **447,270** **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	25,500	12,000	306,000	306,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	51,000	2,770	141,270	141,270	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.3 - Chránička vodovodu DN100

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 240,86	2 240,86	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 240,86	2 240,86	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 240,86	448,17	448,17	0,00
Cena s DPH		v EUR		2 689,03	2 689,03	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.3 - Chránička vodovodu DN100

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 240,86	2 240,86	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100	2 240,86	2 240,86	0,00
1 - Zemné práce	1 531,08	1 531,08	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	88,86	88,86	0,00
8 - Rúrové vedenie	291,48	291,48	0,00
99 - Presun hmôt HSV	329,45	329,45	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 240,86	2 240,86	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.3 - Chránička vodovodu DN100

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 240,864 2 240,864 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100

2 240,864 2 240,864 0,000

1 - Zemné práce

1 531,081 1 531,081 0,000

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,920	22,276	399,186	399,186	0,000
2	K	132201109	Priplatok k cene za tepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,920	6,312	113,111	113,111	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	17,920	3,205	57,434	57,434	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	71,680	0,405	29,030	29,030	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,920	0,750	13,440	13,440	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,256	9,600	309,658	309,658	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,560	20,947	304,988	304,988	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	27,019	11,260	304,234	304,234	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie

88,855 88,855 0,000

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,360	26,445	88,855	88,855	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie

291,480 291,480 0,000

10	K	8PC01	D+M betónový žľab T2 N	m	28,000	7,630	213,640	213,640	0,000
11	K	8PC02	D+M poklop betónovému žľabu T2 N	m	28,000	2,780	77,840	77,840	0,000

99 - Presun hmôt HSV

329,448 329,448 0,000

12	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	36,508	9,024	329,448	329,448	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	---------	---------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				1 119,02	1 119,02	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				1 119,02	1 119,02	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	z	1 119,02	223,80	223,80	0,00
Cena s DPH v EUR				1 342,82	1 342,82	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 119,02	1 119,02	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	416,22	416,22	0,00
1 - Zemné práce	416,22	416,22	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	267,56	267,56	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	29,09	29,09	0,00
8 - Rúrové vedenie	146,52	146,52	0,00
99 - Presun hmôt HSV	91,95	91,95	0,00
M - Práce a dodávky M	435,24	435,24	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	435,24	435,24	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 119,02	1 119,02	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-05 - Palín č. d. 38

Úroveň 3: 02-05.4 - Chránička miestneho kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 119,015** **1 119,015** **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **416,220** **416,220** **0,000**

1 - Zemné práce **416,220** **416,220** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,000	22,276	111,380	111,380	0,000
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5,000	6,312	31,560	31,560	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	3,205	16,025	16,025	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	20,000	0,405	8,100	8,100	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,750	3,750	3,750	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,000	9,600	86,400	86,400	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	3,800	20,947	79,599	79,599	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	7,052	11,260	79,406	79,406	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **267,558** **267,558** **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **29,090** **29,090** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	1,100	26,445	29,090	29,090	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **146,516** **146,516** **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	19,000	1,194	22,686	22,686	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	19,950	6,207	123,830	123,830	0,000

99 - Presun hmôt HSV **91,952** **91,952** **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	9,175	10,022	91,952	91,952	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--------	-------

M - Práce a dodávky M **435,237** **435,237** **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **435,237** **435,237** **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2(23x19,5cm/100 cm) - montáž	m	19,000	11,080	210,520	210,520	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žlab, rozmer: vonkajší 1000/230/195mm	ks	19,000	7,525	142,975	142,975	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/230/40mm	ks	38,000	1,764	67,032	67,032	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	4,205	1,000	4,205	4,205	0,000
17	K	PM	Podružný materiál	%	2,100	3,000	6,300	6,300	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,205	1,000	4,205	4,205	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.1 - Vozovka

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				18 353,95	18 353,95	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				18 353,95	18 353,95	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	18 353,95	3 670,79	3 670,79	0,00
Cena s DPH	v	EUR		22 024,74	22 024,74	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	18 353,95	18 353,95	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 353,95	18 353,95	0,00
1 - Zemné práce	1 723,38	1 723,38	0,00
2 - Zakladanie	291,64	291,64	0,00
5 - Komunikácie	3 512,11	3 512,11	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,79	0,79	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 826,03	12 826,03	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 353,95	18 353,95	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.1 - Vozovka

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **18 353,948** **18 353,948** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **18 353,948** **18 353,948** **0,000**

1 - Zemné práce **1 723,377** **1 723,377** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	143,300	3,570	511,581	511,581	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m2	151,700	1,950	295,815	295,815	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,300	4,970	85,981	85,981	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy horn.3	m3	14,000	13,490	188,860	188,860	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládke	m3	18,800	1,720	32,336	32,336	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	22,400	1,720	38,528	38,528	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	26,700	6,250	166,875	166,875	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	13,800	6,250	86,250	86,250	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	13,800	6,250	86,250	86,250	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	32,600	1,550	50,530	50,530	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	36,000	0,930	33,480	33,480	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,112	7,060	7,851	7,851	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	107,200	0,650	69,680	69,680	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	36,000	1,100	39,600	39,600	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24,000	1,240	29,760	29,760	0,000

2 - Zakladanie **291,639** **291,639** **0,000**

16	K	212532111	Lôžko zo štrkodrvy pre-rúrový priepust, vstupný a výstupný objekt, dláždený rigol	m3	4,300	33,510	144,093	144,093	0,000
17	K	212752212	Montáž potrubia rúr PVC, DN 150 mm, v otvorenom výkope	m	1,000	4,610	4,610	4,610	0,000
18	M	2861550010	PVC rúra DN150	m	1,000	11,600	11,600	11,600	0,000
19	K	212752252	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,750	3,750	3,750	0,000
20	M	2861550620	PVC kolenoHTB 150-45	ks	1,000	32,450	32,450	32,450	0,000
21	K	273313711	Betón základový prostý tr.C 25/30 - vstupný + výstupný objekt	m3	1,200	79,280	95,136	95,136	0,000

5 - Komunikácie **3 512,112** **3 512,112** **0,000**

22	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	65,200	4,610	300,572	300,572	0,000
23	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,800	9,000	547,200	547,200	0,000
24	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	60,800	0,600	36,480	36,480	0,000
25	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	60,800	9,200	559,360	559,360	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
26	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L hr. 60mm	m2	60,800	11,800	717,440	717,440	0,000
27	K	577181126	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC 16 P hr. 100 mm	m2	60,800	19,800	1 203,840	1 203,840	0,000
28	K	597962124	Montáž žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	1,000	15,000	15,000	15,000	0,000
29	M	5923001031	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. C 250 kN, liatinový	ks	2,000	40,850	81,700	81,700	0,000
30	M	5923001732	BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 100, č. 15-0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	1,000	50,520	50,520	50,520	0,000

8 - Rúrové vedenie

0,790

0,790

0,000

31	K	899623141	Obetňovanie žlabu v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	0,010	79,010	0,790	0,790	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 826,030

12 826,030

0,000

32	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
33	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,500	15,000	217,500	217,500	0,000
34	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x150x260	ks	15,000	4,800	72,000	72,000	0,000
35	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 500	ks	2,000	583,940	1 167,880	1 167,880	0,000
36	K	919412112	Hospodár. prejazd DN 500 mm s čelami bet. tr. C 35/45 s prevýš. 600- 700mm	m	27,500	385,000	10 587,500	10 587,500	0,000
37	K	935111211	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	2,000	3,990	7,980	7,980	0,000
38	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	7,000	3,310	23,170	23,170	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.2 - Chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				3 711,91	3 711,91	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				3 711,91	3 711,91	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 711,91	742,38	742,38	0,00
Cena s DPH	v	EUR		4 454,29	4 454,29	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mProjektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mSpracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	3 711,91	3 711,91	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 711,91	3 711,91	0,00
5 - Komunikácie	1 473,38	1 473,38	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 238,53	2 238,53	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 711,91	3 711,91	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.2 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 711,910** **3 711,910** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **3 711,910** **3 711,910** **0,000**

5 - Komunikácie **1 473,380** **1 473,380** **0,000**

1	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrubeno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	38,200	5,270	201,314	201,314	0,000
2	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	38,200	1,370	52,334	52,334	0,000
3	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	42,100	3,580	150,718	150,718	0,000
4	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	6,200	15,810	98,022	98,022	0,000
5	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	5,450	24,240	132,108	132,108	0,000
6	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,810	22,290	18,055	18,055	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	32,000	13,440	430,080	430,080	0,000
8	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	32,320	12,090	390,749	390,749	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 238,530** **2 238,530** **0,000**

9	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,500	12,000	186,000	186,000	0,000
10	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	31,000	2,770	85,870	85,870	0,000
11	K	917831502	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - jednotlivo	ks	126,000	2,910	366,660	366,660	0,000
12	M	5921958930	PALISÁDA 16,5x16,5x60 cm FARBA SIVÁ	ks	128,000	12,500	1 600,000	1 600,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.3 - Chránička vodovodu DN100

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				1 840,71	1 840,71	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				1 840,71	1 840,71	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 840,71	368,14	368,14	0,00
Cena s DPH		v EUR		2 208,85	2 208,85	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.3 - Chránička vodovodu DN100

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu | Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu | Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 840,71	1 840,71	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100	1 840,71	1 840,71	0,00
1 - Zemné práce	1 257,67	1 257,67	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	72,99	72,99	0,00
8 - Rúrové vedenie	239,43	239,43	0,00
99 - Presun hmôt HSV	270,62	270,62	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 840,71	1 840,71	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-06 - Palín PD

Úroveň 3: 02-06.3 - Chránička vodovodu DN100

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu | Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu | Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 840,711** **1 840,711** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN100 **1 840,711** **1 840,711** **0,000**

1 - Zemné práce **1 257,672** **1 257,672** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,720	22,276	327,903	327,903	0,000
2	K	132201109	Priplatok k cene za tepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,720	6,312	92,913	92,913	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	14,720	3,205	47,178	47,178	0,000
4	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	58,880	0,405	23,846	23,846	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,720	0,750	11,040	11,040	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,496	9,600	254,362	254,362	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,960	20,947	250,526	250,526	0,000
8	M	5833116601	Kamenivo ťažené drobné 0-4 c	t	22,194	11,260	249,904	249,904	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **72,988** **72,988** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,760	26,445	72,988	72,988	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **239,430** **239,430** **0,000**

10	K	8PC01	D+M betónový žľab T2 N	m	23,000	7,630	175,490	175,490	0,000
11	K	8PC02	D+M poklop betónovému žľabu T2 N	m	23,000	2,780	63,940	63,940	0,000

99 - Presun hmôt HSV **270,621** **270,621** **0,000**

12	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie	t	29,989	9,024	270,621	270,621	0,000
----	---	-----------	--------------------------------	---	--------	-------	---------	---------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.1 - Chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 624,36	2 624,36	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 624,36	2 624,36	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 624,36	524,87	524,87	0,00
Cena s DPH		v EUR		3 149,23	3 149,23	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.1 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

Dátum:

1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 624,36	2 624,36	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 624,36	2 624,36	0,00
1 - Zemné práce	459,90	459,90	0,00
5 - Komunikácie	799,38	799,38	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 365,07	1 365,07	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 624,36	2 624,36	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.1 - Chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **2 624,355** **2 624,355** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 624,355** **2 624,355** **0,000**

1 - Zemné práce **459,902** **459,902** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	19,800	3,570	70,686	70,686	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	19,500	1,950	38,025	38,025	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	4,970	4,970	4,970	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 0,65x0,8x15m +17,5m+4m horn.3 - pre chráničku vodovodu a plynovej pripojky+kanaliz.	m3	19,000	13,490	256,310	256,310	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	2,400	1,720	4,128	4,128	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	2,400	1,720	4,128	4,128	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	2,500	6,250	15,625	15,625	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	0,500	6,250	3,125	3,125	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	1,400	6,250	8,750	8,750	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	1,500	1,550	2,325	2,325	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	14,300	0,930	13,299	13,299	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,442	7,060	3,121	3,121	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,600	0,650	15,340	15,340	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	14,300	1,100	15,730	15,730	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	3,500	1,240	4,340	4,340	0,000

5 - Komunikácie **799,383** **799,383** **0,000**

16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kamenná hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	19,800	5,270	104,346	104,346	0,000
17	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	19,800	1,370	27,126	27,126	0,000
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,600	3,580	84,488	84,488	0,000
19	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	5,300	15,810	83,793	83,793	0,000
20	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	4,900	24,240	118,776	118,776	0,000
21	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,400	22,290	8,916	8,916	0,000
22	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	14,500	13,440	194,880	194,880	0,000
23	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	14,645	12,090	177,058	177,058	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 365,070** **1 365,070** **0,000**

24	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
----	---	-----------	---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
25	K	916561111	Osadenie parkový obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,400	12,000	184,800	184,800	0,000
26	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	31,000	2,770	85,870	85,870	0,000
27	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,000	15,000	210,000	210,000	0,000
28	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	28,000	4,800	134,400	134,400	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.2 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				1 446,27	1 446,27	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				1 446,27	1 446,27	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 446,27	289,25	289,25	0,00
Cena s DPH v EUR				1 735,52	1 735,52	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.2 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 446,27	1 446,27	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	824,75	824,75	0,00
1 - Zemné práce	824,75	824,75	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80	300,82	300,82	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	21,16	21,16	0,00
8 - Rúrové vedenie	107,96	107,96	0,00
99 - Presun hmôt HSV	171,71	171,71	0,00
M - Práce a dodávky M	320,70	320,70	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	320,70	320,70	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 446,27	1 446,27	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-07 - Pavlovce nad Uhom - č.d.122 - chodník

Úroveň 3: 02-07.2 - Chránička diaľkového kábla (Telecom)

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 446,274** **1 446,274** **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **824,751** **824,751** **0,000**

1 - Zemné práce **824,751** **824,751** **0,000**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,200	22,276	204,939	204,939	0,000
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,200	6,312	58,070	58,070	0,000
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	9,200	3,205	29,486	29,486	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,800	0,405	14,904	14,904	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,200	0,750	6,900	6,900	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,560	9,600	158,976	158,976	0,000
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny so zhutnením	m3	8,400	20,947	175,955	175,955	0,000
8	M	5833116601	Piesok	t	15,588	11,260	175,521	175,521	0,000

HSV - Práce a dodávky HSV - chránička pre DN80 **300,822** **300,822** **0,000**

4 - Vodorovné konštrukcie **21,156** **21,156** **0,000**

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	0,800	26,445	21,156	21,156	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--------	-------

8 - Rúrové vedenie **107,959** **107,959** **0,000**

10	K	871251111.1	Montáž potrubia z rúrok PVC 100mm	m	14,000	1,194	16,716	16,716	0,000
11	M	2861106901	Rúry PVC 100mm	m	14,700	6,207	91,243	91,243	0,000

99 - Presun hmôt HSV **171,707** **171,707** **0,000**

12	K	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	17,133	10,022	171,707	171,707	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	---------	-------

M - Práce a dodávky M **320,701** **320,701** **0,000**

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **320,701** **320,701** **0,000**

13	K	460510243	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov TK2(23x19,5cm/100 cm) - montáž	m	14,000	11,080	155,120	155,120	0,000
14	M	5923002449	TK2 Káblový žľab, rozmer: vonkajší 1000/230/195mm	ks	14,000	7,525	105,350	105,350	0,000
15	M	5923002456	TK2 Betónový kryt 500/230/40mm	ks	28,000	1,764	49,392	49,392	0,000
16	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,099	1,000	3,099	3,099	0,000
17	K	PM	Podružný materiál	%	1,547	3,000	4,641	4,641	0,000
18	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,099	1,000	3,099	3,099	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-08 - Pavlovce nad Uhom - Arvay - chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 644,69	2 644,69	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 644,69	2 644,69	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 644,69	528,94	528,94	0,00
Cena s DPH				3 173,63	3 173,63	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-08 - Pavlovce nad Uhom - Arvay - chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mProjektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mSpracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 644,69	2 644,69	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 644,69	2 644,69	0,00
1 - Zemné práce	480,24	480,24	0,00
5 - Komunikácie	799,38	799,38	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 365,07	1 365,07	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 644,69	2 644,69	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-08 - Pavlovce nad Uhom - Arvay - chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mProjektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mSpracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 644,694** **2 644,694** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 644,694** **2 644,694** **0,000**

1 - Zemné práce **480,241** **480,241** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	23,600	3,570	84,252	84,252	0,000
2	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	16,100	1,950	31,395	31,395	0,000
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,500	4,970	7,455	7,455	0,000
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 0,65x0,8x15m +17,5m+4m horn.3 - pre chráničku vodovodu a plynovej prípojky+kanaliz.	m3	19,000	13,490	256,310	256,310	0,000
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z norminy tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	1,300	1,720	2,236	2,236	0,000
6	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	1,300	1,720	2,236	2,236	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	3,400	6,250	21,250	21,250	0,000
8	K	162501102.1	Dovoz zeminy zo zemníka z horniny tr.1-4 zo vzdialenosti do 5km	m3	4,000	6,250	25,000	25,000	0,000
9	K	162501102.2	Dovoz humusu z medziskládky zo vzdialenosti do 5km	m3	1,000	6,250	6,250	6,250	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	0,400	1,550	0,620	0,620	0,000
11	K	180402112	Založenie trávniku parkového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	9,100	0,930	8,463	8,463	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,281	7,060	1,984	1,984	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	23,600	0,650	15,340	15,340	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	9,100	1,100	10,010	10,010	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	6,000	1,240	7,440	7,440	0,000

5 - Komunikácie **799,383** **799,383** **0,000**

16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kamenná nrušteno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	19,800	5,270	104,346	104,346	0,000
17	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	19,800	1,370	27,126	27,126	0,000
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,600	3,580	84,488	84,488	0,000
19	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	5,300	15,810	83,793	83,793	0,000
20	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	4,900	24,240	118,776	118,776	0,000
21	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,400	22,290	8,916	8,916	0,000
22	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	14,500	13,440	194,880	194,880	0,000
23	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	14,645	12,090	177,058	177,058	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 365,070** **1 365,070** **0,000**

24	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
25	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,400	12,000	184,800	184,800	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
26	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	31,000	2,770	85,870	85,870	0,000
27	K	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	14,000	15,000	210,000	210,000	0,000
28	M	5921745000	Obrubník betónový cestný 1000x15x260	ks	28,000	4,800	134,400	134,400	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-09 - Velké Kapušany SC KSK - chodník

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				2 860,61	2 860,61	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				2 860,61	2 860,61	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 860,61	572,12	572,12	0,00
Cena s DPH		v EUR		3 432,73	3 432,73	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-09 - Velké Kapušany SC KSK - chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	2 860,61	2 860,61	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 860,61	2 860,61	0,00
1 - Zemné práce	459,84	459,84	0,00
5 - Komunikácie	1 157,66	1 157,66	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 243,12	1 243,12	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 860,61	2 860,61	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 02 - SO - 02 Autobusové zastávky

Časť: 02-09 - Veľké Kapušany SC KSK - chodník

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Náместie Maratónu mi Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Náместie Maratónu mi Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 860,608** **2 860,608** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 860,608** **2 860,608** **0,000**

1 - Zemné práce **459,837** **459,837** **0,000**

1	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	24,900	3,570	88,893	88,893	0,000
2	K	113307141	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	8,400	2,590	21,756	21,756	0,000
3	K	113307224	Odstránenie podkladu zo štrkodrvy, hr. 300mm, -0,56000t	m2	8,400	2,180	18,312	18,312	0,000
4	K	121101112	Odstránenie ornice hr.200mm s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m2	1,500	1,950	2,925	2,925	0,000
5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,100	4,970	0,497	0,497	0,000
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 0,65x0,8x15m +17,5m+4m horn.3 - pre chráničku vodovodu a plynovej prípojky+kanaliz.	m3	19,000	13,490	256,310	256,310	0,000
7	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m na medziskládku	m3	19,000	1,720	32,680	32,680	0,000
8	K	162301101.1	Dovoz výkopku a humusu z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 100 m z medziskládky	m3	0,200	1,720	0,344	0,344	0,000
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie humusu a prebytočného výkopku z horniny tr.1-4 na vzdialenosť do 5km	m3	0,400	6,250	2,500	2,500	0,000
10	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	1,500	1,550	2,325	2,325	0,000
11	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1,500	0,930	1,395	1,395	0,000
12	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,046	7,060	0,325	0,325	0,000
13	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	36,500	0,650	23,725	23,725	0,000
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	1,500	1,100	1,650	1,650	0,000
15	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	5,000	1,240	6,200	6,200	0,000

5 - Komunikácie **1 157,655** **1 157,655** **0,000**

16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva nrubeno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	29,700	5,270	156,519	156,519	0,000
17	K	564801112	Ukladacia vrstva zo štrkodrviny fr.4-8mm hr. 40 mm	m2	29,700	1,370	40,689	40,689	0,000
18	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	36,500	3,580	130,670	130,670	0,000
19	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 - pre nevidiacich	m2	4,800	15,810	75,888	75,888	0,000
20	M	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH s výstupkami 20x20x6cm ČERVENÁ	m2	4,200	24,240	101,808	101,808	0,000
21	M	5921952060	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ 20x20x6 cm SIVÁ	m2	0,600	22,290	13,374	13,374	0,000
22	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	24,900	13,440	334,656	334,656	0,000
23	M	5921952900	Dlažba zámková hr.6 cm SIVÁ	m2	25,149	12,090	304,051	304,051	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 243,116** **1 243,116** **0,000**

24	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
25	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	27,000	12,000	324,000	324,000	0,000
26	M	5921745100	Obrubník betónový parkový 500x200x50mm	ks	54,000	2,770	149,580	149,580	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl.	Neoprávnené nakl.
27	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	6,600	1,600	10,560	10,560	0,000
28	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	26,400	0,340	8,976	8,976	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 03 - SO - 03 Rekon.krytu voz. na moste 555-004 Pavlovce

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				30 448,10	30 448,10	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				30 448,10	30 448,10	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 448,10	6 089,62	6 089,62	0,00
Cena s DPH		v EUR		36 537,72	36 537,72	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 03 - SO - 03 Rekon.krytu voz. na moste 555-004 Pavlovce

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	30 448,10	30 448,10	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	23 516,52	23 516,52	0,00
1 - Zemné práce	5 026,18	5 026,18	0,00
5 - Komunikácie	15 892,13	15 892,13	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 598,21	2 598,21	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	6 931,58	6 931,58	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 931,58	6 931,58	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 448,10	30 448,10	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 03 - SO - 03 Rekon.krytu voz. na moste 555-004 Pavlovce

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **30 448,098** **30 448,098** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **23 516,518** **23 516,518** **0,000**

1 - Zemné práce **5 026,180** **5 026,180** **0,000**

1	K	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 40 mm, -0,10200t	m2	551,000	3,200	1 763,200	1 763,200	0,000
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	914,000	3,570	3 262,980	3 262,980	0,000

5 - Komunikácie **15 892,128** **15 892,128** **0,000**

3	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 464,750	0,600	878,850	878,850	0,000
4	K	576141311	Koberec asfaltový mastixový SMA 11, PMB 45/80-75 po zhutnení hr. 50 mm	m2	914,000	11,614	10 615,196	10 615,196	0,000
5	K	577134311	Asfaltový betón AC 16 L, PMB 45/80-55, po zhutnení hr. 40 mm	m2	551,000	7,982	4 398,082	4 398,082	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 598,210** **2 598,210** **0,000**

6	K	914001112	Dočasné dopravné značenie	kom pl.	1,000	750,000	750,000	750,000	0,000
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 23 km	t	67,700	27,300	1 848,210	1 848,210	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV **6 931,580** **6 931,580** **0,000**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti **6 931,580** **6 931,580** **0,000**

8	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	551,000	2,620	1 443,620	1 443,620	0,000
9	M	6283321720	Penetračno adhézný náter hr. 10mm	m2	551,000	9,960	5 487,960	5 487,960	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-01 - Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				1 330 142,37	1 330 142,37	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				1 330 142,37	1 330 142,37	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 330 142,37	266 028,47	266 028,47	0,00
Cena s DPH	v	EUR		1 596 170,84	1 596 170,84	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-01 - Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu n Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu n Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	1 330 142,37	1 330 142,37	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 314 527,19	1 314 527,19	0,00
1 - Zemné práce	416 968,58	416 968,58	0,00
2 - Zakladanie	180 228,92	180 228,92	0,00
5 - Komunikácie	717 270,70	717 270,70	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	59,00	59,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 615,18	15 615,18	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	15 615,18	15 615,18	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 330 142,37	1 330 142,37	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-01 - Stabil. podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu n Projektant: Ing.Peter Dobrovolský
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu n Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 330 142,371** **1 330 142,371** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 314 527,191** **1 314 527,191** **0,000**

1 - Zemné práce **416 968,575** **416 968,575** **0,000**

1	K	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr. 50 mm, -0,12700t - most+napojenia	m2	513,000	4,490	2 303,370	2 303,370	0,000
2	K	113151315	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr. 160 mm, -0,15300t	m2	7 290,000	9,250	67 432,500	67 432,500	0,000
3	K	113151315	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr. 160 mm, -0,15300t	m2	7 290,000	9,250	67 432,500	67 432,500	0,000
4	K	113152220	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	458,000	2,957	1 354,306	1 354,306	0,000
5	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, - 0,24000t	m2	8 100,000	4,500	36 450,000	36 450,000	0,000
6	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	8 505,000	5,090	43 290,450	43 290,450	0,000
7	K	1133071131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 320 mm, vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m2	10 935,000	5,090	55 659,150	55 659,150	0,000
8	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14 258,876	3,850	54 896,673	54 896,673	0,000
9	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	256 659,768	0,320	82 131,126	82 131,126	0,000
10	K	171102101	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornin pre diaľnice do 95% Proctor-Standard - dosypanie svahu	m3	2 245,709	2,680	6 018,500	6 018,500	0,000

2 - Zakladanie **180 228,921** **180 228,921** **0,000**

11	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10 935,000	0,800	8 748,000	8 748,000	0,000
12	K	289971313	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Migagrid GX 110/30 na upravenom povrchu	m2	11 403,990	5,430	61 923,666	61 923,666	0,000
13	K	289971313	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže Migagrid GX 110/30 na upravenom povrchu	m2	11 403,990	5,430	61 923,666	61 923,666	0,000
14	K	289971313.1	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR TX 160 na upravenom povrchu	m2	8 772,300	5,430	47 633,589	47 633,589	0,000

5 - Komunikácie **717 270,695** **717 270,695** **0,000**

15	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 300 mm	m2	8 505,000	7,500	63 787,500	63 787,500	0,000
16	K	5648711111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 350 mm	m2	10 935,000	9,000	98 415,000	98 415,000	0,000
17	K	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7 895,070	22,000	173 691,540	173 691,540	0,000
18	K	567143114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, GBGM C12/15,po zhutnení hr. 240 mm	m2	8 100,000	11,160	90 396,000	90 396,000	0,000
19	K	569231111	Spevnenie krajnic, komunikácii štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým,hr. 100 mm	m2	1 315,845	2,270	2 986,968	2 986,968	0,000
20	K	569831111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	1 237,500	2,503	3 097,463	3 097,463	0,000
21	K	569903321	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	1 754,460	2,400	4 210,704	4 210,704	0,000
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	8 100,000	0,600	4 860,000	4 860,000	0,000
23	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	7 290,000	0,600	4 374,000	4 374,000	0,000
24	K	573211111.1	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 - most + napojenie	m2	513,000	0,600	307,800	307,800	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
25	K	576311111	VIASAF F - asfaltová vrstva na zamedzenie trhlín hr. 20 mm	m2	8 100,000	4,850	39 285,000	39 285,000	0,000
26	K	576831111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozmerný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	7 290,000	9,200	67 068,000	67 068,000	0,000
27	K	576841111	Koberec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I strednozmerný, po zhutnení hr. 50 mm - most + napojenia	m2	513,000	11,440	5 868,720	5 868,720	0,000
28	K	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC L hr. 50mm	m2	7 290,000	10,000	72 900,000	72 900,000	0,000
29	K	577151113	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. AC 16 P CA 35/50 hr. 60mm	m2	7 290,000	11,800	86 022,000	86 022,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59,000

59,000

0,000

30	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt (jestvujúce DZ - BZ5)	ks	2,000	15,500	31,000	31,000	0,000
31	K	966006211	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	14,000	28,000	28,000	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

15 615,180

15 615,180

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

15 615,180

15 615,180

0,000

32	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	10 935,000	0,350	3 827,250	3 827,250	0,000
33	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	12 028,500	0,980	11 787,930	11 787,930	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-02 - Prekládka DK V.Kapušany - Kr.Chlmec

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Peter Dobrovolský

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				4 201,52	4 201,52	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				4 201,52	4 201,52	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	4 201,52	840,30	840,30	0,00
Cena s DPH v EUR				5 041,82	5 041,82	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: **04-02 - Prekládka DK V.Kapušany - Kr.Chlmec**

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	4 201,52	4 201,52	0,00
M - Práce a dodávky M	4 201,52	4 201,52	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	678,20	678,20	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	3 523,32	3 523,32	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 201,52	4 201,52	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 04 - SO - 04 Stabil.podložia a rek.vozov.ckm31,770-31,632

Časť: 04-02 - Prekládka DK V.Kapušany - Kr.Chlmec

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Peter Dobrovolský

Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Ing.Peter Dobrovolský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **4 201,520** **4 201,520** **0,000**

M - Práce a dodávky M **4 201,520** **4 201,520** **0,000**

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení **678,200** **678,200** **0,000**

1	K	220100008	Úplná montáž spojky rovnej S 1 pre káble celoplastové (bez panciera), bez číslovania, do 140 žíl	ks	140,000	1,230	172,200	172,200	0,000
2	K	220180303	Položenie kábla do lôžka v riedko zastavanom priestore vrátane príprav.a záver.prác, od 5 do 7 kg/m	m	300,000	1,550	465,000	465,000	0,000
3	K	220220103	Skrátené záverečné meranie nf káblov s 1 skupinou v oboch smeroch za prevádzky	ks	20,000	2,050	41,000	41,000	0,000

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach **3 523,320** **3 523,320** **0,000**

4	K	460230004	Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	m3	72,000	39,810	2 866,320	2 866,320	0,000
5	K	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	300,000	1,180	354,000	354,000	0,000
6	K	460560004	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	300,000	1,010	303,000	303,000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Velké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 05 - SO - 05 Rekonštrukcia mosta ev.č.555-003

JKSO:

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Velké Kapušany

KS:

Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing.Palgut

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Mostat s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

				Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Náklady z rozpočtu				506 593,83	506 593,83	0,00
Ostatné náklady				0,00	0,00	0,00
Cena bez DPH				506 593,83	506 593,83	0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	506 593,83	101 318,77	101 318,77	0,00
Cena s DPH	v	EUR		607 912,60	607 912,60	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 05 - SO - 05 Rekonštrukcia mosta ev.č.555-003

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing. Palgut
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Mostat s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1) Náklady z rozpočtu	506 593,83	506 593,83	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	464 273,72	464 273,72	0,00
1 - Zemné práce	6 822,08	6 822,08	0,00
2 - Zakladanie	736,01	736,01	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	34 363,51	34 363,51	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	118 064,21	118 064,21	0,00
5 - Komunikácie	9 014,64	9 014,64	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	60 716,49	60 716,49	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	226 383,23	226 383,23	0,00
99 - Presun hmôt HSV	8 173,56	8 173,56	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	33 200,11	33 200,11	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	15 232,20	15 232,20	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	17 967,91	17 967,91	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	9 120,00	9 120,00	0,00
2) Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	506 593,83	506 593,83	0,00

ROZPOČET

Stavba: ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Objekt: 05 - SO - 05 Rekonštrukcia mosta ev.č.555-003

Miesto: cesta č. II/555 Michalovce - Veľké Kapušany Dátum: 1.2.2017

Objednávateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Projektant: Ing.Palgut
Zhotoviteľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu m Spracovateľ: Mostat s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------

Náklady z rozpočtu **506 593,827** **506 593,827** **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **464 273,720** **464 273,720** **0,000**

1 - Zemné práce **6 822,075** **6 822,075** **0,000**

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	400,000	1,519	607,600	607,600	0,000
2	K	111201402	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	400,000	0,269	107,600	107,600	0,000
3	K	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	42,000	10,243	430,206	430,206	0,000
4	K	113152230	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	700,000	3,269	2 288,300	2 288,300	0,000
5	K	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	700,000	4,140	2 898,000	2 898,000	0,000
6	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	36,090	5,111	184,456	184,456	0,000
7	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	13,734	12,121	166,470	166,470	0,000
8	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	34,824	1,395	48,579	48,579	0,000
9	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	72,000	1,262	90,864	90,864	0,000

2 - Zakladanie **736,009** **736,009** **0,000**

10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	72,000	0,210	15,120	15,120	0,000
11	K	216904411	Očistenie skalných stien vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých častí	m2	131,232	4,162	546,188	546,188	0,000
12	K	275311117	Základové pätky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	1,800	97,056	174,701	174,701	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **34 363,509** **34 363,509** **0,000**

13	K	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	34,416	131,757	4 534,549	4 534,549	0,000
14	K	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	84,122	23,321	1 961,809	1 961,809	0,000
15	K	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	84,122	3,859	324,627	324,627	0,000
16	K	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	5,220	1 516,101	7 914,047	7 914,047	0,000
17	K	334323158	Mostné úložné prahy zo železového betónu tr C 30/37	m3	14,221	102,728	1 460,895	1 460,895	0,000
18	K	334351115	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	34,340	16,084	552,325	552,325	0,000
19	K	334351215	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	34,340	7,626	261,877	261,877	0,000
20	K	334361126	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	1,650	1 769,645	2 919,914	2 919,914	0,000
21	K	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	86,000	31,414	2 701,604	2 701,604	0,000
22	M	553100117	Dodávka ocelového materiálu zábradlia podľa PD	m	86,000	127,000	10 922,000	10 922,000	0,000
23	K	388993110	Rúrky telesa rúrkového kábelovodu z tvrdého PVC D 80/ 2, 3 mm	m	258,000	3,139	809,862	809,862	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie **118 064,213** **118 064,213** **0,000**

24	K	421321118	Mostné nosné konštrukcie dosiek a klenieb zo železobetónu tr. C 30/37	m3	122,517	106,947	13 102,826	13 102,826	0,000
25	K	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , zhotovenie bez nábehov	m2	205,823	10,565	2 174,520	2 174,520	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
26	K	421351211	Debenenie nosných konštrukcií mostov dosiek a klenieb plného prierezu , odstránenie	m2	205,823	3,619	744,873	744,873	0,000
27	K	421361116	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.do 12 mm, z ocele značky 10505	t	8,345	1 653,612	13 799,392	13 799,392	0,000
28	K	421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných dosiek a klenieb, pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	8,066	1 541,617	12 434,683	12 434,683	0,000
29	K	423121112	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 5 do 10 t	ks	15,000	268,113	4 021,695	4 021,695	0,000
30	M	593833010	Mostný nosník predpätý atyp. výšky 0,63 m dl. 13,3 m	ks	15,150	3 800,000	57 570,000	57 570,000	0,000
31	K	423321111	Zabetónovanie s debnením a oddebnením, pozdĺžnych škár medzi nosníkmi	m3	17,955	254,182	4 563,838	4 563,838	0,000
32	K	451315111	Podkladná vrstva mostných stavieb z betónu prostého tr. C 25/30 vo vrstve do 100 mm	m2	127,000	19,411	2 465,197	2 465,197	0,000
33	K	451478011	Podkladná vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,894	2 273,415	2 032,433	2 032,433	0,000
34	K	452318510	Zaist'ovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátiiek	m3	11,934	96,858	1 155,903	1 155,903	0,000
35	K	458501111	vypni za oporami a protimrazové kúty so zhutnením z kameniva drveného alebo raženého	m3	9,450	32,550	307,598	307,598	0,000
36	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	127,000	29,065	3 691,255	3 691,255	0,000

5 - Komunikácie

9 014,639

9 014,639

0,000

37	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva nrubeno drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	63,000	7,663	482,769	482,769	0,000
38	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	15,000	11,000	165,000	165,000	0,000
39	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	1 390,000	0,596	828,440	828,440	0,000
40	K	576131311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	m2	354,000	9,444	3 343,176	3 343,176	0,000
41	K	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	354,000	11,851	4 195,254	4 195,254	0,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

60 716,490

60 716,490

0,000

42	K	611461156	Príprava podkladu, prednástreky -spojovací mostík, zvýš.prílnavosti náterom	m2	412,000	4,707	1 939,284	1 939,284	0,000
43	K	621475011	Vonkajší sanačný odstraňovací a čistiaci náter podhládov PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	698,250	2,986	2 084,975	2 084,975	0,000
44	K	627471132	Reprofilácia podhládov sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	698,250	57,898	40 427,279	40 427,279	0,000
45	K	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	131,232	48,982	6 428,006	6 428,006	0,000
46	K	631215142	Úprava betónových plôch plastbetónom hr.do 15 mm	m2	199,500	49,308	9 836,946	9 836,946	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

226 383,229

226 383,229

0,000

47	K	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpkov pri vz. 2m	m	46,500	10,571	491,552	491,552	0,000
48	M	5534695330	Cestné zvodidlo komplet - dodávka	m	46,500	78,121	3 632,627	3 632,627	0,000
49	K	911334122	Zvodidlo oceľové zábradelné kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí, montáž vr.dodávky	m	86,000	259,533	22 319,838	22 319,838	0,000
50	K	911339211	Priplatok za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, príp. deliaceho pásu	ks	4,000	101,166	404,664	404,664	0,000
51	K	911381013	Osadenie zvodidla betónového obojstranného výšky 1200 mm, spájanie pomocou voľného zámku	m	52,000	19,932	1 036,464	1 036,464	0,000
52	M	5921600700.1	Betónové zvodidlo H=1200 mm obojstranné BZV-OZ-120 - nájom	ks	13,000	350,000	4 550,000	4 550,000	0,000
53	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	18,000	1,249	22,482	22,482	0,000
54	M	4045000000	Kompletná dopravná značka vrátane podstavca - nájom	ks	18,000	25,000	450,000	450,000	0,000
55	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,800	14,243	25,637	25,637	0,000
56	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinová stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,800	0,589	1,060	1,060	0,000
57	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,800	1,506	2,711	2,711	0,000
58	K	915912222	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	2,000	5,446	10,892	10,892	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
59	M	4045795540	Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	2,000	148,957	297,914	297,914	0,000
60	K	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	2,000	5,837	11,674	11,674	0,000
61	M	4045795570	LED - diódová prenosná semaforová súprava	ks	2,000	1 800,000	3 600,000	3 600,000	0,000
62	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	71,000	5,081	360,751	360,751	0,000
63	M	5921954590	Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý	ks	143,420	1,357	194,621	194,621	0,000
64	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	8,000	8,977	71,816	71,816	0,000
65	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	8,080	6,709	54,209	54,209	0,000
66	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	13,400	87,092	1 167,033	1 167,033	0,000
67	K	919721211P	Pracovné škáry v asfaltovom. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou modifikovanou, priečne	m	15,000	8,596	128,940	128,940	0,000
68	K	919726155	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár bet. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. do 300 mm	m	113,820	210,000	23 902,200	23 902,200	0,000
69	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	22,500	14,723	331,268	331,268	0,000
70	K	931941210	Mostný záver - kobercový a protihlukovou úpravou	m	21,000	450,000	9 450,000	9 450,000	0,000
71	K	931942114	Odstránenie dilatčného zariadenia podpovrchového, -0,05000t	m	42,000	18,260	766,920	766,920	0,000
72	K	931992112	Výplň dilatčných škár z odľahčených plastov, hr. nad 30 mm	m2	15,450	18,003	278,146	278,146	0,000
73	K	931994100	Tesnenie škáry modifikovanou asfaltovou zálievkou	m	42,800	16,634	711,935	711,935	0,000
74	K	931994100.1	Tesnenie škáry modifikovanou asfaltovou zálievkou s predtesnením	m	86,000	28,417	2 443,862	2 443,862	0,000
75	K	931994112	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov vnútorné	m	359,100	20,443	7 341,081	7 341,081	0,000
76	K	931998113	Tesnenie prestupov trubky odvodnenia mostovkou hydrofóbnou maltou	ks	18,000	13,910	250,380	250,380	0,000
77	K	935112211	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	56,000	8,018	449,008	449,008	0,000
78	M	5922764160	Tvárnica priekopová TBM 1-60 62x30	ks	188,160	3,245	610,579	610,579	0,000
79	K	936172111	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	106,000	14,056	1 489,936	1 489,936	0,000
80	M	553100111	Odvodňovacia tvarovka	ks	10,000	45,800	458,000	458,000	0,000
81	M	553100002	Kotvenie rímky - motýľ	ks	96,000	10,920	1 048,320	1 048,320	0,000
82	K	936172112	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X nad 20 do 50 kg	ks	4,000	27,553	110,212	110,212	0,000
83	M	553100110	Dodávka oceľového materiálu podľa PD s povrchovou úpravou	kg	176,400	3,860	680,904	680,904	0,000
84	K	936941111	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	ks	8,000	31,806	254,448	254,448	0,000
85	M	553100116	Odvodňovač oceľový mostný 500x300 mm	ks	8,000	101,300	810,400	810,400	0,000
86	K	936941311	Priplatok k cene za predĺženie rúrky odvodňovača o 1 m, vrátane dodania rúrky	ks	8,000	29,728	237,824	237,824	0,000
87	K	938902032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	71,280	25,959	1 850,358	1 850,358	0,000
88	K	938902311	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	638,400	8,591	5 484,494	5 484,494	0,000
89	K	938902312	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	131,232	8,183	1 073,871	1 073,871	0,000
90	K	939110131	Merací bod na moste	ks	1,000	25,150	25,150	25,150	0,000
91	K	942941023	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	503,100	4,105	2 065,226	2 065,226	0,000
92	K	942941823	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 20 do 30 m	m2	503,100	2,577	1 296,489	1 296,489	0,000
93	K	959941022	Lepená kotva so svorníkom z beton. ocele do otvoru M12/200 mm	ks	272,000	15,253	4 148,816	4 148,816	0,000
94	K	959941024	Chemická kotva so svorníkom z beton. ocele do otvoru M 20/250 mm	ks	900,000	21,115	19 003,500	19 003,500	0,000
95	K	959941122	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/160 mm	ks	368,000	4,574	1 683,232	1 683,232	0,000
96	K	959941163	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/230 mm	ks	96,000	13,739	1 318,944	1 318,944	0,000
97	K	961051111	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, - 2,40000t	m3	227,780	230,111	52 414,684	52 414,684	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Oprávnené nakl. (bez DPH)	Neoprávnené nakl. (bez DPH)
98	K	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, - 0,01800t	m	86,000	10,784	927,424	927,424	0,000
99	K	966076141	Odstránenie alebo zvodidlavého zábradlia alebo ich častí na mostoch betónových v celku, - 0,05400t	m	52,000	24,224	1 259,648	1 259,648	0,000
100	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	18,000	0,522	9,396	9,396	0,000
101	K	966822222	Demontáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 5 dosky	ks	2,000	2,284	4,568	4,568	0,000
102	K	966822411	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	2,000	0,225	0,450	0,450	0,000
103	K	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,00001t	cm	3 264,000	0,424	1 383,936	1 383,936	0,000
104	K	971056002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	10 800,000	0,454	4 903,200	4 903,200	0,000
105	K	971056003	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - železobetónových -0,00003t	cm	1 728,000	0,518	895,104	895,104	0,000
106	K	971056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	400,000	0,862	344,800	344,800	0,000
107	K	971056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - železobetónových -0,00075t	cm	320,000	1,665	532,800	532,800	0,000
108	K	976092311	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, bez odpadového potrubia rigolových, -0,08500t	ks	6,000	21,519	129,114	129,114	0,000
109	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	451,500	5,760	2 600,640	2 600,640	0,000
110	K	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	944,466	8,678	8 196,076	8 196,076	0,000
111	K	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	27 389,514	0,589	16 132,424	16 132,424	0,000
112	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	944,466	3,223	3 044,014	3 044,014	0,000
113	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	944,466	5,500	5 194,563	5 194,563	0,000

99 - Presun hmôt HSV

							8 173,556	8 173,556	0,000
114	K	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	t	1 072,223	7,623	8 173,556	8 173,556	0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

33 200,107 33 200,107 0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

15 232,201 15 232,201 0,000

115	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	50,160	0,221	11,085	11,085	0,000
116	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudačoch	t	0,018	1 404,698	25,285	25,285	0,000
117	K	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	100,320	0,247	24,779	24,779	0,000
118	M	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudačoch do 250kg	t	0,085	621,019	52,787	52,787	0,000
119	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná ALP na sucho	m2	221,800	2,759	611,946	611,946	0,000
120	M	6283228900	Pás ťažký asfaltový Elastobit ST 42 h	m2	255,070	5,962	1 520,727	1 520,727	0,000
121	K	711381000	Zhotovenie izolácie mostoviek hr.10 mm s pečatením	m2	451,500	28,761	12 985,592	12 985,592	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

17 967,906 17 967,906 0,000

122	K	783898040	Náter betónových plôch - penetračný	m2	1 088,832	7,535	8 204,349	8 204,349	0,000
123	K	783898050	Náter betónových plôch - neutralizačný	m2	1 088,832	8,967	9 763,557	9 763,557	0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

9 120,000 9 120,000 0,000

124	K	0001	Zariadenie staveniska s oplatením	m2	600,000	11,400	6 840,000	6 840,000	0,000
125	K	0002	Spevnená plocha	m2	60,000	38,000	2 280,000	2 280,000	0,000

Príloha č. 5 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		znížený rozsah zákazky.	Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.