



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O. Box 1, 830 03 Bratislava 33
 Slovenská republika
 IČO: 00156621
 DIČ: 2021291382
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Nitra
 sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
 IČO: 00308307
 DIČ: 2021102853
 konajúci: Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Neuplatňuje sa.
- (B) Dňa 06. 12. 2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP.
- (C) Dňa 18. 04. 2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302020H370 dňa 19. 04. 2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 14. 09. 2017.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14. 09. 2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H370
Miesto realizácie projektu : Mesto Nitra
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje.

Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 964 800,- EUR (slovom: deväťstošesťdesiatštyritisíc osemsto eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 916 560,- EUR (slovom: deväťstošesťtisíc päťstošesťdesiat eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 48 240,- EUR (slovom: štyridsaťosemtisíc dvestoštyridsať eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje

režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa

zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
 - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny

Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo

usmernení uvedených v Právných dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj

z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadala o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký

posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
Príloha č. 4	Rozpočet Projektu
Príloha č. 5	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., primátor mesta Nitra

Príloha č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predbežnej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančné medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka k procesu verejného obstarávania – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjmy – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, Príručťou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom

auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o

účetníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia,. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivít, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétného Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné

na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo

auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
 - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu

k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.

15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,

- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) preveденý na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má

sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné

pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadaval o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa

článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

- 2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
- 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia

daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech

certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;

- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

- a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslať pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly.
 3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
 5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
 6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
 7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
 8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný

zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva

zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva splňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo

určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;

- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie

predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklarovným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{lcl} \text{maximálna výška} & & \text{celková suma NFP} \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 \times \frac{\text{celkový počet mesiacov realizácie}}{\text{platby}} \times 12 \end{array}$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola

časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra
Kód projektu:	302021H370
Kód ŽoNFP:	NFP302020H370
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK340900000000513 5959174	Slovenská sporiteľňa, a.s.	4.10.2017	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK340900000000513 5959174	Slovenská sporiteľňa, a.s.	4.10.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nitra	Nitra

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO NITRA	Identifikátor (IČO):	00308307
-----------------	-------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302H37000001 - Stavebné práce
2. 302H37000002 - Úprava areálu MŠ

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	144,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO NITRA	Identifikátor (IČO):	00308307
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužívané priestory ZŠ) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H37000001 - Stavebné práce	144	

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO NITRA	Identifikátor (IČO):	00308307
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužívané priestory ZŠ) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H37000001 - Stavebné práce	1	

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO NITRA	Identifikátor (IČO):	00308307
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužívané priestory ZŠ) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H37000001 - Stavebné práce	1	

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 479,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO NITRA	Identifikátor (IČO):	00308307
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužívané priestory ZŠ) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H37000001 - Stavebné práce	2 479	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 479,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO NITRA	Identifikátor (IČO):	00308307
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužívané priestory ZŠ) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H37000001 - Stavebné práce	2 479	

Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO NITRA	Identifikátor (IČO):	00308307
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U047 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302H37000002 - Úprava areálu MŠ	1	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	144,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 479,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	m2	2 479,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO NITRA	Identifikátor (IČO):	00308307
		Výška oprávnených výdavkov:	964 800,00 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302H37000001 - Stavebné práce	903 950,94 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	903 950,94 €
Typ aktivity:	302020041U047 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302H37000002 - Úprava areálu MŠ	60 849,06 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	60 849,06 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302H370P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:		nezaevidované

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	964 800,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	916 560,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	48 240,00 €

Príloha č. 3 - Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uved'te **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uved'te názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uved'te **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4 - Rozpočet projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Nitra								
Názov projektu:	Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	stavebné práce								
stavebno-technické úpravy existujúcich objektov	021 Stavby	súbor	1,00	2 302 093,68	2 302 093,68	2 762 512,42	903 950,94	858 753,39	1 858 561,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 302 093,68	2 762 512,42	903 950,94	858 753,39	1 858 561,48
Hlavná aktivita č. 2	Úprava areálu MŠ								
stavebno-technické úpravy areálu materskej školy	021 Stavby	súbor	1,00	50 707,55	50 707,55	60 849,06	60 849,06	57 806,61	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					50 707,55	60 849,06	60 849,06	57 806,61	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 352 801,23	2 823 361,48	964 800,00	916 560,00	1 858 561,48
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	pracovného času na proje	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 352 801,23	2 823 361,48	964 800,00	916 560,00	1 858 561,48

Názov žiadateľa		Mesto Nitra							
Názov projektu		Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra							
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
Hlavná aktivita č. 1		stavebné práce							
E01 - E0.1 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/143									
HSV - Práce a dodávky HSV									
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
1	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	021 Stavby	m3	28,776	154,41	4 443,42	4 443,42		0,00
2	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, - 2,40000t	021 Stavby	m3	14,080	97,13	1 367,56	1 367,56		0,00
3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	380,354	10,13	3 851,08	3 851,08		0,00
4	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	3 423,186	0,34	1 167,31	1 167,31		0,00
5	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	380,354	7,17	2 728,66	2 728,66		0,00
6	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	6 846,372	0,81	5 518,18	5 518,18		0,00
7	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	380,354	16,62	6 321,48	6 321,48		0,00
8	Demolácia budov, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 %, -0,15000t	021 Stavby	m3	1 850,000	3,06	5 651,75	5 651,75		0,00
99 - Presun hmôt HSV									
9	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	021 Stavby	t	0,870	24,74	21,53	21,53		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV									
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé									
10	Demontáž azbestocementovej krytiny vr. odvozu a uskladnenia na skládku a potrebných dokladov	021 Stavby	m2	585,000	28,15	16 468,34	16 468,34		0,00
E02 - E0.2 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/78									
HSV - Práce a dodávky HSV									
1 - Zemné práce									
11	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	657,000	1,03	676,71	676,71		0,00
12	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	021 Stavby	m2	657,000	1,88	1 236,47	1 236,47		0,00
13	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	215,000	4,50	968,36	968,36		0,00
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	215,000	2,73	587,60	587,60		0,00
15	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 505,000	0,26	388,29	388,29		0,00
16	Hutnenie a urovnvanie podkladu	021 Stavby	m2	430,000	5,85	2 516,79	2 516,79		0,00
17	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	387,000	12,15	4 702,82	4 702,82		0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
18	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	765,837	10,13	7 754,10	7 754,10		0,00
19	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	6 892,533	0,34	2 350,35	2 350,35		0,00
20	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	765,837	7,17	5 494,11	5 494,11		0,00
21	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	13 785,066	0,81	11 110,76	11 110,76		0,00
22	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	765,837	16,63	12 732,04	12 732,04		0,00
23	Demolácia budov, postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod., s podielom konštr. do 10 %, -0,15000t	021 Stavby	m3	1 860,000	3,06	5 682,30	5 682,30		0,00
99 - Presun hmôt HSV									
24	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	021 Stavby	t	0,874	24,95	21,81	21,81		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV									
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé									
25	Demontáž azbestocementovej krytiny vr. odvozu a uskladnenia na skládku a potrebných dokladov	021 Stavby	m2	70,000	28,15	1 970,29	1 970,29		0,00
E02 - E0.2 SO.02 - asanácia objektov na parcele č. 4450/78									
HSV - Práce a dodávky HSV									
1 - Zemné práce									
26	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopkách	021 Stavby	m3	11,835	175,62	2 078,44	2 078,44		0,00
27	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	021 Stavby	m3	179,171	65,98	11 821,34	11 821,34		0,00
28	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	179,171	2,73	489,67	489,67		0,00
29	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 254,197	0,26	323,58	323,58		0,00
30	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	268,757	12,15	3 266,20	3 266,20		0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
31	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	687,834	1,79	1 232,60	1 232,60		0,00
32	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 375,668	0,38	518,63	518,63		0,00
33	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	687,834	1,17	802,70	802,70		0,00
34	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	44,683	17,83	796,65	796,65		0,00
35	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	021 Stavby	m3	2,888	19,41	56,05	56,05		0,00
36	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	021 Stavby	m3	8,850	23,19	205,23	205,23		0,00
37	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	021 Stavby	m2	5,664	2,85	16,14	16,14		0,00
38	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	4,700	5,71	26,81	26,81		0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
39	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl.do 3 m do 75 kg/m, -2.40000t	021 Stavby	m3	2,435	81,51	198,48	198,48	0,00
40	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2.40000t	021 Stavby	m3	1,554	114,36	177,71	177,71	0,00
41	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	021 Stavby	m3	41,807	63,71	2 663,40	2 663,40	0,00
42	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	021 Stavby	m3	91,052	51,95	4 730,42	4 730,42	0,00
43	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0.02000t	021 Stavby	m2	30,094	1,53	46,10	46,10	0,00
44	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0.06500t	021 Stavby	m2	479,505	2,69	1 288,91	1 288,91	0,00
45	Odstánenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1.40000t	021 Stavby	m3	60,887	10,03	610,94	610,94	0,00
46	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0.05700t	021 Stavby	m2	12,393	4,53	56,10	56,10	0,00
47	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0.01200t	021 Stavby	ks	1,000	0,32	0,32	0,32	0,00
48	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0.01600t	021 Stavby	ks	20,000	0,58	11,50	11,50	0,00
49	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0.02400t	021 Stavby	ks	7,000	0,46	3,21	3,21	0,00
50	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0.02700t	021 Stavby	ks	4,000	0,84	3,35	3,35	0,00
51	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0.07500t	021 Stavby	m2	0,700	8,78	6,15	6,15	0,00
52	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0.06200t	021 Stavby	m2	1,980	5,27	10,44	10,44	0,00
53	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0.05400t	021 Stavby	m2	46,100	4,37	201,36	201,36	0,00
54	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0.04700t	021 Stavby	m2	5,341	3,48	18,60	18,60	0,00
55	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	021 Stavby	ks	3,000	1,04	3,11	3,11	0,00
56	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0.07600t	021 Stavby	m2	9,850	15,06	148,32	148,32	0,00
57	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0.06300t	021 Stavby	m2	14,661	11,29	165,55	165,55	0,00
58	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 450 mm, -0.21900t	021 Stavby	ks	1,000	12,38	12,38	12,38	0,00
59	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1.87500t	021 Stavby	m3	1,014	58,12	58,94	58,94	0,00
60	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1.87500t	021 Stavby	m3	3,572	39,66	141,67	141,67	0,00
61	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0.03700t	021 Stavby	m	11,968	4,89	58,56	58,56	0,00
62	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0.05000t	021 Stavby	m2	597,238	3,64	2 170,96	2 170,96	0,00
63	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0.04600t	021 Stavby	m2	421,815	2,04	862,19	862,19	0,00
64	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0.05900t	021 Stavby	m2	722,076	2,04	1 475,92	1 475,92	0,00
65	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0.06800t	021 Stavby	m2	16,750	5,21	87,18	87,18	0,00
66	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0.06800t	021 Stavby	m2	55,249	2,67	147,57	147,57	0,00
67	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	667,463	10,13	6 758,06	6 758,06	0,00
68	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	6 007,167	0,34	2 048,44	2 048,44	0,00
69	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	667,463	7,17	4 788,38	4 788,38	0,00
70	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	12 014,334	0,81	9 683,55	9 683,55	0,00
71	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	667,463	16,62	11 093,24	11 093,24	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV								
762 - Konštrukcie tesárske								
72	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	021 Stavby	m	252,080	1,43	360,98	360,98	0,00
73	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	021 Stavby	m2	430,000	0,48	206,83	206,83	0,00
74	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	021 Stavby	m2	608,867	0,77	467,61	467,61	0,00
75	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	021 Stavby	m	270,900	1,46	394,70	394,70	0,00
76	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	021 Stavby	m2	193,348	0,97	188,13	188,13	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske								
77	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0.00347t	021 Stavby	m	65,000	0,66	43,03	43,03	0,00
78	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0.00009t	021 Stavby	ks	69,000	0,48	33,19	33,19	0,00
79	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0.00110t	021 Stavby	ks	3,000	0,89	2,66	2,66	0,00
80	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0.00135t	021 Stavby	m	26,770	0,89	23,77	23,77	0,00
81	Demontáž odpadového odsokku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0.00209t	021 Stavby	ks	3,000	0,89	2,66	2,66	0,00
82	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0.00226t	021 Stavby	m	13,260	0,56	7,36	7,36	0,00
83	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0.00116t	021 Stavby	ks	3,000	0,89	2,66	2,66	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé								
84	Demontáž azbestocementovej krytiny vr. odvozu a uskladnenia na skládku a potrebných dokladov	021 Stavby	m2	430,000	28,15	12 105,36	12 105,36	0,00
85	Demontáž krytiny keramickej pálenej uloženej v malte tvrdej na múroch, rímsach, atikách, š. 40 cm, do suti, - 0.02t	021 Stavby	m	27,420	1,89	51,71	51,71	0,00
766 - Konštrukcie stolárske								
86	Demontáž drevených stien zasklených, -0.01638t	021 Stavby	m2	47,445	1,28	60,78	60,78	0,00
87	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0.01098t	021 Stavby	m2	114,714	4,56	522,52	522,52	0,00
88	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, - 0.00800t	021 Stavby	m2	114,714	0,82	93,72	93,72	0,00
89	Demontáž vnútornej parapetnej dosky	021 Stavby	m	26,770	3,56	95,25	95,25	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
90	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	3 185,600	0,70	2 226,73	2 226,73	0,00
775 - Podlahy výškové a parketové								
91	Demontáž soklíkov alebo líšt pripievaných skrutkami, - 0,00100t	021 Stavby	m	12,684	0,98	12,48	12,48	0,00
92	Demontáž lepených drevených podláh výškových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	021 Stavby	m2	10,870	9,84	106,92	106,92	0,00
776 - Podlahy povlakové								
93	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	36,080	0,83	30,09	30,09	0,00
94	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	95,190	2,12	201,33	201,33	0,00
E1201 - E1.2.1 SO.01 - stavebná časť „A“								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
95	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,805	20,47	16,48	16,48	0,00
96	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v homine 1 až 4	021 Stavby	m3	115,889	65,98	7 646,12	7 646,12	0,00
97	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	116,694	2,73	318,92	318,92	0,00
98	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	816,858	0,26	210,75	210,75	0,00
99	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	210,049	12,15	2 552,73	2 552,73	0,00
2 - Zakladanie								
100	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	121,880	113,61	13 846,42	13 846,42	0,00
101	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	35,799	10,18	364,36	364,36	0,00
102	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	35,799	2,13	76,36	76,36	0,00
103	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	2,400	1 231,08	2 954,58	2 954,58	0,00
104	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	021 Stavby	t	8,186	1 144,09	9 365,50	9 365,50	0,00
105	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	17,978	140,41	2 524,31	2 524,31	0,00
106	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	89,144	76,66	6 833,60	6 833,60	0,00
107	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	36,644	10,18	372,96	372,96	0,00
108	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	36,644	2,13	78,16	78,16	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie								
109	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	021 Stavby	m3	3,369	106,50	358,79	358,79	0,00
110	Podrezávanie tehlového muriva reťazovou pilou hr. do 500 mm s vloženie vodorovnej izolácie	021 Stavby	m	127,084	36,89	4 688,26	4 688,26	0,00
111	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (250x375x249)	021 Stavby	m3	0,951	134,13	127,56	127,56	0,00
112	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	43,673	105,48	4 606,76	4 606,76	0,00
113	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	558,253	14,18	7 913,79	7 913,79	0,00
114	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	558,253	4,12	2 297,21	2 297,21	0,00
115	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	2,296	1 301,28	2 987,75	2 987,75	0,00
116	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväzaných sietí KARI	021 Stavby	t	1,342	1 146,14	1 538,12	1 538,12	0,00
117	Murivo kominov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 7-15M MC 10	021 Stavby	m3	1,176	181,33	213,24	213,24	0,00
118	Murivo kominov voľne stojacich z tehál dĺžky 290mm P 10M lícové MC 10	021 Stavby	m3	1,332	178,75	238,09	238,09	0,00
119	Krycie dosky kominov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m2	0,770	22,86	17,60	17,60	0,00
120	Keramikový predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	9,000	9,44	84,97	84,97	0,00
121	Keramikový predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	8,000	12,40	99,20	99,20	0,00
122	Keramikový predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	16,000	14,25	227,95	227,95	0,00
123	Keramikový preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	8,000	34,12	272,98	272,98	0,00
124	Priečky z tehál pálených Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (80x500x249)	021 Stavby	m2	14,792	19,60	289,89	289,89	0,00
125	Priečky z tehál pálených 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (115x500x249)	021 Stavby	m2	62,119	23,30	1 447,25	1 447,25	0,00
126	Priečky z tehál pálených 14 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (140x500x249)	021 Stavby	m2	337,158	24,02	8 096,85	8 096,85	0,00
127	Priečky z tehál pálených 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu Profi (175x375x249)	021 Stavby	m2	35,057	31,69	1 111,06	1 111,06	0,00
128	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	021 Stavby	m2	32,101	34,81	1 117,37	1 117,37	0,00
129	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	021 Stavby	m2	3,668	55,12	202,18	202,18	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie								
130	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	28,141	105,52	2 969,38	2 969,38	0,00
131	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	167,199	11,67	1 950,54	1 950,54	0,00
132	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	167,199	3,66	611,28	611,28	0,00
133	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	156,041	6,51	1 016,45	1 016,45	0,00
134	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	156,041	1,77	276,82	276,82	0,00
135	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	2,387	1 264,22	3 017,69	3 017,69	0,00
136	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zväzaných sietí KARI	021 Stavby	t	3,448	1 146,39	3 952,75	3 952,75	0,00
137	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	2,899	107,05	310,33	310,33	0,00
138	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,857	1 370,95	1 174,90	1 174,90	0,00
139	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	22,735	18,46	419,78	419,78	0,00
140	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	22,735	3,66	83,12	83,12	0,00
141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	8,708	11,01	95,84	95,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	8,708	2,77	24,10	24,10	0,00
5 - Komunikácie								
143	Podklad z kameniva veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	021 Stavby	m2	67,239	4,92	330,95	330,95	0,00
144	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	67,239	12,56	844,32	844,32	0,00
145	Betónová platňa 50x50x5 cm	021 Stavby		67,911	16,51	1 121,41	1 121,41	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
146	Príprava vnútorného podkladu betónových stropov, penetračný náter	021 Stavby	m2	235,241	2,43	570,46	570,46	0,00
147	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm	021 Stavby	m2	235,241	7,47	1 756,78	1 756,78	0,00
148	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	021 Stavby	m2	235,241	7,67	1 804,77	1 804,77	0,00
149	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muríva tehlového hladká	021 Stavby	m2	384,818	6,92	2 661,02	2 661,02	0,00
150	Príprava vnútorného podkladu betónových stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	556,771	1,71	949,85	949,85	0,00
151	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	1 405,490	1,53	2 154,62	2 154,62	0,00
152	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 577,443	7,32	11 542,15	11 542,15	0,00
153	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	021 Stavby	m2	1 577,443	6,66	10 512,08	10 512,08	0,00
154	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien	021 Stavby	m2	1 577,443	1,72	2 717,93	2 717,93	0,00
155	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov oceľou hladená, v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	8,585	15,82	135,80	135,80	0,00
156	Hydrofóbny náter vonkajších omietok	021 Stavby	m2	12,201	5,57	67,95	67,95	0,00
157	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	771,264	10,38	8 008,81	8 008,81	0,00
158	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	717,634	2,70	1 936,89	1 936,89	0,00
159	Vonkajšia omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	717,634	7,95	5 703,04	5 703,04	0,00
160	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka hr. max. 15 mm	021 Stavby	m2	717,634	11,55	8 288,67	8 288,67	0,00
161	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany vonkajších stien	021 Stavby	m2	717,634	1,72	1 236,48	1 236,48	0,00
162	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie, + lišty	021 Stavby	m2	53,630	57,96	3 108,61	3 108,61	0,00
163	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	50,471	98,65	4 978,71	4 978,71	0,00
164	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	33,569	105,99	3 558,05	3 558,05	0,00
165	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	54,689	105,27	5 757,06	5 757,06	0,00
166	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	6,630	98,78	654,92	654,92	0,00
167	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	021 Stavby	m3	50,471	31,27	1 578,43	1 578,43	0,00
168	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	33,569	15,64	525,12	525,12	0,00
169	Priplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny mín. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	021 Stavby	m3	39,000	7,82	305,10	305,10	0,00
170	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	50,471	9,51	479,88	479,88	0,00
171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	39,000	2,38	92,86	92,86	0,00
172	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	1,387	1 149,87	1 594,87	1 594,87	0,00
173	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	42,696	33,41	1 426,35	1 426,35	0,00
174	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	554,100	5,74	3 178,87	3 178,87	0,00
175	Poter pieskovocementový hr. nad 40 do 50 mm (krycí nášlapný)	021 Stavby	m2	325,000	8,40	2 730,00	2 730,00	0,00
176	Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladený oceľovým hladidlom hr. 20 mm	021 Stavby	m2	20,016	14,72	294,54	294,54	0,00
177	Montáž a dodávka parapetných dosiek napr. Klinker Crinitzbaukeramik	021 Stavby	m	25,640	35,43	908,43	908,43	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
178	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby		105,395	4,26	449,09	449,09	0,00
179	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby		106,449	2,11	224,82	224,82	0,00
180	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	750,665	1,79	1 345,19	1 345,19	0,00
181	Priplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2 251,995	0,38	849,00	849,00	0,00
182	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	750,665	1,17	876,03	876,03	0,00
183	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	165,282	5,00	825,91	825,91	0,00
184	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1 070,506	3,17	3 389,22	3 389,22	0,00
185	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	1,000	3,75	3,75	3,75	0,00
186	Vetracia mriežka komína 450x200 mm, T	021 Stavby	ks	1,000	13,78	13,78	13,78	0,00
187	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	19,000	5,17	98,29	98,29	0,00
188	Oceľový profil "U" č. 50, dl. 450 mm	021 Stavby	ks	19,000	6,84	129,88	129,88	0,00
189	Chemická kotva do betónu, s vyvŕtaním otvoru M12	021 Stavby	ks	40,000	4,09	163,48	163,48	0,00
190	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	021 Stavby	ks	13,000	1,49	19,38	19,38	0,00
191	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	4,176	5,99	25,03	25,03	0,00
192	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm, -0,13900t	021 Stavby	ks	6,000	44,25	265,52	265,52	0,00
193	Vysekávanie rýh v akokoľvek murive tehlovom na akokoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	021 Stavby	m	7,300	2,87	20,96	20,96	0,00
194	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	021 Stavby	m	1,650	5,47	9,02	9,02	0,00
195	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	021 Stavby	m	4,958	13,18	65,34	65,34	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
196	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,057	10,13	81,58	81,58	0,00
197	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	72,513	0,34	24,73	24,73	0,00
198	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,057	7,17	57,80	57,80	0,00
199	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	145,026	0,81	116,89	116,89	0,00
200	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	8,057	16,62	133,91	133,91	0,00
99 - Presun hmôt HSV								
201	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1 442,059	26,88	38 766,87	38 766,87	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	594,802	0,16	93,98	93,98	0,00
203	Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, napr. ICOPAL PRIMER CLASSIC/10 kg (penetračný náter klasický)	021 Stavby	kg	178,441	2,21	394,53	394,53	0,00
204	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej + pásy	021 Stavby	m2	729,300	13,11	9 563,31	9 563,31	0,00
205	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche zvislej + pásy	021 Stavby	m2	384,818	13,90	5 349,36	5 349,36	0,00
206	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	1 189,604	2,98	3 540,26	3 540,26	0,00
207	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napr. HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	1 368,045	2,61	3 574,70	3 574,70	0,00
208	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	225,161	2,65	596,68	596,68	0,00
713 - Izolácie tepelné								
209	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	650,000	2,78	1 805,70	1 805,70	0,00
210	Tepelná izolácia napr. Isover Super Profi hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	663,000	8,16	5 407,43	5 407,43	0,00
211	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	903,150	0,57	512,09	512,09	0,00
212	Pohlahová PE fólia	021 Stavby	m2	664,873	0,52	343,74	343,74	0,00
213	Pohlahová parozábrana	021 Stavby	m2	373,750	0,95	353,19	353,19	0,00
214	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	1 047,750	0,68	713,52	713,52	0,00
215	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	589,713	8,34	4 916,44	4 916,44	0,00
216	Izolácia kročajového hľuku napr. Ethafoam hr. 5 mm	021 Stavby	m2	478,992	1,54	736,21	736,21	0,00
217	Montáž parotesnej folie strechy	021 Stavby	m2	171,836	4,49	771,37	771,37	0,00
218	Paronepriepustná fólia s páskou	021 Stavby	m2	197,611	1,43	282,19	282,19	0,00
219	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	343,671	4,40	1 513,53	1 513,53	0,00
220	Tepelná izolácia napr. Isover Super Profi hrúbka 140 mm	021 Stavby	m2	175,272	9,34	1 636,69	1 636,69	0,00
221	Tepelná izolácia napr. Isover Super Profi hrúbka 150 mm	021 Stavby	m2	175,272	9,96	1 746,23	1 746,23	0,00
222	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A330SH	021 Stavby	m2	1 047,750	2,18	2 286,19	2 286,19	0,00
223	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	700,853	1,74	1 220,89	1 220,89	0,00
224	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	242,454	1,40	339,44	339,44	0,00
761 - Konštrukcie sklobetónové								
225	Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	021 Stavby	m2	7,440	173,29	1 289,26	1 289,26	0,00
226	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,893	2,65	34,17	34,17	0,00
762 - Konštrukcie tesárske								
227	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0,00700t	021 Stavby	m	31,820	3,44	109,30	109,30	0,00
228	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0,01200t	021 Stavby	m	241,260	4,41	1 063,72	1 063,72	0,00
229	Vyrežanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0,02500t	021 Stavby	m	49,200	6,13	301,69	301,69	0,00
230	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	31,820	3,97	126,39	126,39	0,00
231	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	241,260	5,24	1 264,68	1 264,68	0,00
232	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	021 Stavby	m	59,040	7,87	464,88	464,88	0,00
233	Dodávka reziva krovu	021 Stavby	m3	8,128	203,04	1 650,28	1 650,28	0,00
234	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	5 806,000	0,52	2 995,90	2 995,90	0,00
235	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	862,400	0,79	678,71	678,71	0,00
236	Strešné laty 40x60	021 Stavby	m	7 335,240	0,58	4 261,77	4 261,77	0,00
237	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	34,176	24,35	832,22	832,22	0,00
238	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	021 Stavby	m2	376,660	1,97	743,53	743,53	0,00
239	Hobľované dosky 150x20 mm	021 Stavby	m3	1,116	255,38	285,01	285,01	0,00
240	Dosky omietané hr. 30 mm	021 Stavby	m3	10,530	219,30	2 309,27	2 309,27	0,00
241	Vyrežanie časti stropu	021 Stavby	m2	1,482	40,17	59,53	59,53	0,00
242	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	171,469	4,50	771,61	771,61	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby								
243	Priečka SDK hr. 185 mm dvojito opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. Izoláciou	021 Stavby	m2	22,792	43,85	999,45	999,45	0,00
244	Sadrokartónová inštalácia predstena pre zariadenia ZT, VZT a UK, dvojito opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	33,995	28,78	978,27	978,27	0,00
245	Predsadená SDK stena, 2xdoska RB 12,5 mm do malty a kotvenia	021 Stavby	m2	27,504	17,54	482,28	482,28	0,00
246	SDK zakryt rozvodu VZT pod stropom, dosky 1xRBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	4,892	25,72	125,81	125,81	0,00
247	Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm (PO 30 min) závesný, podkonštrukcia	021 Stavby	m2	165,282	22,35	3 694,38	3 694,38	0,00
248	Vyrežanie otvorov v SDK konštrukciách	021 Stavby	ks	4,000	9,52	38,06	38,06	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
249	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	63,183	1,20	75,82	75,82	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske								
250	Oliemovanie z titanzinkového TiZn plechu, strešných prestupov	021 Stavby	m2	4,810	70,35	338,36	338,36	0,00
251	Oplechovanie z titanzinkového TiZn plechu, styku krytiny so štítovým murivom, r.š. 280 mm	021 Stavby	m	35,400	37,28	1 319,78	1 319,78	0,00
252	Montáž a dodávka zberného kotlíka z titanzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	021 Stavby	ks	6,000	43,98	263,89	263,89	0,00
253	Žľaby z titanzinkového TiZn plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	98,000	31,42	3 079,26	3 079,26	0,00
254	Zvodové rúry z titanzinkového TiZn plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	29,000	28,33	821,60	821,60	0,00
255	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	58,229	1,90	110,64	110,64	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé								
256	Keramická krytina napr. TONDACH Viedenská, Engoba čierna matná	021 Stavby	m2	886,000	32,66	28 935,87	28 935,87	0,00
257	Keramická krytina napr. TONDACH Viedenská, Engoba čierna matná, osadená do malty	021 Stavby	m2	15,000	42,58	638,69	638,69	0,00
258	Montáž a dodávka, paropriepustná fólia napr. TONDACH	021 Stavby	m2	901,000	5,15	4 643,75	4 643,75	0,00
259	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	342,183	6,10	2 087,32	2 087,32	0,00
766 - Konštrukcie stolárske								
260	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 40 do 60 mm	021 Stavby	m2	4,480	13,71	61,43	61,43	0,00
261	Obloženie výlezu do povalového priestoru z drevených dosiek	021 Stavby	m2	4,659	14,37	66,94	66,94	0,00
262	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	021 Stavby	m	12,000	2,58	30,98	30,98	0,00
263	Lata borovica akosť I do 25cm2	021 Stavby	m3	0,032	246,73	7,90	7,90	0,00
264	Montáž a dodávka podlahy z dosiek z exotického dreva 25x145 mm, medzery 5 mm, s roštom, komplet skladba podľa PD, P8	021 Stavby	m2	39,000	151,30	5 900,66	5 900,66	0,00
265	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	259,221	12,52	3 245,71	3 245,71	0,00
266	Drevené 3kr. okno O+OS+S 1130x2110 mm s trojsklom komplet podľa PD, pol.D1	021 Stavby	kus	16,000	874,09	13 985,44	13 985,44	0,00
267	Drevené 3kr. okno O+OS+S 1130x2110 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D1a	021 Stavby	kus	4,000	874,09	3 496,36	3 496,36	0,00
268	Drevené 2kr. okno OS+S 760x2110 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D2	021 Stavby	kus	2,000	589,58	1 179,15	1 179,15	0,00
269	Drevené 2kr. okno OS+S 760x2110 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D2a	021 Stavby	kus	2,000	589,58	1 179,15	1 179,15	0,00
270	Drevené 2kr. francúzske okno 1130x3130 mm s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D3	021 Stavby	kus	2,000	1 898,21	3 796,42	3 796,42	0,00
271	Drevené 1kr. vchodové dvere 1130x3130 mm s vetracou mrežou, s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D4	021 Stavby	kus	2,000	2 069,15	4 138,30	4 138,30	0,00
272	Drevené 2kr. vchodové dvere 1580x3003 mm s nadsvetlíkom, s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D5a	021 Stavby	kus	1,000	2 536,31	2 536,31	2 536,31	0,00
273	Drevené 2kr. vchodové dvere 1580x3003 mm s nadsvetlíkom, s trojsklom, komplet podľa PD, pol.D5b	021 Stavby	kus	1,000	2 536,94	2 536,94	2 536,94	0,00
274	Drevené 2kr. okno S+S 2634x600 s dvojsklom, komplet podľa PD, pol.D8	021 Stavby	kus	4,000	544,45	2 177,81	2 177,81	0,00
275	Drevené vnútorné 1kr. okno P 1600x1100, jednoduché zasklenie, komplet podľa PD, pol.D9	021 Stavby	kus	1,000	484,05	484,05	484,05	0,00
276	Drevené výsuvacie okno 2100x1250, sklo nepriehľadné pieskované, komplet podľa PD, pol.D10	021 Stavby	kus	1,000	906,97	906,97	906,97	0,00
277	Drevené výsuvacie okno 845x1250, sklo nepriehľadné pieskované, komplet podľa PD, pol.D11	021 Stavby	kus	1,000	364,58	364,58	364,58	0,00
278	Drevené 3kr. okno S+S 4471x600 s dvojsklom, komplet podľa PD, pol.D13	021 Stavby	kus	2,000	923,77	1 847,55	1 847,55	0,00
279	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	26,000	13,76	357,71	357,71	0,00
280	Dvere vnútorné jednokridlové s polodrážkou, plné, šírka 600-900 mm, RAL 7004	021 Stavby	ks	23,000	80,59	1 853,66	1 853,66	0,00
281	Dvere vnútorné jednokridlové presklené bezpečnostným sklom 850x600, šírka 900 mm, výška 2000 mm, RAL 7004, D15	021 Stavby	ks	2,000	192,92	385,84	385,84	0,00
282	Dvere vnútorné jednokridlové s polodrážkou, s otvorom pre vetraciu mrežku, plné, šírka 700 - 900 mm, RAL 7004	021 Stavby	ks	5,000	103,30	516,49	516,49	0,00
283	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového s vetracou mrežkou, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	4,000	26,75	106,98	106,98	0,00
284	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	4,000	26,73	106,91	106,91	0,00
285	Dvere vnútorné dvojkridlové s polodrážkou, plné, šírka 1400 mm, RAL 7004, D24	021 Stavby	ks	2,000	174,43	348,85	348,85	0,00
286	Dvere vnútorné dvojkridlové s polodrážkou, presklené bezpečnostným sklom, šírka 1400 mm, RAL 7007, D16	021 Stavby	ks	2,000	353,68	707,35	707,35	0,00
287	Montáž okna strešného veľkosť okna 94x140 cm so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	021 Stavby	ks	4,000	63,97	255,89	255,89	0,00
288	Strešné okno napr. VELUX GGU P10, 940x1600 mm, odolnosť proti UV žiareniu, M08 0073.21 s diaľkovým ovládaním	021 Stavby	ks	4,000	1 125,90	4 503,59	4 503,59	0,00
289	Lemovanie napr. VELUX EDW 120 mm P08	021 Stavby	ks	4,000	85,16	340,62	340,62	0,00
290	Zatepľovacia sada napr. VELUX BDX 2000 P08 940x1400 mm	021 Stavby	ks	4,000	60,39	241,56	241,56	0,00
291	Manžeta z parotesnej fólie napr. VELUX BBX P08 940x1400 mm	021 Stavby	ks	4,000	31,35	125,40	125,40	0,00
292	Montáž podkrovných schodov rozm. 700x900 mm	021 Stavby	ks	2,000	67,59	135,18	135,18	0,00
293	Výlez do povalového priestoru, 700x900 mm, spodný a vrchný kryt tepelne izolovaný, pre výšku 2900 mm, typ napr. JAS LUSO, podľa PD pol.D32	021 Stavby	ks	2,000	335,09	670,18	670,18	0,00
294	Montáž parapetnej dosky drevenej	021 Stavby	m	72,372	3,90	282,40	282,40	0,00
295	Drevená parapetná doska	021 Stavby	m	72,372	43,96	3 181,76	3 181,76	0,00
296	Montáž prahu dverí, jednokridlových	021 Stavby	ks	15,000	5,61	84,08	84,08	0,00
297	Prah dubový L=72	021 Stavby	ks	5,000	8,53	42,65	42,65	0,00
298	Prah dubový L=82	021 Stavby	ks	1,000	9,02	9,02	9,02	0,00
299	Prah dubový L=92	021 Stavby	ks	9,000	11,01	99,12	99,12	0,00
300	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	021 Stavby	ks	1,000	8,07	8,07	8,07	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
301	Prah dubový L=147	021 Stavby	ks	1,000	20,71	20,71	20,71	0,00
302	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	26,000	39,15	1 017,85	1 017,85	0,00
303	Zárubňa vnútorná obložková rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, RAL 7004	021 Stavby	ks	26,000	95,84	2 491,71	2 491,71	0,00
304	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové s nadsvetlíkom	021 Stavby	ks	4,000	46,15	184,61	184,61	0,00
305	Zárubňa vnútorná obložková zo zaskleným nadsvetlíkom pre dvere jednokridlové, pol.D15	021 Stavby	ks	2,000	237,51	475,02	475,02	0,00
306	Zárubňa vnútorná obložková s otvorom pre vetráciu mriežku pre dvere jednokridlové, pol.D14	021 Stavby	ks	2,000	174,96	349,92	349,92	0,00
307	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	021 Stavby	ks	4,000	48,61	194,42	194,42	0,00
308	Zárubňa vnútorná obložková rozmer 1400/1970 mm, pre stenu hrúbky 160 mm, pre dvojkrídlové dvere, RAL 7004	021 Stavby	ks	4,000	192,67	770,69	770,69	0,00
309	Montáž a dodávka šatnikovej skrine 300x1800x500-600, podľa PD pol.D33	021 Stavby	ks	6,000	129,57	777,41	777,41	0,00
310	Montáž pracovnej dosky na ocelové konzoly	021 Stavby	m	6,690	5,23	34,96	34,96	0,00
311	Drevená laminovaná doska, farba šedá svetlá, dl. 1990 mm, pol.D35	021 Stavby	ks	1,000	67,57	67,57	67,57	0,00
312	Drevená laminovaná doska, farba šedá svetlá, dl. 4700 mm, pol.D36	021 Stavby	ks	1,000	161,92	161,92	161,92	0,00
313	Montáž a dodávka šatnikovej skrine s lavicou, zostava 5 skriniek, veľkosť zostavy 1500x1620x450, podľa PD pol.D34	021 Stavby	ks	10,000	783,04	7 830,35	7 830,35	0,00
314	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	766,831	0,80	613,46	613,46	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
315	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	021 Stavby	m	12,398	2,46	30,52	30,52	0,00
316	Drevené madlo D50 mm, 2665+560+2974 mm, podľa PD Pol.Z2a	021 Stavby	ks	2,000	509,16	1 018,31	1 018,31	0,00
317	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	021 Stavby	m	12,710	3,65	46,42	46,42	0,00
318	Ocelové zábradlie s dreveným madlom, 2665+560+2974+156 mm, + povrchová úprava, podľa PD pol.Z2	021 Stavby	ks	2,000	1 925,91	3 851,82	3 851,82	0,00
319	Montáž a dodávka zábradlia, výplň bezpečnostné sklo, madlo drevo, 12800x1200, podľa PD pol. Z3	021 Stavby	kus	2,000	3 078,35	6 156,70	6 156,70	0,00
320	Montáž a dodávka interierovej žalúzie hliníkovej	021 Stavby	m2	41,356	15,37	635,60	635,60	0,00
321	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	47,120	1,29	60,97	60,97	0,00
322	Ocelová konštrukcia pre sadrokartónovú stenu na okenným pásom	021 Stavby	kg	47,200	2,01	94,92	94,92	0,00
323	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	3 817,750	1,16	4 409,50	4 409,50	0,00
324	Ocelová konštrukcia podkrovia	021 Stavby	kg	1 946,510	2,01	3 914,43	3 914,43	0,00
325	Ocelová konštrukcia 1NP	021 Stavby	kg	1 871,240	1,47	2 758,21	2 758,21	0,00
326	Montáž čistiach rohoží s AL rámom	021 Stavby	m2	2,880	68,18	196,36	196,36	0,00
327	Hrubá čistiaca rohož 1200x1200, s AL rámom, komplet podľa PD pol.Z7	021 Stavby	ks	1,000	536,99	536,99	536,99	0,00
328	Montáž a dodávka atypické hokrytu výfukového potrubia VZT, podľa PD pol.Z1	021 Stavby	kpl	1,000	505,58	505,58	505,58	0,00
329	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	242,163	1,10	266,38	266,38	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc								
330	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	021 Stavby	m2	6,772	15,46	104,67	104,67	0,00
331	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	021 Stavby	m	52,037	3,67	191,08	191,08	0,00
332	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	171,390	13,07	2 239,21	2 239,21	0,00
333	Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm	021 Stavby	m2	177,331	14,02	2 485,83	2 485,83	0,00
334	Keramická dlažba mrazuvzdorná s protišmykovou úpravou hr. 10 mm	021 Stavby	m2	9,702	15,77	153,02	153,02	0,00
335	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	51,738	3,90	201,78	201,78	0,00
775 - Podlahy výšové a parketové								
336	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	021 Stavby	m	8,600	3,03	26,09	26,09	0,00
337	Lišta prechodová samolepiaca	021 Stavby	m	9,030	4,21	38,05	38,05	0,00
338	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,641	1,05	0,67	0,67	0,00
776 - Podlahy povlakové								
339	Lepenie povlakových podláh kaučukových na schodiskových stupňoch	021 Stavby	m2	20,016	8,05	161,17	161,17	0,00
340	Kaučuková podlaha schodisková napr. NORAMENT, hr. 5 mm, protišmyková	021 Stavby	m2	21,017	65,92	1 385,42	1 385,42	0,00
341	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m	291,846	2,39	696,34	696,34	0,00
342	Soklik k povlakovej podlahe v. 100 mm	021 Stavby	m	297,683	7,73	2 300,79	2 300,79	0,00
343	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	554,100	5,54	3 070,82	3 070,82	0,00
344	Podlahová krytina - akustický vinyl hr. 4 mm	021 Stavby	m2	570,723	31,32	17 875,62	17 875,62	0,00
345	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	254,902	0,35	89,22	89,22	0,00
777 - Podlahy syntetické								
346	Nátery podláh betonových dvojnásobne	021 Stavby	m2	325,000	11,18	3 632,53	3 632,53	0,00
347	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	36,325	0,70	25,43	25,43	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady								
348	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	384,818	13,46	5 178,50	5 178,50	0,00
349	Obkladačky keramicke glazované	021 Stavby	m2	392,514	15,35	6 023,13	6 023,13	0,00
350	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	112,016	2,20	246,44	246,44	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery								
351	Nátery oceľ. konštr. protipož. odolnosť 30 min	021 Stavby	m2	124,577	25,23	3 143,20	3 143,20	0,00
352	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	021 Stavby	m2	4,522	1,29	5,85	5,85	0,00
353	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	021 Stavby	m2	132,868	13,91	1 847,80	1 847,80	0,00
354	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby základné	021 Stavby	m2	132,868	5,39	716,56	716,56	0,00
355	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	021 Stavby	m2	106,021	5,69	603,15	603,15	0,00
356	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB	021 Stavby	m2	3 077,796	2,73	8 414,69	8 414,69	0,00
357	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne, odolnosť 30 min.	021 Stavby	m2	495,398	26,28	13 017,08	13 017,08	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
358	Nátery umývateľné povrchov stien dvojnásobné	021 Stavby	m2	517,894	9,04	4 679,17	4 679,17	0,00
359	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný	021 Stavby	m2	235,241	3,00	705,49	705,49	0,00
360	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný	021 Stavby	m2	1 059,549	2,58	2 736,82	2 736,82	0,00
361	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	165,282	2,01	332,88	332,88	0,00
362	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	73,088	1,60	116,79	116,79	0,00
363	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	021 Stavby	m2	4,522	0,82	3,71	3,71	0,00
786 - Dokončovacie práce - žalúnnické								
364	Montáž rolety do strešného okna VELUX plochy nad 1,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	7,59	30,37	30,37	0,00
365	Bavlinená roleta napr. VELUX pre okno GGU M08, podľa PD pol.D6	021 Stavby	ks	4,000	251,99	1 007,95	1 007,95	0,00
366	Montáž markízy do strešného okna plochy nad 1,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	9,46	37,85	37,85	0,00
367	Pritisľnečná markíza okna napr. VELUX M08, podľa PD pol.D6	021 Stavby	ks	4,000	320,79	1 283,17	1 283,17	0,00
368	Presun hmôt pre žalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbký) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	23,593	0,15	3,54	3,54	0,00
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie								
369	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, - 0,01400t	021 Stavby	m2	2,261	2,33	5,27	5,27	0,00
370	Zasklievanie okien a dverí sklom plaveným dĺžky do 3000 mm s podtlemením na lišty hrúbky 5 mm	021 Stavby	m2	2,261	23,30	52,69	52,69	0,00
371	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,580	1,65	0,96	0,96	0,00
E1202 - E1.2.2 SO.01 - stavebná časť „B“, „C“, „D“								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
372	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,122	47,34	479,17	479,17	0,00
373	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	021 Stavby	m3	152,046	17,31	2 631,31	2 631,31	0,00
374	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	162,168	2,73	443,21	443,21	0,00
375	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 135,176	0,26	292,88	292,88	0,00
376	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	021 Stavby	t	291,902	12,15	3 547,49	3 547,49	0,00
2 - Zakladanie								
377	Násyp pod základové konštrukcie so zhuťnením zo štrkodrvy	021 Stavby	m3	15,781	30,32	478,50	478,50	0,00
378	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	151,604	113,61	17 223,28	0,00	17 223,28
379	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	37,178	10,18	378,40	378,40	0,00
380	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	37,178	2,13	79,30	0,00	79,30
381	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	1,902	1 231,08	2 341,50	2 341,50	0,00
382	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	021 Stavby	t	8,869	1 144,09	10 146,91	0,00	10 146,91
383	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 200 mm	021 Stavby	m3	9,833	157,82	1 551,86	1 551,86	0,00
384	Murivo základových pásov (m3) z debniacich 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	0,619	153,04	94,73	0,00	94,73
385	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	021 Stavby	m3	25,610	156,95	4 019,44	0,00	4 019,44
386	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm	021 Stavby	m3	26,296	158,28	4 162,21	0,00	4 162,21
387	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	154,393	106,81	16 490,87	0,00	16 490,87
388	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	021 Stavby	t	2,078	1 239,22	2 575,10	0,00	2 575,10
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie								
389	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (300x250x249)	021 Stavby	m3	24,334	136,64	3 324,88	0,00	3 324,88
390	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (250x375x249)	021 Stavby	m3	8,860	134,13	1 188,42	1 143,86	44,53
391	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 T Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu Profi (300x248x249)	021 Stavby	m3	10,812	206,98	2 237,90	0,00	2 237,90
392	Murivo nosné (m3) z debniacich tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	3,595	155,88	560,39	0,00	560,39
393	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	155,766	105,48	16 430,66	0,00	16 430,66
394	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1 807,756	14,18	25 626,75	0,00	25 626,75
395	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1 807,756	4,12	7 438,92	0,00	7 438,92
396	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	10,747	1 301,28	13 984,90	0,00	13 984,90
397	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvráňaných sietí KARI	021 Stavby	t	6,276	1 146,14	7 193,17	0,00	7 193,17
398	Montáž a dodávka vylamovacích stavebných dielcov napr. STA 09B1015 dl. 1000 mm	021 Stavby	ks	7,000	138,77	971,40	971,40	0,00
399	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	13,000	9,44	122,73	0,00	122,73
400	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	6,000	12,40	74,40	0,00	74,40
401	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	0,492	94,90	46,69	0,00	46,69
402	Debnenie prekladu vrátane podpomej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	5,740	14,29	82,02	0,00	82,02
403	Debnenie prekladu vrátane podpomej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	5,740	5,26	30,18	0,00	30,18
404	Betón stien, priečok prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,090	105,90	9,53	0,00	9,53
405	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	1,800	14,18	25,52	0,00	25,52
406	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	1,800	4,19	7,54	0,00	7,54
407	Priečky z tehál pálených Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (80x500x249)	021 Stavby	m2	1,716	17,81	30,56	0,00	30,56
408	Priečky z tehál pálených 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (115x500x249)	021 Stavby	m2	144,009	23,30	3 355,12	0,00	3 355,12
409	Priečky z tehál pálených 14 Profi P 8 brúsených, na maltu Profi (140x500x249)	021 Stavby	m2	35,170	24,91	876,01	0,00	876,01
410	Priečky z tehál pálených 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu Profi (175x375x249)	021 Stavby	m2	8,279	31,69	262,39	0,00	262,39
411	Priečky z tvárnic z bieleho cementu hr. 125 mm hladkých, na maltu	021 Stavby	m2	42,300	22,63	957,42	0,00	957,42

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
4 - Vodorovné konštrukcie								
412	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	76,888	105,52	8 113,07	0,00	8 113,07
413	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	372,672	11,67	4 347,59	0,00	4 347,59
414	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	372,672	3,66	1 362,49	0,00	1 362,49
415	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zafaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	333,371	6,51	2 171,58	0,00	2 171,58
416	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zafaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	333,371	1,77	591,40	0,00	591,40
417	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým T85, hr. 1.0 mm	021 Stavby	m2	140,000	30,07	4 209,80	0,00	4 209,80
418	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	3,719	1 264,22	4 701,63	0,00	4 701,63
419	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	021 Stavby	t	5,648	1 146,39	6 474,81	0,00	6 474,81
420	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	3,147	94,85	298,48	0,00	298,48
421	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	21,351	6,79	145,02	0,00	145,02
422	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	21,351	2,57	54,77	0,00	54,77
423	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,210	1 237,56	259,89	0,00	259,89
424	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	5,468	107,05	585,33	0,00	585,33
425	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,631	1 370,95	2 236,02	0,00	2 236,02
426	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	41,250	18,46	761,64	0,00	761,64
427	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	41,250	3,66	150,81	0,00	150,81
428	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	13,367	11,01	147,12	0,00	147,12
429	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	13,367	2,77	36,99	0,00	36,99
5 - Komunikácie								
430	Podklad z kameniva veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	021 Stavby	m2	70,243	4,92	345,74	0,00	345,74
431	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	2,720	14,78	40,21	0,00	40,21
432	Betónová dlažba bez skosených hrán hr. 60 mm	021 Stavby	m2	2,747	13,85	38,05	0,00	38,05
433	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	021 Stavby	m2	70,243	12,56	882,04	0,00	882,04
434	Betónová platňa 50x50x5 cm	021 Stavby	m2	70,945	16,51	1 171,51	0,00	1 171,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
435	Príprava vnútorného podkladu betónových stropov, penetračný náter	021 Stavby	m2	640,102	2,43	1 552,25	0,00	1 552,25
436	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 8 mm	021 Stavby	m2	640,102	7,47	4 780,28	0,00	4 780,28
437	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	021 Stavby	m2	640,102	7,67	4 910,86	0,00	4 910,86
438	Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva tehlového hladká	021 Stavby	m2	272,774	6,92	1 886,23	0,00	1 886,23
439	Príprava vnútorného podkladu betónových stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	1 328,291	1,71	2 266,06	0,00	2 266,06
440	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	494,972	1,53	758,79	0,00	758,79
441	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 550,489	7,32	11 344,93	0,00	11 344,93
442	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	021 Stavby	m2	1 550,489	6,66	10 332,46	0,00	10 332,46
443	Priplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien	021 Stavby	m2	1 550,489	1,72	2 671,49	0,00	2 671,49
444	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	9,131	12,09	110,39	0,00	110,39
445	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	219,657	10,38	2 280,92	0,00	2 280,92
446	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreš, ručné nanášanie	021 Stavby	m2	127,902	6,17	789,41	0,00	789,41
447	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	127,902	11,59	1 481,87	0,00	1 481,87
448	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 8 mm	021 Stavby	m2	127,902	8,61	1 101,75	0,00	1 101,75
449	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, + lišty	021 Stavby	m2	32,280	42,50	1 371,87	0,00	1 371,87
450	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, + lišty	021 Stavby	m2	59,475	52,13	3 100,31	0,00	3 100,31
451	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS)	021 Stavby	m2	25,507	29,74	758,45	0,00	758,45
452	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	0,272	92,09	25,05	0,00	25,05
453	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	54,725	105,99	5 800,41	0,00	5 800,41
454	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	75,058	98,65	7 404,10	0,00	7 404,10
455	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	0,345	95,61	32,98	0,00	32,98
456	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	49,024	98,78	4 842,64	0,00	4 842,64
457	Mazanina z betónu prostého, mrazuvzdorného s metličkovou úpravou hr. 150 mm	021 Stavby	m3	0,900	130,23	117,21	0,00	117,21
458	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	021 Stavby	m3	73,559	31,27	2 300,48	0,00	2 300,48
459	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	021 Stavby	m3	49,024	7,82	383,51	0,00	383,51
460	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	72,779	9,51	691,98	0,00	691,98
461	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	50,269	2,38	119,69	0,00	119,69
462	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	29,857	7,51	224,29	0,00	224,29
463	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	29,857	2,78	83,12	0,00	83,12
464	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	4,421	1 149,87	5 083,58	0,00	5 083,58
465	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	54,669	15,64	855,19	0,00	855,19
466	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	37,631	33,41	1 257,14	0,00	1 257,14
467	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	953,940	5,74	5 472,75	0,00	5 472,75

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
468	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 20 do 30 mm	021 Stavby	m2	21,420	6,11	130,96	0,00	130,96
469	Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladený oceľovým hladidlom hr. 20 mm	021 Stavby	m2	42,483	14,72	625,14	0,00	625,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
470	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	143,245	4,26	610,37	0,00	610,37
471	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	021 Stavby	ks	144,677	2,11	305,56	0,00	305,56
472	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 085,148	1,79	1 944,59	0,00	1 944,59
473	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	3 255,444	1,20	3 893,51	0,00	3 893,51
474	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 085,148	1,17	1 266,37	0,00	1 266,37
475	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	113,936	2,10	239,61	0,00	239,61
476	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	021 Stavby	m2	739,042	5,00	3 692,99	0,00	3 692,99
477	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1 106,483	3,17	3 503,13	0,00	3 503,13
478	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	1,000	3,75	3,75	0,00	3,75
479	AL vetracia mriežka 250x250, pol.VM	021 Stavby	kus	1,000	22,88	22,88	0,00	22,88
480	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	1,000	16,86	16,86	0,00	16,86
481	Ochranný uholník na rampu "L" 100x100x6, dl. 2990+1550 mm, + povrchová úprava, podľa PD pol.U	021 Stavby	ks	1,000	287,37	287,37	0,00	287,37
482	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	021 Stavby	ks	1,000	1,69	1,69	0,00	1,69
483	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	021 Stavby	m2	0,560	5,99	3,36	0,00	3,36
484	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,01800t	021 Stavby	ks	4,000	1,27	5,09	0,00	5,09
485	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	021 Stavby	m2	1,800	2,85	5,13	0,00	5,13
486	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 150 mm, -0,03400t	021 Stavby	ks	1,000	9,41	9,41	0,00	9,41
487	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -0,05900t	021 Stavby	ks	32,000	17,14	548,35	0,00	548,35
488	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,193	241,74	46,66	0,00	46,66
489	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,280	183,89	51,49	0,00	51,49
490	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	021 Stavby	ks	22,000	7,45	163,99	0,00	163,99
491	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	021 Stavby	m	6,800	4,75	32,29	0,00	32,29
492	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	021 Stavby	m	3,300	5,47	18,03	0,00	18,03
493	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,364	10,13	64,44	0,00	64,44
494	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	57,276	0,34	19,53	0,00	19,53
495	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,364	7,17	45,66	0,00	45,66
496	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	114,552	0,81	92,33	0,00	92,33
497	Poplatok za skladovanie	021 Stavby	t	6,364	16,62	105,77	0,00	105,77
99 - Presun hmôt HŠV								
498	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	2 257,487	6,41	14 479,52	0,00	14 479,52
PSV - Práce a dodávky PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
499	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	866,415	0,16	136,89	0,00	136,89
500	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	53,729	0,20	10,58	0,00	10,58
501	Penetračný náter, asfaltový lak a lepidlo, napr. ICOPAL PRIMER CLASSIC/10 kg (penetračný náter klasický)	021 Stavby	kg	278,730	2,21	616,27	0,00	616,27
502	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche vodorovnej + pásiky	021 Stavby	m2	198,190	13,11	2 598,87	0,00	2 598,87
503	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hydroizolačnou stierkou na ploche zvislej + pásiky	021 Stavby	m2	279,174	13,90	3 880,80	0,00	3 880,80
504	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	021 Stavby	m2	19,440	2,47	47,92	0,00	47,92
505	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	021 Stavby	m2	1 732,830	2,98	5 156,90	0,00	5 156,90
506	Izolácia proti zemnej vlhkosti s kopulkovou fóliou, zvislá, vr. dodávky	021 Stavby	m2	165,942	4,37	725,83	0,00	725,83
507	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	107,458	3,22	346,34	0,00	346,34
508	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napr. HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	2 144,061	2,61	5 602,43	0,00	5 602,43
509	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	191,228	2,65	506,75	0,00	506,75
712 - Izolácie striech								
510	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	021 Stavby	m2	193,363	0,53	102,48	0,00	102,48
511	Penetračný náter napr. PRIMER	021 Stavby	t	0,077	2 099,89	161,69	0,00	161,69
512	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	021 Stavby	m2	193,363	2,57	497,14	0,00	497,14
513	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov napr. GLASBIT G 200 S 40	021 Stavby	m2	222,367	3,90	866,34	0,00	866,34
514	Montáž a dodávka strešnej TPO fólie hr. 1,5mm, farba biela, + 2 x geotextília 300 g/m2, komplet systém	021 Stavby	m2	249,348	23,81	5 935,73	0,00	5 935,73
515	Vrstva z nečného kameniva fr. 16-32 mm	021 Stavby	m3	8,888	58,26	517,82	0,00	517,82
516	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	7,500	6,29	47,18	0,00	47,18
517	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	40,000	6,24	249,55	0,00	249,55

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
518	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	23,500	6,25	146,83	0,00	146,83
519	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	47,100	6,25	294,47	0,00	294,47
520	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	48,098	7,89	379,35	0,00	379,35
521	Montáž spádových atkových klinov z drev. hranolov	021 Stavby	m	56,000	2,11	118,27	0,00	118,27
522	Kónusový hranol 50/40 - 50/50	021 Stavby	m	61,600	0,67	41,27	0,00	41,27
523	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	93,583	2,75	257,35	0,00	257,35
713 - Izolácie tepelné								
524	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom prilepením	021 Stavby	m2	3,645	4,08	14,87	0,00	14,87
525	Tepelná izolácia minerálna izolácia - doska hr. 140 mm	021 Stavby	m2	3,718	23,41	87,02	0,00	87,02
526	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	737,690	0,57	418,27	0,00	418,27
527	Pohľadová PE fólia	021 Stavby	m2	848,344	0,52	438,59	0,00	438,59
528	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	1 054,830	0,68	718,34	0,00	718,34
529	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm	021 Stavby	m2	752,444	8,34	6 273,13	0,00	6 273,13
530	Izolácia kročajového hľuku napr. Ethafoam hr. 5 mm	021 Stavby	m2	379,058	1,54	582,61	0,00	582,61
531	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	18,946	4,19	79,31	0,00	79,31
532	Tepelná izolácia, minerálna izolácia - doska hr. 60 mm	021 Stavby	m2	19,325	10,03	193,77	0,00	193,77
533	Montáž paropriepustnej fólie na steny	021 Stavby	m2	40,734	1,15	46,76	0,00	46,76
534	Difúzna paropriepustná fólia 200 g/m2	021 Stavby	m2	46,844	2,62	122,64	0,00	122,64
535	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	7,900	4,35	34,40	0,00	34,40
536	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 70 mm	021 Stavby	m2	8,058	13,93	112,24	0,00	112,24
537	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením	021 Stavby	m2	136,658	3,07	419,95	0,00	419,95
538	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80 mm	021 Stavby	m2	139,391	15,92	2 218,97	0,00	2 218,97
539	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	112,242	1,07	120,10	0,00	120,10
540	EPS dvojspádová doska spádový penový polystyrén 150S	021 Stavby	m3	13,166	209,99	2 764,72	0,00	2 764,72
541	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	112,242	1,56	175,43	0,00	175,43
542	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm	021 Stavby	m2	228,974	14,61	3 345,54	0,00	3 345,54
543	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 Stavby	m2	58,565	5,10	298,56	0,00	298,56
544	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	59,736	9,95	594,31	0,00	594,31
545	Zhotovenie nadkrokovovej izolácie PIR panelom hr. 200 mm	021 Stavby	m2	802,839	7,62	6 119,24	0,00	6 119,24
546	PIR panel napr. PIREN FD-L hr. 200 mm	021 Stavby	m2	818,896	60,36	49 429,38	0,00	49 429,38
547	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A330SH	021 Stavby	m2	1 054,830	2,18	2 301,64	0,00	2 301,64
548	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 Stavby	m	544,854	1,74	949,14	0,00	949,14
549	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	778,589	1,40	1 090,02	0,00	1 090,02
761 - Konštrukcie sklobetónové								
550	Sklobetónové okná jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	021 Stavby	m2	28,410	173,29	4 923,11	0,00	4 923,11
551	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	49,231	2,65	130,46	0,00	130,46
762 - Konštrukcie tesárske								
552	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pátiel, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	021 Stavby	ks	68,000	1,46	98,94	0,00	98,94
553	Oceľové prvky pre lepené nosníky, časť B	021 Stavby	ks	68,000	19,96	1 357,42	0,00	1 357,42
554	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	021 Stavby	ks	1 020,000	1,02	1 042,44	0,00	1 042,44
555	Závitová tyč+matice a podlažky M16, dl. 250 mm	021 Stavby	ks	1 020,000	3,84	3 915,78	0,00	3 915,78
556	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	021 Stavby	ks	90,000	1,79	160,83	0,00	160,83
557	Kotviaci hák pomúrnice	021 Stavby	ks	90,000	4,75	427,05	0,00	427,05
558	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	45,000	3,97	178,74	0,00	178,74
559	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	97,200	5,24	509,52	0,00	509,52
560	Dodávka reziva krovu a stropu	021 Stavby	m3	3,048	222,36	677,74	0,00	677,74
561	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty devotrieskovými OSB doskami na zráz	021 Stavby	m2	1 644,423	2,88	4 727,72	0,00	4 727,72
562	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	1 766,246	7,89	13 930,38	0,00	13 930,38
563	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	42,620	8,80	374,84	0,00	374,84
564	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	39,088	24,35	951,83	0,00	951,83
565	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	27,945	12,94	361,69	0,00	361,69
566	Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	021 Stavby	m	54,000	1,90	102,60	0,00	102,60
567	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	288,175	4,50	1 296,79	0,00	1 296,79
763 - Konštrukcie - drevostavby								
568	Priečka SDK hr. 150/160 mm dvojito opláštená doskami RB 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	39,298	34,21	1 344,35	0,00	1 344,35
569	Priečka SDK hr. 150/160 mm dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	021 Stavby	m2	10,760	38,82	417,71	0,00	417,71
570	Sadrokartónová inštalácia predstena pre zariadenia, doska 2xRB 12,5 mm	021 Stavby	m2	22,865	22,36	511,35	0,00	511,35
571	Sadrokartónová inštalácia predstena pre zariadenia ZT, VZT a UK, dvojito opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	30,782	28,78	885,81	0,00	885,81
572	Obklad oceľovej konštrukcie SDK, doskou RB 12,5 mm	021 Stavby	m2	53,636	19,18	1 028,74	0,00	1 028,74
573	SDK zákryt rozvodu VZT pod stropom, dosky 1xRBI 12,5 mm	021 Stavby	m2	13,606	25,72	349,91	0,00	349,91
574	Podhľad SDK RB 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	107,860	18,08	1 950,43	0,00	1 950,43
575	Podhľad SDK RBI 12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	2,431	19,32	46,96	0,00	46,96

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
576	Protipožiarny podhľad SDK RF 15 mm (PO 30 min) závesný, podkonštrukcia	021 Stavby	m2	739,042	22,35	16 519,07	0,00	16 519,07
577	Montáž strešnej konštrukcie z lepených väzníkov a väzníc	021 Stavby	m	877,184	11,23	9 853,41	0,00	9 853,41
578	Drevený lepený väzník 200x400x7903+7903 mm	021 Stavby	kus	4,000	1 658,11	6 632,43	0,00	6 632,43
579	Drevená lepená väznica 140x200x5320 mm	021 Stavby	kus	119,000	201,41	23 967,91	0,00	23 967,91
580	Drevená lepená väznica 140x200x5330 mm	021 Stavby	kus	17,000	200,96	3 416,39	0,00	3 416,39
581	Drevená lepená väznica 140x200x5310 mm	021 Stavby	kus	17,000	199,36	3 389,04	0,00	3 389,04
582	Výrezanie otvorov v SDK konštrukciách	021 Stavby	ks	8,000	9,52	76,12	0,00	76,12
583	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	703,896	1,20	844,68	0,00	844,68
764 - Konštrukcie klampiarske								
584	Obklad fasády z predvetraného titánzinkového TiZn plechu, povrch prepatina Blaugrau, komplet skladba podľa PD, pol. OP1	021 Stavby	m2	389,002	122,04	47 475,36	0,00	47 475,36
585	Krytiny z predvetraného modrošedého titánzinkového TiZn plechu, zo zvítkov šírky 570 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	802,839	65,83	52 850,09	0,00	52 850,09
586	Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu, , Blaugrau hr. 0,8 mm, r.š. 470 mm	021 Stavby	m	3,000	52,38	157,15	0,00	157,15
587	Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu, , Blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 660 mm	021 Stavby	m	9,000	68,01	612,05	0,00	612,05
588	Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu, Blaugrau hr. 0,8 mm, r.š. 700 mm	021 Stavby	m	36,500	69,79	2 547,44	0,00	2 547,44
589	Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu, , Blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 610 mm	021 Stavby	m	9,000	60,90	548,07	0,00	548,07
590	Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu, , Blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 715 mm	021 Stavby	m	10,600	70,88	751,32	0,00	751,32
591	Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu, , Blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 615 mm	021 Stavby	m	5,500	61,33	337,29	0,00	337,29
592	Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu, , Blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 595 mm	021 Stavby	m	37,000	59,33	2 195,03	0,00	2 195,03
593	Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu, , Blaugrau hr. 0,8 mm r.š. 545 mm	021 Stavby	m	7,500	54,34	407,54	0,00	407,54
594	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	1 078,813	1,90	2 049,74	0,00	2 049,74
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé								
595	Strešná fólia a parotesná fólia, na plné debnenie	021 Stavby	m2	1 846,530	5,72	10 558,46	0,00	10 558,46
596	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	105,585	6,10	644,07	0,00	644,07
766 - Konštrukcie stolárske								
597	Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek npar. Fundermax Exterior, komplet skladba podľa PD, OP2, OP3	021 Stavby	m2	85,566	157,40	13 468,26	0,00	13 468,26
598	Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek npar. Fundermax Exterior, komplet skladba podľa PD, OP4	021 Stavby	m2	18,784	146,03	2 742,97	0,00	2 742,97
599	Montáž a dodávka obloženia stien z kompaktných dosiek npar. Fundermax Exterior, komplet skladba podľa PD, OP5	021 Stavby	m2	32,492	142,45	4 628,58	0,00	4 628,58
600	Montáž a dodávka obkladových prvkov z lepeného dreva	021 Stavby	m3	1,823	1 926,18	3 511,42	0,00	3 511,42
601	Montáž a dodávka podlahy z dosiek z exotického dreva 25x145 mm, medzery 5 mm, s roštom, komplet skladba podľa PD, P8	021 Stavby	m2	117,340	151,30	17 753,42	0,00	17 753,42
602	Montáž dverí drevených vonkajších	021 Stavby	m	6,500	11,39	74,05	0,00	74,05
603	Drevené exteriérové plné dvere 1100x2150, s vetracou mriežkou, D8	021 Stavby	ks	1,000	865,24	865,24	0,00	865,24
604	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	21,000	13,76	288,92	0,00	288,92
605	Dvere vnútorné jednokridlové s polodrážkou, plné, šírka 600-900 mm, RAL 7023, D1 - D6	021 Stavby	ks	20,000	80,59	1 611,88	0,00	1 611,88
606	Dvere vnútorné jednokridlové s vetracou mriežkou 850x600, plné, šírka 850 mm, RAL 7023, D10, D11	021 Stavby	ks	2,000	118,52	237,05	0,00	237,05
607	Dvere vnútorné jednokridlové s polodrážkou, EW 30 D3+C, plné, šírka 800 mm, RAL 7023, D8	021 Stavby	ks	1,000	332,79	332,79	0,00	332,79
608	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového s vetracou mriežkou, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	26,75	53,49	0,00	53,49
609	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	26,73	80,18	0,00	80,18
610	Dvere vnútorné dvojkrídlové s polodrážkou, plné, šírka 1450 mm, RAL 7023, D7	021 Stavby	ks	3,000	174,43	523,28	0,00	523,28
611	Montáž a dodávka dosky krytu UK rozvádzača, podľa PD pol.D12	021 Stavby	ks	2,000	19,35	38,69	0,00	38,69
612	Montáž prahu dverí, jednokridlových	021 Stavby	ks	8,000	5,61	44,84	0,00	44,84
613	Prah dubový L=82	021 Stavby	ks	7,000	9,02	63,15	0,00	63,15
614	Prah dubový L=92	021 Stavby	ks	1,000	11,01	11,01	0,00	11,01
615	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	021 Stavby	ks	21,000	39,15	822,11	0,00	822,11
616	Zárubňa vnútorná obložková rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, RAL 7023, D1 - D6, D8	021 Stavby	ks	21,000	95,84	2 012,54	0,00	2 012,54
617	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	021 Stavby	ks	3,000	48,61	145,82	0,00	145,82
618	Zárubňa vnútorná obložková rozmer 1450/1970 mm, pre stenu hrúbky 160 mm, pre dvojkrídlové dvere, RAL 7023, D7	021 Stavby	ks	3,000	192,67	578,02	0,00	578,02
619	Montáž kuchynskej linky drevenej	021 Stavby	kpl	1,000	31,59	31,59	0,00	31,59
620	Kuchynská linka dl. 2400 mm, s priestorom pre zabudovanie chladničky, podľa PD pol.D14	021 Stavby	kpl	1,000	505,40	505,40	0,00	505,40
621	Montáž a dodávka šatníkovej skrine s lavicou, zostava 5 skriniek, veľkosť zostavy 1500x1620x450, podľa PD pol.D13	021 Stavby	ks	20,000	783,04	15 660,70	0,00	15 660,70
622	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	660,854	0,80	528,68	0,00	528,68
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
623	Montáž AL výplní otvorov, vr. parapetov a pásov	021 Stavby	m2	355,759	50,76	18 056,55	0,00	18 056,55
624	Exteriérové AL okno 2kr. pevné s trojsklom, 3936/4573x1150, komplet podľa PD pol. AL0	021 Stavby	kus	1,000	1 595,92	1 595,92	0,00	1 595,92
625	Exteriérové AL okno 2kr. P+OS s trojsklom, 3650x2600, komplet podľa PD pol. AL1	021 Stavby	kus	4,000	3 093,54	12 374,16	0,00	12 374,16
626	Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1200x2600 + P s trojsklom, 3950x2600, komplet podľa PD pol. AL2	021 Stavby	kus	4,000	3 580,54	14 322,14	0,00	14 322,14
627	Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1200x2600 + P s trojsklom, 3950x2600, komplet podľa PD pol. AL3	021 Stavby	kus	4,000	3 580,54	14 322,14	0,00	14 322,14

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
628	Exteriérová AL stena 1kr. dvere 1150x2600 + 1kr. okno OS 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 7500x2600, komplet podľa PD pol. AL4	021 Stavby	kus	1,000	6 355,07	6 355,07	0,00	6 355,07
629	Exteriérová AL stena 3x1kr. okno OS 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 10205x2600, komplet podľa PD pol. AL5	021 Stavby	kus	1,000	8 650,65	8 650,65	0,00	8 650,65
630	Exteriérová AL stena 3x1kr. okno OS 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 10175x2600, komplet podľa PD pol. AL6	021 Stavby	kus	1,000	8 622,95	8 622,95	0,00	8 622,95
631	Exteriérová AL stena 2x1kr. okno OS 1150x2600 + 1xP s trojsklom, 6060x2600, komplet podľa PD pol. AL7	021 Stavby	kus	1,000	5 139,82	5 139,82	0,00	5 139,82
632	Exteriérová AL stena 2x1kr. okno OS 1150x2600 + 1xP s trojsklom, 6030x2600, komplet podľa PD pol. AL8	021 Stavby	kus	1,000	5 113,90	5 113,90	0,00	5 113,90
633	Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1150x2600 + 2xP s trojsklom, 3600x2600, komplet podľa PD pol. AL9	021 Stavby	kus	1,000	3 262,42	3 262,42	0,00	3 262,42
634	Exteriérová AL stena 1kr. posuvné dvere 1150x2600 + 3xP s trojsklom, 6750x2600, komplet podľa PD pol. AL10	021 Stavby	kus	1,000	5 802,84	5 802,84	0,00	5 802,84
635	Exteriérová AL stena 2kr. posuvné dvere 1800x2600 + 5xP s trojsklom, 4500x2600+600, komplet podľa PD pol. AL11	021 Stavby	kus	1,000	4 899,06	4 899,06	0,00	4 899,06
636	Interiérová AL stena 2kr. posuvné dvere 1800x2600 + 2xP s dvojsklom, 4500x2600, komplet podľa PD pol. AL12	021 Stavby	kus	1,000	3 094,43	3 094,43	0,00	3 094,43
637	Interiérová AL stena 1kr. dvere 900x2600 + 5xP s bezpečnostným sklom, 6750x2600, komplet podľa PD pol. AL13	021 Stavby	kus	1,000	5 726,00	5 726,00	0,00	5 726,00
638	Interiérová AL stena 1kr. dvere 900x2600 + 2xP s bezpečnostným sklom, 3600x2600, komplet podľa PD pol. AL14	021 Stavby	kus	1,000	3 056,90	3 056,90	0,00	3 056,90
639	Interiérová AL stena 1kr. dvere 650x2600 + 1xP s bezpečnostným sklom, 1050x2600, komplet podľa PD pol. AL15	021 Stavby	kus	1,000	891,78	891,78	0,00	891,78
640	Interiérová AL stena 1kr. dvere 650x2600 + 1xP s bezpečnostným sklom, 1050x2600, komplet podľa PD pol. AL16	021 Stavby	kus	1,000	891,78	891,78	0,00	891,78
641	Interiérová AL stena 2kr. dvere 1400x2600 + 2xP s bezpečnostným sklom, 2200x2600, komplet podľa PD pol. AL17	021 Stavby	kus	1,000	1 870,24	1 870,24	0,00	1 870,24
642	Interiérová AL zostava 1kr. dvere s nadsvetlíkom 1050x2600 + 3 x okno 1kr 1407x600 s bezpečnostným sklom, komplet podľa PD pol. AL18	021 Stavby	kus	2,000	1 717,44	3 434,88	0,00	3 434,88
643	Interiérová AL zostava 1kr. dvere s nadsvetlíkom 1050x2600 + 3 x okno 1kr 1407x600 s bezpečnostným sklom, komplet podľa PD pol. AL19	021 Stavby	kus	2,000	1 717,44	3 434,88	0,00	3 434,88
644	Interiérová AL okná 4x1kr. 1355x600 s bezpečnostným sklom, komplet podľa PD pol. AL20	021 Stavby	kus	4,000	1 110,71	4 442,83	0,00	4 442,83
645	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	021 Stavby	m	26,727	2,46	65,80	0,00	65,80
646	Ocelové madlo D50 mm, 1522+409 mm, podľa PD Pol.MD	021 Stavby	ks	1,000	112,23	112,23	0,00	112,23
647	Drevené madlo D50 mm, 2665+560+2974 mm, podľa PD Pol.Z1	021 Stavby	ks	2,000	509,16	1 018,31	0,00	1 018,31
648	Drevené madlo D50 mm, 2665+560+2974 mm, podľa PD Pol.Z1*	021 Stavby	ks	2,000	509,16	1 018,31	0,00	1 018,31
649	Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg	021 Stavby	m	25,380	3,65	92,69	0,00	92,69
650	Ocelové zábradlie s dreveným madlom, 2665+560+2974+146 mm, + povrchová úprava, podľa PD pol.Z2	021 Stavby	ks	2,000	1 925,91	3 851,82	0,00	3 851,82
651	Ocelové zábradlie s dreveným madlom, 2665+560+2974+146 mm, + povrchová úprava, podľa PD pol.Z2*	021 Stavby	ks	2,000	1 925,91	3 851,82	0,00	3 851,82
652	Montáž a dodávka zábradlia, výplň bezpečnostné sklo, madlo drevo, 7000x1200, podľa PD pol. Z3, Z3*	021 Stavby	kus	4,000	1 925,64	7 702,57	0,00	7 702,57
653	Montáž a dodávka zábradlia, výplň bezpečnostné sklo, madlo drevo, 12000x1200, podľa PD pol. Z4, Z4*	021 Stavby	kus	4,000	3 301,74	13 206,96	0,00	13 206,96
654	Montáž a dodávka podhládov z kompaktných dosiek napr. Fundermax Exterior č.0931 NT, Akro Almond	021 Stavby	m2	11,220	130,21	1 460,97	0,00	1 460,97
655	Montáž a dodávka AL vonkajších žalúzií s pohonom	021 Stavby	m2	82,160	219,15	18 005,20	0,00	18 005,20
656	Montáž a dodávka kolajovej posuvnej brány 1500x2150 mm, výplň drevo, s povrchovou úpravou, podľa PD pol.PD1, PD2	021 Stavby	ks	2,000	585,47	1 170,93	0,00	1 170,93
657	Montáž a dodávka kolajovej posuvnej brány 2600x2150 mm, výplň drevo, s povrchovou úpravou, podľa PD pol.PD3	021 Stavby	ks	1,000	1 023,85	1 023,85	0,00	1 023,85
658	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	557,357	3,60	2 005,37	0,00	2 005,37
659	Dodávka ocelevej podpornej konštrukcia	021 Stavby	kg	557,357	1,88	1 045,60	0,00	1 045,60
660	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	10 696,071	1,16	12 353,96	0,00	12 353,96
661	Ocelová konštrukcia časti B	021 Stavby	kg	4 271,770	1,47	6 296,59	0,00	6 296,59
662	Ocelová konštrukcia časti C	021 Stavby	kg	6 424,301	2,01	12 919,27	0,00	12 919,27
663	Montáž čistiach rohoží s AL rámom	021 Stavby	m2	4,320	68,18	294,53	0,00	294,53
664	Vstupná rohož vonkajšia 1800x1100, s AL rámom, komplet podľa PD pol.VR1	021 Stavby	ks	1,000	738,00	738,00	0,00	738,00
665	Vstupná rohož vnútorná 1800x1300, s AL rámom, komplet podľa PD pol.VR2	021 Stavby	ks	1,000	549,81	549,81	0,00	549,81
666	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2 241,460	1,10	2 465,61	0,00	2 465,61
771 - Podlahy z dlaždíc								
667	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	021 Stavby	m2	2,430	15,46	37,56	0,00	37,56
668	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v . 100 mm	021 Stavby	m	50,930	3,67	187,01	0,00	187,01
669	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	021 Stavby	m2	109,230	13,07	1 427,09	0,00	1 427,09
670	Dodávka keramickej dlažby hr. 8 mm	021 Stavby	m2	104,789	14,02	1 468,93	0,00	1 468,93
671	Keramická dlažba mrazuvzdorná s protišmykovou úpravou hr. 10 mm	021 Stavby	m2	14,763	15,77	232,84	0,00	232,84
672	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	33,534	3,90	130,78	0,00	130,78
775 - Podlahy vlysové a parketové								
673	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	021 Stavby	m	4,500	3,03	13,65	0,00	13,65
674	Lišta prechodová samolepiaca	021 Stavby	m	4,725	4,21	19,91	0,00	19,91
675	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,336	1,05	0,35	0,00	0,35
776 - Podlahy povlakové								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
676	Lepenie povlakových podláh kaučukových na schodiskových stupňoch	021 Stavby	m2	40,053	8,05	322,51	0,00	322,51
677	Kaučuková podlaha schodisková napr. NORAMENT, hr. 5 mm, protišmyková	021 Stavby	m2	42,056	65,92	2 772,29	0,00	2 772,29
678	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m	353,138	2,39	842,59	0,00	842,59
679	Soklik k povlakovej podlahe v. 100 mm	021 Stavby	m	360,201	7,73	2 783,99	0,00	2 783,99
680	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	021 Stavby	m2	928,240	5,54	5 144,31	0,00	5 144,31
681	Podlahová krytina - akustický vinyl hr. 4 mm	021 Stavby	m2	956,087	31,32	29 945,60	0,00	29 945,60
682	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	418,113	0,35	146,34	0,00	146,34
777 - Podlahy syntetické								
683	Nátery podláh betónových dvojnásobne	021 Stavby	m2	51,440	11,18	574,94	0,00	574,94
684	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,749	0,70	4,02	0,00	4,02
781 - Dokončovacie práce a obklady								
685	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	021 Stavby	m2	272,774	13,46	3 670,72	0,00	3 670,72
686	Obkladačky keramické glazované	021 Stavby	m2	259,315	15,35	3 979,19	0,00	3 979,19
687	Keramický obklad mrazuvzdorný	021 Stavby	m2	19,291	17,62	339,91	0,00	339,91
688	Montáž obkladov vonkajších z gresových obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m2	25,507	28,23	720,04	0,00	720,04
689	Mrazuvzdorný obklad Gres 300x600, farba tmavošedá	021 Stavby	m2	26,017	21,07	548,28	0,00	548,28
690	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	92,581	2,20	203,68	0,00	203,68
783 - Dokončovacie práce - nátery								
691	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	021 Stavby	m2	433,472	13,91	6 028,30	0,00	6 028,30
692	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové farby základné	021 Stavby	m2	433,472	5,39	2 337,71	0,00	2 337,71
693	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmeľom	021 Stavby	m2	5,080	8,74	44,42	0,00	44,42
694	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB	021 Stavby	m2	1 155,988	2,73	3 160,47	0,00	3 160,47
695	Nátery tesárskych konštrukcií protipožiarne, odolnosť 30 min.	021 Stavby	m2	184,138	26,28	4 838,41	0,00	4 838,41
696	Nátery umývateľné povrchov stien dvojnásobné	021 Stavby	m2	464,751	9,04	4 199,03	0,00	4 199,03
697	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný	021 Stavby	m2	640,102	3,00	1 919,67	0,00	1 919,67
698	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný	021 Stavby	m2	1 085,738	2,58	2 804,46	0,00	2 804,46
699	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	849,333	2,01	1 710,56	0,00	1 710,56
700	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	89,356	1,60	142,79	0,00	142,79
E1205a - E1.2.5 Zdravotechnika A (vnútorný vodovod, kanalizácia)								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
701	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	51,240	51,58	2 643,06	0,00	2 643,06
702	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	51,240	11,29	578,40	0,00	578,40
703	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	51,240	23,79	1 218,95	0,00	1 218,95
704	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	19,959	3,95	78,80	0,00	78,80
705	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	021 Stavby	m3	19,959	0,68	13,63	0,00	13,63
706	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	33,930	6,15	208,60	0,00	208,60
707	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	31,281	7,79	243,74	0,00	243,74
708	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	14,899	9,59	142,91	0,00	142,91
709	Štrkopiesok 0-63 b	021 Stavby	t	25,328	7,84	198,47	0,00	198,47
710	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	14,899	5,06	75,37	0,00	75,37
4 - Vodorovné konštrukcie								
711	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	5,060	22,19	112,28	0,00	112,28
8 - Rúrové vedenie								
712	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	6,000	0,22	1,29	0,00	1,29
713	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	021 Stavby	m	6,000	2,15	12,92	0,00	12,92
714	Montáž kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	021 Stavby	ks	1,000	543,92	543,92	0,00	543,92
715	Montáž jemný filter so spätným preplachom F76S DN 50	021 Stavby	ks	1,000	614,63	614,63	0,00	614,63
716	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	6,000	1,95	11,69	0,00	11,69
717	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	6,000	0,43	2,56	0,00	2,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
718	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál - 0,01700t	021 Stavby	m2	0,988	11,84	11,70	0,00	11,70
719	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	021 Stavby	m2	1,785	8,09	14,44	0,00	14,44
PSV - Práce a dodávky PSV								
713 - Izolácie tepelné								
720	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	021 Stavby	m	386,000	2,35	907,10	0,00	907,10
721	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	49,500	1,13	55,94	0,00	55,94
722	TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	40,500	2,25	91,21	0,00	91,21
723	TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG (72) ARC-0033 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	13,000	0,36	4,71	0,00	4,71
724	TUBOLIT izolácia - trubica 42/13-DG (56) ARC-0034 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	25,500	0,67	17,03	0,00	17,03
725	TUBOLIT izolácia - trubica 54/13-DG (64) ARC-0035 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	17,500	0,75	13,18	0,00	13,18
726	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	120,500	0,20	24,58	0,00	24,58
727	TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	54,000	0,77	41,80	0,00	41,80
728	TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	28,000	2,53	70,90	0,00	70,90
729	TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	11,500	3,23	37,13	0,00	37,13

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
721 - Zdravotech., vnútorná kanalizácia								
730	Potrubie z PP SN8 odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	43,000	10,27	441,44	0,00	441,44
731	Potrubie z PP SN8 odpadové ležadé hrdlové D 125x2, 8	021 Stavby	m	63,000	14,55	916,71	0,00	916,71
732	Potrubie z PP SN8 odpadové ležadé hrdlové D 160x3, 9	021 Stavby	m	16,000	15,95	255,26	0,00	255,26
733	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 75x3,0	021 Stavby	m	9,000	6,52	58,66	0,00	58,66
734	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	35,000	7,01	245,49	0,00	245,49
735	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 125x2, 2	021 Stavby	m	0,000	9,52	0,00	0,00	0,00
736	Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1, 8	021 Stavby	m	3,000	7,61	22,83	0,00	22,83
737	Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	13,000	7,66	99,63	0,00	99,63
738	Potrubie z HT rúr pripájacie D 110	021 Stavby	m	2,500	8,17	20,41	0,00	20,41
739	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležadé v zemi	021 Stavby	m	9,500	11,38	108,12	0,00	108,12
740	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležadé v zemi	021 Stavby	m	12,500	14,43	180,39	0,00	180,39
741	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 160/6, 2 ležadé v zemi	021 Stavby	m	10,500	22,61	237,41	0,00	237,41
742	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé d75/3	021 Stavby	m	4,000	26,28	105,13	0,00	105,13
743	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné zvislé d110/6	021 Stavby	m	7,500	33,51	251,31	0,00	251,31
744	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojn	021 Stavby	m	1,500	8,04	12,05	0,00	12,05
745	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	22,000	1,65	36,26	0,00	36,26
746	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	13,000	1,82	23,71	0,00	23,71
747	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	18,000	2,70	48,53	0,00	48,53
748	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	22,000	1,84	40,57	0,00	40,57
749	Uzávierka zápachová sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40	021 Stavby	ks	22,000	15,46	340,05	0,00	340,05
750	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	8,000	1,99	15,90	0,00	15,90
751	GEBERIT drezový odtok jednodielny d50 úsporný obj.č. 152.819.11.1	021 Stavby	ks	8,000	8,91	71,25	0,00	71,25
752	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	4,000	1,85	7,41	0,00	7,41
753	Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca HL514S/80 DN40/50 SN	021 Stavby	ks	4,000	13,30	53,21	0,00	53,21
754	Zápachová uzávierka sifón	021 Stavby	ks	1,000	16,78	16,78	0,00	16,78
755	Uzávierka zápachová HL610 DN110	021 Stavby	ks	1,000	52,57	52,57	0,00	52,57
756	Zápachová uzávierka so suchým uzáverom HL21	021 Stavby	ks	1,000	16,66	16,66	0,00	16,66
757	Lievák so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	021 Stavby	ks	1,000	14,80	14,80	0,00	14,80
758	D+M Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	021 Stavby	ks	3,000	115,52	346,57	0,00	346,57
759	D+M podlahového vpustu HL310N	021 Stavby	ks	3,000	52,44	157,33	0,00	157,33
760	Zápachová uzávierka kondenzačná so suchým uzáverom HL138	021 Stavby	ks	1,000	19,58	19,58	0,00	19,58
761	Kondezačný zápachový uzáver HL138 DN32	021 Stavby	ks	1,000	30,90	30,90	0,00	30,90
762	D+M Prívzdušňovací ventil HL900	021 Stavby	ks	0,000	60,94	0,00	0,00	0,00
763	Ventilačná hlavica z HT D 75	021 Stavby	ks	0,000	15,31	0,00	0,00	0,00
764	Ventilačná hlavica z HT D 110	021 Stavby	ks	5,000	13,33	66,63	0,00	66,63
765	Čistiaca tvarovka DN75	021 Stavby	ks	0,000	2,49	0,00	0,00	0,00
766	Čistiaca tvarovka DN110	021 Stavby	ks	3,000	2,98	8,93	0,00	8,93
767	Montáž požiarnej upchávky do DN50	021 Stavby	ks	9,000	6,82	61,35	0,00	61,35
768	Požiarňa upchávka DN15	021 Stavby	ks	1,000	25,71	25,71	0,00	25,71
769	Požiarňa upchávka DN20	021 Stavby	ks	3,000	25,90	77,71	0,00	77,71
770	Požiarňa upchávka DN32	021 Stavby	ks	1,000	30,44	30,44	0,00	30,44
771	Požiarňa upchávka DN50	021 Stavby	ks	4,000	34,48	137,93	0,00	137,93
772	Montáž požiarnej upchávky do DN110	021 Stavby	ks	5,000	13,55	67,75	0,00	67,75
773	Požiarňa upchávka DN65	021 Stavby	ks	0,000	45,14	0,00	0,00	0,00
774	Požiarňa upchávka DN110	021 Stavby	ks	5,000	50,26	251,28	0,00	251,28
775	Oslatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	233,000	0,51	119,53	0,00	119,53
776	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,765	15,11	11,56	0,00	11,56
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
777	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 + izolácia hr. 1cm	021 Stavby	m	24,000	12,37	296,81	0,00	296,81
778	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežnýk.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 + izolácia hr. 1cm	021 Stavby	m	38,500	18,07	695,85	0,00	695,85
779	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 20x2 mm v tyčiach	021 Stavby	m	170,000	12,63	2 146,76	0,00	2 146,76
780	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach	021 Stavby	m	94,500	17,22	1 627,29	0,00	1 627,29
781	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 32x3 mm v tyčiach	021 Stavby	m	41,500	20,82	864,20	0,00	864,20
782	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 40x3,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	65,500	32,45	2 125,28	0,00	2 125,28
783	Potrubie plastlinikové ALPEX - DUO 50x4,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	29,000	41,11	1 192,19	0,00	1 192,19
784	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	97,000	4,47	433,98	0,00	433,98
785	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	021 Stavby	ks	4,000	4,47	17,90	0,00	17,90
786	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	89,000	3,40	302,51	0,00	302,51
787	Nástenka 16x1/2"	021 Stavby	ks	89,000	2,62	233,00	0,00	233,00
788	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	3,000	6,96	20,89	0,00	20,89
789	Dvojité nástenka 16x1/2"	021 Stavby	ks	3,000	2,70	8,10	0,00	8,10
790	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	2,68	18,76	0,00	18,76
791	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	6,53	26,11	0,00	26,11
792	Výtokový ventil G 1/2"DN 15	021 Stavby	ks	1,000	14,45	14,45	0,00	14,45
793	Ventil regulačný 1/2",	021 Stavby	ks	2,000	44,38	88,77	0,00	88,77
794	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4"	021 Stavby	ks	13,000	1,40	18,20	0,00	18,20
795	Spätná klapka závitová 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	35,05	35,05	0,00	35,05

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
796	Výtokový ventil G 3/4"DN 20	021 Stavby	ks	1,000	16,19	16,19	0,00	16,19
797	Ventil mosadzný priamy K-83 TG 3/4"	021 Stavby	ks	10,000	12,32	123,21	0,00	123,21
798	Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20	021 Stavby	ks	1,000	8,15	8,15	0,00	8,15
799	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	1,33	5,33	0,00	5,33
800	Spätňá klapka závlivá 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	70,13	70,13	0,00	70,13
801	Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	021 Stavby	ks	3,000	17,67	53,02	0,00	53,02
802	Montáž ventilu priameho, spätneho, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 2	021 Stavby	ks	5,000	4,37	21,83	0,00	21,83
803	Filter2"	021 Stavby	ks	1,000	4,35	4,35	0,00	4,35
804	Ventil mosadzný priamy K-83 T 2"	021 Stavby	ks	4,000	33,27	133,08	0,00	133,08
805	Montáž termostatického ventilu do montážnej niky	021 Stavby	ks	3,000	4,68	14,05	0,00	14,05
806	Skupinový termoskopický ventil vrátane spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 222 DK	021 Stavby	ks	2,000	792,06	1 584,12	0,00	1 584,12
807	Skupinový termoskopický ventil vrátane spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 215 DK	021 Stavby	ks	1,000	540,06	540,06	0,00	540,06
808	Hydrant s tvarovo staloú hadicou HSH2 25/30+skrinka	021 Stavby	súb	3,000	291,54	874,62	0,00	874,62
809	Tlaková skúška vodovodného potrubia závlivového do DN 50	021 Stavby	m	462,500	0,93	429,20	0,00	429,20
810	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	462,500	0,61	280,74	0,00	280,74
811	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,641	12,83	21,05	0,00	21,05
812	Vodomer domový + montáž	021 Stavby	súb	1,000	65,27	65,27	0,00	65,27
725 - Zdravotnícká - zariadenia - predmety								
813	Montáž záchodovej misy	021 Stavby	ks	13,000	20,17	262,26	0,00	262,26
814	WC kombi vonkajší rovný odpad	021 Stavby	ks	0,000	109,85	0,00	0,00	0,00
815	WC kombi vonkajší spodný odpad	021 Stavby	ks	3,000	95,60	286,81	0,00	286,81
816	Detický klozet (360x520x400mm) vonkajší rovný odpad	021 Stavby	ks	2,000	173,74	347,48	0,00	347,48
817	Detický klozet (360x520x400mm) vonkajší spodný odpad	021 Stavby	ks	10,000	173,74	1 737,41	0,00	1 737,41
818	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	2,000	23,77	47,55	0,00	47,55
819	GEBERIT Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5	021 Stavby	ks	2,000	278,80	557,59	0,00	557,59
820	Montáž predstaveného systému umývadiel do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	2,000	20,38	40,75	0,00	40,75
821	GEBERIT DF pre umývadlo	021 Stavby	ks	2,000	95,73	191,46	0,00	191,46
822	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb	15,000	3,59	53,85	0,00	53,85
823	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela	021 Stavby	ks	3,000	14,83	44,48	0,00	44,48
824	Detické sedátko pe klozet 3-7 rokov	021 Stavby	ks	12,000	39,25	470,99	0,00	470,99
825	Montáž tlačidla WC splachovača	021 Stavby	ks	2,000	8,19	16,38	0,00	16,38
826	GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x 175x 45 obj.č. 115.770.CG.1	021 Stavby	ks	2,000	31,13	62,26	0,00	62,26
827	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	021 Stavby	súb	4,000	26,69	106,76	0,00	106,76
828	Vanica sprchová akrylátová DA 46 100x90x14 cm	021 Stavby	ks	4,000	99,23	396,90	0,00	396,90
829	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	021 Stavby	súb	4,000	18,07	72,28	0,00	72,28
830	Kút sprchový jednokridlový - výška 1850 cm ECD01/1000 rozmer 940-1000 mm	021 Stavby	ks	4,000	227,12	908,48	0,00	908,48
831	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb	20,000	16,80	336,06	0,00	336,06
832	Sanitárna keramika detské umývadlo 40cm	021 Stavby	ks	12,000	69,62	835,46	0,00	835,46
833	Sanitárna keramika umývadlo 60cm	021 Stavby	ks	10,000	67,91	679,13	0,00	679,13
834	Montáž stĺpa umývadla	021 Stavby	súb	18,000	2,66	47,93	0,00	47,93
835	Stĺp biely k umývadlu	021 Stavby	ks	18,000	23,09	415,69	0,00	415,69
836	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb	8,000	8,00	64,00	0,00	64,00
837	Drez smaltovaný 2/2 oválny s rámom T 5377	021 Stavby	ks	8,000	70,40	563,18	0,00	563,18
838	Montáž predstaveného systému výleviek do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	1,000	21,28	21,28	0,00	21,28
839	Montáž výlevky, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb	2,000	8,00	16,00	0,00	16,00
840	GEBERIT DF pre výlevku	021 Stavby	ks	1,000	127,06	127,06	0,00	127,06
841	Výlevka smaltovaná	021 Stavby	ks	3,000	51,44	154,31	0,00	154,31
842	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	30,000	5,26	157,65	0,00	157,65
843	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15	021 Stavby	ks	8,000	26,20	209,63	0,00	209,63
844	Batéria umývadlová mosadzná	021 Stavby	ks	10,000	50,51	505,09	0,00	505,09
845	Batéria umývadlová pre zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	12,000	82,75	993,05	0,00	993,05
846	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	021 Stavby	súb	3,000	6,26	18,78	0,00	18,78
847	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	58,10	174,31	0,00	174,31
848	Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	2,80	8,39	0,00	8,39
849	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb	80,000	3,70	296,32	0,00	296,32
850	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	021 Stavby	ks	93,000	5,25	488,06	0,00	488,06
851	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej pre zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	2,000	2,14	4,29	0,00	4,29
852	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm pre zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	2,000	112,09	224,17	0,00	224,17
853	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej	021 Stavby	ks	2,000	2,06	4,11	0,00	4,11
854	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	58,13	116,26	0,00	116,26
855	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	3,000	0,29	0,87	0,00	0,87
856	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	021 Stavby	ks	3,000	8,55	25,65	0,00	25,65
857	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,636	14,82	9,42	0,00	9,42
732 - Ústredné kúrenie, strojovne								
858	Nádoba expanzná tlaková REFIX DD 33/10 objemu 33 l	021 Stavby	súb	1,000	35,08	35,08	0,00	35,08
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								
859	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	021 Stavby	ks	1,000	35,02	35,02	0,00	35,02
M - Práce a dodávky M								
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
860	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	021 Stavby	ks	1,000	8,72	8,72	0,00	8,72
861	Cirkulačné čerpadlo STRATOS ECO-Z 25/1-5, obj.č. 4092513	021 Stavby	ks	1,000	231,92	231,92	0,00	231,92
862	Zavesy, konzoly, objímky pevné body	021 Stavby	sub	1,000	195,81	195,81	0,00	195,81
863	Skrinka pre zmiešavacie ventily 500x650 x 200 mm dodávka + montáž	021 Stavby	sub	3,000	195,81	587,43	0,00	587,43
E1205b - E1.2.5 - Zdravotechnika B, C, D (vnútorný vodovod, kanalizácia)								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
864	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	021 Stavby	m3	34,520	45,69	1 577,36	0,00	1 577,36
865	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	34,520	9,36	322,93	0,00	322,93
866	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	34,520	20,22	698,06	0,00	698,06
867	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	17,203	3,47	59,73	0,00	59,73
868	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	17,203	0,54	9,31	0,00	9,31
869	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	29,246	5,27	154,24	0,00	154,24
870	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásevu	021 Stavby	m3	17,317	6,86	118,81	0,00	118,81
871	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	12,843	8,42	108,18	0,00	108,18
872	Štrkopiesok 0-63 b	021 Stavby	t	21,834	6,48	141,55	0,00	141,55
873	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	12,843	4,28	55,01	0,00	55,01
4 - Vodorovné konštrukcie								
874	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	4,360	19,65	85,65	0,00	85,65
8 - Rúrové vedenie								
875	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	5,500	0,17	0,94	0,00	0,94
876	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	021 Stavby	m	5,500	1,71	9,38	0,00	9,38
877	Montáž kombinovaná armatúra na ochranu pitnej vody BA 295-A DN 50	021 Stavby	ks	1,000	458,40	458,40	0,00	458,40
878	Montáž jemný filter so spätným preplachom F76S DN 50	021 Stavby	ks	1,000	528,22	528,22	0,00	528,22
879	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	5,500	1,54	8,49	0,00	8,49
880	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	5,500	0,34	1,86	0,00	1,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
881	Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál - 0,01700t	021 Stavby	m2	1,356	10,28	13,93	0,00	13,93
882	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	021 Stavby	m2	1,614	6,89	11,12	0,00	11,12
PSV - Práce a dodávky PSV								
713 - Izolácie tepelné								
883	Montáž izolácie tepelnej potrubia D do 76 mm	021 Stavby	m	421,500	1,93	813,50	0,00	813,50
884	TUBOLIT izolácia - trubica 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	26,500	0,96	25,55	0,00	25,55
885	TUBOLIT izolácia - trubica 28/13-DG (98) ARC-0032 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	85,000	1,85	157,51	0,00	157,51
886	TUBOLIT izolácia - trubica 35/13-DG (72) ARC-0033 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	6,000	0,29	1,72	0,00	1,72
887	TUBOLIT izolácia - trubica 42/13-DG (56) ARC-0034 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	38,000	0,53	20,10	0,00	20,10
888	TUBOLIT izolácia - trubica 54/13-DG (64) ARC-0035 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	43,500	0,67	28,93	0,00	28,93
889	TUBOLIT izolácia - trubica 70/13-DG (24) ARC-0048 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	4,000	4,13	16,53	0,00	16,53
890	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	87,500	0,16	14,09	0,00	14,09
891	TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	80,500	0,68	54,90	0,00	54,90
892	TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	38,000	2,14	81,47	0,00	81,47
893	TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	12,500	2,63	32,83	0,00	32,83
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
894	Potrubie z PP SN8 odpadové ležadé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	17,000	8,96	152,30	0,00	152,30
895	Potrubie z PP SN8 odpadové ležadé hrdlové D 125x2, 8	021 Stavby	m	83,000	12,91	1 071,12	0,00	1 071,12
896	Potrubie z PP SN8 odpadové ležadé hrdlové D 160x3, 9	021 Stavby	m	28,500	14,02	399,46	0,00	399,46
897	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 75x3,0	021 Stavby	m	10,500	5,51	57,83	0,00	57,83
898	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	51,500	5,90	303,85	0,00	303,85
899	Potrubie z HT rúr odpadové zvislé hrdlové D 125x2, 2	021 Stavby	m	29,500	7,25	213,99	0,00	213,99
900	Potrubie z HT rúr pripájacie D 40x1, 8	021 Stavby	m	18,000	6,58	118,46	0,00	118,46
901	Potrubie z HT rúr pripájacie D 50x1, 8	021 Stavby	m	8,000	6,46	51,69	0,00	51,69
902	Potrubie z HT rúr pripájacie D 110	021 Stavby	m	4,000	7,16	28,63	0,00	28,63
903	Potrubie z liatiny DN 100	021 Stavby	m	2,000	7,16	14,31	0,00	14,31
904	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	28,000	1,31	36,57	0,00	36,57
905	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	021 Stavby	ks	5,000	1,45	7,23	0,00	7,23
906	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	021 Stavby	ks	29,000	2,14	61,94	0,00	61,94
907	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	28,000	1,46	40,91	0,00	40,91
908	Uzávierka zápachová sifón umývadlový HL137/40, biely invalidný DN40	021 Stavby	ks	28,000	12,93	362,12	0,00	362,12
909	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	021 Stavby	ks	1,000	1,57	1,57	0,00	1,57
910	GEBERIT drezový odtok jednodielný d50 úsporný obj.č. 152.819.11.1	021 Stavby	ks	1,000	7,74	7,74	0,00	7,74
911	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	4,000	1,47	5,87	0,00	5,87
912	Uzávierka zápachová sprchová samočistiaca HL514S/80 DN40/50 SN	021 Stavby	ks	4,000	11,92	47,66	0,00	47,66
913	Zápachová uzávierka sifón	021 Stavby	ks	1,000	15,36	15,36	0,00	15,36
914	Uzávierka zápachová HL610 DN110	021 Stavby	ks	1,000	47,15	47,15	0,00	47,15
915	Zápachová uzávierka so suchým uzavretím HL21	021 Stavby	ks	1,000	14,58	14,58	0,00	14,58
916	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	021 Stavby	ks	1,000	11,04	11,04	0,00	11,04

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
917	D+M Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 150	021 Stavby	ks	6,000	102,54	615,22	0,00	615,22
918	D+M podlahového vpustu HL310N	021 Stavby	ks	6,000	43,61	261,65	0,00	261,65
919	D+M Prívzdušňovací ventil HL900	021 Stavby	ks	1,000	45,45	45,45	0,00	45,45
920	Ventilačná hlavica z HT D 75	021 Stavby	ks	2,000	11,52	23,04	0,00	23,04
921	Ventilačná hlavica z HT D 110	021 Stavby	ks	4,000	11,52	46,08	0,00	46,08
922	Čistiaca tvarovka DN75	021 Stavby	ks	2,000	1,72	3,43	0,00	3,43
923	Čistiaca tvarovka DN110	021 Stavby	ks	3,000	2,56	7,69	0,00	7,69
924	Montáž požiarnej upchávky do DN50	021 Stavby	ks	8,000	5,74	45,91	0,00	45,91
925	Požiarňa upchávka DN15	021 Stavby	ks	2,000	21,74	43,49	0,00	43,49
926	Požiarňa upchávka DN20	021 Stavby	ks	4,000	22,93	91,73	0,00	91,73
927	Požiarňa upchávka DN32	021 Stavby	ks	2,000	26,18	52,36	0,00	52,36
928	Montáž požiarnej upchávky do DN110	021 Stavby	ks	4,000	11,42	45,69	0,00	45,69
929	Požiarňa upchávka DN65	021 Stavby	ks	1,000	34,57	34,57	0,00	34,57
930	Požiarňa upchávka DN110	021 Stavby	ks	3,000	43,26	129,77	0,00	129,77
931	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	250,000	0,41	101,50	0,00	101,50
932	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,765	12,66	9,68	0,00	9,68
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
933	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 + izolácia hr. 1cm	021 Stavby	m	24,500	10,70	262,08	0,00	262,08
934	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 + izolácia hr. 1cm	021 Stavby	m	47,000	15,70	737,67	0,00	737,67
935	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v tyčiach	021 Stavby	m	114,000	10,69	1 218,89	0,00	1 218,89
936	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v tyčiach	021 Stavby	m	165,500	14,54	2 405,87	0,00	2 405,87
937	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 32x3 mm v tyčiach	021 Stavby	m	6,000	17,87	107,24	0,00	107,24
938	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 40x3,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	44,000	28,46	1 252,24	0,00	1 252,24
939	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 50x4,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	56,000	36,01	2 016,62	0,00	2 016,62
940	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO 63x4,5 mm v tyčiach	021 Stavby	m	4,000	50,00	200,00	0,00	200,00
941	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	021 Stavby	m	0,000	1,69	0,00	0,00	0,00
942	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	021 Stavby	m	0,000	2,41	0,00	0,00	0,00
943	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	021 Stavby	ks	97,000	3,75	363,85	0,00	363,85
944	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	021 Stavby	ks	4,000	3,75	15,00	0,00	15,00
945	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	89,000	2,80	249,11	0,00	249,11
946	Nástenka 16x1/2"	021 Stavby	ks	89,000	2,19	195,27	0,00	195,27
947	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	4,000	5,59	22,34	0,00	22,34
948	Dvojitá nástenka 16x1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,19	8,78	0,00	8,78
949	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6. ventilov G 1/2	021 Stavby	ks	7,000	2,33	16,31	0,00	16,31
950	Ventil mosadzný priamy K-83 T 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	5,41	21,64	0,00	21,64
951	Výtokový ventil G 1/2" DN 15	021 Stavby	ks	1,000	12,14	12,14	0,00	12,14
952	Ventil regulačný 1/2",	021 Stavby	ks	2,000	37,92	75,83	0,00	75,83
953	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6. ventilov G 3/4"	021 Stavby	ks	13,000	1,11	14,42	0,00	14,42
954	Spätná klapka závitová 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	29,83	29,83	0,00	29,83
955	Výtokový ventil G 3/4" DN 20	021 Stavby	ks	1,000	13,52	13,52	0,00	13,52
956	Ventil mosadzný priamy K-83 TG 3/4"	021 Stavby	ks	10,000	10,45	104,49	0,00	104,49
957	Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 20	021 Stavby	ks	1,000	7,15	7,15	0,00	7,15
958	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6. ventilov G 6/4"	021 Stavby	ks	4,000	1,12	4,50	0,00	4,50
959	Spätná klapka závitová 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	59,69	59,69	0,00	59,69
960	Ventil mosadzný priamy K-83 T 6/4"	021 Stavby	ks	3,000	14,69	44,06	0,00	44,06
961	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku,poistného, redukčného,šikmého G 2	021 Stavby	ks	5,000	3,60	17,98	0,00	17,98
962	Filter2"	021 Stavby	ks	1,000	37,92	37,92	0,00	37,92
963	Ventil mosadzný priamy K-83 T 2"	021 Stavby	ks	4,000	28,42	113,69	0,00	113,69
964	Montáž termostatického ventilu do montážnej niky	021 Stavby	ks	6,000	3,71	22,25	0,00	22,25
965	Skupinový termoskopický ventil vrátane spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 222 DK	021 Stavby	ks	4,000	690,83	2 763,31	0,00	2 763,31
966	Skupinový termoskopický ventil vrátane spätných ventilov pre zmiešavanie vody rada 215 DK	021 Stavby	ks	2,000	469,10	938,20	0,00	938,20
967	Hydrant s tvarovo stálou hadicou HSH2 25/30+skrinka	021 Stavby	súb	4,000	251,62	1 006,46	0,00	1 006,46
968	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	461,000	0,80	370,64	0,00	370,64
969	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	461,000	0,54	247,10	0,00	247,10
970	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,641	11,54	18,94	0,00	18,94
971	Vodomer domový + montáž	021 Stavby	súb	1,000	51,70	51,70	0,00	51,70
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety								
972	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	29,000	17,36	503,41	0,00	503,41
973	WC kombi vonkajší rovný odpad	021 Stavby	ks	1,000	79,18	79,18	0,00	79,18
974	WC kombi vonkajší spodný odpad	021 Stavby	ks	2,000	79,18	158,35	0,00	158,35
975	Detský klozet (360x520x400mm) vonkajší rovný odpad	021 Stavby	ks	4,000	151,41	605,64	0,00	605,64
976	Detský klozet (360x520x400mm) vonkajší spodný odpad	021 Stavby	ks	20,000	151,39	3 027,78	0,00	3 027,78
977	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	4,000	20,21	80,84	0,00	80,84
978	GEBERIT Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5	021 Stavby	ks	4,000	240,14	960,57	0,00	960,57
979	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	4,000	17,52	70,08	0,00	70,08
980	GEBERIT DF pre umývadlo	021 Stavby	ks	4,000	83,41	333,65	0,00	333,65
981	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	021 Stavby	súb	29,000	2,84	82,48	0,00	82,48
982	Detské sedátko pe klozet 3-7 rokov	021 Stavby	ks	24,000	33,85	812,35	0,00	812,35

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
983	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela	021 Stavby	ks	5,000	13,12	65,62	0,00	65,62
984	Montáž tlačidla WC splachovača	021 Stavby	ks	4,000	7,18	28,70	0,00	28,70
985	GEBERIT Tlačidlo Samba manhattan 295x 175x 45 obj.č. 115.770.CG.1	021 Stavby	ks	4,000	27,42	109,67	0,00	109,67
986	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	021 Stavby	súb	4,000	22,52	90,08	0,00	90,08
987	Vanička sprchová akrylátová DA 46 100x90x14 cm	021 Stavby	ks	4,000	86,87	347,48	0,00	347,48
988	Montáž - zástená sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	021 Stavby	súb	4,000	15,69	62,76	0,00	62,76
989	Kút sprchový jednokridlový - výška 1850 cm ECD01/1000 rozmer 940-1000 mm	021 Stavby	ks	4,000	201,28	805,10	0,00	805,10
990	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb	20,000	14,69	293,78	0,00	293,78
991	Sanitárna keramika detské umývadlo 40cm	021 Stavby	ks	20,000	60,66	1 213,28	0,00	1 213,28
992	Sanitárna keramika detské umývadlo 60cm	021 Stavby	ks	4,000	100,03	400,10	0,00	400,10
993	Montáž stĺpa umývadla	021 Stavby	súb	28,000	2,11	59,05	0,00	59,05
994	Stĺp biely k umývadu	021 Stavby	ks	28,000	18,98	531,52	0,00	531,52
995	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr	021 Stavby	súb	1,000	7,03	7,03	0,00	7,03
996	Drez smaltovaný 2/2 oválny s rámom T 5377	021 Stavby	ks	1,000	61,28	61,28	0,00	61,28
997	Montáž predstenoového systému výleviek do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	súb	2,000	18,24	36,47	0,00	36,47
998	GEBERIT DF pre výlevku	021 Stavby	ks	2,000	111,68	223,35	0,00	223,35
999	Výlevka smaltovaná	021 Stavby	ks	2,000	44,19	88,38	0,00	88,38
1000	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	29,000	4,30	124,70	0,00	124,70
1001	Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15	021 Stavby	ks	1,000	22,83	22,83	0,00	22,83
1002	Batéria umývadlová mosadzná	021 Stavby	ks	4,000	42,77	171,07	0,00	171,07
1003	Batéria umývadlová pre zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	24,000	83,48	2 003,40	0,00	2 003,40
1004	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb	93,000	3,14	292,30	0,00	292,30
1005	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	021 Stavby	ks	93,000	4,16	386,60	0,00	386,60
1006	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej pre zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	4,000	1,70	6,79	0,00	6,79
1007	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm pre zmiešanú vodu	021 Stavby	ks	4,000	98,44	393,74	0,00	393,74
1008	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	021 Stavby	súb	2,000	5,17	10,33	0,00	10,33
1009	Batéria vaňová mosadzná s ručnou sprchou TU 8115 XPS 1/2"x 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	49,47	98,95	0,00	98,95
1010	Predĺženie s nátr. a čapom T 216 1/2"x 100 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,42	4,85	0,00	4,85
1011	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	9,000	0,23	2,06	0,00	2,06
1012	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	021 Stavby	ks	9,000	6,77	60,95	0,00	60,95
1013	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,636	13,12	8,34	0,00	8,34
732 - Ústredné kúrenie, strojovne								
1014	Nádoba expanzná tlaková REFIX DD 33/10 objemu 33 l	021 Stavby	súb	1,000	31,24	31,24	0,00	31,24
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								
1015	Tlakomer deformáčny kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	021 Stavby	ks	1,000	31,19	31,19	0,00	31,19
M - Práce a dodávky M								
36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení								
1016	Montáž čerpadla, napájanie 220 V, 50 Hz	021 Stavby	ks	1,000	9,07	9,07	0,00	9,07
1017	Cirkulačné čerpadlo STRATOS ECO-Z 25/1-5, obj.č. 4092513	021 Stavby	ks	1,000	208,52	208,52	0,00	208,52
1018	Zavesy, konzoly, objímky,pevne body	021 Stavby	sub	1,000	176,48	176,48	0,00	176,48
1019	Skrinka pre zmiešavacie ventily 500x 650 x 200 mm dodávka + montáž	021 Stavby	sub	6,000	172,34	1 034,04	0,00	1 034,04
E1206a - E1.2.6 Plynová inštalácia A								
HSV - Práce a dodávky HSV								
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1020	Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t + spätná úprava	021 Stavby	m2	0,800	23,23	18,58	0,00	18,58
PSV - PSV								
723 - Zdravotechnika - plynovod								
1021	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353,0 DN 25	021 Stavby	m	6,000	11,30	67,79	0,00	67,79
1022	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353,0 DN 32	021 Stavby	m	1,000	10,06	10,06	0,00	10,06
1023	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353,0 DN 50	021 Stavby	m	5,500	21,99	120,96	0,00	120,96
1024	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov akost' 11 353,0 D 219/6, 3	021 Stavby	m	2,000	77,32	154,64	0,00	154,64
1025	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 32/25	021 Stavby	ks	2,000	10,85	21,69	0,00	21,69
1026	Potrúbie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	021 Stavby	m	1,500	29,42	44,13	0,00	44,13
1027	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 89 x 3,6	021 Stavby	ks	1,000	5,37	5,37	0,00	5,37
1028	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 60 x 2,9	021 Stavby	ks	1,000	4,81	4,81	0,00	4,81
1029	D+M plynovej skrinky s HUP	021 Stavby	súb	1,000	714,86	714,86	0,00	714,86
1030	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	1,78	3,57	0,00	3,57
1031	Guľový uzáver plyn, FF páčka 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	5,24	5,24	0,00	5,24
1032	Guľový uzáver plyn 1/2", s vypúšťaním	021 Stavby	ks	1,000	8,90	8,90	0,00	8,90
1033	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,78	5,55	0,00	5,55
1034	Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 1"	021 Stavby	ks	2,000	12,64	25,29	0,00	25,29
1035	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	3,27	6,54	0,00	6,54
1036	Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	19,51	39,02	0,00	39,02
1037	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 2	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	0,00	5,10
1038	Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 2"	021 Stavby	ks	1,000	45,61	45,61	0,00	45,61
1039	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,260	15,00	18,90	0,00	18,90
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								
1040	Tlakomer deformáčny kruhový B 0-10 kPa č.03313 priem. 160	021 Stavby	ks	3,000	34,36	103,08	0,00	103,08
1041	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	021 Stavby	ks	3,000	15,04	45,13	0,00	45,13
1042	Pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	021 Stavby	ks	3,000	2,37	7,10	0,00	7,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1043	Dodávka a montáž objímok, konzol, uchytení potrubia	021 Stavby	sub	1,000	848,92	848,92	0,00	848,92
1044	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,500	0,98	9,34	0,00	9,34
783 - Dokončovacie práce - nátery								
1045	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	021 Stavby	m2	0,900	3,32	2,99	0,00	2,99
1046	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	021 Stavby	m2	0,900	1,66	1,49	0,00	1,49
1047	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm	021 Stavby	m	12,500	1,37	17,06	0,00	17,06
1048	Nátery kov.potr.a armatúr DN do 300 mm	021 Stavby	m	2,000	2,36	4,71	0,00	4,71
M - M								
23-M - Montáže potrubia								
1049	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	14,000	1,72	24,05	0,00	24,05
1050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	021 Stavby	m	2,000	2,18	4,36	0,00	4,36
95-M - Revízie								
1051	Revízia ,revizna sprava, uradne skusky	021 Stavby	sub	1,000	312,75	312,75	0,00	312,75
E1206b - E1.2.6 Plynová inštalácia B								
PSV - PSV								
723 - Zdravotechnika - plynovod								
1052	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	13,000	11,30	146,87	0,00	146,87
1053	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	1,000	10,06	10,06	0,00	10,06
1054	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akost' 11 353.0 DN 50	021 Stavby	m	1,500	21,99	32,99	0,00	32,99
1055	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov - akost' 11 353.0 D 219/6, 3	021 Stavby	m	2,000	77,32	154,64	0,00	154,64
1056	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovaná kovaním nad 2 DN DN 32/25	021 Stavby	ks	2,000	10,85	21,69	0,00	21,69
1057	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 50	021 Stavby	m	1,500	29,42	44,13	0,00	44,13
1058	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 89 x 3,6	021 Stavby	ks	1,000	5,37	5,37	0,00	5,37
1059	Chránička potrubia Fe, dĺžka 0,5 m D x t 60 x 2,9	021 Stavby	ks	1,000	4,81	4,81	0,00	4,81
1060	D+M plynovej skrinky s HUP	021 Stavby	súb	1,000	714,86	714,86	0,00	714,86
1061	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	1,78	3,57	0,00	3,57
1062	Guľový uzáver plyn, FF páčka 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	5,24	5,24	0,00	5,24
1063	Guľový uzáver plyn 1/2", s vypúšťaním	021 Stavby	ks	1,000	8,90	8,90	0,00	8,90
1064	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,78	5,55	0,00	5,55
1065	Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 1"	021 Stavby	ks	2,000	12,64	25,29	0,00	25,29
1066	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	3,27	6,54	0,00	6,54
1067	Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	19,51	39,02	0,00	39,02
1068	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 2	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	0,00	5,10
1069	Guľový uzáver plyn - Futurgas, FF páčka 2"	021 Stavby	ks	1,000	45,61	45,61	0,00	45,61
1070	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,260	15,00	18,90	0,00	18,90
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								
1071	Tlakomer deformáčny kruhový B 0-10 kPa č.03313 priem. 160	021 Stavby	ks	3,000	34,36	103,08	0,00	103,08
1072	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	021 Stavby	ks	3,000	15,04	45,13	0,00	45,13
1073	Pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 15	021 Stavby	ks	3,000	2,37	7,10	0,00	7,10
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
1074	Dodávka a montáž objímok, konzol, uchytení potrubia	021 Stavby	sub	1,000	848,92	848,92	0,00	848,92
1075	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	9,500	0,98	9,34	0,00	9,34
783 - Dokončovacie práce - nátery								
1076	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	021 Stavby	m2	0,900	3,32	2,99	0,00	2,99
1077	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	021 Stavby	m2	0,900	1,66	1,49	0,00	1,49
1078	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm	021 Stavby	m	14,500	1,37	19,79	0,00	19,79
1079	Nátery kov.potr.a armatúr DN do 300 mm	021 Stavby	m	2,000	2,36	4,71	0,00	4,71
M - M								
23-M - Montáže potrubia								
1080	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	16,000	1,72	27,49	0,00	27,49
1081	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 200	021 Stavby	m	2,000	2,18	4,36	0,00	4,36
95-M - Revízie								
1082	Revízia ,revizna sprava, uradne skusky	021 Stavby	sub	1,000	312,75	312,75	0,00	312,75
E1207a - E1.2.7 Vykurovanie A								
PSV - Práce a dodávky PSV								
713 - Izolácie tepelné								
1083	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	352,000	1,68	592,42	0,00	592,42
1084	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	21,000	1,80	37,72	0,00	37,72
1085	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	158,000	1,92	303,04	0,00	303,04
1086	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	108,000	2,13	230,04	0,00	230,04
1087	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	3,000	0,21	0,63	0,00	0,63
1088	TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	18,000	0,39	7,02	0,00	7,02
1089	TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	158,000	0,57	90,06	0,00	90,06
1090	TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	96,000	2,78	266,78	0,00	266,78
1091	TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	5,000	3,97	19,86	0,00	19,86
1092	TUBOLIT izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	7,000	2,04	14,30	0,00	14,30
1093	TUBOLIT izolácia - navlek 18-S-plus (440) ARC-0071 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	119,000	0,34	40,82	0,00	40,82
1094	TUBOLIT izolácia - navlek 22-S-plus (400) ARC-0072 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	99,000	0,73	72,07	0,00	72,07
1095	TUBOLIT izolácia - navlek 28-S-plus (320) ARC-0073 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	98,000	1,09	107,11	0,00	107,11
1096	TUBOLIT izolácia - navlek 35-S-plus (280) ARC-0074 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	36,000	1,88	67,50	0,00	67,50

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1097	Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm	021 Stavby	ks	4,000	12,63	50,50	0,00	50,50
1098	Lepidlo 520-1,0 l	021 Stavby	ks	1,000	17,43	17,43	0,00	17,43
1099	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	13,781	1,25	17,24	0,00	17,24
731 - Ústredné kúrenie, kotolne								
1100	Montáž rýchloryhrievacieho agregátu plynového bez prípravy TUV	021 Stavby	súb	2,000	103,83	207,66	0,00	207,66
1101	Hadica napúšťacia gumená	021 Stavby	m	6,000	2,40	14,41	0,00	14,41
1102	Montáž dymovodu	021 Stavby	kpl	1,000	107,23	107,23	0,00	107,23
1103	Spalinová kaskáda 2x45/60	021 Stavby	kpl	1,000	288,62	288,62	0,00	288,62
1104	Zostava kotlov Vitodens 200-2x45kW	021 Stavby	kpl	1,000	4 692,71	4 692,71	0,00	4 692,71
1105	Prípájacia sada vykurovacieho okruhu 45/60kW	021 Stavby	kpl	2,000	653,20	1 306,40	0,00	1 306,40
1106	Rozširovacia sada pre okruh so zmiešavačom NTC 10K	021 Stavby	kpl	2,000	154,59	309,18	0,00	309,18
1107	Montážna sada pre doplnkovú sadu	021 Stavby	kpl	2,000	33,96	67,91	0,00	67,91
1108	Rozšírenie HK MW2B	021 Stavby	kpl	1,000	201,05	201,05	0,00	201,05
1109	Neutralizačné zariadenie GENO-NEUTRA V N-70	021 Stavby	kpl	1,000	210,88	210,88	0,00	210,88
1110	Neutralizačný granulát 8kg	021 Stavby	ks	1,000	61,66	61,66	0,00	61,66
1111	Rúra Dn 150, I=2000-PPS	021 Stavby	ks	1,000	78,63	78,63	0,00	78,63
1112	Rúra Dn 150, I=500-PPS	021 Stavby	ks	1,000	42,89	42,89	0,00	42,89
1113	Koleno Dn 150, 87°-PPS	021 Stavby	ks	1,000	53,61	53,61	0,00	53,61
1114	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	85,525	3,35	286,58	0,00	286,58
732 - Ústredné kúrenie, strojovne								
1115	Montáž orientačného štítku	021 Stavby	súb	14,000	1,89	26,49	0,00	26,49
1116	Dodávka orientačných štítkov	021 Stavby	ks	14,000	4,56	63,80	0,00	63,80
1117	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	021 Stavby	súb	1,000	29,74	29,74	0,00	29,74
1118	Zásobníkový rýchloohrievač 100W-300,s objemom 300 dm3	021 Stavby	ks	1,000	758,64	758,64	0,00	758,64
1119	Montáž - anuloid	021 Stavby	ks	1,000	67,02	67,02	0,00	67,02
1120	Hydraulický vyrovnávač tlakov 120/80	021 Stavby	ks	1,000	291,30	291,30	0,00	291,30
1121	Nástenná konzola hydraulikkej výhybky	021 Stavby	ks	1,000	47,36	47,36	0,00	47,36
1122	Montáž tlakovej expanznej nádoby	021 Stavby	kpl	1,000	42,89	42,89	0,00	42,89
1123	Tlaková expanzná nádoba Reflex N 50/3	021 Stavby	ks	1,000	51,38	51,38	0,00	51,38
1124	Montáž filtra FILLSOFT II, Filcontrol Reflex	021 Stavby	kpl	1,000	130,46	130,46	0,00	130,46
1125	Zmäkčovací filter FILLSOFT II, doplnkové zariadenie Filcontrol Reflex	021 Stavby	kpl	1,000	1 344,82	1 344,82	0,00	1 344,82
1126	Guľový kohút so zaistením MK3/4"	021 Stavby	ks	1,000	56,30	56,30	0,00	56,30
1127	Montáž rozdeľovača, zberača	021 Stavby	kpl	2,000	61,66	123,31	0,00	123,31
1128	Modulový rozdeľovač,zberač-dvojité Dn 32	021 Stavby	kpl	2,000	335,98	671,96	0,00	671,96
1129	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	021 Stavby	kpl	2,000	29,49	58,98	0,00	58,98
1130	Montáž Diviconu	021 Stavby	kpl	4,000	85,78	343,13	0,00	343,13
1131	Rychlomontážna sada M31, Dn32, ALPHA 2-60	021 Stavby	kpl	2,000	416,40	832,81	0,00	832,81
1132	Rychlomontážna sada M32, Dn32, ALPHA 2-60	021 Stavby	kpl	2,000	487,00	973,99	0,00	973,99
1133	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	66,188	1,03	68,02	0,00	68,02
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
1134	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	021 Stavby	m	1,000	6,21	6,21	0,00	6,21
1135	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	4,000	6,75	26,98	0,00	26,98
1136	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	18,000	7,43	133,67	0,00	133,67
1137	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	158,000	9,44	1 491,68	0,00	1 491,68
1138	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	96,000	11,52	1 106,30	0,00	1 106,30
1139	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	5,000	13,07	65,37	0,00	65,37
1140	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	7,000	16,59	116,13	0,00	116,13
1141	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	52,000	2,54	132,24	0,00	132,24
1142	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	021 Stavby	ks	6,000	4,53	27,18	0,00	27,18
1143	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	021 Stavby	ks	2,000	6,97	13,95	0,00	13,95
1144	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	289,000	0,29	83,52	0,00	83,52
1145	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	021 Stavby	ks	24,000	5,05	121,15	0,00	121,15
1146	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	021 Stavby	ks	30,000	6,15	184,56	0,00	184,56
1147	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	1 724,000	0,30	520,65	0,00	520,65
1148	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami	021 Stavby	m	354,000	0,98	347,98	0,00	347,98
1149	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE bez tvaroviek	021 Stavby	m	1 370,000	0,40	550,74	0,00	550,74
1150	Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 bez tvaroviek	021 Stavby	m	1 370,000	1,34	1 835,80	0,00	1 835,80
1151	Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 s tvarovkami	021 Stavby	m	119,000	3,93	467,91	0,00	467,91
1152	Potrubie HERZ PE-AL-PE 20x2 s tvarovkami	021 Stavby	m	99,000	6,26	619,25	0,00	619,25
1153	Potrubie HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami	021 Stavby	m	98,000	8,67	849,46	0,00	849,46
1154	Potrubie HERZ PE-AL-PE 32x3 s tvarovkami	021 Stavby	m	38,000	12,64	480,47	0,00	480,47
1155	Ochranná trubka Herz 24/19	021 Stavby	m	260,000	0,89	232,44	0,00	232,44
1156	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	105,354	1,34	141,21	0,00	141,21
734 - Ústredné kúrenie, armatúry								
1157	filtre s výmennou vložkou Dn 32	021 Stavby	súb	3,000	54,69	164,06	0,00	164,06
1158	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	021 Stavby	súb	1,000	71,88	71,88	0,00	71,88
1159	Medzikus prírubový bez protiprírúb z oceľových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 50	021 Stavby	súb	8,000	30,45	243,57	0,00	243,57
1160	Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 50	021 Stavby	súb	2,000	19,10	38,19	0,00	38,19
1161	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	021 Stavby	ks	25,000	0,68	16,93	0,00	16,93
1162	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat "H", 6 - 28 °C, priamo na VT M 30 x 1,5 Herz obj.č.1726098	021 Stavby	ks	25,000	10,85	271,18	0,00	271,18
1163	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	45,000	1,88	84,47	0,00	84,47
1164	ZENNER-Vodomer domový mokrubežný MNK 30 C, DN 15,dĺžky 170	021 Stavby	ks	1,000	24,82	24,82	0,00	24,82
1165	Príslušenstvo vykurovania HERZ Prípájací diel -3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením, obj.č. 1376612	021 Stavby	ks	25,000	11,83	295,70	0,00	295,70
1166	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8"	021 Stavby	ks	5,000	2,44	12,22	0,00	12,22
1167	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,00	8,01	0,00	8,01

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1168	Automatický odzdušňovací ventil Flexvent Dn10	021 Stavby	ks	1,000	10,90	10,90	0,00	10,90
1169	Automatický odzdušňovací ventil Flexvent Dn15	021 Stavby	ks	8,000	14,30	114,38	0,00	114,38
1170	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	13,95	13,95	0,00	13,95
1171	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	2,37	9,50	0,00	9,50
1172	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/4"	021 Stavby	ks	2,000	2,89	11,57	0,00	11,57
1173	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	3,000	2,59	7,77	0,00	7,77
1174	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1"	021 Stavby	ks	3,000	3,98	11,95	0,00	11,95
1175	Kohútik dvojregulačný V 4522 - priamy G 1	021 Stavby	ks	1,000	20,06	20,06	0,00	20,06
1176	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	7,000	3,07	21,50	0,00	21,50
1177	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4"	021 Stavby	ks	7,000	7,94	55,60	0,00	55,60
1178	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	3,95	15,79	0,00	15,79
1179	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 6/4"	021 Stavby	ks	4,000	11,51	46,04	0,00	46,04
1180	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	1,000	4,72	4,72	0,00	4,72
1181	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 2"	021 Stavby	ks	1,000	16,54	16,54	0,00	16,54
1182	Ventil odzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	021 Stavby	ks	29,000	1,48	42,95	0,00	42,95
1183	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	5,04	5,04	0,00	5,04
1184	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	021 Stavby	ks	2,000	8,27	16,54	0,00	16,54
1185	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	13,45	26,89	0,00	26,89
1186	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	021 Stavby	ks	1,000	5,98	5,98	0,00	5,98
1187	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	021 Stavby	ks	1,000	37,71	37,71	0,00	37,71
1188	Regulátor typ 61 213 -80 až 250 kPa	021 Stavby	ks	1,000	56,11	56,11	0,00	56,11
1189	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,46	4,46	0,00	4,46
1190	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	1,000	2,83	2,83	0,00	2,83
1191	Montáž rozdeľovacej stanice	021 Stavby	kpl	2,000	194,80	389,60	0,00	389,60
1192	Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (7 vetiev) + skrinka	021 Stavby	kpl	1,000	576,35	576,35	0,00	576,35
1193	Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (8 vetiev) + skrinka	021 Stavby	kpl	1,000	589,76	589,76	0,00	589,76
1194	Montáž systémovej dosky PS 23	021 Stavby	m2	258,500	1,16	300,38	0,00	300,38
1195	Systémová doska s tepelnou izoláciou PS 23	021 Stavby	m2	251,000	11,57	2 904,57	0,00	2 904,57
1196	Rovná systémová doska 32/32 s tepelnou izoláciou PS 23	021 Stavby	m2	7,500	11,57	86,79	0,00	86,79
1197	Dilatačný pás 10x150mm	021 Stavby	m	460,000	0,47	218,04	0,00	218,04
1198	Prísada do betónu - balenie 10,25 kg	021 Stavby	ks	7,000	25,23	176,64	0,00	176,64
1199	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	78,691	0,27	21,09	0,00	21,09
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								
1200	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,92	3,92	0,00	3,92
1201	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,19	4,19	0,00	4,19
1202	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,28	4,28	0,00	4,28
1203	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,36	13,07	0,00	13,07
1204	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,65	4,65	0,00	4,65
1205	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	6,000	4,95	29,68	0,00	29,68
1206	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	4,000	5,23	20,92	0,00	20,92
1207	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	8,000	5,73	45,82	0,00	45,82
1208	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	3,000	2,55	7,64	0,00	7,64
1209	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 Stavby	ks	22,000	4,95	108,88	0,00	108,88
1210	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 300x0500	021 Stavby	ks	1,000	48,21	48,21	0,00	48,21
1211	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0400	021 Stavby	ks	1,000	52,00	52,00	0,00	52,00
1212	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0500	021 Stavby	ks	1,000	55,48	55,48	0,00	55,48
1213	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0500	021 Stavby	ks	2,000	67,07	134,14	0,00	134,14
1214	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800	021 Stavby	ks	1,000	82,32	82,32	0,00	82,32
1215	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	021 Stavby	ks	4,000	92,51	370,04	0,00	370,04
1216	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0700	021 Stavby	ks	1,000	96,60	96,60	0,00	96,60
1217	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0900	021 Stavby	ks	3,000	113,57	340,70	0,00	340,70
1218	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x1000	021 Stavby	ks	2,000	122,17	244,34	0,00	244,34
1219	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600	021 Stavby	ks	1,000	79,74	79,74	0,00	79,74
1220	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200	021 Stavby	ks	2,000	121,00	242,00	0,00	242,00
1221	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x1200	021 Stavby	ks	6,000	166,45	998,71	0,00	998,71
1222	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	33,431	1,47	49,29	0,00	49,29
764 - Konštrukcie klampiarske								
1223	Montáž komína	021 Stavby	kpl	1,000	464,66	464,66	0,00	464,66
1224	KAMINODUR ERS, EAD Zberač kondenzátu s upínacou platňou a nátrubkom R1/2" KOU 6.31.13 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	53,14	53,14	0,00	53,14

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1225	KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 1000 mm DN 150	021 Stavby	ks	2,000	76,74	153,48	0,00	153,48
1226	KAMINODUR ERS, EAD Zausťovací diel 90° ATU 3.13.90 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	107,30	107,30	0,00	107,30
1227	KAMINODUR ERS, EAD Prechod. diel SRS/ERS *USU 5.14.13 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	30,26	30,26	0,00	30,26
1228	KAMINODUR ERS, EAD Ukončovací diel ABU 6.40.03 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	45,58	45,58	0,00	45,58
1229	KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 500 mm DN 150	021 Stavby	ks	1,000	54,07	54,07	0,00	54,07
1230	KAMINODUR ERS, EAD Uzemňovacia objímka HAL 5.78.03 DN 150	021 Stavby	ks	2,000	9,24	18,49	0,00	18,49
1231	KAMINODUR ERS, EAD Stenový držiak, spevnený HAL 9.13.53 W = 240 * 320 mm DN 150	021 Stavby	ks	2,000	95,35	190,69	0,00	190,69
1232	KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 250 mm DN 150	021 Stavby	ks	1,000	41,34	41,34	0,00	41,34
1233	KAMINODUR ERS, EAD Kontrol. otvor 150/300 *REU 6.25.26 DN 113	021 Stavby	ks	1,000	137,07	137,07	0,00	137,07
1234	Montáž mriežky	021 Stavby	ks	1,000	7,15	7,15	0,00	7,15
1235	Stenová mriežka IMOS-400x200	021 Stavby	ks	1,000	28,59	28,59	0,00	28,59
1236	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	0,036	860,06	30,96	0,00	30,96
1237	PPV + MV	021 Stavby	%	0,026	473,59	12,31	0,00	12,31
1238	Vnútrostaveniskový presun	021 Stavby	kpl	1,000	58,08	58,08	0,00	58,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
1239	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	250,000	4,50	1 125,75	0,00	1 125,75
1240	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	021 Stavby	t	0,250	890,00	222,50	0,00	222,50
1241	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	15,088	0,98	14,83	0,00	14,83
783 - Dokončovacie práce - nátery								
1242	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	021 Stavby	m2	8,000	4,73	37,81	0,00	37,81
1243	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	021 Stavby	m2	8,000	1,92	15,37	0,00	15,37
1244	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	2,000	1,59	3,18	0,00	3,18
1245	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	021 Stavby	m	287,000	0,40	115,66	0,00	115,66
Ostatné - Ostatné								
HZS - HZS								
1246	Drobné montážne práce	021 Stavby	hod	4,000	14,30	57,19	0,00	57,19
1247	Murárska výpomoc	021 Stavby	hod	10,000	14,30	142,97	0,00	142,97
1248	Odborná prehliadka	021 Stavby	hod	10,000	14,30	142,97	0,00	142,97
1249	Prekáblovanie kotolne	021 Stavby	hod	16,000	14,30	228,75	0,00	228,75
1250	Prvé napustenie systému	021 Stavby	hod	10,000	14,30	142,97	0,00	142,97
1251	Spustenie kotla	021 Stavby	hod	20,000	14,30	285,94	0,00	285,94
1252	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	72,000	14,30	1 029,38	0,00	1 029,38
E1207b - E1.2.7 Vykurovanie B								
PSV - Práce a dodávky PSV								
713 - Izolácie tepelné								
1253	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	91,000	1,68	153,15	0,00	153,15
1254	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	33,000	1,90	62,63	0,00	62,63
1255	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	5,000	1,80	8,98	0,00	8,98
1256	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	27,000	1,92	51,79	0,00	51,79
1257	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	50,000	2,13	106,50	0,00	106,50
1258	TUBOLIT izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	3,000	0,21	0,63	0,00	0,63
1259	TUBOLIT izolácia - trubica 28/20-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	2,000	0,39	0,78	0,00	0,78
1260	TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	27,000	0,57	15,39	0,00	15,39
1261	TUBOLIT izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	11,000	2,78	30,57	0,00	30,57
1262	TUBOLIT izolácia - trubica 54/30-DG (22) ARC-0069 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	32,000	3,97	127,10	0,00	127,10
1263	TUBOLIT izolácia - trubica 60/30-DG (18) ARC-0062 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	7,000	2,04	14,30	0,00	14,30
1264	TUBOLIT izolácia - navlek 28-S-plus (320) ARC-0073 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	14,000	1,09	15,30	0,00	15,30
1265	TUBOLIT izolácia - navlek 35-S-plus (280) ARC-0074 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	77,000	1,88	144,38	0,00	144,38
1266	TUBOLIT izolácia - navlek 42-S-plus (240) ARC-0075 Armacell AZ FLEX	021 Stavby	m	33,000	0,70	23,10	0,00	23,10
1267	Páska TUBOLIT PE -50mm/15m/3mm	021 Stavby	ks	4,000	12,63	50,50	0,00	50,50
1268	Lepidlo 520-1,0 I	021 Stavby	ks	1,000	17,43	17,43	0,00	17,43
1269	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	5,048	1,25	6,32	0,00	6,32
731 - Ústredné kúrenie, kotolne								
1270	Montáž rýchlovyhrievacieho agregátu plynového bez prípravy TUV	021 Stavby	súb	2,000	103,83	207,66	0,00	207,66
1271	Hadica napúšťacia gumená	021 Stavby	m	6,000	2,40	14,41	0,00	14,41
1272	Zostava kotlov Vitodens 200-2x45kW	021 Stavby	kpl	1,000	4 692,14	4 692,14	0,00	4 692,14
1273	Rozšírenie HK MW2B	021 Stavby	kpl	1,000	201,05	201,05	0,00	201,05
1274	Prípájacia sada vykurovacieho okruhu 45/60kW	021 Stavby	kpl	2,000	653,20	1 306,40	0,00	1 306,40
1275	Spalinová kaskáda 2x45/60	021 Stavby	kpl	1,000	288,62	288,62	0,00	288,62
1276	Neutralizačné zariadenie GENO-NEUTRA V N-70	021 Stavby	kpl	1,000	210,88	210,88	0,00	210,88
1277	Neutralizačný granulát 8kg	021 Stavby	ks	1,000	61,66	61,66	0,00	61,66
1278	Rozširovacia sada pre okruh so zmiešavačom NTC 10K	021 Stavby	kpl	1,000	154,59	154,59	0,00	154,59
1279	Montážna sada pre doplnkovú sadu	021 Stavby	kpl	1,000	33,96	33,96	0,00	33,96
1280	Montáž dymovodu	021 Stavby	kpl	1,000	107,23	107,23	0,00	107,23
1281	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	81,455	3,35	272,95	0,00	272,95
732 - Ústredné kúrenie, strojovne								
1282	Montáž orientačného štítku	021 Stavby	súb	10,000	1,89	18,92	0,00	18,92
1283	Dodávka orientačných štítkov	021 Stavby	ks	10,000	4,56	45,57	0,00	45,57
1284	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	021 Stavby	súb	1,000	29,74	29,74	0,00	29,74
1285	Zásobníkový ohrievač Vitocell 100-W - 200 l	021 Stavby	kpl	1,000	592,44	592,44	0,00	592,44
1286	Montáž - anuloid	021 Stavby	ks	1,000	67,02	67,02	0,00	67,02
1287	Hydraulický vyrovnávač tlakov 120/80	021 Stavby	ks	1,000	291,30	291,30	0,00	291,30
1288	Montáž tlakovej expanznej nádoby	021 Stavby	kpl	1,000	42,89	42,89	0,00	42,89

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1289	Tlaková expanzná nádobka Reflex N 50/3	021 Stavby	ks	1,000	51,38	51,38	0,00	51,38
1290	Montáž filtra FILLSOFT II, Filcontrol Reflex	021 Stavby	kpl	1,000	130,46	130,46	0,00	130,46
1291	Zmkáčovací filter FILLSOFT II, doplňovacie zariadenie Filcontrol Reflex	021 Stavby	kpl	1,000	1 344,82	1 344,82	0,00	1 344,82
1292	Guľový kohút so zaistením MK3/4"	021 Stavby	ks	1,000	56,30	56,30	0,00	56,30
1293	Modulový rozdeľovač, zberač-dvojité Dn 40	021 Stavby	kpl	1,000	890,89	890,89	0,00	890,89
1294	Stenová konzola Dn40	021 Stavby	kpl	1,000	87,57	87,57	0,00	87,57
1295	Nástenná konzola hydraulické výhybky	021 Stavby	ks	1,000	47,36	47,36	0,00	47,36
1296	Montáž rozdeľovača, zberača	021 Stavby	kpl	1,000	61,66	61,66	0,00	61,66
1297	Montáž Diviconu	021 Stavby	kpl	2,000	85,78	171,57	0,00	171,57
1298	Rýchlomontážna sada M31, Dn32, ALPHA 2-60	021 Stavby	kpl	1,000	416,39	416,39	0,00	416,39
1299	Divicon M 32, Dn 40 Magna 3 40-100 F	021 Stavby	kpl	1,000	2 237,50	2 237,50	0,00	2 237,50
1300	Redukcia Dn 40/Dn 32	021 Stavby	kpl	1,000	166,20	166,20	0,00	166,20
1301	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	75,539	1,03	77,62	0,00	77,62
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								
1302	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	021 Stavby	m	1,000	6,21	6,21	0,00	6,21
1303	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	4,000	6,75	26,98	0,00	26,98
1304	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	2,000	7,43	14,85	0,00	14,85
1305	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	27,000	9,44	254,91	0,00	254,91
1306	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	11,000	11,52	126,76	0,00	126,76
1307	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	32,000	13,07	418,37	0,00	418,37
1308	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	7,000	16,59	116,13	0,00	116,13
1309	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	021 Stavby	ks	12,000	4,53	54,36	0,00	54,36
1310	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	84,000	0,29	24,28	0,00	24,28
1311	Manžeta priestupová pre rúry DN 20	021 Stavby	ks	32,000	5,05	161,54	0,00	161,54
1312	Manžeta priestupová pre rúry nad 20 do DN 32	021 Stavby	ks	14,000	6,15	86,13	0,00	86,13
1313	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	3 524,000	0,30	1 064,25	0,00	1 064,25
1314	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE s tvarovkami	021 Stavby	m	124,000	0,98	121,89	0,00	121,89
1315	Montáž - potrubie HERZ PE-AL-PE bez tvaroviek	021 Stavby	m	3 400,000	0,40	1 366,80	0,00	1 366,80
1316	Potrubie HERZ PE-AL-PE 16x2 bez tvaroviek	021 Stavby	m	3 400,000	1,34	4 556,00	0,00	4 556,00
1317	Potrubie HERZ PE-AL-PE 26x3 s tvarovkami	021 Stavby	m	14,000	8,67	121,35	0,00	121,35
1318	Potrubie HERZ PE-AL-PE 32x3 s tvarovkami	021 Stavby	m	77,000	12,64	973,59	0,00	973,59
1319	Potrubie HERZ PE-AL-PE 40x3,5 s tvarovkami	021 Stavby	m	33,000	16,26	536,68	0,00	536,68
1320	Ochranná trubka Herz 24/19	021 Stavby	m	430,000	0,89	384,42	0,00	384,42
1321	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	116,577	1,34	156,25	0,00	156,25
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.								
1322	filtre s výmennou vložkou Dn 32	021 Stavby	súb	1,000	54,69	54,69	0,00	54,69
1323	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 40	021 Stavby	súb	1,000	62,53	62,53	0,00	62,53
1324	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	021 Stavby	súb	1,000	71,88	71,88	0,00	71,88
1325	Medzikus prírubový bez protiprírúb z oceľových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 40	021 Stavby	súb	4,000	25,85	103,42	0,00	103,42
1326	Medzikus prírubový bez protiprírúb z oceľových rúrok hladkých - akost' 11 353.0 jednoznačné DN 50	021 Stavby	súb	8,000	30,45	243,57	0,00	243,57
1327	Prírubový spoj PN 0, 6/I, 200st. C DN 50	021 Stavby	súb	2,000	19,10	38,19	0,00	38,19
1328	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	14,000	1,88	26,28	0,00	26,28
1329	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 3/8"	021 Stavby	ks	3,000	2,44	7,33	0,00	7,33
1330	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1/2"	021 Stavby	ks	4,000	2,00	8,01	0,00	8,01
1331	ZENNER-Vodomer domový mokrubežný MNK 30 C, DN 15, dĺžky 170	021 Stavby	ks	1,000	24,82	24,82	0,00	24,82
1332	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	1,000	13,95	13,95	0,00	13,95
1333	Automatický odzdušňovací ventil Flexvent Dn10	021 Stavby	ks	1,000	10,90	10,90	0,00	10,90
1334	Automatický odzdušňovací ventil Flexvent Dn15	021 Stavby	ks	4,000	14,30	57,19	0,00	57,19
1335	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	2,000	2,59	5,18	0,00	5,18
1336	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 1"	021 Stavby	ks	2,000	3,98	7,97	0,00	7,97
1337	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	4,000	3,07	12,28	0,00	12,28
1338	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4"	021 Stavby	ks	3,000	7,94	23,83	0,00	23,83
1339	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	6,000	3,95	23,69	0,00	23,69
1340	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 6/4"	021 Stavby	ks	5,000	11,51	57,55	0,00	57,55
1341	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	1,000	4,72	4,72	0,00	4,72
1342	ARCO guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 2"	021 Stavby	ks	1,000	16,54	16,54	0,00	16,54
1343	Ventil odzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	021 Stavby	ks	12,000	1,48	17,77	0,00	17,77
1344	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1/2	021 Stavby	ks	1,000	5,04	5,04	0,00	5,04
1345	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	021 Stavby	ks	2,000	8,27	16,54	0,00	16,54
1346	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	021 Stavby	ks	2,000	13,45	26,89	0,00	26,89
1347	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	021 Stavby	ks	1,000	5,98	5,98	0,00	5,98
1348	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 priem. 100	021 Stavby	ks	1,000	37,71	37,71	0,00	37,71
1349	Regulátor typ 61 213 -80 až 250 kPa	021 Stavby	ks	1,000	56,11	56,11	0,00	56,11
1350	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	021 Stavby	ks	1,000	4,46	4,46	0,00	4,46
1351	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	1,000	2,83	2,83	0,00	2,83
1352	Montáž rozdeľovacej stanice	021 Stavby	kpl	6,000	194,80	1 168,79	0,00	1 168,79
1353	Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (7 vetiev) + skrinka	021 Stavby	kpl	3,000	576,35	1 729,06	0,00	1 729,06
1354	Rozdeľovacia stanica podl.vyk.komplexná (8 vetiev) + skrinka	021 Stavby	kpl	2,000	589,76	1 179,51	0,00	1 179,51
1355	Montáž systémovej dosky PS 23	021 Stavby	m2	712,200	1,16	827,58	0,00	827,58
1356	Systémová doska s tepelnou izoláciou PS 23	021 Stavby	m2	691,200	11,57	7 999,26	0,00	7 999,26
1357	Rovná systémová doska 32/32 s tepelnou izoláciou PS 23	021 Stavby	m2	21,000	11,57	243,01	0,00	243,01
1358	Dilatačný pás 10x150mm	021 Stavby	m	1 300,000	0,47	616,20	0,00	616,20
1359	Prísada do betónu - balenie10,25 kg	021 Stavby	ks	16,000	25,23	403,74	0,00	403,74
1360	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	170,253	0,27	45,64	0,00	45,64
764 - Konštrukcie klampárske								
1361	Montáž mriežky	021 Stavby	ks	1,000	7,15	7,15	0,00	7,15
1362	Protidážďová žalúzia s mriežkou IMOS 315x200	021 Stavby	ks	1,000	63,44	63,44	0,00	63,44
1363	Montáž VZT potrubia	021 Stavby	m	0,500	18,18	9,09	0,00	9,09

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1364	VZT potrubie 315x200	021 Stavby	m	0,500	59,87	29,93	0,00	29,93
1365	Montáž komína	021 Stavby	kpl	1,000	464,66	464,66	0,00	464,66
1366	KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 1000 mm DN 150	021 Stavby	ks	5,000	76,74	383,70	0,00	383,70
1367	KAMINODUR ERS, EAD Stenový držiak, spevnený HAL 9.13.53 W = 240 + 320 mm DN 150	021 Stavby	ks	4,000	95,35	381,38	0,00	381,38
1368	KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 250 mm DN 150	021 Stavby	ks	1,000	41,34	41,34	0,00	41,34
1369	KAMINODUR ERS, EAD Dĺžkový diel ROU 1.10.03 L = 500 mm DN 150	021 Stavby	ks	1,000	54,07	54,07	0,00	54,07
1370	KAMINODUR ERS, EAD Zastúvaci diel 90° ATU 3.13.90 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	107,30	107,30	0,00	107,30
1371	KAMINODUR ERS, EAD Prechod. diel SRS/ERS *USU 5.14.13 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	30,26	30,26	0,00	30,26
1372	KAMINODUR ERS, EAD Uzemňovacia objímka HAL 5.78.03 DN 150	021 Stavby	ks	2,000	9,24	18,49	0,00	18,49
1373	KAMINODUR ERS, EAD Kontrol. otvor 120/180 *REU 6.25.25 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	138,25	138,25	0,00	138,25
1374	KAMINODUR ERS, EAD Zberač kondenzátu s upínacou platňou a nátrubkom R1/2" KOU 6.31.13 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	53,14	53,14	0,00	53,14
1375	KAMINODUR ERS, EAD Ukončovaci diel ABU 6.40.03 DN 150	021 Stavby	ks	1,000	45,58	45,58	0,00	45,58
1376	Mimostavenisková doprava	021 Stavby	%	0,036	1 316,94	47,41	0,00	47,41
1377	PPV + MV	021 Stavby	%	0,026	480,92	12,50	0,00	12,50
1378	Vnútrostaveniskový presun	021 Stavby	kpl	1,000	67,02	67,02	0,00	67,02
767 - Konštrukcie doplnkové kovové								
1379	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	130,000	4,50	585,39	0,00	585,39
1380	Atypické konštrukcie -doplnkové kovové	021 Stavby	t	0,130	890,00	115,70	0,00	115,70
1381	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	7,846	0,98	7,71	0,00	7,71
783 - Dokončovacie práce - nátery								
1382	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	021 Stavby	m2	5,000	4,73	23,63	0,00	23,63
1383	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	021 Stavby	m2	5,000	1,92	9,61	0,00	9,61
1384	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	2,000	1,59	3,18	0,00	3,18
1385	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	021 Stavby	m	82,000	0,40	33,05	0,00	33,05
Ostatné - Ostatné								
HZS - HZS								
1386	Drobné montážne práce	021 Stavby	hod	4,000	14,30	57,19	0,00	57,19
1387	Murárska výpomoc	021 Stavby	hod	6,000	14,30	85,78	0,00	85,78
1388	Odborná prehliadka	021 Stavby	hod	10,000	14,30	142,97	0,00	142,97
1389	Prekábľovanie kotolne	021 Stavby	hod	16,000	14,30	228,75	0,00	228,75
1390	Prvé napustenie systému	021 Stavby	hod	10,000	14,30	142,97	0,00	142,97
1391	Spustenie kotla	021 Stavby	hod	20,000	14,30	285,94	0,00	285,94
1392	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	72,000	14,30	1 029,38	0,00	1 029,38
E1208a - E1.2.8 Vzduchotechnika								
M - Práce a dodávky M								
ZC1 - Zariadenie č. 1 Pavilón A, Materská škola								
1393	Odvodný ventilátor Systemair KD 400 E-EC 1600 m3/h 350 Pa, 230-1-50 926 W 4,08 A, príslušenstvo: 2x spojka na potrubie, ovládač MTP 10	021 Stavby	kpl	1,000	1 715,65	1 715,65	0,00	1 715,65
1394	montáž	021 Stavby	kpl	1,000	245,73	245,73	0,00	245,73
1395	Mriežka s pevnými lamelami , Systemair NOVA-L-1-2-800x300- -UR-H-3-17,5-0 TPI-01	021 Stavby	ks	2,000	45,26	90,52	0,00	90,52
1396	montáž	021 Stavby	ks	2,000	4,96	9,92	0,00	9,92
1397	Mriežka s pevnými lamelami , Systemair NOVA-L-1-2-800x200- -UR-H-3-17,5-0 TPI-01	021 Stavby	ks	4,000	36,35	145,40	0,00	145,40
1398	montáž	021 Stavby	ks	4,000	4,96	19,84	0,00	19,84
1399	Mriežka s pevnými lamelami , Systemair NOVA-L-1-2-600x500- -UR-H-3-17,5-0 TPI-01	021 Stavby	ks	2,000	53,95	107,91	0,00	107,91
1400	montáž	021 Stavby	ks	2,000	4,96	9,92	0,00	9,92
1401	Odvodný tanierový ventil Systemair EFF 160, príslušenstvo: montážny krúžok RFU	021 Stavby	kpl	3,000	8,85	26,54	0,00	26,54
1402	montáž	021 Stavby	kpl	3,000	0,98	2,95	0,00	2,95
1403	Odvodný tanierový ventil Systemair EFF 125, príslušenstvo: montážny krúžok RFU	021 Stavby	kpl	12,000	6,88	82,56	0,00	82,56
1404	montáž	021 Stavby	kpl	12,000	0,98	11,80	0,00	11,80
1405	Dverová mriežka Systemair NOVA-D-2-400x200-UR1	021 Stavby	ks	1,000	33,06	33,06	0,00	33,06
1406	montáž	021 Stavby	ks	1,000	4,02	4,02	0,00	4,02
1407	Tlmič hluku pre kruhové potrubie Systemair LDC 400-1200	021 Stavby	ks	4,000	549,55	2 198,18	0,00	2 198,18
1408	montáž	021 Stavby	ks	4,000	43,34	173,35	0,00	173,35
1409	Pružný tlmič hluku Systemair Sonodec 25 O254	021 Stavby	m	10,000	7,01	70,06	0,00	70,06
1410	montáž	021 Stavby	m	10,000	0,58	5,81	0,00	5,81
1411	Pružný tlmič hluku Systemair Sonodec 25 O203	021 Stavby	m	2,500	5,86	14,66	0,00	14,66
1412	montáž	021 Stavby	m	2,500	0,58	1,45	0,00	1,45
1413	Pružný tlmič hluku Systemair Sonodec 25 O160	021 Stavby	m	4,000	5,35	21,41	0,00	21,41
1414	montáž	021 Stavby	m	4,000	0,49	1,96	0,00	1,96
1415	Pružný tlmič hluku Systemair Sonodec 25 O127	021 Stavby	m	5,500	4,21	23,15	0,00	23,15
1416	montáž	021 Stavby	m	5,500	0,45	2,46	0,00	2,46
1417	Pružný tlmič hluku Systemair Sonodec 25 O102	021 Stavby	m	3,000	3,80	11,39	0,00	11,39
1418	montáž	021 Stavby	m	3,000	0,45	1,34	0,00	1,34
1419	Štvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku / podtlaku 1000 / 800 Pa, trieda tesnosti B vrátane závesov a pomocných konštrukcií, do obvodu 2200 / 30 % tvaroviek	021 Stavby	m	1,500	87,57	131,36	0,00	131,36
1420	montáž	021 Stavby	m	1,500	35,74	53,61	0,00	53,61
1421	Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu do pretlaku/podtlaku 600/600 Pa, vrátane závesov a pomocných konštrukcií , priemer / počet tvaroviek	021 Stavby	kpl	1,000	1 045,44	1 045,44	0,00	1 045,44
1422	O 400/5	021 Stavby	m	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	O 355/1	021 Stavby	m	6,500	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	O 280/5	021 Stavby	m	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	O 250/6	021 Stavby	m	14,000	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1426	O 180/20	021 Stavby	m	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	O 160/1	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	O 125/3	021 Stavby	m	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	O 100/2	021 Stavby	m	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	montáž	021 Stavby	kpl	1,000	469,12	469,12	0,00	469,12
ZC2 - Zariadenie č. 2 Pavilón A, Kuchyňa								
1431	Jednotka úpravy vzduchu DV 20 4550 / 4900 m3/h , vrátane kompletného regulačného systému, , zostava a výkony podľa prílohy zoznamu strojov , príslušenstvo: regulačný uzol vodného ohrievača	021 Stavby	ks	1,000	19 690,04	19 690,04	0,00	19 690,04
1432	montáž	021 Stavby	ks	1,000	2 367,96	2 367,96	0,00	2 367,96
1433	Axialný ventilátor Systemair AR 200E2 síleo, 230-1-50, 71,2 W, 0,321 A, príslušenstvo: Pružná manžeta EV-AR200, ovládací termostat TBK10	021 Stavby	kpl	1,000	268,07	268,07	0,00	268,07
1434	montáž	021 Stavby	kpl	1,000	40,39	40,39	0,00	40,39
1435	Odvodný ventilátor s časovým dobehom Xpelair DX-200T, 230-1-50, 34 W	021 Stavby	ks	2,000	177,82	355,64	0,00	355,64
1436	montáž	021 Stavby	ks	2,000	26,58	53,17	0,00	53,17
1437	Prívodný anemostat IMOS-Systemair ADQ-PK-600 TPI 21-06	021 Stavby	ks	6,000	152,18	913,05	0,00	913,05
1438	montáž	021 Stavby	ks	6,000	17,25	103,48	0,00	103,48
1439	Prívodný tanierový ventil Systemair TFF 200, príslušenstvo: montážny krúžok RFU	021 Stavby	kpl	1,000	12,87	12,87	0,00	12,87
1440	montáž	021 Stavby	kpl	1,000	0,98	0,98	0,00	0,98
1441	Prívodný tanierový ventil Systemair TFF 160, príslušenstvo: montážny krúžok RFU	021 Stavby	kpl	2,000	11,26	22,52	0,00	22,52
1442	montáž	021 Stavby	kpl	2,000	0,98	1,97	0,00	1,97
1443	Indukčný odsávač pár , IMOS-Systemair IOP A - 1400 x 3600 - 3600m3/h - 450x300 TPI 32-05, 230-1-50, 324 W	021 Stavby	ks	1,000	6 746,45	6 746,45	0,00	6 746,45
1444	montáž	021 Stavby	ks	1,000	875,70	875,70	0,00	875,70
1445	Odučovač tukov IMOS-Systemair OTH - 425x225 - R1 TPI 2-06	021 Stavby	ks	2,000	91,81	183,63	0,00	183,63
1446	montáž	021 Stavby	ks	2,000	10,95	21,89	0,00	21,89
1447	Odvodný tanierový ventil Systemair EFF 160, príslušenstvo: montážny krúžok RFU	021 Stavby	kpl	3,000	8,85	26,54	0,00	26,54
1448	montáž	021 Stavby	kpl	3,000	0,98	2,95	0,00	2,95
1449	Mriežka s pevnými lamelami , Systemair NOVA-E-2-900x400- -UR TPI-27	021 Stavby	ks	2,000	50,49	100,97	0,00	100,97
1450	montáž	021 Stavby	ks	2,000	4,96	9,92	0,00	9,92
1451	Mriežka s pevnými lamelami , Systemair NOVA-E-2-800x400- -UR TPI-27	021 Stavby	ks	6,000	43,70	262,18	0,00	262,18
1452	montáž	021 Stavby	ks	6,000	4,96	29,75	0,00	29,75
1453	Dverová mriežka Systemair NOVA-D-2-400x400-UR1	021 Stavby	ks	1,000	53,21	53,21	0,00	53,21
1454	montáž	021 Stavby	ks	1,000	5,81	5,81	0,00	5,81
1455	Dverová mriežka Systemair NOVA-D-2-400x200-UR1	021 Stavby	ks	4,000	33,06	132,25	0,00	132,25
1456	montáž	021 Stavby	ks	4,000	4,02	16,08	0,00	16,08
1457	Protidažďová žalúzia IMOS-Systemair PZ ZN 1000x710 - R1 S	021 Stavby	ks	1,000	72,07	72,07	0,00	72,07
1458	montáž	021 Stavby	ks	1,000	9,92	9,92	0,00	9,92
1459	Žalúzia Systemair IGC - LI - 200	021 Stavby	ks	1,000	23,23	23,23	0,00	23,23
1460	montáž	021 Stavby	ks	1,000	2,90	2,90	0,00	2,90
1461	Vložka tlmíča hluku Greif-akustika GKPH 100*990*1000_1, hygienické prevedenie s pletivom, s nábehom a bez výbehu	021 Stavby	ks	10,000	56,74	567,42	0,00	567,42
1462	montáž	021 Stavby	ks	10,000	10,72	107,23	0,00	107,23
1463	Vložka tlmíča hluku Greif-akustika GKPH 100*990*1000_2, hygienické prevedenie s pletivom, bez nábehu a s výbehom	021 Stavby	ks	10,000	56,74	567,42	0,00	567,42
1464	montáž	021 Stavby	ks	10,000	10,72	107,23	0,00	107,23
1465	Vložka tlmíča hluku Greif-akustika GKPH 100*620*1000_1, hygienické prevedenie s pletivom, s nábehom a bez výbehu	021 Stavby	ks	5,000	49,59	247,97	0,00	247,97
1466	montáž	021 Stavby	ks	5,000	8,49	42,45	0,00	42,45
1467	Vložka tlmíča hluku Greif-akustika GKPH 100*620*1000_2, hygienické prevedenie s pletivom, bez nábehu a s výbehom	021 Stavby	ks	5,000	49,59	247,97	0,00	247,97
1468	montáž	021 Stavby	ks	5,000	8,49	42,45	0,00	42,45
1469	Vložka tlmíča hluku Greif-akustika GKPH 100*620*1000_3, hygienické prevedenie s pletivom, s nábehom aj výbehom	021 Stavby	ks	10,000	56,30	562,95	0,00	562,95
1470	montáž	021 Stavby	ks	10,000	8,49	84,89	0,00	84,89
1471	Pružný tlmíč hluku Systemair Sonodec 25 O315	021 Stavby	m	10,000	9,29	92,93	0,00	92,93
1472	montáž	021 Stavby	m	10,000	0,85	8,49	0,00	8,49
1473	Pružný tlmíč hluku Systemair Sonodec 25 O160	021 Stavby	m	6,000	5,35	32,11	0,00	32,11
1474	montáž	021 Stavby	m	6,000	0,49	2,95	0,00	2,95
1475	Pružný tlmíč hluku Systemair Sonodec 25 O127	021 Stavby	m	5,000	4,21	21,05	0,00	21,05
1476	montáž	021 Stavby	m	5,000	0,45	2,24	0,00	2,24
1477	Pružný tlmíč hluku Systemair Sonodec 25 O102	021 Stavby	m	5,000	3,80	18,99	0,00	18,99
1478	montáž	021 Stavby	m	5,000	0,45	2,24	0,00	2,24
1479	Štvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku / podtlaku 1000 / 800 Pa, trieda tesnosti B, vodotesné prevedenie, vrátane závesov a pomocných konštrukcií, do obvodu / % tvaroviek	021 Stavby	kpl	1,000	1 965,85	1 965,85	0,00	1 965,85
1480	1890/30%	021 Stavby	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	2630/60%	021 Stavby	m	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	3500/30%	021 Stavby	m	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	montáž	021 Stavby	kpl	1,000	826,55	826,55	0,00	826,55
1484	Štvorhrané potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku / podtlaku 1000 / 800 Pa, trieda tesnosti B vrátane závesov a pomocných konštrukcií, do obvodu / % tvaroviek	021 Stavby	kpl	1,000	2 698,58	2 698,58	0,00	2 698,58
1485	1500/100%	021 Stavby	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	1890/10%	021 Stavby	m	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	2630/40%	021 Stavby	m	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	3500/40%	021 Stavby	m	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	montáž	021 Stavby	kpl	1,000	1 134,83	1 134,83	0,00	1 134,83
1490	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu do pretlaku/podtlaku 600/600 Pa, vodotesné prevedenie, vrátane závesov a pomocných konštrukcií , priemer / počet tvaroviek	021 Stavby	kpl	1,000	169,78	169,78	0,00	169,78

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1491	O 250/4	021 Stavby	m	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	O 180/3	021 Stavby	m	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	montáž	021 Stavby	kpl	1,000	75,95	75,95	0,00	75,95
1494	Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu do pretlaku/podtlaku 600/600 Pa, vrátane závesov a pomocných konštrukcií , priemer / počet tvaroviek	021 Stavby	kpl	1,000	741,66	741,66	0,00	741,66
1495	O 315/6	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	O 250/8	021 Stavby	m	16,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	O 200/1	021 Stavby	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	O 180/3	021 Stavby	m	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1499	O 160/17	021 Stavby	m	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	O 125/11	021 Stavby	m	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	O 100/0	021 Stavby	m	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	montáž	021 Stavby	kpl	1,000	335,09	335,09	0,00	335,09
1503	Tl - tepelná izolácia vzt potrubia vo vnútornom prostredí - samolepiaca hrúbky 20 mm s nakaširovanou Al foliou, s preplepením spojov .	021 Stavby	m2	107,000	15,59	1 668,45	0,00	1 668,45
1504	montáž	021 Stavby	m2	107,000	4,65	497,23	0,00	497,23
1505	Montážny materiál	021 Stavby	kg	30,000	1,74	52,26	0,00	52,26
1506	montáž	021 Stavby	kg	30,000	1,21	36,18	0,00	36,18
1507	Spojovací a tesniaci materiál	021 Stavby	kg	10,000	12,96	129,57	0,00	129,57
1508	Zaregulovanie, skúšobná prevádzka a odovzdanie zariadenia, vrátane všetkých protokolov o zaregulovaní a skúšobnej prevádzke, prehlásení o zhode, projekte skutočného vyhotovenia a ostatnej dokumentácie	021 Stavby	kpl	1,000	312,75	312,75	0,00	312,75
1509	mimostavenisková doprava	021 Stavby	kpl	1,000	1 597,13	1 597,13	0,00	1 597,13
1510	podiel pridružených výkonov a murárska výpomoc	021 Stavby	kpl	1,000	212,55	212,55	0,00	212,55
1511	vnútrostaveniskový presun	021 Stavby	kpl	1,000	65,40	65,40	0,00	65,40
E1209a - E1.2.9 Elektrická inštalácia A								
M - Práce a dodávky M								
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU								
1512	Rúrka tok 23mm uložená pevne	021 Stavby	m	970,000	0,84	814,80	0,00	814,80
1513	Rúrka tok 29mm uložená pevne	021 Stavby	m	38,000	0,84	31,92	0,00	31,92
1514	Rúrka tok 48mm uložená pevne	021 Stavby	m	24,000	1,22	29,38	0,00	29,38
1515	Rúrka tpa 21mm uložená pevne	021 Stavby	m	260,000	1,22	318,24	0,00	318,24
1516	Škatuľa prístrojová KP/KU68 pod omietku	021 Stavby	ks	115,000	0,80	91,43	0,00	91,43
1517	Škatuľa odbočná KR68 pod omietku	021 Stavby	ks	66,000	3,06	201,70	0,00	201,70
1518	Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2	021 Stavby	ks	48,000	5,64	270,62	0,00	270,62
1519	Škatuľová pancierová z PH bez zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	1,59	1,59	0,00	1,59
1520	Škatuľa odbočná do betónu bez zapojenia	021 Stavby	ks	67,000	1,70	113,77	0,00	113,77
1521	Škatuľa odbočná do betónu vr zapojenia	021 Stavby	ks	86,000	3,78	325,08	0,00	325,08
1522	Osadenie lustrovej svorky 5x1,5 mm2	021 Stavby	ks	84,000	0,87	72,83	0,00	72,83
1523	Montáž lustrového háka	021 Stavby	ks	112,000	0,23	25,98	0,00	25,98
1524	Kábel. Zláb vr. veka a podpier	021 Stavby	m	88,000	5,75	505,65	0,00	505,65
1525	Pomocná konštrukcia do váhy 10kg	021 Stavby	ks	88,000	4,25	374,26	0,00	374,26
1526	Tabuľka výstražná do A5	021 Stavby	ks	2,000	0,84	1,68	0,00	1,68
1527	Protipožiarna upchávk	021 Stavby	ks	8,000	7,53	60,26	0,00	60,26
1528	Kábel 3x1,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	650,000	0,80	516,75	0,00	516,75
1529	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	470,000	0,80	373,65	0,00	373,65
1530	Kábel 4x1,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	38,000	0,80	30,21	0,00	30,21
1531	Kábel 5x1,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	210,000	0,80	166,95	0,00	166,95
1532	Kábel 5x2,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	80,000	0,80	63,60	0,00	63,60
1533	Kábel 5x4 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	52,000	0,80	41,34	0,00	41,34
1534	Kábel 5x6 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	214,000	1,06	227,48	0,00	227,48
1535	Kábel 5x16 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	80,000	1,08	86,48	0,00	86,48
1536	Kábel 5x25 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	25,000	1,19	29,70	0,00	29,70
1537	Kábel 3x35+25 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	30,000	1,72	51,48	0,00	51,48
1538	Kábel oznamovací 2x2x0,5 pevne uložený	021 Stavby	m	310,000	0,76	235,60	0,00	235,60
1539	Kábel automatizačný 4x1 pevne uložený	021 Stavby	m	40,000	0,76	30,40	0,00	30,40
1540	Ukonč. vodiča v rozváz. do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	93,000	0,56	52,36	0,00	52,36
1541	Ukonč. vodiča v rozváz. do 6 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,56	5,63	0,00	5,63
1542	Ukončenie vývodkou do P21	021 Stavby	ks	32,000	1,92	61,47	0,00	61,47
1543	Ukončenie vývodkou do P36	021 Stavby	ks	2,000	3,22	6,43	0,00	6,43
1544	Ukončenie vývodkou do P42	021 Stavby	ks	2,000	4,47	8,94	0,00	8,94
1545	Koncovka eprosinová	021 Stavby	ks	2,000	11,21	22,43	0,00	22,43
1546	Spínač nástenný 1-pólový	021 Stavby	ks	2,000	3,26	6,52	0,00	6,52
1547	Spínač zapustený 1-pólový	021 Stavby	ks	20,000	1,22	24,30	0,00	24,30
1548	Spínač zapustený 1-pólový so sign.	021 Stavby	ks	2,000	1,22	2,43	0,00	2,43
1549	Spínač zapustený sériový	021 Stavby	ks	1,000	1,71	1,71	0,00	1,71
1550	Spínač zapustený striedavý	021 Stavby	ks	16,000	1,55	24,74	0,00	24,74
1551	Spínač zapustený križový	021 Stavby	ks	6,000	1,55	9,28	0,00	9,28
1552	Spínač zapustený špeciálny	021 Stavby	ks	11,000	2,64	29,00	0,00	29,00
1553	Spínač nástenný 3-pól. do 25A	021 Stavby	ks	2,000	5,77	11,54	0,00	11,54
1554	Spínač nástenný 3-pól. do 63A	021 Stavby	ks	1,000	7,18	7,18	0,00	7,18
1555	Zásuvka domová 1+N+PE zapustená	021 Stavby	ks	94,000	2,73	257,00	0,00	257,00
1556	Zásuvka domová 1+N+PE nástenná	021 Stavby	ks	12,000	3,37	40,43	0,00	40,43
1557	Zásuvka priemyselná 3P+N+PE nástenná 16A	021 Stavby	ks	2,000	3,89	7,77	0,00	7,77
1558	Tlačidlo v skrinke	021 Stavby	ks	1,000	3,66	3,66	0,00	3,66
1559	Montáž HUP	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00
1560	Montáž rozvodníc oceľ-plast do 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	20,02	40,03	0,00	40,03
1561	Montáž skriň. rozv. za 1 pole do 200 kg	021 Stavby	ks	1,000	41,43	41,43	0,00	41,43
1562	Montáž svietidiel	021 Stavby	ks	103,000	5,93	611,10	0,00	611,10
1563	Montáž svietidiel DALI	021 Stavby	ks	88,000	7,35	646,36	0,00	646,36
1564	Vedenie uzemň. Cu do 50mm2 vr. pripojenia	021 Stavby	m	24,000	1,67	40,10	0,00	40,10
1565	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	021 Stavby	m	10,000	1,03	10,28	0,00	10,28
1566	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	ks	6,000	2,11	12,65	0,00	12,65
1567	Svorka na potrubie SI/UK	021 Stavby	ks	32,000	2,21	70,62	0,00	70,62
1568	Ochr. pospájanie Cu 4-16 mm2	021 Stavby	m	170,000	0,96	162,52	0,00	162,52
1569	Týčový zemnič ZT-2m, D28mm vr.zarazenia	021 Stavby	ks	2,000	10,95	21,89	0,00	21,89
1570	Nastreovanie klincov / hmoždika	021 Stavby	ks	2 446,000	0,50	1 223,00	0,00	1 223,00
1571	PPV	021 Stavby	%	6,000	73,38	440,29	0,00	440,29
C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL								
1572	Rúrka PE do betónu 2323/LPE-1	021 Stavby	m	787,500	0,32	253,58	0,00	253,58
1573	Vývodka do betónu BK23	021 Stavby	ks	260,000	0,13	34,84	0,00	34,84
1574	Rúrka PVC super monoflex 1225	021 Stavby	m	231,000	0,44	101,18	0,00	101,18

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1575	Rúrka PVC super monoflex 1232	021 Stavby	m	40,000	0,66	26,44	0,00	26,44
1576	Rúrka PVC super monoflex 1250	021 Stavby	m	24,000	1,39	33,46	0,00	33,46
1577	Rúrka PVC pancierová 8025	021 Stavby	m	273,000	1,60	436,53	0,00	436,53
1578	Škatuľa prístrojová KU68	021 Stavby	ks	115,000	0,32	37,03	0,00	37,03
1579	Škatuľa odbočná KR68 vr. svorkovnice a viečka	021 Stavby	ks	66,000	2,22	146,26	0,00	146,26
1580	Škatuľa odbočná KBT-1 komplet	021 Stavby	ks	151,000	1,21	182,11	0,00	182,11
1581	Svorkovnica Wago do škatule 5x2,5mm2	021 Stavby	ks	84,000	0,32	27,05	0,00	27,05
1582	Škatuľová rozvodka D9025/CR 5x2,5mm2	021 Stavby	ks	48,000	3,80	182,30	0,00	182,30
1583	Šachta podlahová pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	1,000	117,25	117,25	0,00	117,25
1584	Kábel. Žlab pozink. perforovaný 62/50	021 Stavby	m	48,000	2,02	96,91	0,00	96,91
1585	Kryt žlabu pozink. plný 62/50	021 Stavby	m	48,000	0,89	42,48	0,00	42,48
1586	Nosník žlabu 62/50 atyp	021 Stavby	ks	48,000	0,60	28,75	0,00	28,75
1587	Konzola stropná atyp	021 Stavby	ks	48,000	3,77	181,01	0,00	181,01
1588	Kábel. Žlab pozink. perforovaný 125/50	021 Stavby	m	40,000	3,86	154,40	0,00	154,40
1589	Kryt žlabu pozink. plný 125/50	021 Stavby	m	40,000	1,56	62,56	0,00	62,56
1590	Nosník žlabu 125/50 atyp	021 Stavby	ks	40,000	1,56	62,20	0,00	62,20
1591	Konzola stropná atyp	021 Stavby	ks	40,000	3,77	150,84	0,00	150,84
1592	Tabuľka výstražná č.2101	021 Stavby	ks	2,000	2,02	4,04	0,00	4,04
1593	Protipožiarna upchávkva FBA	021 Stavby	ks	8,000	10,68	85,42	0,00	85,42
1594	Vodič ZŽ-CY6 mm2	021 Stavby	m	180,000	0,45	80,46	0,00	80,46
1595	Vodič ZŽ-CYA25 mm2	021 Stavby	m	25,000	2,49	62,33	0,00	62,33
1596	Kábel CHKE-V 2Ax1,5 mm2	021 Stavby	m	10,500	0,98	10,32	0,00	10,32
1597	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2	021 Stavby	m	325,500	0,68	221,01	0,00	221,01
1598	Kábel Cu jadro CYKY 3Dx1,5 mm2	021 Stavby	m	9,500	0,68	6,45	0,00	6,45
1599	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	021 Stavby	m	336,000	0,68	228,14	0,00	228,14
1600	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2	021 Stavby	m	493,500	0,97	476,23	0,00	476,23
1601	Kábel Cu jadro CYKY 4Ax1,5 mm2	021 Stavby	m	40,000	0,81	32,52	0,00	32,52
1602	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2	021 Stavby	m	220,500	0,96	210,80	0,00	210,80
1603	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx2,5 mm2	021 Stavby	m	84,000	1,30	108,86	0,00	108,86
1604	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx4 mm2	021 Stavby	m	54,600	1,30	70,76	0,00	70,76
1605	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx6 mm2	021 Stavby	m	225,000	2,67	601,20	0,00	601,20
1606	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx16 mm2	021 Stavby	m	84,000	7,35	617,74	0,00	617,74
1607	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx25 mm2	021 Stavby	m	26,250	14,07	369,21	0,00	369,21
1608	Kábel Cu jadro NY 3x35+25 mm2	021 Stavby	m	31,500	19,21	605,18	0,00	605,18
1609	Kábel JYTY 4x1	021 Stavby	m	42,000	0,45	18,77	0,00	18,77
1610	Kábel SYKFFY 2x2x0,5	021 Stavby	m	325,500	0,20	64,12	0,00	64,12
1611	Koncovka eprosín. 1kV - KSCE	021 Stavby	ks	2,000	16,91	33,81	0,00	33,81
1612	Spínač 10A kolískový 3553-01929 B	021 Stavby	ks	2,000	3,56	7,11	0,00	7,11
1613	Spínač 10A kolískový 3558E-A06940 03	021 Stavby	ks	12,000	2,85	34,20	0,00	34,20
1614	Rámček 3901E-A00941 B	021 Stavby	ks	12,000	1,52	18,23	0,00	18,23
1615	Spínač 10A kolískový 3559-A01345	021 Stavby	ks	12,000	2,85	34,20	0,00	34,20
1616	Kryt 3559M-A00651 01	021 Stavby	ks	12,000	1,52	18,23	0,00	18,23
1617	Spínač 10A kolískový 3559-A05345	021 Stavby	ks	1,000	3,89	3,89	0,00	3,89
1618	Kryt 3559M-A00652 01	021 Stavby	ks	1,000	1,83	1,83	0,00	1,83
1619	Spínač 10A kolískový 3559-A06345	021 Stavby	ks	12,000	3,04	36,46	0,00	36,46
1620	Kryt 3559M-A00651 01	021 Stavby	ks	12,000	1,52	18,23	0,00	18,23
1621	Spínač 10A kolískový 3559-A07345	021 Stavby	ks	6,000	3,04	18,23	0,00	18,23
1622	Kryt 3559M-A00651 01	021 Stavby	ks	6,000	1,52	9,11	0,00	9,11
1623	Spínač 10A kolískový 3559-A21345	021 Stavby	ks	2,000	2,85	5,70	0,00	5,70
1624	Kryt 3559M-A00651 01	021 Stavby	ks	2,000	3,37	6,74	0,00	6,74
1625	Signálka signalizačná 3916-12222	021 Stavby	ks	2,000	0,49	0,98	0,00	0,98
1626	Spínač-potenciometer pre DALI 2117/11 U-500	021 Stavby	ks	11,000	109,02	1 199,18	0,00	1 199,18
1627	Kryt 3294M-A00123 01	021 Stavby	ks	11,000	3,41	37,54	0,00	37,54
1628	Rámček jednoduchý 3901M-A00120 41	021 Stavby	ks	44,000	0,94	41,27	0,00	41,27
1629	Spínač 16A/400V IP54 VSN 16s	021 Stavby	ks	1,000	16,26	16,26	0,00	16,26
1630	Spínač 25A/400V IP54 VSN 25s	021 Stavby	ks	1,000	18,18	18,18	0,00	18,18
1631	Spínač 63A/400V IP54 VSN 63s	021 Stavby	ks	1,000	39,23	39,23	0,00	39,23
1632	Zásuvka 10/16A domová 5519M-A02357 01	021 Stavby	ks	65,000	6,70	435,63	0,00	435,63
1633	Zásuvka 10/16A domová 5599M-A02357 01	021 Stavby	ks	7,000	53,78	376,43	0,00	376,43
1634	Rámček jednoduchý 3901M-A00120 41	021 Stavby	ks	19,000	0,94	17,82	0,00	17,82
1635	Rámček dvojity 3901M-A00120 41	021 Stavby	ks	16,000	1,65	26,45	0,00	26,45
1636	Rámček trojity 3901M-A00130 41	021 Stavby	ks	7,000	2,65	18,52	0,00	18,52
1637	Zásuvka 10/16A domová 5518E-A02999 03	021 Stavby	ks	22,000	6,70	147,44	0,00	147,44
1638	Rámček jednoduchý 3901E-A00941 B	021 Stavby	ks	4,000	0,94	3,75	0,00	3,75
1639	Rámček dvojity 3901E-A00942 B	021 Stavby	ks	9,000	1,65	14,88	0,00	14,88
1640	Zásuvka 16A 1+N+PE vonkajšia 5518-2929 B	021 Stavby	ks	12,000	7,60	91,14	0,00	91,14
1641	Zásuvka 16A 3+N+PE vonkajšia IZ1653	021 Stavby	ks	2,000	14,48	28,95	0,00	28,95
1642	Tlačidlo Central stop v skrinke s prízorom	021 Stavby	ks	1,000	30,65	30,65	0,00	30,65
1643	EP prípojnica	021 Stavby	ks	1,000	15,42	15,42	0,00	15,42
1644	Sv. prísadené polykarbonát IP54 + senzor LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	1,000	64,69	64,69	0,00	64,69
1645	Sv. prísadené plast IP20 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	3,000	50,40	151,19	0,00	151,19
1646	Sv. zapustené downlight IP40 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	10,000	57,19	571,88	0,00	571,88
1647	Sv. zapustené downlight IP44 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	11,000	57,19	629,07	0,00	629,07
1648	Sv. zapustené downlight IP44 LED 29W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	11,000	64,34	707,71	0,00	707,71
1649	Sv. prísadené/závesné IP20 LED 55W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	021 Stavby	ks	38,000	137,64	5 230,47	0,00	5 230,47
1650	Záves 4m komplet	021 Stavby	sada	24,000	6,17	147,98	0,00	147,98
1651	Sv. prísadené/závesné IP20 LED 115W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	021 Stavby	ks	6,000	171,57	1 029,39	0,00	1 029,39
1652	Záves 4m komplet	021 Stavby	sada	4,000	7,95	31,81	0,00	31,81
1653	Sv. prísadené plast IP20 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	6,000	64,34	386,02	0,00	386,02
1654	Sv. prísadené/závesné IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	9,000	111,70	1 005,26	0,00	1 005,26
1655	Sv. do podhladu IP20 LED 37W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	021 Stavby	ks	12,000	128,67	1 544,09	0,00	1 544,09
1656	Sv. do podhladu IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	7,000	102,76	719,33	0,00	719,33
1657	Sv. do podhladu IP20, do pásu LED 37W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	021 Stavby	ks	32,000	136,72	4 374,91	0,00	4 374,91
1658	Sv. do podhladu IP20, do pásu LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	3,000	110,80	332,41	0,00	332,41
1659	Sv. prísadené/závesné polykarbonát IP65 LED 27W, 4000K, ECG, PC-OPAL	021 Stavby	ks	9,000	82,39	741,48	0,00	741,48

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1660	Sv. prisadené plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	4,000	54,87	219,46	0,00	219,46
1661	Sv. prisadené plast IP54 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	7,000	75,15	526,04	0,00	526,04
1662	Sv. záhradné na stĺpiku plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	3,000	157,27	471,80	0,00	471,80
1663	Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44	021 Stavby	ks	9,000	87,57	788,13	0,00	788,13
1664	Sv. núdzové 1xZ10W.1h závesné IP20	021 Stavby	ks	10,000	93,83	938,25	0,00	938,25
1665	Príslušenstvo pre svietidlá a zdroje sú v cene svietidiel	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	Vodič uzemňovací FeZn 10mm	021 Stavby	kg	7,560	1,37	10,33	0,00	10,33
1667	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	1,000	0,94	0,94	0,00	0,94
1668	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	1,000	1,28	1,28	0,00	1,28
1669	Svorka pripojovacia SJ02	021 Stavby	ks	4,000	1,17	4,68	0,00	4,68
1670	Týčový zemnič ZT-2mm, D28mm	021 Stavby	ks	2,000	14,66	29,31	0,00	29,31
1671	Svorka uzemňovacia 32x29x2mm	021 Stavby	ks	32,000	0,47	14,88	0,00	14,88
1672	Páska Cu uzemň. ZS 1620 20x500x5,5	021 Stavby	ks	32,000	0,63	20,29	0,00	20,29
1673	Lak asfaltový	021 Stavby	kg	1,000	2,95	2,95	0,00	2,95
1674	Pomocný materiál	021 Stavby	%	3,000	297,31	891,93	0,00	891,93
1675	PPV	021 Stavby	%	6,000	297,31	1 783,85	0,00	1 783,85
1676	Presun z VC dodávok	021 Stavby	%	1,000	57,29	57,29	0,00	57,29
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU								
1677	Rozvádzač "RH" oceleplechový skriňový komplet vid schému	021 Stavby	ks	1,000	3 498,33	3 498,33	0,00	3 498,33
1678	Rozvádzač "RA1.1" plastový pod omietku komplet vid schému	021 Stavby	ks	1,000	1 064,24	1 064,24	0,00	1 064,24
1679	Rozvádzač "RA1.2" plastový pod omietku komplet vid schému	021 Stavby	ks	1,000	966,85	966,85	0,00	966,85
1680	Prirážka na dopravu:	021 Stavby	%	3,600	55,29	199,06	0,00	199,06
C210MB - MONTÁŽ BLESKOZVODU								
1681	Rúra pancierová uložená pevne	021 Stavby	m	45,000	0,96	43,02	0,00	43,02
1682	Škatuľa pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	8,000	4,71	37,67	0,00	37,67
1683	Vedenie uzemň. FeZn30/4mm v zemi	021 Stavby	m	130,000	0,87	112,71	0,00	112,71
1684	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	021 Stavby	m	54,000	0,78	41,96	0,00	41,96
1685	Vedenie uzemň. FeZn D8mm vr. podpier	021 Stavby	m	220,000	3,74	821,70	0,00	821,70
1686	Zberná tyč do 3m	021 Stavby	ks	2,000	5,69	11,38	0,00	11,38
1687	Svorka bleskozvodná	021 Stavby	ks	109,000	2,65	288,31	0,00	288,31
1688	Týčový zemnič ZT-2m, D28mm vr.zarazenia	021 Stavby	ks	16,000	10,95	175,14	0,00	175,14
1689	Štítok orientačný OR01	021 Stavby	ks	16,000	1,35	21,58	0,00	21,58
1690	PPV	021 Stavby	%	2,000	15,53	31,07	0,00	31,07
C210BNM - BLESKOZVOD -nosný materiál								
1691	Rúra 1429/1-29mm	021 Stavby	m	47,500	2,91	138,37	0,00	138,37
1692	Šachta podomietková DEHN 576 010	021 Stavby	ks	8,000	37,16	297,31	0,00	297,31
1693	Vedenie uzemň. FeZn D8mm	021 Stavby	kg	161,500	0,95	152,94	0,00	152,94
1694	Vedenie uzemň. FeZn D10mm	021 Stavby	kg	43,200	0,98	42,47	0,00	42,47
1695	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	021 Stavby	kg	136,500	0,97	131,72	0,00	131,72
1696	Zberná tyč JP1500mm	021 Stavby	ks	2,000	25,47	50,93	0,00	50,93
1697	Držiak zbernej tyče DJ01	021 Stavby	ks	4,000	3,94	15,76	0,00	15,76
1698	Ochranná strieška OS1	021 Stavby	ks	2,000	4,31	8,61	0,00	8,61
1699	Podpery vedení PV15	021 Stavby	ks	50,000	1,29	64,35	0,00	64,35
1700	Podpery vedení PV14	021 Stavby	ks	120,000	1,68	201,60	0,00	201,60
1701	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	4,000	1,00	4,00	0,00	4,00
1702	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	7,000	1,05	7,38	0,00	7,38
1703	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	8,000	1,05	8,43	0,00	8,43
1704	Svorka krížová SK	021 Stavby	ks	20,000	2,16	43,24	0,00	43,24
1705	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,000	2,43	19,45	0,00	19,45
1706	Svorka k tyčiam SJ01	021 Stavby	ks	2,000	1,15	2,31	0,00	2,31
1707	Svorka k tyčiam SJ02	021 Stavby	ks	32,000	2,15	68,64	0,00	68,64
1708	Svorka spojovacia SR03	021 Stavby	ks	20,000	1,77	35,38	0,00	35,38
1709	Svorka pripojovacia ST10	021 Stavby	ks	8,000	1,72	13,73	0,00	13,73
1710	Týčový zemnič ZT-2mm, D28mm	021 Stavby	ks	16,000	14,66	234,48	0,00	234,48
1711	Lak asfaltový	021 Stavby	kg	4,000	2,82	11,26	0,00	11,26
1712	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	15,52	46,57	0,00	46,57
1713	PPV	021 Stavby	%	2,000	15,53	31,05	0,00	31,05
C460M - ZEMNÉ PRÁCE								
1714	Výkop rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	021 Stavby	m	175,000	2,99	522,38	0,00	522,38
1715	Zához rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	021 Stavby	m	175,000	1,14	200,20	0,00	200,20
1716	Plán skutočného vyhotovenia	021 Stavby	h	36,000	14,30	514,69	0,00	514,69
1717	Východzia revízná správa	021 Stavby	h	36,000	14,30	514,69	0,00	514,69
E1209b - E1.2.9 Elektrická inštalácia B, C, D								
M - Práce a dodávky M								
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU								
1718	Rúrka tok 23mm uložená pevne	021 Stavby	m	2 070,000	0,84	1 738,80	0,00	1 738,80
1719	Rúrka tok 29mm uložená pevne	021 Stavby	m	95,000	0,84	79,80	0,00	79,80
1720	Škatuľa prístrojová KP/KU68 pod omietku	021 Stavby	ks	46,000	0,80	36,57	0,00	36,57
1721	Škatuľa odbočná KR68 pod omietku	021 Stavby	ks	16,000	3,06	48,90	0,00	48,90
1722	Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2	021 Stavby	ks	28,000	5,64	157,86	0,00	157,86
1723	Škatuľová pancierová z PH bez zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	1,59	1,59	0,00	1,59
1724	Škatuľa odbočná do betónu bez zapojenia	021 Stavby	ks	130,000	1,70	220,74	0,00	220,74
1725	Škatuľa odbočná do betónu vr.zapojenia	021 Stavby	ks	226,000	3,78	854,28	0,00	854,28
1726	Osadenie lustrovej svorky 5x1,5 mm2	021 Stavby	ks	226,000	0,87	195,94	0,00	195,94
1727	Montáž lustrového háka	021 Stavby	ks	320,000	0,23	74,24	0,00	74,24
1728	Kábel. žlab vr. veka a podpier	021 Stavby	m	30,000	5,75	172,38	0,00	172,38
1729	Pomocná konštrukcia do váhy 10kg	021 Stavby	ks	30,000	4,25	127,59	0,00	127,59
1730	Tabuľka výstražná do A5	021 Stavby	ks	2,000	0,84	1,68	0,00	1,68
1731	Protipožiarna upchávkva	021 Stavby	ks	8,000	7,53	60,26	0,00	60,26
1732	Kábel 3x1,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	1 080,000	0,80	858,60	0,00	858,60
1733	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	530,000	0,80	421,35	0,00	421,35
1734	Kábel 4x1,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	86,000	0,80	68,37	0,00	68,37
1735	Kábel 5x1,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	155,000	0,80	123,23	0,00	123,23
1736	Kábel 5x2,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	48,000	0,80	38,16	0,00	38,16
1737	Kábel oznamovací 2x2x0,5 pevne uložený	021 Stavby	m	480,000	0,76	364,80	0,00	364,80
1738	Kábel automatizačný 4x1 pevne uložený	021 Stavby	m	38,000	0,76	28,88	0,00	28,88
1739	Ukonč. vodiča v rozváz. do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	72,000	0,56	40,54	0,00	40,54
1740	Ukonč. vodiča v rozváz. do 6 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,56	5,63	0,00	5,63
1741	Ukonč. vodiča v rozváz. do 16 mm2	021 Stavby	ks	5,000	0,81	4,07	0,00	4,07

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1742	Spínač nástenný 1-pólový	021 Stavby	ks	6,000	3,26	19,57	0,00	19,57
1743	Spínač zapustený 1-pólový	021 Stavby	ks	14,000	1,22	17,01	0,00	17,01
1744	Spínač zapustený sériový	021 Stavby	ks	1,000	1,71	1,71	0,00	1,71
1745	Spínač zapustený striedavý	021 Stavby	ks	30,000	1,55	46,38	0,00	46,38
1746	Spínač zapustený krížový	021 Stavby	ks	9,000	1,55	13,91	0,00	13,91
1747	Spínač zapustený špeciálny	021 Stavby	ks	18,000	2,64	47,45	0,00	47,45
1748	Zásuvka domová 1+N+PE zapustená	021 Stavby	ks	95,000	2,73	259,73	0,00	259,73
1749	Zásuvka domová 1+N+PE nástenná	021 Stavby	ks	7,000	3,37	23,58	0,00	23,58
1750	Montáž HUP	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00
1751	Montáž rozvodníc oceľ-plast do 50 kg	021 Stavby	ks	3,000	20,02	60,05	0,00	60,05
1752	Montáž svietidiel	021 Stavby	ks	109,000	5,93	646,70	0,00	646,70
1753	Montáž svietidiel DALI	021 Stavby	ks	82,000	7,35	602,29	0,00	602,29
1754	Vedenie uzemň. Cu do 50mm2 vr. pripojenia	021 Stavby	m	20,000	1,67	33,42	0,00	33,42
1755	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	ks	2,000	2,11	4,22	0,00	4,22
1756	Svorka na potrubie SI/UK	021 Stavby	ks	28,000	2,21	61,80	0,00	61,80
1757	Ochr. pospájanie Cu 4-16 mm2	021 Stavby	m	145,000	0,96	138,62	0,00	138,62
1758	Nastreovanie klincov / hmoždika	021 Stavby	ks	2 446,000	0,50	1 223,00	0,00	1 223,00
1759	PPV	021 Stavby	%	6,000	77,06	462,36	0,00	462,36
CZ10NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL								
1760	Rúrka PE do betónu 2323/LPE-1	021 Stavby	m	1 669,500	0,32	537,58	0,00	537,58
1761	Vývodka do betónu BK23	021 Stavby	ks	178,000	0,13	23,85	0,00	23,85
1762	Rúrka PVC super monoflex 1225	021 Stavby	m	504,000	0,44	220,75	0,00	220,75
1763	Rúrka PVC super monoflex 1232	021 Stavby	m	100,000	0,66	66,10	0,00	66,10
1764	Škatuľa prístrojová KU68	021 Stavby	ks	46,000	0,32	14,81	0,00	14,81
1765	Škatuľa odbočná KR68 vr. svorkovnice a viečka	021 Stavby	ks	16,000	2,22	35,46	0,00	35,46
1766	Škatuľa odbočná KBT-1 komplet	021 Stavby	ks	356,000	1,21	429,34	0,00	429,34
1767	Svorkovnica Wago do škatule 5x2,5mm2	021 Stavby	ks	226,000	0,32	72,77	0,00	72,77
1768	Škatuľová rozvodka D9025/CR 5x2,5mm2	021 Stavby	ks	28,000	3,80	106,34	0,00	106,34
1769	Šachta podlahová pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	1,000	117,25	117,25	0,00	117,25
1770	Kábel, žlab pozink. perforovaný 62/50	021 Stavby	m	30,000	2,02	60,57	0,00	60,57
1771	Kryt žlabu pozink. plný 62/50	021 Stavby	m	30,000	0,89	26,55	0,00	26,55
1772	Nosník žlabu 62/50 atyp	021 Stavby	ks	30,000	0,60	17,97	0,00	17,97
1773	Konzola stropná atyp	021 Stavby	ks	30,000	3,77	113,13	0,00	113,13
1774	Tabuľka výstražná č.2101	021 Stavby	ks	2,000	2,02	4,04	0,00	4,04
1775	Protipožiarna upchávkova FBA	021 Stavby	ks	8,000	10,68	85,42	0,00	85,42
1776	Vodič ZŽ-CY6 mm2	021 Stavby	m	152,500	0,45	68,17	0,00	68,17
1777	Vodič ZŽ-CYA25 mm2	021 Stavby	m	21,000	2,49	52,35	0,00	52,35
1778	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2	021 Stavby	m	378,000	0,68	256,66	0,00	256,66
1779	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	021 Stavby	m	756,000	0,68	513,32	0,00	513,32
1780	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2	021 Stavby	m	556,500	0,97	537,02	0,00	537,02
1781	Kábel Cu jadro CYKY 4Ax1,5 mm2	021 Stavby	m	90,300	0,81	73,41	0,00	73,41
1782	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2	021 Stavby	m	162,750	0,96	155,59	0,00	155,59
1783	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx2,5 mm2	021 Stavby	m	50,500	1,30	65,45	0,00	65,45
1784	Kábel JYTY 4x1	021 Stavby	m	40,000	0,45	17,88	0,00	17,88
1785	Kábel SYKFY 2x2x0,5	021 Stavby	m	504,000	0,20	99,29	0,00	99,29
1786	Spínač 10A kolískový 3553-01929 B	021 Stavby	ks	6,000	3,56	21,34	0,00	21,34
1787	Spínač 10A kolískový 3558E-A06940 03	021 Stavby	ks	8,000	2,85	22,80	0,00	22,80
1788	Rámček 3901E-A00941 B	021 Stavby	ks	8,000	1,52	12,15	0,00	12,15
1789	Spínač 10A kolískový 3559-A01345	021 Stavby	ks	14,000	2,85	39,90	0,00	39,90
1790	Kryt 3559M-A00651 01	021 Stavby	ks	14,000	1,52	21,27	0,00	21,27
1791	Spínač 10A kolískový 3559-A05345	021 Stavby	ks	1,000	3,89	3,89	0,00	3,89
1792	Kryt 3559M-A00652 01	021 Stavby	ks	1,000	1,83	1,83	0,00	1,83
1793	Spínač 10A kolískový 3559-A06345	021 Stavby	ks	22,000	3,04	66,84	0,00	66,84
1794	Kryt 3559M-A00651 01	021 Stavby	ks	22,000	1,52	33,42	0,00	33,42
1795	Spínač 10A kolískový 3559-A07345	021 Stavby	ks	9,000	3,04	27,34	0,00	27,34
1796	Kryt 3559M-A00651 01	021 Stavby	ks	9,000	1,52	13,67	0,00	13,67
1797	Spínač-potenciometer pre DALI 2117/11 U-500	021 Stavby	ks	18,000	109,02	1 962,29	0,00	1 962,29
1798	Kryt 3294M-A00123 01	021 Stavby	ks	18,000	3,41	61,43	0,00	61,43
1799	Rámček jednoduchý 3901M-A00120 41	021 Stavby	ks	64,000	0,94	60,03	0,00	60,03
1800	Zásuvka 10/16A domová 5519M-A02357 01	021 Stavby	ks	83,000	6,70	556,27	0,00	556,27
1801	Zásuvka 10/16A domová 5599M-A02357 01	021 Stavby	ks	11,000	53,78	591,53	0,00	591,53
1802	Rámček jednoduchý 3901M-A00120 41	021 Stavby	ks	19,000	0,94	17,82	0,00	17,82
1803	Rámček dvojité 3901M-A00120 41	021 Stavby	ks	21,000	1,65	34,71	0,00	34,71
1804	Rámček trojité 3901M-A00130 41	021 Stavby	ks	11,000	2,65	29,10	0,00	29,10
1805	Zásuvka 10/16A domová 5518E-A02999 03	021 Stavby	ks	2,000	6,70	13,40	0,00	13,40
1806	Rámček dvojité 3901E-A00942 B	021 Stavby	ks	1,000	1,65	1,65	0,00	1,65
1807	Zásuvka 16A 1+N+PE vonjakšia 5518-2929 B	021 Stavby	ks	7,000	7,60	53,17	0,00	53,17
1808	EP prípojnice	021 Stavby	ks	1,000	15,42	15,42	0,00	15,42
1809	Sv. prísadené polykarbonát IP54 + senzor LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	1,000	64,69	64,69	0,00	64,69
1810	Sv. prísadené plast IP20 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	6,000	50,40	302,38	0,00	302,38
1811	Sv. zapustené downlight IP40 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	23,000	57,19	1 315,32	0,00	1 315,32
1812	Sv. zapustené downlight IP44 LED 20W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	2,000	57,19	114,38	0,00	114,38
1813	Sv. prísadené/závesné IP20 LED 55W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	021 Stavby	ks	56,000	137,63	7 707,11	0,00	7 707,11
1814	Záves 2,5m komplet	021 Stavby	sada	20,000	6,17	123,32	0,00	123,32
1815	Sv. prísadené/závesné IP20 LED 115W, 4000K, ECG-DALI, SKLO OPAL	021 Stavby	ks	16,000	171,57	2 745,04	0,00	2 745,04
1816	Záves 4m komplet	021 Stavby	sada	16,000	7,95	127,25	0,00	127,25
1817	Sv. prísadené plast IP20 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	12,000	64,34	772,04	0,00	772,04
1818	Sv. prísadené IP20 LED 26W, 4000K, ECG, OPAL ASYM.	021 Stavby	ks	5,000	61,66	308,28	0,00	308,28
1819	Sv. prísadené/závesné IP20 LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	18,000	111,70	2 010,53	0,00	2 010,53
1820	Sv. do podhladu IP20 LED 47W, 4000K, ECG-DALI, OPAL	021 Stavby	ks	10,000	139,40	1 393,97	0,00	1 393,97
1821	Sv. prísadené/závesné polykarbonát IP65 LED 27W, 4000K, ECG, PC-OPAL	021 Stavby	ks	9,000	82,39	741,48	0,00	741,48
1822	Sv. prísadené plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	1,000	54,87	54,87	0,00	54,87
1823	Sv. prísadené plast IP54 2x LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	3,000	75,15	225,45	0,00	225,45
1824	Sv. záhradné na stĺpiku plast IP54 LED 16W, 4000K, ECG, OPAL	021 Stavby	ks	5,000	157,27	786,34	0,00	786,34

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1825	Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44	021 Stavby	ks	13,000	87,57	1 138,41	0,00	1 138,41
1826	Sv. núdzové 1xZ10W.1h závesné IP20	021 Stavby	ks	11,000	93,83	1 032,08	0,00	1 032,08
1827	Príslušenstvo pre svietidlá a zdroje sú v cene svietidiel	021 Stavby		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1828	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	1,000	0,94	0,94	0,00	0,94
1829	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	1,000	1,28	1,28	0,00	1,28
1830	Svorka uzemňovacia 32x29x2mm	021 Stavby	ks	28,000	0,47	13,02	0,00	13,02
1831	Páska Cu uzemň. ZS 1620 20x500x5,5	021 Stavby	ks	28,000	0,63	17,75	0,00	17,75
1832	Lak asfaltový	021 Stavby	kg	1,000	2,95	2,95	0,00	2,95
1833	Pomocný materiál	021 Stavby	%	3,000	284,30	852,89	0,00	852,89
1834	PPV	021 Stavby	%	6,000	284,30	1 705,78	0,00	1 705,78
1835	Presun z VC dodávok	021 Stavby	%	1,000	30,16	30,16	0,00	30,16
VC7/32 - DODÁVKY SILNOPRÚDU								
1836	Rozvádzač "RB1.1" plastový pod omietku komplet viď schému	021 Stavby	ks	1,000	1 091,94	1 091,94	0,00	1 091,94
1837	Rozvádzač "RB1.2" plastový pod omietku komplet viď schému	021 Stavby	ks	1,000	909,63	909,63	0,00	909,63
1838	Rozvádzač "RB1.3" plastový pod omietku komplet viď schému	021 Stavby	ks	1,000	909,65	909,65	0,00	909,65
1839	Prirážka na dopravu:	021 Stavby	%	3,600	29,11	104,81	0,00	104,81
C210MB - MONTÁŽ BLESKOZVODU								
1840	Rúra pancierová uložená pevne	021 Stavby	m	65,000	0,96	62,14	0,00	62,14
1841	Škatula pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	13,000	4,71	61,22	0,00	61,22
1842	Vedenie uzemň. FeZn30/4mm v zemi	021 Stavby	m	10,000	0,87	8,67	0,00	8,67
1843	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	021 Stavby	m	52,000	0,78	40,40	0,00	40,40
1844	Vedenie uzemň. FeZn D8mm vr. podpier	021 Stavby	m	390,000	3,74	1 456,65	0,00	1 456,65
1845	Svorka bleskozvodná	021 Stavby	ks	109,000	2,65	288,31	0,00	288,31
1846	Štítok orientačný OR01	021 Stavby	ks	26,000	1,35	35,07	0,00	35,07
1847	PPV	021 Stavby	%	2,000	19,52	39,05	0,00	39,05
C210BMM - BLESKOZVOD -nosný materiál								
1848	Rúra 1429/1-29mm	021 Stavby	m	68,500	2,91	199,54	0,00	199,54
1849	Šachta podomietková DEHN 576 010	021 Stavby	ks	13,000	37,16	483,13	0,00	483,13
1850	Vedenie uzemň. FeZn D8mm	021 Stavby	kg	286,500	0,95	271,32	0,00	271,32
1851	Vedenie uzemň. FeZn D10mm	021 Stavby	kg	42,900	0,98	42,17	0,00	42,17
1852	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	021 Stavby	kg	10,500	0,97	10,13	0,00	10,13
1853	Podpery vedení PP	021 Stavby	ks	310,000	1,29	398,97	0,00	398,97
1854	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	3,000	1,00	3,00	0,00	3,00
1855	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	5,000	1,05	5,27	0,00	5,27
1856	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	32,000	1,05	33,73	0,00	33,73
1857	Svorka križová SK	021 Stavby	ks	24,000	2,16	51,89	0,00	51,89
1858	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	13,000	2,43	31,60	0,00	31,60
1859	Svorka spojovacia SR03	021 Stavby	ks	8,000	1,77	14,15	0,00	14,15
1860	Svorka pripojovacia ST10	021 Stavby	ks	10,000	1,72	17,16	0,00	17,16
1861	Lak asfaltový	021 Stavby	kg	6,000	2,82	16,89	0,00	16,89
1862	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	15,79	47,37	0,00	47,37
1863	PPV	021 Stavby	%	2,000	15,79	31,58	0,00	31,58
C460M - ZEMNÉ PRÁCE								
1864	Výkop rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	021 Stavby	m	10,000	2,99	29,85	0,00	29,85
1865	Zához rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	021 Stavby	m	10,000	1,14	11,44	0,00	11,44
1866	Plán skutočného vyhotovenia	021 Stavby	h	32,000	14,30	457,50	0,00	457,50
1867	Výhodzlia revízna správa	021 Stavby	h	32,000	14,30	457,50	0,00	457,50
E1210 - E1.2.10 Štruktúrovaná kabeľáž								
1868	Kábel FTP 24AWG/C6LSOH	021 Stavby	m	580,000	0,67	385,70	0,00	385,70
1869	Patch panel 24 port/1U/ FTP/19"	021 Stavby	ks	1,000	139,62	139,62	0,00	139,62
1870	SWITCH Gigabit 24-port 10/100BaseT/2 Gigabit sloty/manaq.	021 Stavby	ks	1,000	612,10	612,10	0,00	612,10
1871	UPS 1500VA 2U rackmount	021 Stavby	ks	1,000	609,42	609,42	0,00	609,42
1872	Polica výšuvná 19" /PP-13.350mm-1U/	021 Stavby	ks	1,000	32,71	32,71	0,00	32,71
1873	Organizér patch káblov v RACKu	021 Stavby	ks	1,000	8,94	8,94	0,00	8,94
1874	Rozvodná jednotka do RACKu 6x230V/10A 1U/19" s istením , rackmount	021 Stavby	ks	1,000	61,66	61,66	0,00	61,66
1875	PVC ohybná pancierová inštalčná rúrka HFX 32 IEC	021 Stavby	m	175,000	2,29	400,40	0,00	400,40
1876	Káblový PVC žlab MAK 60/40	021 Stavby	m	105,000	6,09	639,87	0,00	639,87
1877	Dat Rozvádzač nástenný 16U/19" nástenný	021 Stavby	ks	1,000	263,96	263,96	0,00	263,96
1878	Vodič CY 6mm2/zel-žltý/uzemňovací	021 Stavby	m	25,000	0,23	5,80	0,00	5,80
1879	Kábel 1-CXKE-R 2x1mm2	021 Stavby	m	145,000	0,38	54,38	0,00	54,38
1880	Hmoždina UPA 10,0x50mm 92UPA1050	021 Stavby	ks	210,000	0,05	9,45	0,00	9,45
1881	Skrutka univerzálna 4,5x40 1014540-2	021 Stavby	ks	210,000	0,02	3,78	0,00	3,78
1882	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	021 Stavby	m	65,000	1,03	66,82	0,00	66,82
1883	Mikrofon kondenzátorový /dynam.rozsah (140dB) EM825 stolový	021 Stavby	ks	1,000	46,47	46,47	0,00	46,47
1884	Audio kábel 2xJACK 6,3mm L=6m	021 Stavby	m	1,000	6,79	6,79	0,00	6,79
1885	Reproduktor SA3-55Q 100V/ 10W/55-22kHz/ v plastovej skrínke bielej nástenný	021 Stavby	ks	14,000	16,53	231,43	0,00	231,43
1886	Rozhlasová ústredňa NTU 4300/6x100V/ 100W	021 Stavby	ks	1,000	2 005,82	2 005,82	0,00	2 005,82
1887	WiFi Access point	021 Stavby	ks	1,000	103,65	103,65	0,00	103,65
1888	Krabica inštalčná pod omietku ASD70 /do betónu/	021 Stavby	ks	26,000	2,15	55,77	0,00	55,77
1889	Datová zásuvka /biela/ 1xRJ45/FTP/10 Gigabit/	021 Stavby	ks	12,000	19,88	238,58	0,00	238,58
M - Práce a dodávky M								
22-M - Montáže oznam, a zabezp. zariadení								
1890	Premešanie izolačného stavu a kontinuity žil kábla,úprava a uzavr.koncov-kábel telefónny do 20 žil	021 Stavby	ks	10,000	8,69	86,86	0,00	86,86
1891	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	021 Stavby	m	3,000	0,73	2,18	0,00	2,18
1892	Rúrka HFX 32 IEC uloží.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc)	021 Stavby	m	175,000	4,02	703,68	0,00	703,68
1893	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	021 Stavby	ks	12,000	8,95	107,45	0,00	107,45
1894	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach	021 Stavby	m	65,000	0,66	42,97	0,00	42,97
1895	Káble reproduktorové 1-CXKE-R 2x1 uložené v rúrkach,lišťach	021 Stavby	m	145,000	0,66	95,85	0,00	95,85
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach								
1896	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom mure s hrúbkou 30 cm	021 Stavby	ks	1,000	11,87	11,87	0,00	11,87
000 - Ostatné montážne práce								
0 - Inštalácie								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1897	Inštalácia kábla FTP 24AWG/C6/LSOH do rúrok HFX IEC a PVC žlabov	021 Stavby	m	580,000	0,31	181,54	0,00	181,54
1898	Inštalácia SYKFY kábla do PVC žlabu nad podhlad	021 Stavby	ks	65,000	0,31	20,35	0,00	20,35
1899	Datová zásuvka 1xRJ45/členená/C6/zapojenie	021 Stavby	ks	12,000	11,08	132,96	0,00	132,96
1900	Inštalácia inštal.krabice pre DAT zásuvky ASD70 betón	021 Stavby	ks	26,000	3,44	89,44	0,00	89,44
1901	Inštalácia DAT rozvodnej skrine do 18U/10"/900x600x400mm na stenu	021 Stavby	ks	1,000	112,59	112,59	0,00	112,59
1902	Inštalácia Patch panela 12-port/FTP/10" do RACKu/pripojenie	021 Stavby	ks	1,000	43,47	43,47	0,00	43,47
1903	Inštalácia SWITCH 10/100/1000Base T 24-port/manager/rackmount/sfunkčnenie	021 Stavby	ks	1,000	112,59	112,59	0,00	112,59
1904	Osadenie 5x230V/10A AC 50Hz/rozvodnica/rackmount	021 Stavby	ks	1,000	5,00	5,00	0,00	5,00
1905	Inštalácia UPS 1500VA	021 Stavby	ks	1,000	14,30	14,30	0,00	14,30
1906	Inštalácia WIFI Access Pointu	021 Stavby	ks	1,000	16,08	16,08	0,00	16,08
1907	Inštalácia PVC žlabu MAK 60/40 až 50/100	021 Stavby	m	105,000	1,97	206,43	0,00	206,43
1908	Vŕtanie dier pre hmoždinu ø10mm/tehlá	021 Stavby	ks	210,000	0,22	46,83	0,00	46,83
1909	Uzemnenie RACKu do 18U na zemniacu sústavu	021 Stavby	ks	1,000	20,20	20,20	0,00	20,20
1910	Meranie kabeľáže DAT/LAN do 250MHz - 600MHz/	021 Stavby	ks	12,000	2,64	31,63	0,00	31,63
1911	Vyhotovenie meracích správ a protokolov pre DAT sieť	021 Stavby	Nh	12,000	13,58	162,98	0,00	162,98
1912	Inštalácia a sfukčnenie rozhlas.ústredne NTU 4300/6x100V/100W	021 Stavby	ks	1,000	102,76	102,76	0,00	102,76
1913	Záverečné meranie 100V rozvodu ,revízná správa merací protokol	021 Stavby	Nh	8,000	21,45	171,57	0,00	171,57
E1211a - E1.2.11 Zariadenie kuchyne								
PSV - Práce a dodávky PSV								
791 - Zariadenia veľkokuchynské								
1914	Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kpl	1,000	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00
1915	Sporák el. s rúrou 3GN1/1, 6xštvorcová platňa, 1200/900, CFC6-912ET	021 Stavby	ks	1,000	4 390,11	4 390,11	0,00	4 390,11
1916	Kotol el. 80 l, 800/700, ELR-782	021 Stavby	ks	1,000	2 010,53	2 010,53	0,00	2 010,53
1917	Konvektomat el. 10xGN1/1, bojlerový, AOS101EBA/268202/	021 Stavby	ks	1,000	5 927,18	5 927,18	0,00	5 927,18
1918	Podstavec pod konvektomat 061, 101, EASY	021 Stavby	ks	1,000	243,95	243,95	0,00	243,95
1919	Sprcha umývacia ku konvektomatu, DL-1	021 Stavby	ks	1,000	36,64	36,64	0,00	36,64
1920	Filter tukový pre el. konvektomat 101, 102/922178/	021 Stavby	ks	1,000	131,36	131,36	0,00	131,36
1921	Zmäkčovač vody automatický, 8l, AL-8/AAL07/	021 Stavby	ks	1,000	375,30	375,30	0,00	375,30
1922	Soľ tabletová 25kg	021 Stavby	ks	1,000	7,15	7,15	0,00	7,15
1923	Oplachový prostriedok 5l, Clear Dry Classic	021 Stavby	ks	1,000	48,13	48,13	0,00	48,13
1924	Odmašťovací prostriedok 5l, Greasestrip plus	021 Stavby	ks	1,000	36,91	36,91	0,00	36,91
1925	Robot univerzálny 8 l, RM-800I	021 Stavby	ks	1,000	580,82	580,82	0,00	580,82
1926	Robot univerzálny 60 l, RM-60H	021 Stavby	ks	1,000	3 082,82	3 082,82	0,00	3 082,82
1927	Mlynček na mäso, VH-12	021 Stavby	ks	1,000	268,97	268,97	0,00	268,97
1928	Krájač zeleniny, V-99S	021 Stavby	ks	1,000	580,82	580,82	0,00	580,82
1929	Mlynček na mak, S-RMm22	021 Stavby	ks	1,000	436,06	436,06	0,00	436,06
1930	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3, 1800x600x900	021 Stavby	ks	1,000	381,80	381,80	0,00	381,80
1931	Skrinka nástenná s posuvnými dverami, NS-2, 1800x350x700	021 Stavby	ks	1,000	312,75	312,75	0,00	312,75
1932	Stôl umývací s policou, USN-1p, 1100x700x900	021 Stavby	ks	1,000	366,85	366,85	0,00	366,85
1933	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1934	Batéria páková otočná	021 Stavby	ks	1,000	24,94	24,94	0,00	24,94
1935	Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 200 l, UR200S/HR200S	021 Stavby	ks	1,000	384,24	384,24	0,00	384,24
1936	Mäsoklát bukový 700x700	021 Stavby	ks	1,000	248,41	248,41	0,00	248,41
1937	Váha stolová, digital., ACS-6/15A	021 Stavby	ks	1,000	147,44	147,44	0,00	147,44
1938	Stôl umývací s policou, USN-1p, 1300x700x900	021 Stavby	ks	1,000	376,82	376,82	0,00	376,82
1939	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1940	Batéria páková otočná	021 Stavby	ks	1,000	24,94	24,94	0,00	24,94
1941	Stôl pracovný s 2 policami 1600x700x900, PSJ-5	021 Stavby	ks	1,000	300,17	300,17	0,00	300,17
1942	Stôl umývací, USN-1, 1100x700x900	021 Stavby	ks	1,000	353,33	353,33	0,00	353,33
1943	Batéria páková otočná	021 Stavby	ks	1,000	24,94	24,94	0,00	24,94
1944	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1945	Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 200 l, UR200S/HR200S	021 Stavby	ks	1,000	384,24	384,24	0,00	384,24
1946	Vylevka s výklopným roštom, VN-50, 500x600x650	021 Stavby	ks	1,000	222,50	222,50	0,00	222,50
1947	Drez jednodielny lisovaný, MSJ 700x700x900	021 Stavby	ks	1,000	243,95	243,95	0,00	243,95
1948	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1949	Batéria páková otočná	021 Stavby	ks	1,000	24,94	24,94	0,00	24,94
1950	Drez jednodielny zvaraný, CNDZ-2 1100x700x850	021 Stavby	ks	1,000	220,71	220,71	0,00	220,71
1951	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1952	Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	021 Stavby	ks	1,000	127,78	127,78	0,00	127,78
1953	Regál nerezový 4 police, PZ-4, 1800x440x1700	021 Stavby	ks	1,000	363,52	363,52	0,00	363,52
1954	Stôl pracovný s policou, PSJ-2, 1200x600x900	021 Stavby	ks	1,000	224,24	224,24	0,00	224,24
1955	Drez jednodielny lisovaný, MSJ 700x700x900	021 Stavby	ks	1,000	243,95	243,95	0,00	243,95
1956	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1957	Batéria páková otočná	021 Stavby	ks	1,000	24,94	24,94	0,00	24,94
1958	Regál nerezový 4 police, PZ-4, 700x440x1700	021 Stavby	ks	1,000	190,07	190,07	0,00	190,07
1959	Regál nerezový 4 police, PZ-4, 1000x440x1700	021 Stavby	ks	1,000	226,85	226,85	0,00	226,85
1960	Drez jednodielny zvaraný, CNDZ-2 1100x700x850	021 Stavby	ks	1,000	220,71	220,71	0,00	220,71
1961	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1962	Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	021 Stavby	ks	1,000	127,78	127,78	0,00	127,78
1963	Stôl pracovný s policou, PSJ-2, 1500x600x900	021 Stavby	ks	1,000	248,21	248,21	0,00	248,21
1964	Stôl predumývací k umývačke so zvýšeným zadným lemom, USN-1, 1400x750x900	021 Stavby	ks	1,000	445,69	445,69	0,00	445,69
1965	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1966	Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3	021 Stavby	ks	1,000	127,78	127,78	0,00	127,78
1967	Umývačka riadu priebežná elektronická, I-100E	021 Stavby	ks	1,000	2 010,53	2 010,53	0,00	2 010,53
1968	Zmäkčovač vody automatický, 8l, AL-8/AAL07/	021 Stavby	ks	1,000	375,30	375,30	0,00	375,30
1969	Soľ tabletová 25kg	021 Stavby	ks	1,000	7,15	7,15	0,00	7,15
1970	Stôl pracovný s policou výstupný, PSJ-2, 1800x700x900	021 Stavby	ks	1,000	320,58	320,58	0,00	320,58
1971	Stôl pracovný jednoduchý výstupný, PSJ-1, 1800x700x900	021 Stavby	ks	1,000	259,36	259,36	0,00	259,36
1972	Rúra mikrovlnná 34 l, programovateľná, 1 x magnetron, RCS-511TS	021 Stavby	ks	1,000	696,99	696,99	0,00	696,99
1973	Stôl pracovný s policou, PSJ-2, 1300x700x900	021 Stavby	ks	1,000	231,83	231,83	0,00	231,83
1974	Kúpeľ vodná pojazdná s policou, 3xGN1/1, ovl. na dlhej strane, BMPD-3-1/1, 1249x700x900	021 Stavby	ks	1,000	700,56	700,56	0,00	700,56
1975	Chladnička biela ventilovaná 600 l, UR600/HR600	021 Stavby	ks	1,000	696,99	696,99	0,00	696,99

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1976	Mraznička biela statická 600 I, UF600	021 Stavby	ks	1,000	795,28	795,28	0,00	795,28
1977	Stôl umývací s policoú, USN-1p, 1200x700x900	021 Stavby	ks	1,000	369,22	369,22	0,00	369,22
1978	Sifón jednodrez	021 Stavby	ks	1,000	3,85	3,85	0,00	3,85
1979	Batéria páková otočná	021 Stavby	ks	1,000	24,94	24,94	0,00	24,94
1980	Regál skladový lakovaný 1000x400x1970	021 Stavby	ks	2,000	75,95	151,91	0,00	151,91
1981	Regál skladový lakovaný 1000x400x1970	021 Stavby	ks	2,000	75,95	151,91	0,00	151,91
1982	Regál skladový lakovaný 1000x400x1970	021 Stavby	ks	1,000	75,95	75,95	0,00	75,95
1983	Regál skladový lakovaný 1000x400x1970	021 Stavby	ks	1,000	75,95	75,95	0,00	75,95
E1212 - E 1.2.12 Šikmé schodiskové plošiny								
HSV - Práce a dodávky HSV								
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
1984	Montáž šikmej schodiskovej plošiny	021 Stavby	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	0,00	2 200,00
1985	Doprava šikmej schodiskovej plošiny	021 Stavby	kpl	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00
1986	Dodávka šikmej schodiskovej plošiny	021 Stavby	ks	2,000	9 800,00	19 600,00	0,00	19 600,00
E21 - E2.1 SO.03 - Spevnené plochy a komunikácie								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
1987	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	021 Stavby	m2	102,100	9,84	1 004,15	0,00	1 004,15
1988	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	179,400	2,97	533,18	0,00	533,18
1989	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	179,400	28,64	5 138,37	0,00	5 138,37
1990	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	021 Stavby	m2	179,400	2,57	461,60	0,00	461,60
1991	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	78,000	3,76	292,97	0,00	292,97
1992	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	66,860	4,29	286,96	0,00	286,96
1993	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	021 Stavby	m3	334,300	0,35	117,34	0,00	117,34
1994	Uloženie spanynú súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	11,140	3,22	35,88	0,00	35,88
1995	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	105,000	19,66	2 064,20	0,00	2 064,20
1996	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu - suť	021 Stavby	t	109,400	29,49	3 225,99	0,00	3 225,99
1997	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	140,000	0,48	66,50	0,00	66,50
1998	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	3,090	6,45	19,93	0,00	19,93
1999	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	348,300	0,37	128,17	0,00	128,17
2000	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	021 Stavby	m2	106,000	1,26	133,98	0,00	133,98
5 - Komunikácie								
2001	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrki) po zhut.hr. 80 mm	021 Stavby	m2	75,000	4,02	301,80	0,00	301,80
2002	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrki) po zhut.hr. 150 mm	021 Stavby	m2	98,000	6,40	627,10	0,00	627,10
2003	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrki) po zhut.hr. 180 mm	021 Stavby	m2	235,000	7,39	1 736,42	0,00	1 736,42
2004	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	021 Stavby	m2	246,500	4,45	1 097,66	0,00	1 097,66
2005	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	021 Stavby	m2	98,000	5,75	563,21	0,00	563,21
2006	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	15,500	11,85	183,69	0,00	183,69
2007	Zhotovenie zemných krajíc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	021 Stavby	m3	5,240	8,35	43,76	0,00	43,76
2008	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS), alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	021 Stavby	m2	360,800	9,26	3 339,56	0,00	3 339,56
2009	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	021 Stavby	m2	231,000	11,57	2 672,21	0,00	2 672,21
2010	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2	021 Stavby	m2	15,500	13,50	209,27	0,00	209,27
2011	Premac GRANUM sivá, hnedá, grafit, oker hrúbky 8 cm 16x24 cm	021 Stavby	m2	15,500	22,43	347,62	0,00	347,62
2012	Premac GRANIKO sivá, hrúbky 6cm	021 Stavby	m2	231,000	21,62	4 995,14	0,00	4 995,14
2013	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	021 Stavby	m	14,500	1,61	23,32	0,00	23,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
2014	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp.konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	15,57	31,14	0,00	31,14
2015	Dopravná značka - Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/1000 mm kod IP13a	021 Stavby	ks	2,000	82,48	164,96	0,00	164,96
2016	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	021 Stavby	m	320,000	0,70	222,72	0,00	222,72
2017	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	98,400	13,22	1 300,95	0,00	1 300,95
2018	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	200,000	5,43	1 085,60	0,00	1 085,60
2019	Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	021 Stavby	ks	404,000	1,66	671,85	0,00	671,85
2020	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	021 Stavby	m	12,000	9,41	112,92	0,00	112,92
2021	Semmelrock Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	021 Stavby	ks	12,120	4,70	56,96	0,00	56,96
2022	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	80,000	6,94	555,36	0,00	555,36
2023	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	021 Stavby	t	152,540	19,98	3 048,05	0,00	3 048,05
2024	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	021 Stavby	t	152,540	0,96	146,59	0,00	146,59
99 - Presun hmôt HSV								
2025	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	402,433	2,10	846,72	0,00	846,72
E23 - E2.3 SO.05 - Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
2026	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	30,912	26,77	827,61	0,00	827,61
2027	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	30,912	12,13	374,87	0,00	374,87
2028	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	48,285	7,17	346,30	0,00	346,30
2029	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	021 Stavby	m3	48,285	0,68	32,83	0,00	32,83

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2030	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 do 100m3	021 Stavby	m3	123,648	16,68	2 062,20	0,00	2 062,20
2031	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	021 Stavby	m3	123,648	0,66	81,36	0,00	81,36
2032	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	32,312	26,21	846,99	0,00	846,99
2033	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	65,912	4,50	296,60	0,00	296,60
2034	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	65,912	0,70	46,20	0,00	46,20
2035	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	112,050	6,84	765,97	0,00	765,97
2036	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	138,333	2,55	353,16	0,00	353,16
2037	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	39,859	10,92	435,22	0,00	435,22
2038	Štrkopiesok 0-63 b	021 Stavby	t	67,761	8,40	569,40	0,00	569,40
2039	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	39,859	5,55	221,30	0,00	221,30
2 - Zakladanie								
2040	Konštrukcie základové z betónu železového s výstužou, hmot. nad 90 kg/m3 tr. C25/30	021 Stavby	m3	0,822	106,65	87,67	0,00	87,67
2041	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	021 Stavby	m2	5,893	2,98	17,58	0,00	17,58
4 - Vodorovné konštrukcie								
2042	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	16,854	25,46	429,17	0,00	429,17
8 - Rúrové vedenie								
2043	Pretlačanie rúr v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	021 Stavby	m	11,500	338,89	3 897,18	0,00	3 897,18
2044	Montáž filtra	021 Stavby	ks	1,000	9,46	9,46	0,00	9,46
2045	Filter závitový nerez 2"	021 Stavby	ks	1,000	154,45	154,45	0,00	154,45
2046	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200	021 Stavby	ks	1,000	92,18	92,18	0,00	92,18
2047	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	198,500	0,22	43,87	0,00	43,87
2048	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5,8mm nav	021 Stavby	m	198,500	3,04	602,84	0,00	602,84
2049	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 50	021 Stavby	ks	1,000	12,97	12,97	0,00	12,97
2050	Hawle posúvač domovej prípojky DN 2"	021 Stavby	ks	1,000	158,51	158,51	0,00	158,51
2051	Zemná súprava teleskopická RD=0.8-1.20 m DN 3/4"-2"	021 Stavby	ks	1,000	20,95	20,95	0,00	20,95
2052	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte DN 50	021 Stavby	ks	4,000	7,61	30,44	0,00	30,44
2053	Spojovacie prostriedky vodárnskych armatúr- ISO koleno 90° s vnútorným závitom D 63-2"	021 Stavby	ks	2,000	26,07	52,15	0,00	52,15
2054	Guľový uzáver voda, FF páčka 2"	021 Stavby	ks	2,000	29,80	59,60	0,00	59,60
2055	Montáž spätné klapky DN 50	021 Stavby	ks	1,000	6,91	6,91	0,00	6,91
2056	Závitová spätná klapka (guľička) 2"	021 Stavby	ks	1,000	80,99	80,99	0,00	80,99
2057	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 200	021 Stavby	ks	1,000	33,45	33,45	0,00	33,45
2058	Navrtávaci pás HACOM DN 200-2"	021 Stavby	ks	1,000	71,98	71,98	0,00	71,98
2059	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	198,500	2,94	583,59	0,00	583,59
2060	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	198,500	0,44	86,94	0,00	86,94
2061	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	4,000	160,49	641,94	0,00	641,94
2062	D+M vodomernej šachta s rozmermi 2350 x 1400 x 1800 vrátane vstupného komínu a liatinového poklopu D600	021 Stavby	sub	1,000	3 799,91	3 799,91	0,00	3 799,91
2063	Montáž chráničiek D110	021 Stavby	m	13,500	27,44	370,39	0,00	370,39
2064	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	021 Stavby	m	13,500	6,35	85,67	0,00	85,67
2065	D+M kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie D 63	021 Stavby	ks	9,000	24,77	222,93	0,00	222,93
2066	D+M tesnicej manžety montovaná na potrubie D 63 a chraničku D110	021 Stavby	ks	2,000	31,81	63,62	0,00	63,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
2067	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	7,000	23,48	164,36	0,00	164,36
PSV - Práce a dodávky PSV								
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
2068	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	1,000	1,44	1,44	0,00	1,44
2069	Guľový kohút 1" s výpusťom	021 Stavby	ks	1,000	6,67	6,67	0,00	6,67
2070	Montáž vodomeru závit. viacvrtkových mokrubežných G5/4	021 Stavby	ks	1,000	19,54	19,54	0,00	19,54
2071	Vodomer 5/4" Sensus MN QN3,5 studená voda+šrobenie	021 Stavby	ks	1,000	127,54	127,54	0,00	127,54
2072	Konzoly vo vodomernej šachte	021 Stavby	sub	1,000	223,39	223,39	0,00	223,39
2073	D+M tesniace manžety Aplex mono DN100/ d63	021 Stavby	ks	2,000	99,41	198,82	0,00	198,82
M - Práce a dodávky M								
23-M - Montáže potrubia								
2074	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	5,000	2,89	14,46	0,00	14,46
2075	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AY 6 Imavomodry	021 Stavby	m	198,500	0,56	111,16	0,00	111,16
2076	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky DN 100	021 Stavby	m	11,500	32,28	371,20	0,00	371,20
46-M - Zemné práce pri extr.mont.pracach								
2077	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	198,500	0,33	64,91	0,00	64,91
2078	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	021 Stavby	m	198,500	0,11	22,03	0,00	22,03
E24 - E2.4 SO.06 - Kanalizačná prípojka a vonkajšia kanalizácia (splašková a dažďová)								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
2079	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne, vrátane príplatku a zvisleho premiestnenia	021 Stavby	m3	141,566	40,39	5 717,85	0,00	5 717,85
2080	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4, vrátane príplatku za lepiivosť, zhotovenia a rozobratia paženia	021 Stavby	m3	566,262	38,53	21 819,77	0,00	21 819,77
2081	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m, vrátane uloženia sypaniny na skládky a poplatku za skládku	021 Stavby	m3	245,708	12,50	3 070,86	0,00	3 070,86
2082	Zásyp sypaninou (strkodrvou) so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	021 Stavby	m3	486,619	15,84	7 708,04	0,00	7 708,04

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2083	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, vrátane štrkopiesku a príplatku za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	188,961	31,93	6 034,28	0,00	6 034,28
4 - Vodorovné konštrukcie								
2084	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	54,766	26,44	1 448,01	0,00	1 448,01
8 - Rúrové vedenie								
2085	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom DN 125, vrátane skúšky tesnosti, výstražnej fólie	021 Stavby	m	5,500	8,59	47,25	0,00	47,25
2086	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom DN 150, vrátane skúšky tesnosti, výstražnej fólie	021 Stavby	m	58,500	10,31	602,96	0,00	602,96
2087	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom DN 200, vrátane skúšky tesnosti, výstražnej fólie	021 Stavby	m	19,000	16,86	320,28	0,00	320,28
2088	D+M potrubia z kanalizačných rúr z PVC tesn. gumovým krúžkom DN 300, vrátane skúšky tesnosti, výstražnej fólie	021 Stavby	m	218,500	22,55	4 926,08	0,00	4 926,08
2089	Dodávka a osadenie nádrže pre LT 2/s vrátane poklopotov a podesty s roštom,	021 Stavby	sub	1,000	1 307,74	1 307,74	0,00	1 307,74
2090	Dodávka + Osadenie plastovej šachty DN 600 do hĺbky 1,6m, vrátane dna a liatinového poklopu D600	021 Stavby	ks	13,000	511,85	6 653,99	0,00	6 653,99
2091	D+M betónovej šachty DN1000 výšky do 1,6 m vrátane liatinového poklopu D600, prechodovej skruže, rovných skruží, vyrovnávacích prstencov a dna	021 Stavby	ks	6,000	750,62	4 503,70	0,00	4 503,70
2092	D+M betónovej šachty DN1000 výšky do 2 m vrátane liatinového poklopu D600, prechodovej skruže, rovných skruží, vyrovnávacích prstencov a dna	021 Stavby	ks	2,000	938,35	1 876,70	0,00	1 876,70
2093	D+M betónovej spádiskovej šachty DN1000 výšky do 3,5 m vrátane liatinového poklopu D600, prechodovej skruže, rovných skruží, vyrovnávacích prstencov a dna	021 Stavby	ks	1,000	1 641,37	1 641,37	0,00	1 641,37
E25 - E2.5 SO.07 - Preložka STL plynovej prípojky a vonkajší NTL rozvod								
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
2094	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	021 Stavby	m3	27,429	26,77	734,36	0,00	734,36
2095	Príplatok k cenám za sŕazenie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	27,429	12,13	332,63	0,00	332,63
2096	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	109,716	16,66	1 828,20	0,00	1 828,20
2097	Hĺbenie rýh s. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiťnosť horniny 4	021 Stavby	m3	109,716	0,75	81,96	0,00	81,96
2098	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	021 Stavby	m3	27,429	26,21	719,00	0,00	719,00
2099	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	021 Stavby	m3	42,436	4,50	190,96	0,00	190,96
2100	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	42,436	0,70	29,75	0,00	29,75
2101	Poplatok za skládku	021 Stavby	t	72,141	6,84	493,16	0,00	493,16
2102	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	94,709	2,55	241,79	0,00	241,79
2103	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	27,676	10,92	302,19	0,00	302,19
2104	Štrkopiesok 0-63 b	021 Stavby	t	47,049	8,40	395,35	0,00	395,35
2105	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	27,676	5,55	153,66	0,00	153,66
4 - Vodorovné konštrukcie								
2106	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	14,760	25,46	375,85	0,00	375,85
M - Práce a dodávky M								
21-M - Elektromontáže								
2107	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	2,000	0,53	1,07	0,00	1,07
2108	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	2,000	3,32	6,64	0,00	6,64
2109	HR-Svorka SZ	021 Stavby	ks	2,000	1,26	2,52	0,00	2,52
2110	Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča	021 Stavby	ks	2,000	1,97	3,93	0,00	3,93
23-M - Montáže potrubia								
2111	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	3,000	2,89	8,68	0,00	8,68
2112	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AY 4 tmavomodrý	021 Stavby	m	163,500	0,37	61,15	0,00	61,15
2113	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 90 mm	021 Stavby	m	78,100	0,57	44,67	0,00	44,67
2114	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,7 Mpa) 90 x 5,2mm, 12m	021 Stavby	m	7,000	66,05	462,37	0,00	462,37
2115	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 63 mm	021 Stavby	m	85,400	1,01	86,25	0,00	86,25
2116	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 63 x 5,8mm nav	021 Stavby	m	85,400	3,69	315,13	0,00	315,13
2117	Montáž plynovodu z oceleových rúr zváraných Oceľ 89,0 mm	021 Stavby	m	2,000	1,01	2,02	0,00	2,02
2118	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 izol BRALEN DN80 89,0x3,6	021 Stavby	m	2,000	23,70	47,39	0,00	47,39
2119	Montáž objímky MB so zárazkou PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	8,000	5,82	46,59	0,00	46,59
2120	Elektrotvarovky FRIALEN objímka so zárazkou mb pe 100 sdr 11 dn 90	021 Stavby	ks	8,000	11,44	91,50	0,00	91,50
2121	Montáž elektrotvarovkového kolena W45 D90 SDR11	021 Stavby	ks	1,000	10,91	10,91	0,00	10,91
2122	Elektrotvarovky FRIALEN koleno W45 pe 100 sdr 11 dn 90	021 Stavby	ks	1,000	29,03	29,03	0,00	29,03
2123	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	4,88	4,88	0,00	4,88
2124	Elektrotvarovky FRIALEN T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB TA PE 100 SDR 11 D 90	021 Stavby	ks	1,000	38,71	38,71	0,00	38,71
2125	Montáž redukcie MR D90/63 PE 100 SDR 11 D 90/63	021 Stavby	ks	2,000	4,88	9,77	0,00	9,77
2126	Elektrotvarovky FRIALEN redukcia MR D90/63 PE 100 SDR 11 D 90/63	021 Stavby	ks	2,000	15,63	31,26	0,00	31,26
2127	Montáž USTR prechodka PE/ocel, PE100 SDR11 D90/3"	021 Stavby	ks	1,000	16,50	16,50	0,00	16,50
2128	Elektrotvarovky FRIALEN prechodka PE/ocel USTR, PE 100 SDR 11 DN/R" 90/3"	021 Stavby	ks	1,000	171,66	171,66	0,00	171,66
2129	Montáž USTR prechodka PE/ocel, PE100 SDR11 D63/2"	021 Stavby	ks	2,000	4,62	9,23	0,00	9,23
2130	Elektrotvarovky FRIALEN prechodka PE/ocel USTR, PE 100 SDR 11 DN/R" 63/2"	021 Stavby	ks	2,000	55,79	111,57	0,00	111,57
2131	Montáž orientačnej tabuľky ON 13 2970	021 Stavby	ks	3,000	1,79	5,36	0,00	5,36
2132	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	021 Stavby	ks	3,000	2,66	7,97	0,00	7,97

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2133	Tabuľka na označenie vzdialeností a poradového čísla 70x140mm	021 Stavby	ks	3,000	2,70	8,11	0,00	8,11
2134	Príchytky perová 30x30 mm	021 Stavby	ks	3,000	0,80	2,41	0,00	2,41
2135	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	021 Stavby	m	85,400	1,77	151,50	0,00	151,50
2136	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	021 Stavby	m	78,100	1,82	142,14	0,00	142,14
46-M - Zemné práce pri extr.mont.práciach								
2137	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	163,500	0,33	53,46	0,00	53,46
2138	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m, Camprí	021 Stavby	m	163,500	0,11	18,15	0,00	18,15
35-M - Ostatné								
2139	Revízie	021 Stavby	sub	1,000	223,40	223,40	0,00	223,40
2140	Skúška potrubia omydením	021 Stavby	sub	1,000	31,28	31,28	0,00	31,28
2141	Geodetické zameranie	021 Stavby	sub	1,000	312,75	312,75	0,00	312,75
2142	Vytýčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	sub	1,000	268,07	268,07	0,00	268,07
E26 - E2.6 SO.08 - NN elektrická prípojka								
M - Práce a dodávky M								
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU								
2143	Kábel 4x95 mm2 voľne uložený	021 Stavby	m	100,000	1,01	101,00	0,00	101,00
2144	Koncovka eprosinová	021 Stavby	ks	2,000	11,21	22,43	0,00	22,43
2145	Montáž koncovkového dielu	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00
2146	Montáž elektromerovej skrine RE	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00
2147	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	021 Stavby	m	10,000	1,03	10,28	0,00	10,28
2148	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	ks	5,000	2,11	10,55	0,00	10,55
2149	Týčový zemnič ZT-2mm, D28mm vr.zarazenia	021 Stavby	ks	2,000	10,95	21,89	0,00	21,89
2150	PPV	021 Stavby	%	6,000	1,72	10,33	0,00	10,33
C210NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL								
2151	Kábel Al jadro NAYY-J 4x95 mm2	021 Stavby	m	105,000	5,94	623,91	0,00	623,91
2152	Koncovka eprosin. 1kV - KSCE	021 Stavby	ks	2,000	16,91	33,81	0,00	33,81
2153	Vodič uzemňovací FeZn 10mm	021 Stavby	kg	7,560	1,37	10,33	0,00	10,33
2154	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	1,000	0,94	0,94	0,00	0,94
2155	Svorka pripojovacia SJ02	021 Stavby	ks	4,000	1,17	4,68	0,00	4,68
2156	Týčový zemnič ZT-2mm, D28mm	021 Stavby	ks	2,000	14,66	29,31	0,00	29,31
2157	Lak asfaltový	021 Stavby	kg	1,000	2,95	2,95	0,00	2,95
2158	Pomocný materiál	021 Stavby	%	3,000	7,06	21,18	0,00	21,18
2159	PPV	021 Stavby	%	6,000	7,06	42,36	0,00	42,36
2160	Presun z VC dodávok	021 Stavby	%	1,000	10,09	10,09	0,00	10,09
C21D - DODÁVKY SILNOPRÚDU								
2161	Pilier elektromerový "RE-MS" hasma ER.PN F663 160A 150/5A PO 120/2x50	021 Stavby	ks	1,000	974,01	974,01	0,00	974,01
2162	Prirážka na dopravu:	021 Stavby	%	3,600	8,75	31,51	0,00	31,51
C46M - ZEMNÉ PRÁCE								
2163	Vytýčenie trasy káblového vedenia	021 Stavby	km	0,100	35,61	3,56	0,00	3,56
2164	Výkop rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	021 Stavby	m	65,000	2,92	189,93	0,00	189,93
2165	Kábelové lôžko z piesku a tehál naprieč	021 Stavby	m	50,000	1,05	52,70	0,00	52,70
2166	Štartovacia jama 2,5m3	021 Stavby	ks	4,000	35,74	142,97	0,00	142,97
2167	Kábelový prestup rúra FXKVR 110	021 Stavby	m	15,000	4,92	73,86	0,00	73,86
2168	Riadený mikrotunel DN 110mm	021 Stavby	m	25,000	29,49	737,20	0,00	737,20
2169	Zához rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	021 Stavby	m	65,000	1,11	72,02	0,00	72,02
2170	Plán skutočného vyhotovenia	021 Stavby	h	8,000	14,30	114,38	0,00	114,38
2171	Východzia revízná správa	021 Stavby	h	8,000	14,30	114,38	0,00	114,38
E27 - E2.7 SO.09 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia								
M - Práce a dodávka M								
C210M - MONTÁŽ SILNOPRÚDU								
2172	Rúra PVC 48mm uložená pevne	021 Stavby	m	24,000	1,24	29,81	0,00	29,81
2173	Kábel CYKY 3x1,5 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	132,000	0,90	119,20	0,00	119,20
2174	Kábel NAYY 4x16 mm2 voľne uložený	021 Stavby	m	140,000	0,52	72,52	0,00	72,52
2175	Kábel NAYY 4x25 mm2 pevne uložený	021 Stavby	m	10,000	1,01	10,10	0,00	10,10
2176	Štítok označovací	021 Stavby	ks	44,000	1,34	58,96	0,00	58,96
2177	Ukonč. vodiča v rozváž. do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	66,000	0,56	37,16	0,00	37,16
2178	Koncovka eprosinová	021 Stavby	ks	12,000	11,21	134,57	0,00	134,57
2179	Patróna nožová do 500V	021 Stavby	ks	3,000	0,21	0,62	0,00	0,62
2180	Montáž elektromerovej skrine RE	021 Stavby	ks	1,000	3,00	3,00	0,00	3,00
2181	Demontáž svietidla výbojkové	021 Stavby	ks	18,000	11,26	202,66	0,00	202,66
2182	Montáž svietidla výbojkové	021 Stavby	ks	22,000	11,26	247,70	0,00	247,70
2183	Montáž osvetľovacieho stožiaru OS do 6m	021 Stavby	ks	4,000	21,89	87,57	0,00	87,57
2184	Montáž elektrovýzbroja 1-okruh	021 Stavby	ks	4,000	9,25	36,99	0,00	36,99
2185	Vedenie uzemň. FeZn do120mm2 v zeni	021 Stavby	m	100,000	0,72	72,40	0,00	72,40
2186	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	021 Stavby	m	26,000	1,03	26,73	0,00	26,73
2187	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	ks	15,000	2,11	31,64	0,00	31,64
2188	Svorka uzemňovacia	021 Stavby	ks	15,000	2,11	31,64	0,00	31,64
2189	Úprava vývodu v NN-TS	021 Stavby	h	8,000	11,88	95,07	0,00	95,07
2190	Dvojité ochranný náter 18ks ocelového stožiaru H=5m	021 Stavby	h	72,000	11,88	855,65	0,00	855,65
2191	PPV	021 Stavby	%	6,000	21,54	129,24	0,00	129,24
C21NM - MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL								
2192	Rúra PVC super monoflex 1250	021 Stavby	m	25,000	1,36	33,95	0,00	33,95
2193	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	021 Stavby	m	138,600	0,53	73,04	0,00	73,04
2194	Kábel NAYY-J 4x16mm2	021 Stavby	m	147,000	1,77	260,04	0,00	260,04
2195	Kábel NAYY-J 4x25mm2	021 Stavby	m	10,500	2,06	21,58	0,00	21,58
2196	Koncovka eprosin. 1kV - KSCE	021 Stavby	ks	12,000	16,91	202,87	0,00	202,87
2197	Poistková patróna PN00GG 40A	021 Stavby	ks	3,000	2,61	7,83	0,00	7,83
2198	Poistkový odpínač 3P 160A	021 Stavby	ks	1,000	37,53	37,53	0,00	37,53
2199	Svietidlo Malaga SGS 101 1xSON-T 70W	021 Stavby	ks	22,000	117,96	2 595,01	0,00	2 595,01
2200	Výbojka SON-T PLUS 70W	021 Stavby	ks	22,000	28,51	627,11	0,00	627,11
2201	Osvetľovaci stožiar St 150/60 H=5m	021 Stavby	ks	4,000	193,64	774,55	0,00	774,55
2202	Elektrovýzbroj 1-okruh KZ 721	021 Stavby	ks	4,000	18,34	73,34	0,00	73,34
2203	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	021 Stavby	kg	105,000	0,90	94,82	0,00	94,82
2204	Vodič uzemňovací FeZn 10mm	021 Stavby	kg	20,800	1,37	28,43	0,00	28,43
2205	Svorka spojovacia SR03	021 Stavby	ks	10,000	1,67	16,71	0,00	16,71
2206	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	4,000	0,82	3,29	0,00	3,29
2207	Farba základná	021 Stavby	kg	9,000	5,57	50,10	0,00	50,10
2208	Farba vonkajšia	021 Stavby	kg	9,000	8,29	74,63	0,00	74,63
2209	Riedidlo	021 Stavby	l	9,000	1,37	12,30	0,00	12,30

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2210	Lak asfaltový	021 Stavby	kg	2,000	2,95	5,90	0,00	5,90
2211	Pomocný materiál	021 Stavby	%	3,000	49,93	149,79	0,00	149,79
2212	PPV	021 Stavby	%	6,000	49,93	299,58	0,00	299,58
2213	Presun z VC dodávok	021 Stavby	%	1,000	3,78	3,78	0,00	3,78
C210S - DODÁVKY SILNOPRŮDU								
2214	Elektromerový rozvádzač "RE-RVO" hasma RE2.0 N40 32A PO	021 Stavby	ks	1,000	364,59	364,59	0,00	364,59
2215	Prirážka na dopravu:	021 Stavby	%	3,600	3,65	13,13	0,00	13,13
C46M - ZEMNÉ PRÁCE								
2216	Vytýčenie trasy káblového vedenia	021 Stavby	km	0,100	35,61	3,56	0,00	3,56
2217	Výkop rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	021 Stavby	m	100,000	2,92	292,20	0,00	292,20
2218	Kábelové lôžko z piesku a tehál naprieč	021 Stavby	m	85,000	1,05	89,56	0,00	89,56
2219	Štartovacia jama 2,5m3	021 Stavby	ks	4,000	35,74	142,97	0,00	142,97
2220	Jama pre stožiar VO	021 Stavby	ks	4,000	32,53	130,10	0,00	130,10
2221	Betónový základ pre stožiar	021 Stavby	ks	4,000	65,95	263,78	0,00	263,78
2222	Puzdro pre stožiar	021 Stavby	ks	4,000	57,37	229,47	0,00	229,47
2223	Kábelový prestup rúra FXKVR 110	021 Stavby	m	15,000	4,92	73,86	0,00	73,86
2224	Riadený mikrotunel DN 110mm	021 Stavby	m	25,000	29,49	737,20	0,00	737,20
2225	Zához rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	021 Stavby	m	100,000	1,11	110,80	0,00	110,80
2226	Plán skutočného vyhotovenia	021 Stavby	h	8,000	14,30	114,38	0,00	114,38
2227	Východzia revízia správa	021 Stavby	h	8,000	14,30	114,38	0,00	114,38
E28 - E2.8 SO.10 - Telekomunikačná prípojka								
2228	Telekomunikačný kábel úložný TCEPKPFL 10x4x0,6Cu	021 Stavby	m	135,000	2,64	355,73	0,00	355,73
2229	Tehla plná 29x14x6,5 p 20 1 a3	021 Stavby	ks	540,000	0,43	231,66	0,00	231,66
2230	Štrkopiesok 0-8 B	021 Stavby	t	0,700	12,16	8,51	0,00	8,51
2231	Chránička PE LWL 40x3 pre optické káble	021 Stavby	m	8,000	1,75	14,01	0,00	14,01
2232	Svorkovnica LSAP N1/1/20DIN Krone	021 Stavby	ks	4,000	19,27	77,10	0,00	77,10
2233	Tel.Rozvádzač Kronektion BOX III.(pod omietku)	021 Stavby	ks	1,000	59,88	59,88	0,00	59,88
2234	PVC ohybná pancierová rúrka inštalčná HFX 32 IEC	021 Stavby	m	2,000	1,54	3,07	0,00	3,07
2235	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	021 Stavby	m3	0,100	96,88	9,69	0,00	9,69
2236	Výstražná PE fólia oranžová šírka=250mm	021 Stavby	m	135,000	0,34	45,90	0,00	45,90
2237	Spojka deliaca telekomunikačná zemná do 20párov	021 Stavby	ks	1,000	41,55	41,55	0,00	41,55
HSV - Práce a dodávky HSV								
1 - Zemné práce								
2238	Výkop rýhy do šírky 350 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,000	39,16	195,78	0,00	195,78
2239	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,000	14,03	14,03	0,00	14,03
M - Práce a dodávky M								
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení								
2240	Premezanie izolačného stavu a kontinuity žil kábľa,úprava a uzav. koncov-kábel telefónny 20 žil	021 Stavby	ks	1,000	8,68	8,68	0,00	8,68
2241	Montáž(uloženie)do lôžka TCEKPFLE-počet žil do 40/výstražná fólia	021 Stavby	m	135,100	1,45	195,62	0,00	195,62
2242	Ostatné práce(zatiahnutie kábľa do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	021 Stavby	m	8,000	0,72	5,79	0,00	5,79
2243	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu-tpKrone BOX III. 400 x 350 x 200	021 Stavby	ks	1,000	41,43	41,43	0,00	41,43
2244	Záverečné práce v siet. a účastn.rozvádzačoch,zalatie hmot.O.ozn.záverov,rozpár.káblov-skrňa Krone BOX III.	021 Stavby	ks	1,000	14,20	14,20	0,00	14,20
2245	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	021 Stavby	pár	20,000	2,82	56,48	0,00	56,48
2246	Rúrka LWL 40 IEC uloží do zeme.zaistenie do UR	021 Stavby	m	8,000	4,02	32,17	0,00	32,17
2247	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,95	8,95	0,00	8,95
46-M - Zemné práce pri extr.mont.práciach								
2248	Prípravné a ukončovacie práce na telef.prípojke	021 Stavby	Nh	8,000	6,21	49,68	0,00	49,68
2249	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 75 cm hlbokaj v zem. tr. 4	021 Stavby	m	135,000	0,95	127,85	0,00	127,85
2250	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovn. terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hlad.	021 Stavby	m2	50,000	0,82	41,10	0,00	41,10
Hlavná aktivita č. 2		Úprava areálu M5						
E22 - E2.2 SO.04 - Sadová úprava								
HSV - Práce a dodávky HSV								
A - A. PRÍPRAVA PŮDY								
1	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100mm, nad 1000m2	021 Stavby	m2	1 110,000	0,90	1 000,11	1 000,11	0,00
2	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700mm	021 Stavby	ks	14,480	10,01	144,92	144,92	0,00
3	Odstránenie pŕov na vzd. 50m priemer 500 - 700mm	021 Stavby	ks	10,000	25,98	259,81	259,81	0,00
4	Chemic.odburin.před založ.postrekom	021 Stavby	m2	1 823,000	0,07	127,61	127,61	0,00
5	Pokosenie trávniku vr.odvozu do 20 km	021 Stavby	m2	1 823,000	0,08	145,84	145,84	0,00
6	Odstránenie stariny vr.odvozu do 20 km/kosenie buriny/	021 Stavby	m2	2 933,000	0,34	997,22	997,22	0,00
7	Odkopávky,prekop.s nalož./naloženie zeminy zo skládky/	021 Stavby	m3	182,300	3,72	678,70	678,70	0,00
8	Vodorov.premiestn.do 3 km/ dovoz zeminy na miesto/	021 Stavby	m3	182,300	2,54	463,41	463,41	0,00
9	Prípl.za kaž.dalš.1000m	021 Stavby	m3	182,300	1,57	286,39	286,39	0,00
10	Nakladanie výkopku/ nalož.zeminy z vlečky na fúrik/	021 Stavby	m3	182,300	5,07	924,99	924,99	0,00
11	Vodorov.premiestn.do 10 m/ručný rozvoz v rámci pozem.	021 Stavby	m3	182,300	5,01	914,05	914,05	0,00
12	Prípl.za kaž.dalš.začatých 10m	021 Stavby	m3	182,300	4,56	832,02	832,02	0,00
13	Rozprestretie zeminy /výmera nad 500m2/hr.do 100mm	021 Stavby	m2	1 823,000	0,34	619,82	619,82	0,00
14	uloženie odpadu na skládke	021 Stavby	t	12,000	42,52	510,29	510,29	0,00
15	Plošná úprava pôdy - nerovnosti 50-100 mm	021 Stavby	m2	1 823,000	0,54	984,42	984,42	0,00
16	Rozrušenie pôdy / rotátor/	021 Stavby	m2	1 823,000	0,40	729,20	729,20	0,00
17	Obrobenie pôdy hrabaním	021 Stavby	m2	1 823,000	0,09	164,07	164,07	0,00
18	Obrobenie pôdy valcováním	021 Stavby	m2	1 823,000	0,02	36,46	36,46	0,00
B - B. VÝSADBA RASTLIN								
19	Hlíbenie jamiek trvalky + cibuloviny	021 Stavby	ks	737,000	0,26	191,62	191,62	0,00
20	Hlíbenie jamiek kry	021 Stavby	ks	168,000	0,66	111,05	111,05	0,00
21	Hlíbenie jamiek stromy bal do 50cm	021 Stavby	ks	21,000	9,16	192,30	192,30	0,00
22	Výsadba trvalky + cibuloviny	021 Stavby	ks	737,000	0,58	427,46	427,46	0,00
23	Výsadba kry	021 Stavby	ks	168,000	1,52	255,53	255,53	0,00
24	Výsadba stromy bal do 50cm	021 Stavby	ks	21,000	5,96	125,06	125,06	0,00
25	Mulčovanie výsadiab	021 Stavby	m2	123,000	1,01	124,35	124,35	0,00
26	Mulčovacia kôra hrubá 70l	021 Stavby	ks	60,000	4,90	294,24	294,24	0,00
27	Osadenie geotextílie, netkanej textílie	021 Stavby	m2	123,000	1,26	155,10	155,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
28	dodávka agrotexilié	021 Stavby	m2	123,000	1,10	135,42	135,42	0,00
29	Hnojenie rastlín umel.hnojivom k jednotliv.rastlinám	021 Stavby	ks	926,000	0,13	120,38	120,38	0,00
30	Hnojenie trávnik	021 Stavby	t	0,884	128,56	113,65	113,65	0,00
31	Presun hmôt do 5000 m	021 Stavby	t	0,884	22,76	20,12	20,12	0,00
32	Zakotvenie dreviny troma kolmi	021 Stavby	ks	21,000	4,75	99,83	99,83	0,00
33	Osadenie kolov k drevine	021 Stavby	ks	21,000	0,51	10,71	10,71	0,00
34	dodanie drevených kolov 2500/50mm	021 Stavby	ks	63,000	4,50	283,75	283,75	0,00
C - C. ZALOŽENIE TRÁVNÍKA VÝSEVOM								
35	Založenie trávnik výsevom	021 Stavby	m2	1 700,000	0,45	765,00	765,00	0,00
36	Obrobenie pôdy hrabaním 2x	021 Stavby	m2	3 400,000	0,09	306,00	306,00	0,00
37	Obrobenie pôdy valcovaním 2x	021 Stavby	m2	3 400,000	0,02	68,00	68,00	0,00
38	Chemic.odburin.postrekom / min.2x + cena za dod.herb.	021 Stavby	m2	3 400,000	0,13	442,00	442,00	0,00
39	Pokosenie trávnik	021 Stavby	m2	1 700,000	0,08	136,00	136,00	0,00
40	dodávka trávneho osiva	021 Stavby	kg	85,000	7,49	636,31	636,31	0,00
41	dodávka selektívneho herbicidu BOFIX 250ml	021 Stavby	ks	17,000	22,57	383,66	383,66	0,00
42	dodávka zásobného hnojiva Sedoscote 15kg	021 Stavby	kg	26,000	15,01	390,31	390,31	0,00
D - D. RASTLINNÝ MATERIÁL								
43	Trvalky a cibuloviny v zmysle PD	021 Stavby	ks	737,000	1,20	885,14	885,14	0,00
44	kry v zmysle PD	021 Stavby	ks	168,000	9,01	1 513,18	1 513,18	0,00
45	stromy v zmysle PD	021 Stavby	ks	21,000	119,10	2 501,00	2 501,00	0,00
E - E. MOBILIAR								
46	parková lavička s operadlom 180cm, drevo, oceľ v zmysle PD	021 Stavby	ks	2,000	370,30	740,59	740,59	0,00
47	parková lavička bez operadla 180cm, drevo, oceľ v zmysle PD	021 Stavby	ks	6,000	352,28	2 113,66	2 113,66	0,00
48	stôl 75 x 182cm, drevo, oceľ v zmysle PD	021 Stavby	ks	3,000	540,43	1 621,30	1 621,30	0,00
F - F. DETSKÉ IHRISKO								
49	Herná zostava s tromi vežičkami vrátane montáže a spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	7 140,71	7 140,71	7 140,71	0,00
50	Vahadlova hojdačka vrátane montáže a spodnej stavby	021 Stavby	ks	2,000	780,62	1 561,25	1 561,25	0,00
51	Preliezačka na rozvoj rovnováhy vrátane montáže a spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	1 020,82	1 020,82	1 020,82	0,00
52	Preliezačka Vtáci vrátane montáže a spodnej stavby	021 Stavby	ks	1,000	620,50	620,50	620,50	0,00
53	Pružinová hojdačka Konik vrátane montáže a spodnej stavby	021 Stavby	ks	3,000	411,33	1 233,99	1 233,99	0,00
54	Pieskovisko drevené vrátane montáže a spodnej stavby	021 Stavby	ks	2,000	1 050,84	2 101,68	2 101,68	0,00
55	Bezpečnostný povrch CitéGrass vrátane montáže a spodnej stavby	021 Stavby	m2	65,000	172,24	11 195,86	11 195,86	0,00
56	Odvod vody systém Alcaplast + Ekodren 2m3 - vonkajší žlab 12bm vrátane prác	021 Stavby	ks	1,000	850,69	850,69	850,69	0,00
Podporné aktivity projektu								
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Celkom:						2 352 801,23	804 000,00	1 548 801,23
DPH:						470 560,25	160 800,00	309 760,25
Celkom s DPH:						2 823 361,48	964 800,00	1 858 561,48

Príloha č. 5 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		znížený rozsah zákazky.	Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.