



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava,
 Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1
 830 03 Bratislava 33
 Slovenská republika
 IČO: 00156621
 DIČ: 2021291382
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Košický samosprávny kraj
 sídlo: Košice - mestská časť Staré Mesto, Námestie Maratónu mieru 1, 04266
 IČO: 35541016
 DIČ: 2021624924
 konajúci: JUDr. Zdenko Trebul'a, predseda samosprávneho kraja

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Preambula

(A) Neuplatňuje sa.

(B) Dňa 30.11.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO1-SC11-2016-11 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej ako „NFP“) v rámci prioritnej osi 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, investičnej priority 1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov, špecifického cieľa 1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;

- (C) Dňa 01.03.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302010F301 dňa 01.03.2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 30.05.2017

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 30.05.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy

pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy
Kód projektu v ITMS2014+	:	302011F301
Miesto realizácie projektu	:	Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Veľký Folkmar, Kolinovce, Krompachy, Spišské Vlachy
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO1-SC11-2016-11
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „ Projekt “).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:	1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ:	1.1 – Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 1. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
na dosiahnutie cieľa Projektu:	naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom

a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 6 618 774,50 EUR (slovom: šesť miliónov šesťstoosemnašťtisíc sedemstosedemdesiatštyri eur päťdesiat centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 6 287 835,77 EUR (slovom: šesť miliónov dvestoosemdesiatšedemtisíc osemstotridsaťpäť eur sedemdesiatšedem centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 330 938,73 EUR (slovom: tristotridsaťtisíc deväťstotridsaťosem eur sedemdesiattri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) Neuplatňuje sa.
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Neuplatňuje sa.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Neuplatňuje sa.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj

v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej

významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
 - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy

o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska

identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadala v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadala o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej

kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - iniciatíva financovaná z osobitných rozpočtových prostriedkov a z cielených investícií z Európskeho sociálneho fondu na doplnenie a posilnenie podpory poskytovanej z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zameriava sa na podporu zamestnanosti mladých ako súčasť cieľa Investovanie do rastu zamestnanosti;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú skutočné

dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho OP nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných

pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybne, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných auditorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinností Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1

všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 ZVO postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 € podľa postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu

uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.
5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ex-post kontrolu,

- d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a dorúčením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41

zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,

- h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

- 23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
- 24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

- 1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,

- c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
 3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
 4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
 5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplnujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. Neuplatňuje sa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého

z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuiteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkami 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcim účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomínutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj

v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na

podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na

požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazů

konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) neuplatňuje sa;
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
- xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.

- xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových

pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo

čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného,

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétného prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je

povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3

Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
- 2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
- 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;

- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celý jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním.

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{lcl} \text{maximálna výška} & & \text{celková suma NFP} \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 \quad \times \quad \frac{\quad}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \quad \times \quad 12 \\ \text{platby} & & \end{array}$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním.

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy
Kód projektu:	302011F301
Kód ŽoNFP:	NFP302010F301
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	18 - Verejná správa

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK988180000000700 0574647	Štátna pokladnica	20.6.2017	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK988180000000700 0574647	Štátna pokladnica	20.6.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Jaklovce
2.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Kluknava
3.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Margecany
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Richnava
5.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Gelnica	Veľký Folkmar
6.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Kolinovce
7.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Krompachy
8.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Spišská Nová Ves	Spišské Vlachy

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	25
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
-----------------	--------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302F30100001 - Rekonštrukcia cesty II/547

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Publicita a iné
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0016	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	10,4780
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302F30100001 - Rekonštrukcia cesty II/547		
			10,478

Kód:	P0868	Merná jednotka:	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302F30100001 - Rekonštrukcia cesty II/547		
			0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	10,4780	Nie	UR	Súčet
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	0,0000	Áno	N/A	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	35541016
		Výška oprávnených výdavkov:	6 618 774,50 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	
Typ aktivity:	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302F30100001 - Rekonštrukcia cesty II/547	6 618 774,50 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	6 618 774,50 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.	
Podporné aktivity:	302F301P0001 - Podporné aktivity	Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby Poznámka: podporné aktivity zabezpečí žiadateľ o NFP vo vlastnej réžii	0,00 € 0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	6 618 774,50 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	6 287 835,77 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	330 938,73 €

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Rozpočet projektu

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa	Košický samosprávny kraj
Názov projektu	ID – R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice – okolie – Spišské Vlachy
Prioritná os	1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	(11 = 8 - 9)	Platba DPH 12 = 6 - 8 Neplatba DPH 12 = 7-8
Hlavná aktivita projektu č. 1 <i>vložte názov hlavnej aktivity č. 1</i>											
Rekonštrukcia cesty II/547	021 Stavby	súbor	1,00	5 515 645,42	5 515 645,42	6 618 774,50	6 618 774,50	6 618 774,50	6 287 835,77	0,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					5 515 645,42	6 618 774,50	6 618 774,50	6 618 774,50	6 287 835,77	0,00	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					5 515 645,42	6 618 774,50	6 618 774,50	6 618 774,50	6 287 835,77	0,00	0,00
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	(11 = 8 - 9)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					5 515 645,42	6 618 774,50	6 618 774,50	6 618 774,50	6 287 835,77	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 548 885,946

1

Zemné práce

379 034,746

1	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	59,460	118,614	7 052,788
		44*0,85+6*1,35+2*1,68+4*2,65		59,460		
2	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	43,000	6,144	264,192
		20+5+18		43,000		
3	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	5,000	11,034	55,170
		1+1+3		5,000		
4	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	2,000	17,809	35,618
		1+1		2,000		
5	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	4,000	25,336	101,344
		1+1+2		4,000		
6	112101121	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	1,000	3,508	3,508
7	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	1,000	6,895	6,895
8	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	44,000	7,660	337,040
		43+1		44,000		
9	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	5,000	17,532	87,660
10	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	2,000	26,428	52,856
11	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	4,000	45,475	181,900
12	113307242	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5 806,000	1,158	6 723,348
		" výmena podložia " 4826+666		5 492,000		
		" ostrovček v križovatke " 130		130,000		
		" vozovka " 184		184,000		
		Súčet		5 806,000		
13	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	8 445,600	1,851	15 632,806
		" výmena podložia " 4826*1,5+120*1,5+666*1,5		8 418,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30*0,6+32*0,3		27,600		
		Súčet		8 445,600		
14	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 533,680	0,847	2 146,027
		8445,6		8 445,600		
15	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	342,300	8,026	2 747,300

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" ryha pre základ oplatenia " 1,2*2,35*115		324,300		
		" oporný múr " 1,2*1,5*10		18,000		
		Súčet		342,300		
16	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	102,690	0,792	81,330
		342,3		342,300		
17	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8 769,500	2,530	22 186,835
		" prebytočný výkopok "				
		" ryha pre základ oplatenia " 1,2*2,35*115		324,300		
		" oporný múr " 1,2*1,5*10		18,000		
		" výmena podložia " 4946*1,5+666*1,5		8 418,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30*0,6+32*0,3		27,600		
		" dosypanie výkopkom po odbúranej vozovke " -184*0,1		-18,400		
		Súčet		8 769,500		
18	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	61 386,500	0,183	11 233,730
		" prebytočný výkopok "				
		" ryha pre základ oplatenia " 1,2*2,35*115		324,300		
		" oporný múr " 1,2*1,5*10		18,000		
		" výmena podložia " 4946*1,5+666*1,5		8 418,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30*0,6+32*0,3		27,600		
		" dosypanie výkopkom po odbúranej vozovke " -184*0,1		-18,400		
		Súčet		8 769,500		
19	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	8 769,500	0,583	5 112,619
		" prebytočný výkopok "				
		" ryha pre základ oplatenia " 1,2*2,35*115		324,300		
		" oporný múr " 1,2*1,5*10		18,000		
		" výmena podložia " 4946*1,5+666*1,5		8 418,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30*0,6+32*0,3		27,600		
		" dosypanie výkopkom po odbúranej vozovke " -184*0,1		-18,400		
		Súčet		8 769,500		
20	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16 662,050	3,000	49 986,150
		8769,5*1,9		16 662,050		
21	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	171,235	2,896	495,897
		" obsyp základu oplatenia " (1,2*2,35-1,2*0,85-0,6*1,5)*115*1,15		119,025		
		" oporný múr " (1,2*3-0,6*1,5)*10*1,15		31,050		
		Medzisúčet		150,075		
		" dosypanie výkopkom po odbúranej vozovke " 184*0,1*1,15		21,160		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Medzisúččet		21,160		
		Súččet		171,235		
22	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	342,470	8,080	2 767,158
		171,235*2,0		342,470		
23	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	10 943,400	2,671	29 229,821
		" výmena podložia " (4946*1,5+666*1,5)*1,3		10 943,400		
24	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	21 886,800	10,140	221 932,152
		" výmena podložia " (4946+666)*1,5*1,3*2,0		21 886,800		
25	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,023	13,540	108,631
		" uličné vpuste = prípojky " (1,4*0,5-22/7*0,1*0,1)*1,5*8		8,023		
		Súččet		8,023		
26	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	13,800	8,802	121,468
		8,023*1,72		13,800		
27	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	153,680	0,392	60,243
		"UV" 1,4*1,4*8		15,680		
		" ryha pre základ oplatenia " 1,2*115		138,000		
		Súččet		153,680		
28	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	230,000	1,262	290,260
		" ryha pre základ oplatenia " 115*2		230,000		
2		Zakladanie				207 554,592
29	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	178,000	9,183	1 634,574
		" základ oplatenia " 115+1*50		165,000		
		" oporný múr " 10+3*1		13,000		
		Súččet		178,000		
30	229946111	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 60 do 80 mm	ks	156,000	35,269	5 501,964
		(115,5/1,5+1)*2		156,000		
		Súččet		156,000		
31	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikropilóty	ks	3,000	3 000,000	9 000,000
		3		3,000		
32	262009362	Príplatok k cene za výnos jadra vrtov pre injektáže podzemné v hĺbke 0 - 25 m, D nad 93 do 156 mm	m	1 404,000	21,240	29 820,960
		" mikropilóta pod múrikom oplatenia "				
		(115,5/1,5+1)*2*9		1 404,000		
		Súččet		1 404,000		
33	262303372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	1 404,000	75,478	105 971,112
		" mikropilóta pod múrikom oplatenia "				
		(115,5/1,5+1)*2*9		1 404,000		
		Súččet		1 404,000		
34	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	15,096	78,370	1 183,074
		" základ oplatenia , podkladný betón " 1,2*0,1*115,8		13,896		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" oporný múr " 1,2*0,1*10		1,200		
		Súčet		15,096		
35	282602212	Injektovanie povrchové s dvojitém obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 0, 6 do 2,0 MPa (m)	m	1 404,000	38,777	54 442,908
		" mikropilóta pod múrikom oplotenía "				
		(115,5/1,5+1)*2*9		1 404,000		
		Súčet		1 404,000		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				160 506,830
36	317321118	Rímsoy zo železového betónu tr. C 30/37 mostných konštrukcií	m3	78,025	128,229	10 005,068
		" nadbetónovanie rímsoy na terajšom múre "				
		(1*0,2+0,15*0,1)*260		55,900		
		" dobetónovanie odbúranej rímsoy múra " 65*0,15*1		9,750		
		" dobetónovanie odbúranej rímsoy múra " 165*0,15*0,5		12,375		
		Súčet		78,025		
37	317321119	Rímsoy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	24,725	139,183	3 441,300
		" rímsoa na základ oplotenía " 115,0*(0,25*0,8+0,1*0,15)		24,725		
38	317353121	Debnenie mostových rímsoy akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	365,640	23,319	8 526,359
		" rímsoy na terajšom múre "				
		(1*0,2+0,15*0,1)*2+(0,2*2+0,1*2+0,15)*260		195,430		
		" dobetónovanie odbúranej rímsoy múra " (65+1)*2*0,15		19,800		
		" rímsoa na základ oplotenía "				
		115*(0,25*2+0,1*2+0,15)+(0,25*0,8+0,1*0,15)*14		100,760		
		" dobetónovanie odbúranej rímsoy múra " (165+0,5)*2*0,15		49,650		
		Súčet		365,640		
39	317353221	Debnenie mostových rímsoy akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	365,640	3,858	1 410,639
40	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - rímsoy zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	10,276	1 516,105	15 579,495
		" rímsoy na terajšom múre " (1*0,2+0,15*0,1)*260*0,1		5,590		
		" dobetónovanie odbúranej rímsoy múra " 65*0,15*1*0,1		0,975		
		" dobetónovanie odbúranej rímsoy múra " 165*0,15*0,5*0,1		1,238		
		" rímsoa na základ oplotenía " 115*(0,25*0,8+0,1*0,15)*0,1		2,473		
		Súčet		10,276		
41	55330110003	Kotva rímsovej dosky	ks	404,000	23,000	9 292,000
		" dodávka kotvy rímsoy bez lepenej kotvy = 5,232 kg/ ks "				
		(260,5+65+115,5+165)/1,5		404,000		
42	327323128	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	207,900	98,505	20 479,190
		" základ oplotenía " 115*(1,2*0,6+1,5*0,6)		186,300		
		" oporný múr " (1,2*0,6+2,4*0,6)*10		21,600		
		Súčet		207,900		
43	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	567,840	20,286	11 519,202
		" základ oplotenía " 115*(0,6+1,5)*2+(1,2*0,6+1,5*0,6)*14		505,680		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" oporný múr " (1,2*0,6+2,4*0,6)+10*(0,6+2,4)*2		62,160		
		Súčet		567,840		
44	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	567,840	9,990	5 672,722
		567,84		567,840		
45	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele 10 505	t	20,790	1 668,405	34 686,140
		" základ oplotenia " 115*(1,2*0,6+1,5*0,6)*0,1		18,630		
		" oporný múr " (1,2*0,6+2,4*0,6)*10*0,1		2,160		
		Súčet		20,790		
46	327501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a valy	m3	93,750	33,941	3 181,969
		115*0,5*1,5		86,250		
		10*0,5*1,5		7,500		
		Súčet		93,750		
47	327591111	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami vrátane zhutnenia z ilu	m3	12,500	18,130	226,625
		115*0,5*0,2		11,500		
		10*0,5*0,2		1,000		
		Súčet		12,500		
48	5812511000	Zemina špeciálna a upravena surové íl Ge	t	21,293	36,861	784,881
		12,5*1,67*1,02		21,293		
49	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.maltou	KUS	65,000	2,815	182,975
		51+14		65,000		
50	3133106208	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2600/48 mm	ks	51,000	56,180	2 865,180
		51		51,000		
51	3133106308	Vzpera pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2500/38 mm	ks	14,000	45,810	641,340
		"vzpery" 14		14,000		
52	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	115,000	31,397	3 610,655
		" zábradľové zvodidlo " 115		115,000		
53	5539153400	Zábradľový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí ZSNH4/H2 - zostava 4 m	m	115,000	246,966	28 401,090
4 Vodorovné konštrukcie						655,878
54	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	22,500	25,758	579,555
		" základ oplotenia " 1,2*0,15*115		20,700		
		" oporný múr " 1,2*0,15*10		1,800		
		Súčet		22,500		
55	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,520	30,287	76,323
		" UV " 0,15*1,4*1,5*8		2,520		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5		Komunikácie				831 289,436
56	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	43,000	3,500	150,500
		" ostrovček v križovatke " 13		13,000		
		" odvodnenie v oblúku = pod betónovú dlažbu " 30		30,000		
		Súčet		43,000		
57	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 642,000	4,508	25 434,136
		" výmena podložia " 4826+120+666		5 612,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30		30,000		
		Súčet		5 642,000		
58	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 642,000	12,066	68 076,372
		" výmena podložia " 4826+120+666		5 612,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30		30,000		
		Súčet		5 642,000		
59	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	7 635,000	2,506	19 133,310
		7635		7 635,000		
60	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	960,936	82,823	79 587,602
		"úprava 20 % z celkovej plochy " 40039*0,05*2,4*0,2		960,936		
61	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	5 642,000	0,437	2 465,554
		" výmena podložia " 4826+120+666		5 612,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30		30,000		
		Súčet		5 642,000		
62	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	53 688,800	0,324	17 395,171
		40039*1,2		48 046,800		
		" výmena podložia " 4826+120+666		5 612,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30		30,000		
		Súčet		53 688,800		
63	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	45 681,000	11,227	512 860,587
		40039		40 039,000		
		" výmena podložia " 4826+120+666		5 612,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30		30,000		
		Súčet		45 681,000		
64	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 642,000	15,852	89 436,984
		" výmena podložia " 4826+120+666		5 612,000		
		" odvodnenie v oblúku " 30		30,000		
		Súčet		5 642,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výkaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
65	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	13,000	14,050	182,650
		" ostrovček v križovatke " 13		13,000		
66	5922913200	Zamková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	13,000	14,800	192,400
67	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	44,500	24,251	1 079,170
		" odvodnenie v oblúku " 32		32,000		
		" vyustenie drenáže cez základ oplotenia " 50*0,5*0,5		12,500		
		Súčet		44,500		
68	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	6 118,000	2,500	15 295,000
		" pracovná škára " 6009		6 009,000		
		" začiatok + koniec + priepusty + most " 109		109,000		
		Súčet		6 118,000		
8		Rúrové vedenie				4 088,496
69	871350320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	m	12,000	9,713	116,556
		" uličné vpuste = prípojky " 1,5*8		12,000		
70	28600143301	rúra 200/3m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	4,000	120,279	481,116
71	877350310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 200 mm	ks	8,000	6,823	54,584
72	28600129001	KOLENO 200x45° - ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	8,000	12,379	99,032
		0.00035				
73	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,000	53,129	425,032
		8		8,000		
74	5922360041	Uličná vpust' betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 500-60	ks	8,000	14,690	117,520
		8		8,000		
75	5922360078	Uličná vpust' betónová, nástavec na dno TBV 500-225	ks	8,000	25,069	200,552
76	5922360081	Uličná vpust' betónová, nástavec na dno TBV 500-350	ks	8,000	30,470	243,760
77	5922360010	Uličná vpust' betónová, spodná časť-dno TBV 500-300	ks	8,000	49,908	399,264
78	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	8,000	25,007	200,056
		8		8,000		
79	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	8,000	177,540	1 420,320
		8		8,000		
80	55517910001	Koše kovové na blato a kaly	ks	8,000	41,338	330,704
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				930 547,090
81	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	4 104,000	10,572	43 387,488
		" H1 " 4104		4 104,000		
		Súčet		4 104,000		
82	55346953201	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	4 104,000	56,670	232 573,680

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranéním po 1,90m.						
" H1 " 4104				4	104,000	
83	911332113	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	m	3 936,000	6,936	27 300,096
" N2 " 3936				3	936,000	
84	55346953101	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia N2, komplet	m	3 936,000	30,321	119 343,456
Cena za komplet vrátane zvodnice, strmeňa, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranéním po 3,80m.						
" N2 " 3936				3	936,000	
85	911333111	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché	m	1 420,000	25,920	36 806,400
" H2 na tráme " 1420				1	420,000	
86	55346953851	Mostné zvodidlo - jednoduché bez výplne ,úroveň zachytenia H2, komplet s náterom bez dilatácií	m	1 420,000	127,315	180 787,300
Cena za komplet vrátane zvodnice, dištančného dielu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov po 1,266m na TOGE kotvy. Náter v zmysle TP05/2004 MDPT SR (epoxid 80um + polyuretán 80um).						
" H2 na tráme " 1420				1	420,000	
87	911333191	Príplatok k cene za montáž ďalšej zvodidlovej pásnice	m	1 420,000	4,780	6 787,600
" H2 na tráme " 1420				1	420,000	
88	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	305,000	1,389	423,645
89	4044777008	Zvodidlový stĺpik ZS 300 mm s kovovým držiakom a spojovacím materiálom , fólia tr. 2	ks	305,000	0,796	242,780
90	913151111	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	ks	21,000	14,802	310,842
91	4044792975	IS32a,"Kilometrovník", rozmer 500 x 700, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	21,000	46,000	966,000
92	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	KUS	204,000	13,766	2 808,264
" DDZ " 18				18,000		
" TDZ "						
42+33+15+11+2+21+5+2+8+2+8+3+4+1+2+6+1+4+1+1+1				173,000		
4+4+1				9,000		
4				4,000		
Súčet				204,000		
93	40447520501	Dopravná značka - Svetelné signály, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A12 kod A12 - prenájom	ks	0,020	54,432	1,089
0,02				0,020		
94	4044786070	B29a „Zákaz predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	42,000	71,770	3 014,340
95	4044786100	B29b „Koniec zákazu predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	33,000	71,770	2 368,410
96	4044796855	IS17a „Smerová tabuľa s jedným cieľom“,zákl. rozmer1500 x 330 , Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	15,000	66,000	990,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	4044796467	IS18a „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“,zákl. rozmer1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	11,000	66,000	726,000
98	4044796273	IS18b „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“,zákl. rozmer1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	2,000	66,000	132,000
99	4044781540	P6 „Križovatka s vedľajšou cestou“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	5,000	30,240	151,200
100	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	2,000	25,210	50,420
101	4044791660	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	6,000	41,430	248,580
6				6,000		
102	4044780710	A13 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	6,000	53,350	320,100
6				6,000		
103	4044780740	A14 „Chodci“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	2,000	53,350	106,700
104	4044791714	IS34„Hranica okresu“,rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	2,000	63,000	126,000
105	4044791520	IS36a„Obec“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,000	63,000	252,000
106	4044791423	IS36b„Koniec obce“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,000	63,000	252,000
107	4044799617	E4 „Dĺžka úseku alebo platnosti “ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	6,000	14,000	84,000
3+1+2				6,000		
108	4044799423	Z3a „Vodiaca tabuľa “,II. trieda, HIP, 10 rokov, so založeným Al okrajovým profilom, rozmer 2000x500, iné dopravné zariadenia	ks	4,000	143,000	572,000
109	4044780350	A3b „Nebezpečné stúpanie“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,000	53,350	53,350
110	4044788670	C6a „Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	2,000	71,770	143,540
111	4044799922	E2 „Vzdialenosť “ zákl. rozmer500x150, , dodatkové tabuľky II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,000	16,000	64,000
4				4,000		
112	4044797631	IS9 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	1,000	185,000	185,000
113	4044797534	IS10 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	4,000	185,000	740,000
114	4044780200	A1a „Zákruta vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,000	53,350	53,350

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
115	4044798953	IS2 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so založeným Al okrajovým profilom	m2	1,000	185,000	185,000
116	4044791740	IP10 „Odporúčaná rýchlosť“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	3,000	41,430	124,290
1+2				3,000		
117	40447520501	Dopravná značka - Svetelné signály, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A12 kod A12 - prenájom	ks	0,020	54,432	1,089
118	40447440141	Dopravná značka - Dodatočná tabuľka Vzdialenosť, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 200 mm kod E2,E3 - prenájom	ks	0,020	20,163	0,403
119	40447520711	Dopravná značka - Práca, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A19 kod A19 - prenájom	ks	0,020	54,432	1,089
120	40447510861	Dopravná značka - Zákaz predchádzania, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B29a - prenájom	ks	0,020	68,991	1,380
121	40447510981	Dopravná značka - Najvyššia dovolená rýchlosť, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B31a - prenájom	ks	0,040	68,991	2,760
122	40447511341	Dopravná značka - Koniec viacerých zákazov, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B39 - prenájom	ks	0,020	68,991	1,380
123	40447150211	Dopravná značka - Prednosť pred protiidúcimi vozidlami, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod P11 - prenájom	ks	0,010	67,008	0,670
124	40447111241	Dopravná značka - Prednosť protiudúch vozidiel, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod P10 - prenájom	ks	0,010	33,186	0,332
125	40447430191	Dopravná značka - Prikázaný smer obchádzania vľavo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod C6b - prenájom	ks	0,010	42,824	0,428
126	40447430171	Dopravná značka - Prikázaný smer obchádzania vpravo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 900 mm kod C6a - prenájom	ks	0,010	68,057	0,681
127	404463600	Stĺpik dopravnej značky, vrátane viečka a úchytovej pre dopravnej značky - prenájom	KUS	0,150	31,534	4,730
128	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	375,000	6,591	2 471,625
21*2+111*3				375,000		
129	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	308,000	1,989	612,612
154*2				308,000		
130	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	132,000	0,657	86,724
111+21				132,000		
131	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 761,000	0,805	5 442,605
" V1a " 3665				3 665,000		
" V1b "						
" V2a " 167				167,000		
" V2b " 859				859,000		
" V3 " 1035*2				2 070,000		
Súčet				6 761,000		
132	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozlž.farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	40 702,000	2,390	97 277,780
" DDZ " 2*3				6,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" TDZ "				
		" V4 " 40696		40 696,000		
		Súčet		40 702,000		
133	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 761,000	0,162	1 095,282
		" V1a " 3665		3 665,000		
		" V1b "				
		" V2a " 167		167,000		
		" V2b " 859		859,000		
		" V3 " 1035*2		2 070,000		
		Súčet		6 761,000		
134	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	40 702,000	0,336	13 675,872
		" DDZ " 2*3		6,000		
		" TDZ "				
		" V4 " 40696		40 696,000		
		Súčet		40 702,000		
135	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	118,500	14,239	1 687,322
		" V6a " 8*3*0,5		12,000		
		" V6b " 49*3*0,5		73,500		
		" V 11a " 6*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		33,000		
		Súčet		118,500		
136	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	118,500	0,588	69,678
		" V6a " 8*3*0,5		12,000		
		" V6b " 49*3*0,5		73,500		
		" V 11a " 6*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		33,000		
		Súčet		118,500		
137	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	47 463,000	0,161	7 641,543
		" DDZ " 2*3		6,000		
		" TDZ "				
		" V4 " 40696		40 696,000		
		" V1a " 3665		3 665,000		
		" V1b "				
		" V2a " 167		167,000		
		" V2b " 859		859,000		
		" V3 " 1035*2		2 070,000		
		Súčet		47 463,000		
138	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	118,500	1,507	178,580
		" V6a " 8*3*0,5		12,000		
		" V6b " 49*3*0,5		73,500		
		" V 11a " 6*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		33,000		
		Súčet		118,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
139	915911112	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	2,000	2,154	4,308
140	4045795520	Dopravná zábrana Z2 reflexná 1000x200 mm s 2 svetlami	ks	0,020	76,188	1,524
2 * 0,01				0,020		
141	915912113	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 750 mm	ks	15,000	0,215	3,225
142	4044799399	Z1 „Kužel“, zváč. rozmer 750mm, reflexný, ťažký, iné dopravné zariadenia	ks	0,150	23,395	3,509
15 * 0,01				0,150		
143	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	60,000	0,539	32,340
144	4044799480	Z4c „Smerovacia doska stredová“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	0,600	24,224	14,534
60 * 0,01				0,600		
145	915912311	Montáž dočasnej smerovej svetelnej súpravy letiaci bod s 5 svetlami	ks	1,000	2,925	2,925
146	4045795550	Smerová svetelná súprava - letiaci bod s 5 svetlami	ks	0,010	242,787	2,428
1 * 0,01				0,010		
147	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	1,000	5,837	5,837
148	4045795570	LED - diódová prenosná semaforová súprava	ks	0,010	1 300,941	13,009
LED - diódová prenosná semaforová súprava, s minimálnou spotrebou. Svetlá súpravy sú vyskladané z LED diód. Každé svetlo obsahuje 120 diód a má priemer 200mm. Priemerná dosiahnutá spotreba je 0,34A pri 12V a pracovný čas až 400 hodín pri 70A akumulátore (štandardný akumulátor do osobného automobilu).						
1 * 0,01				0,010		
149	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	53,000	6,573	348,369
" ostrovček v križovatke " 23				23,000		
" oblúk " 30				30,000		
Súčet				53,000		
150	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	53,000	6,719	356,107
23+30				53,000		
151	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	41,600	4,110	170,976
5,3*2+9+10+12				41,600		
Súčet				41,600		
152	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6 118,000	2,367	14 481,306
" začiatok + koniec + priepusty + most " 109				109,000		
" pracovná škára " 6009				6 009,000		
Súčet				6 118,000		
153	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	14,000	8,500	119,000
12+2				14,000		
154	9319621122	Výplň dilatačných škár styrodurovými doskami hr. 20 mm	m2	26,015	19,077	496,288
" základ oplotenia " (1,2*0,6+1,5*0,6)*13				21,060		
" rímša na základ oplotenia " (0,25*0,8+0,1*0,15)*13				2,795		
" oporný múr " (1,2*0,6+2,4*0,6)*1				2,160		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				26,015		
155	931994142	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl 4,0 cm2	m	180,750	7,820	1 413,465
		" rímsa a NK " 13*(1,5*2+0,25*2+0,8+0,1+0,15)		59,150		
		" styk múrika a vozovky " 115		115,000		
		" oporný múr " 3*2+0,6		6,600		
		Súčet		180,750		
156	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	44 510,000	0,025	1 112,750
		44510		44 510,000		
157	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	116,000	5,335	618,860
		" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*58		116,000		
158	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	427,000	5,785	2 470,195
		" kotvenie rímasy - lepená kotva 16/180 mm " 427		427,000		
159	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	116,000	10,125	1 174,500
		" kotvenie zábradľového zvodidla " 2*58		116,000		
160	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	22,125	84,102	1 860,757
		" odbúranie rímasy múra " 65*0,15*1		9,750		
		" odbúranie rímasy múra " 165*0,15*0,5		12,375		
		Súčet		22,125		
161	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	69,000	70,217	4 844,973
		" základový múrik pod oplatením " 115*0,5*1,2		69,000		
162	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	6 444,200	10,199	65 724,396
		" N2 " 4508*0,7		3 155,600		
		" H1 " (3310+344)*0,7		2 557,800		
		" H1 " 1044*0,7		730,800		
		Súčet		6 444,200		
163	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	18,000	1,738	31,284
164	971052481	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 900 mm, -0,58200t	ks	8,000	120,720	965,760
		" otvory pre vyústenie vpustov cez múry " 5+3		8,000		
165	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 534,795	11,332	17 392,297
		" asfaltové sute , zvodidlá a dopravné značky na skládku správcu " 1534,795-151,8		1 382,995		
		" betónová suť na riadenú skládku " 151,8		151,800		
		Súčet		1 534,795		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
166	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	44 509,055	0,382	17 002,459
167	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 534,795	4,030	6 185,224
168	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	151,800	5,000	759,000
" betónová suť na riadenú skládku " 151,8				151,800		

99 Presun hmôt HSV 35 208,878

169	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	38 228,966	0,921	35 208,878
-----	-----------	--	---	------------	-------	------------

PSV Práce a dodávky PSV 8 295,950

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 520,884

170	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	655,200	0,220	144,144
" základ oplatenia "						
115*(0,6+0,3*2+1,5)*2+(1,2*0,6+1,5*0,6)*2				624,240		
" oporný múr " (1,2*0,6+0,4*0,6)+10*(0,6+2,4)				30,960		
Súčet				655,200		

171	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,229	1 404,698	321,676
655,2 * 0,00035				0,229		

172	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	1 309,440	0,249	326,051
" základ oplatenia "						
(115*(0,6+0,3*2+1,5)*2+(1,2*0,6+1,5*0,6)*2)*2				1 248,480		
" oporný múr " (1,2*0,6+0,4*0,6)+10*(0,6+2,4)*2				60,960		
Súčet				1 309,440		

173	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	1,113	621,019	691,194
1309,44 * 0,00085				1,113		

174	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	14,831	2,550	37,819
-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

762 Konštrukcie tesárske 374,095

175	762962810	Rozoberanie oplatenia s priečnikmi, s betónovými stĺpkami z dosiek, lát, -0.07000t	m	115,000	3,253	374,095
" demontáž oplatenia " 115				115,000		

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 721,989

176	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	115,000	3,775	434,125
115				115,000		

177	3133103001	Napínací drôt PVC	m	362,250	0,096	34,776
115*3*1,05				362,250		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-01 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
178	31331036001	PVC (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 50,8/2,50/2,00/25	ks	4,830	161,923	782,088
		115/25*1,05		4,830		
179	3139550004	Napínák s povrchovou úpravou s PVC	ks	9,000	2,500	22,500
		9		9,000		
180	767912130	Montáž tieniacej siete , o výške do 2,0 m	m	115,000	0,100	11,500
181	31331047001	Tieniaca sieť 200 cm , UV stabilná , 80 % tienivosť	m	115,000	3,500	402,500
182	31331063004	Viazacia páska 14 cm	ks	690,000	0,050	34,500

783 Dokončovacie práce - nátery

4 678,982

183	783251017	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidechtové základné - 35µm	m2	253,000	2,933	742,049
		"zábradlie" 115*1,1*2		253,000		
		Súčet		253,000		
184	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	253,000	15,561	3 936,933
		253,0		253,000		

M Práce a dodávky M

11 502,139

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení

11 502,139

185	250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	253,000	31,284	7 914,852
		"zábradlie" 115*1,1*2		253,000		
		Súčet		253,000		
186	250040321	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 75 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	253,000	14,179	3 587,287

Celkom

2 568 684,035

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-02 ŽB trám

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 021 586,833

1

Zemné práce

62 055,111

1	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	2 818,800	5,100	14 375,880
		" ŽB prah pre zvodidlá " 1,8*1,5*1044		2 818,800		
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	845,640	0,792	669,747
		2818,8		2 818,800		
3	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	576,288	2,121	1 222,307
		" ŽB prah pre zvodidlá - spätný zásyp výkopkom " 0,8*0,6*1044*1,15		576,288		
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	636,072	3,058	1 945,108
		" ŽB prah pre zvodidlá = vývrt z pilót " (1044/3+3)*6,0*22/7*0,31*0,31		636,072		
5	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 452,504	0,289	1 286,774
		" ŽB prah pre zvodidlá = vývrt z pilót " (1044/3+3)*6,0*22/7*0,31*0,31		636,072		
6	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 818,800	2,530	7 131,564
		" ŽB prah pre zvodidlá " 1,8*1,5*1044		2 818,800		
7	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19 731,600	0,183	3 610,883
		" ŽB prah pre zvodidlá " 1,8*1,5*1044		2 818,800		
8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	576,288	1,785	1 028,674
		" ŽB prah pre zvodidlá - spätný zásyp výkopkom " 0,8*0,6*1044*1,15		576,288		
9	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 878,584	0,583	1 678,214
		" prebytočný výkopok "				
		" ŽB prah pre zvodidlá " 1,8*1,5*1044		2 818,800		
		" vývrt z pilót " 22/7*0,31*0,31*6*(1044/3+3)		636,072		
		" ŽB prah pre zvodidlá - spätný zásyp výkopkom " - 0,8*0,6*1044*1,15		-576,288		
		Súčet		2 878,584		
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5 355,720	3,000	16 067,160
		2818,8*1,9		5 355,720		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-02 ŽB trám

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	660,330	2,896	1 912,316
		" ŽB prah pre zvodidlá - dosypanie ŠD "				
		0,5*1,1*1044*1,15		660,330		
		Súčet		660,330		
12	5833343100	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b	t	1 320,660	6,464	8 536,746
		" ŽB prah pre zvodidlá - dosypanie ŠD "				
		0,5*1,1*1044*1,15*2,0		1 320,660		
13	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	576,288	2,896	1 668,930
		" ŽB prah pre zvodidlá - spätný zásyp výkopkom "				
		0,8*0,6*1044*1,15		576,288		
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	2 349,000	0,392	920,808
		" ŽB prah pre zvodidlá " 1044*2,25		2 349,000		
		Súčet		2 349,000		
2 Zakladanie						781 271,533
15	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	622,889	1,169	728,157
		" drenážne potrubie za ŽB prahom - obalenie potrubia geotextíliou " (1044+1,1*(1044/6+3))*22/7*0,16		622,889		
16	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	716,322	0,980	701,996
		" drenážne potrubie za ŽB prahom - obalenie potrubia geotextíliou " (1044+1,1*(1044/6+3))*22/7*0,16		622,889		
17	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	1 238,700	7,346	9 099,490
		" drenážne potrubie za ŽB prahom " 1044+1,1*(1044/6+3)		1 238,700		
18	224311221	Výplň pilót z portlandského betónu prostého tr. V8-C 25/30 bez pažiackej suspenzie	m3	689,078	53,816	37 083,422
		" ŽB prah pre zvodidlá = pilóty "				
		(1044/3+3)*6,5*22/7*0,31*0,31		689,078		
19	224361114	Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505	t	66,690	1 124,503	74 993,105
		" ŽB prah pre zvodidlá = pilóty " (1044/3+3)*0,19		66,690		
20	2299911111	Zaťažkávacia skúška pilóty	ks	16,000	4 480,000	71 680,000
		8*2		16,000		
21	264321412	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine III	m	2 106,000	107,426	226 239,156
		" ŽB prah pre zvodidlá = pilóty " (1044/3+3)*6		2 106,000		
22	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	161,820	78,368	12 681,510
		" ŽB prah pre zvodidlá , podkladný betón " 0,1*1,55*1044		161,820		
23	274321611	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 35/45	m3	1 425,060	84,233	120 037,079
		" ŽB prah pre zvodidlá " (0,8*1,65+0,15*0,3)*1044		1 425,060		
24	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3 874,592	11,394	44 147,101
		" ŽB prah pre zvodidlá , podkladný betón "				
		0,1*(1,55*2*8+1044*2)		211,280		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-02 ŽB trám

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" ŽB prah pre zvodidlá " (0,8*1,65+0,15*0,3)*2*8+(1,65+1,688+0,15)*1044		3 663,312		
		Súčet		3 874,592		
25	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3 874,592	2,387	9 248,651
		3874,592		3 874,592		
26	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	162,519	1 074,532	174 631,866
		" ŽB prah pre zvodidlá " 1044*0,15567		162,519		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				16 207,056
27	388994111	Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z tvrdého PVC D 110/5, 3 mm v otvorenom výkope	M	2 088,000	7,762	16 207,056
		1044*2		2 088,000		
4		Vodorovné konštrukcie				4 974,900
28	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	193,140	25,758	4 974,900
		" ŽB prah pre zvodidlá " 1,85*1044*0,1		193,140		
5		Komunikácie				114 329,919
29	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	678,600	3,500	2 375,100
		" betónové dlaždice " 0,65*1044		678,600		
30	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	522,000	7,881	4 113,882
		" betónové dlaždice " 0,5*1044		522,000		
31	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	2 088,000	5,215	10 888,920
		" betónové dlaždice " 0,5*1044*4		2 088,000		
32	597962545	Osadenie odvodňovacieho bodového vpustu z polymerbetónu s krycím roštom, tr. zaťaženia E 600 do bet.lôžka C 25/30	ks	87,000	38,102	3 314,874
		1044/12		87,000		
33	59230101951	Vpust bodový 300/500 s príslušenstvom , tr. zaťaženia E 600	ks	87,000	1 076,289	93 637,143
		Vpust pre odvodňovací žľab				
8		Rúrové vedenie				8 080,421
34	871310320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 150 mm	m	108,750	8,460	920,025
		" vyvedenie bodových vpustí cez ŽB trám " 1,25*87		108,750		
35	2860014300	MASTER rúra 150/3m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	54,375	50,780	2 761,163
		108,75 * 0,5		54,375		
36	871350310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 200 mm	m	87,000	8,949	778,563
		" vyvedenie bodových vpustí cez ŽB trám = chránička " 1,0*87		87,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-02 ŽB trám

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	2860014570	MASTER rúra 200/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	87,000	28,412	2 471,844
38	8981700011	Osadenie káblovej komory s PE poklopom	ks	21,000	4,500	94,500
		1050/50		21,000		
39	34126117001	Káblová komora s poklopom	ks	21,000	50,206	1 054,326

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 253,283

40	919726732	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm	m	1 044,000	3,002	3 134,088
		" medzi vozovkou a ŽB trámom " 1044		1 044,000		
41	9319811211	Zvislé vložky do dilatačných škár, spolu s dodaním, z dosiek pružných hr.20 mm	m2	118,755	6,775	804,565
		" ŽB prah pre zvodidlá " (0,8*1,65+0,15*0,3)*87		118,755		
42	9319941321	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou zálievkou s predtesnením	m	382,800	7,571	2 898,179
		" ŽB prah pre zvodidlá = dilatácie " (0,95+1,65*2+0,15)*87		382,800		
43	961054199	Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne betónových pilót s vytiahnutím pažnice, z betónu železového, - 2,40000t	m3	47,705	362,189	17 278,226
		(1044/3+3)*22/7*0,31*0,31*0,45		47,705		
44	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	114,492	11,332	1 297,423
45	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 320,268	0,382	1 268,342
46	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	114,492	5,000	572,460

99 Presun hmôt HSV 7 414,610

47	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	8 050,608	0,921	7 414,610
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 29 876,254

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 29 876,254

48	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1 582,896	0,220	348,237
		" ŽB prah pre zvodidlá " 0,8*1,65*2*8*0,8+1,5*1044		1 582,896		
49	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,554	1 404,698	778,203
		1582,896 * 0,00035		0,554		
50	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	3 165,792	0,249	788,282
		" ŽB prah pre zvodidlá " (0,8*1,65*2*8*0,8+1,5*1044)*2		3 165,792		
51	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	2,691	621,019	1 671,162
		3165,792 * 0,00085		2,691		
52	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	2 088,000	3,055	6 378,840

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-02 ŽB trám

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
2*1044				2 088,000		
53	2833102700	Fólia Hydroizolačná - tesniaca	m2	2 946,300	6,506	19 168,628
2*1281				2 562,000		
54	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	291,334	2,550	742,902

Celkom

1 051 463,087

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-03 Meteostanica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 541,211

2 Zakladanie 366,916

1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,420	27,989	11,755
		0,15*1,4*2		0,420		
2	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37	m3	3,360	99,586	334,609
		1,2*1,4*2		3,360		
3	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,020	14,958	15,257
		0,15*(1,4+2)*2		1,020		
4	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,020	5,191	5,295

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 157,598

5	9197262221	Tesnenie drážky zálievkou za studena	m	3,000	4,486	13,458
6	1116361100	Asfaltová zálievka AZ v sudoch do 250kg	t	0,015	740,816	11,112
		3*5*0,001		0,015		
7	9197351111	Vyrezovanie drážky 40/20 mm pre chráničku sondy v asfaltovom kryte	m	3,000	10,600	31,800
8	9197351112	Vyvrtnutie otvoru DN 115 /50 mm pre sondu v asfaltovom kryte	ks	1,000	12,500	12,500
9	949942102	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 13 m	hod	2,000	44,364	88,728
		2		2,000		

99 Presun hmôt HSV 16,697

10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	8,692	1,921	16,697
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

M Práce a dodávky M 10 308,895

21-M Elektromontáže 10 042,954

11	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	25,000	1,622	40,550
		" základ stožiarov " 20+5		25,000		
12	3412611007	Rúrka ohybná FXP63	m	5,000	3,084	15,420
		4,54545454545455 * 1,1		5,000		
13	3450702600	I-Rúrka HFXP 20 čierna	m	20,000	2,376	47,520
14	2102018621	Montáž 5m stožiaru s prírubou pre meteostanicu	ks	1,000	13,294	13,294
15	31601052001	Stožiar 5m , DN 89 mm , vč. konečnej povrchovej úpravy	ks	1,000	230,716	230,716
16	2102018711	Montáž základového roštu pre stožiar meteostanice	ks	1,000	13,899	13,899
17	3484301720	Základový rošt pre stožiar 5-12m	ks	1,000	68,822	68,822
18	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	2,000	0,290	0,580
		2		2,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-03 Meteostanica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	2,000	1,148	2,296
20	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	0,500	0,450	0,225
		0,5		0,500		
21	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,002	7,335	0,015
22	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,001	7,335	0,007
23	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,001	2,097	0,002
24	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	35,000	0,684	23,940
		35		35,000		
25	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	32,900	1,441	47,409
		35 * 0,94		32,900		
26	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	4,000	2,493	9,972
		" SR 02" 1		1,000		
		"SR 03 " 2		2,000		
		" SP 1 " 1		1,000		
		Súčet		4,000		
27	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	1,000	0,680	0,680
		1		1,000		
28	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	2,000	1,029	2,058
		2		2,000		
29	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	1,000	0,401	0,401
		1		1,000		
30	2104111211	Montáž meteostanice s príslušenstvom , cestného snímača , obslužného softwaru a integrácia do IS SC KSK	kpl.	1,000	9 000,000	9 000,000
31	MD	Mimostavenisková doprava	%	4,153	10,000	41,530
32	MV	Murárske výpomoci	%	95,178	5,000	475,890
33	PD	Presun dodávok	%	4,153	1,000	4,153
34	PM	Podružný materiál	%	4,153	0,100	0,415
35	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	95,178	0,033	3,160

46-M

Zemné práce pri exter.mont.prácach

265,941

36	460050612	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	3,360	9,185	30,862
		1,2*1,4*2		3,360		
37	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	3,360	11,110	37,330
		1,2*1,4*2		3,360		
38	460200143	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	35,000	3,450	120,750
		35		35,000		
39	460560143	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	35,000	1,410	49,350
		35		35,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-03 Meteostanica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	460620006	Osiatie povrchu trávny m semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek, 35*0,35	m2	12,250	0,520	6,370
		Súčet		12,250		
41	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	0,379	7,236	2,742
42	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	12,250	1,506	18,449
		35*0,35		12,250		
		Súčet		12,250		
43	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,659	0,033	0,088

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 220,000

VRN03 Geodetické práce 70,000

44	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,000	50,000	50,000
45	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	20,000	20,000

VRN04 Projektové práce 150,000

46	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	150,000	150,000
----	-----------	---	-----	-------	---------	---------

Celkom 11 070,106

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 877,507

1

Zemné práce

4 002,529

1	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	45,000	15,738	708,210
		6,0*7,5		45,000		
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,000	10,944	459,648
		6,0*7,0		42,000		
3	115001106	600	m	13,000	50,030	650,390
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	67,500	8,557	577,598
		" priep." 6*7,5*1,5		67,500		
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,250	0,744	15,066
		67,5 * 0,3		20,250		
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,000	22,912	45,824
		" zaistovací prah " 0,8*0,5*5		2,000		
		Súčet		2,000		
7	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,600	6,498	3,899
		2		2,000		
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	69,500	3,939	273,761
		"preb. zemina" 67,5+2		69,500		
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	278,000	0,393	109,254
		69,5		69,500		
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,500	0,731	50,805
		67,5+2		69,500		
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	129,786	3,000	389,358
		"zemina" 69,5*1,5		104,250		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		
		Súčet		129,786		
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,000	3,104	111,744
		" Obsyp rúry priepustu "6*7,5*0,8		36,000		
13	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	69,084	8,786	606,972
		36*1,9		68,400		

2

Zakladanie

399,453

14	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,178	25,082	54,629
		"čela " 6,6*1,1*2*0,15		2,178		
15	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	2,000	96,005	192,010

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" zaist'ovací prah " 0,8*0,5*5		2,000		
		Súčet		2,000		
16	274315222	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr.C 8/10	m3	1,512	74,304	112,348
		" podkladný betón - čela " 6,3*0,8*2*0,15		1,512		
17	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	4,260	6,715	28,606
		" podkladný betón - čela " (6,3+0,8)*2*2*0,15		4,260		
		Súčet		4,260		
18	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	4,260	2,784	11,860
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				548,490
19	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	6,000	31,415	188,490
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
20	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	6,000	60,000	360,000
		6		6,000		
4		Vodorovné konštrukcie				35,920
21	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	20,000	1,796	35,920
		" výtok " 2*10		20,000		
5		Komunikácie				2 517,194
22	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	44,400	4,501	199,844
		6,0*7,4		44,400		
		Súčet		44,400		
23	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,000	17,516	735,672
		7,0*6,0		42,000		
24	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,000	10,765	452,130
25	57311111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,000	0,437	18,354
		42		42,000		
26	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,000	0,343	28,812
27	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	13,628	572,376
28	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	12,143	510,006
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 204,744

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výkaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	287,016	574,032
30	919413115	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 25/30 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	627,555	627,555
31	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	8,500	47,253	401,651
32	5922050103	Betónový prefabrikát TBP 2 - 50, Betónové hrdlové rúry, d - 50, rozm. 1000 x 50mm	ks	9,090	30,399	276,327
		9 * 1,01		9,090		
33	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,000	4,900	68,600
		7*2		14,000		
34	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	7,172	100,408
		7,0*2		14,000		
35	935112113	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkoľf. veľk.	m2	20,000	14,191	283,820
		" výtok " 2*10		20,000		
		Súčet		20,000		
36	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	80,000	5,215	417,200
		10*4*2		80,000		
37	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	20,000	8,412	168,240
		" na vtoku a výtoku " 5*2*2		20,000		
38	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	5,753	5,753
		1		1,000		
39	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,000	300,000	300,000
40	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	16,000	5,105	81,680
		" kotvenie zábradlia-stĺpiky" 4*4		16,000		
		Súčet		16,000		
41	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	8,500	44,730	380,205
42	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	52,766	1,494	78,832
		" priep.-bet" 8,5*0,98		8,330		
		"asf. - na skládku správcu" 42*0,450		18,900		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		
		Súčet		52,766		
43	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	589,064	0,316	186,144
		" priep.-bet" 8,5*0,98*4		33,320		
		"asf." 42*0,450*24		453,600		
		"podklad" 45,6*0,560*4		102,144		
		Súčet		589,064		
44	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	52,766	4,030	212,647

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-04 Rekonštrukcia priepustu P3 v km 33,926

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" priep.-bet" 8,5*0,98		8,330		
		"asf. - na skládku správcu" 42*0,450		18,900		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		
		Súčet		52,766		
45	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,330	5,000	41,650
		" priep.-bet" 8,5*0,98		8,330		
		Súčet		8,330		
99		Presun hmôt HSV				169,177
46	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	183,688	0,921	169,177
PSV		Práce a dodávky PSV				79,446
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				79,446
47	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	21,000	0,220	4,620
		" čelá " 1,5*(6+0,5*2)*2		21,000		
48	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005	1 404,698	7,023
		13,9369369369368 * 0,00035		0,005		
49	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	42,000	0,509	21,378
		" čelá " 1,5*(6+0,5*2)*2*2		42,000		
50	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,071	621,019	44,092
		42 * 0,0017		0,071		
51	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,087	26,815	2,333
Celkom						11 956,953

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 451,356

1

Zemné práce

4 010,295

1	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	42,000	15,738	660,996
		6,0*7		42,000		
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,000	10,944	459,648
		6,0*7		42,000		
3	115001106	600	m	17,000	50,030	850,510
		17		17,000		
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65,250	8,557	558,344
		" priep." 3*14,5*1,5		65,250		
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	19,575	0,744	14,564
		65,25		65,250		
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	65,250	3,939	257,020
		"preb. zemina" 65,25		65,250		
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	261,000	0,393	102,573
		65,25		65,250		
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	65,250	0,731	47,698
		65,25		65,250		
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	121,395	3,000	364,185
		"zemina" 65,25*1,5		97,875		
		"podklad" 42*0,560		23,520		
		Súčet		121,395		
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,800	3,104	108,019
		" Obsyp rúry priepustu "3*14,5*0,8		34,800		
11	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	66,781	8,786	586,738
		34,8*1,9		66,120		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

548,490

12	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	6,000	31,415	188,490
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
13	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	6,000	60,000	360,000
		6		6,000		

5

Komunikácie

2 506,392

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	42,000	4,501	189,042
		6,0*7		42,000		
		Súčet		42,000		
15	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,000	17,516	735,672
		7,0*6,0		42,000		
16	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,000	10,765	452,130
		42		42,000		
17	57311111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,000	0,437	18,354
		42		42,000		
18	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,000	0,343	28,812
		42*2		84,000		
19	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	13,628	572,376
		42		42,000		
20	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	12,143	510,006
		42		42,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 241,731

21	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	4,935	48,983	241,731
		" 30 % z celkovej plochy "				
		" vtok " 2*1,5		3,000		
		" výtok " 1,8*3,25		5,850		
		" kalová jama " 2*(1,1+1,35*2)		7,600		
		Súčet		16,450		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 013,887

22	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	13,500	55,213	745,376
23	5922050104	Betónový prefabrikát TBP 2 - 60, Betónové hrdlové rúry, d - 60, rozm. 1000 x 60mm	ks	14,140	37,955	536,684
		14 * 1,01		14,140		
24	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,000	4,900	68,600
		7*2		14,000		
25	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	7,172	100,408
		7,0*2		14,000		
26	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	16,450	7,668	126,139
		" vtok " 2*1,5		3,000		
		" výtok " 1,8*3,25		5,850		
		" kalová jama " 2*(1,1+1,35*2)		7,600		
		Súčet		16,450		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-02 Oprava cesty II/547 - okres Gelnica

Časť: 101-02-05 Rekonštrukcia priepustu P4 v km 36,425

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	20,000	8,412	168,240
		" na vtoku a výtoku " 5*2*2		20,000		
28	938902210	Čistenie priepustov od nánosu	m	14,500	10,800	156,600
29	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	5,753	5,753
		1		1,000		
30	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,000	200,000	200,000
31	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	8,000	5,105	40,840
		" kotvenie zábradlia-stĺpiky" 4*2		8,000		
		Súčet		8,000		
32	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	13,500	82,810	1 117,935
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	72,111	1,494	107,734
		" priep.-bet" 13,5*2,05		27,675		
		"asf. - na skládku správcu" 42*0,450		18,900		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		
		Súčet		72,111		
34	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	666,444	0,316	210,596
		" priep.-bet" 13,5*2,05*4		110,700		
		"asf." 42*0,450*24		453,600		
		"podklad" 45,6*0,560*4		102,144		
		Súčet		666,444		
35	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	72,111	4,030	290,607
		" priep.-bet" 13,5*2,05		27,675		
		"asf. - na skládku správcu" 42*0,450		18,900		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		
		Súčet		72,111		
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,675	5,000	138,375
		" priep.-bet" 13,5*2,05		27,675		
		Súčet		27,675		
99	Presun hmôt HSV					130,561
37	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	141,760	0,921	130,561

Celkom

11 451,356

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 459 271,525

1

Zemné práce

430 422,122

1	111251111	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm	m3	15,900	120,553	1 916,793
		6*2,65		15,900		
2	112101104	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	6,000	24,810	148,860
		6		6,000		
3	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	6,000	44,381	266,286
4	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	117,000	11,046	1 292,382
		" výmena + nové UV " 1*3*(35+4)		117,000		
5	113151313	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, s prek.hr. 40 mm, -0,10200t	m2	16 455,000	4,075	67 054,125
		16455		16 455,000		
6	113307142	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	5 315,000	4,738	25 182,470
		" výmena podložia " 5315		5 315,000		
7	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	7 972,500	1,831	14 597,648
		" výmena podložia " 5315*1,5		7 972,500		
8	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 391,750	0,840	2 009,070
		" výmena podložia " 7972,5		7 972,500		
9	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	99,960	13,640	1 363,454
		"UV" 1,4*1,4*1,5*(4+30)		99,960		
		Súčet		99,960		
10	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,988	0,768	23,031
		99,96*0,3		29,988		
11	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7 986,926	2,531	20 214,910
		" prebytočný výkopok " 7972,5+99,96-85,534		7 986,926		
12	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	55 908,482	0,183	10 231,252
		7986,926 * 7		55 908,482		
13	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7 986,926	0,610	4 872,025
		" prebytočný výkopok " 7972,5+99,96-85,534		7 986,926		
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15 175,159	3,000	45 525,477

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		7986,926*1,9		15 175,159		
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,534	3,099	265,070
		"UV" 1,4*1,4*1,5*34-22/7*0,3*0,3*1,5*34		85,534		
		Súčet		85,534		
16	174101004	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 10000 m3	m3	10 364,250	2,297	23 806,682
		" výmena podložia " 5315*1,5*1,3		10 364,250		
17	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	20 728,500	10,163	210 663,746
		" výmena podložia " 5315*1,5*1,3*2,0		20 728,500		
18	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	34,097	13,040	444,625
		" uličné vpuste = prípojky " (1,4*0,5-22/7*0,1*0,1)*1,5*34		34,097		
		Súčet		34,097		
19	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a	t	58,647	8,825	517,560
		34,097*1,72		58,647		
20	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	66,640	0,400	26,656
		"UV" 1,4*1,4*34		66,640		
		Súčet		66,640		
4		Vodorovné konštrukcie				393,230
21	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,710	29,749	318,612
		" UV " 0,15*1,4*1,5*34		10,710		
22	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,850	87,786	74,618
		"pod UV" 0,5*0,5*0,1*34		0,850		
		Súčet		0,850		
5		Komunikácie				629 999,637
23	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 315,000	4,541	24 135,415
		" výmena podložia " 5315		5 315,000		
24	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	15,300	73,523	1 124,902
		" UV " 1,5*1*0,3*34		15,300		
25	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 315,000	10,347	54 994,305
		" výmena podložia " 5315		5 315,000		
26	569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	5 109,000	2,506	12 803,154
		5109		5 109,000		
27	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	517,356	82,823	42 848,976
		"úprava 15 % z celkovej plochy " (12287+16455)*0,05*2,4*0,15		517,356		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výkaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	58,500	12,978	759,213
		1,5*1*39		58,500		
29	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	5 315,000	0,437	2 322,655
		" výmena podložia " 5315		5 315,000		
30	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	38 368,300	0,325	12 469,698
		(12287+16455)*1,15		33 053,300		
		" výmena podložia " 5315		5 315,000		
		Súčet		38 368,300		
31	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	34 057,000	11,227	382 357,939
		12287+16455		28 742,000		
		" výmena podložia " 5315		5 315,000		
		Súčet		34 057,000		
32	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	5 315,000	15,852	84 253,380
		" výmena podložia " 5315		5 315,000		
33	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	4 772,000	2,500	11 930,000
		" pracovná škára " 4646		4 646,000		
		" začiatok + koniec + priepusty + most " 126		126,000		
		Súčet		4 772,000		
8 Rúrové vedenie						26 222,222
34	871310320	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 150 mm	m	51,000	8,446	430,746
		" uličné vpuste = prípojky " 1,5*34		51,000		
35	2860014300	MASTER rúra 150/3m - PP hladký kanalizačný systém SN12	ks	51,000	73,756	3 761,556
36	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	68,000	6,029	409,972
		34*2		68,000		
37	2860014810	MASTER koleno 150/15° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	34,000	40,849	1 388,866
38	2860014820	MASTER koleno 150/30° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	34,000	40,849	1 388,866
39	877395122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 400	ks	34,000	14,540	494,360
		34		34,000		
40	2860003900	PVC nalepovacia odbočka 400/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	34,000	27,129	922,386
		0.00035				
41	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	34,000	51,235	1 741,990
		34		34,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výkaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	5922360041	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 500-60	ks	34,000	14,690	499,460
		34		34,000		
43	5922360078	Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-225	ks	34,000	25,069	852,346
		34		34,000		
44	5922360081	Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-350	ks	34,000	30,470	1 035,980
45	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno TBV 500-300	ks	34,000	49,908	1 696,872
46	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	34,000	24,765	842,010
		4+30		34,000		
47	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	kus	34,000	177,540	6 036,360
		4+30		34,000		
48	5551791000	Koše kovové na blato a kaly	ks	34,000	41,338	1 405,492
49	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	20,000	73,531	1 470,620
50	8993321111	Demontáž uličného vstupu alebo vpuste	ks	30,000	51,805	1 554,150
		30		30,000		
51	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	5,000	37,838	189,190
		" poklopy šupatka " 5		5,000		
52	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	5,000	20,200	101,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

341 580,323

53	911332111	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 2m	m	1 888,000	10,384	19 604,992
		" H1 " 1888		1 888,000		
		Súčet		1 888,000		
54	55346953201	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia H1, komplet	m	1 888,000	56,670	106 992,960
		Cena za komplet vrátane zvodnice, držiaka, zadného pásu, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranení po 1,90m.				
		" H1 " 1888		1 888,000		
55	911332113	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	m	168,000	6,795	1 141,560
		" N2 " 168		168,000		
56	55346953101	Cestné zvodidlo - úroveň zachytenia N2, komplet	m	168,000	30,321	5 093,928
		Cena za komplet vrátane zvodnice, strmeňa, stĺpika a spojovacích prostriedkov. Montáž stĺpikov baranení po 3,80m.				
		" N2 " 168		168,000		
57	912293111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	90,000	1,360	122,400
58	4044777008	Zvodidlóv stĺpik ZS 300 mm s kovovým držiakom a spojovacím materiálom , fólia tr. 2	ks	90,000	0,796	71,640
59	913151111	Osadenie alebo montáž kovovej značky pre staničenie z plechu	ks	9,000	13,629	122,661
60	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	KUS	145,000	13,766	1 996,070
		" DDZ " 18		18,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" TDZ "				
		1+24+14+9+10+6+14+3+2+4+1+1+3+3+2+1+1+1+3+1+1+2+1+1+2+1+1+1+1+1		116,000		
		5+5+1		11,000		
		Súčet		145,000		
61	40447520501	Dopravná značka - Svetelné signály, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A12 kod A12 - prenájom	ks	0,020	54,432	1,089
		0,02		0,020		
62	40447440141	Dopravná značka - Dodatočná tabuľka Vzdialenosť, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 200 mm kod E2,E3 - prenájom	ks	0,020	20,163	0,403
		0,02		0,020		
63	40447520711	Dopravná značka - Práca, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, d 900 mm kod A19 kod A19 - prenájom	ks	0,020	54,432	1,089
		0,02		0,020		
64	40447510861	Dopravná značka - Zákaz predchádzania, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B29a - prenájom	ks	0,020	68,991	1,380
		0,02		0,020		
65	40447510981	Dopravná značka - Najvyššia dovolená rýchlosť, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B31a - prenájom	ks	0,040	68,991	2,760
		0,04		0,040		
66	40447511341	Dopravná značka - Koniec viacerých zákazov, Zn / Reflexnosť - Trieda 2, O 700 mm kod B39 - prenájom	ks	0,020	68,991	1,380
		0,02		0,020		
67	40447150211	Dopravná značka - Prednosť pred protiúdúcimi vozidlami, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod P11 - prenájom	ks	0,010	67,008	0,670
		0,01		0,010		
68	40447111241	Dopravná značka - Prednosť protiúdúcich vozidiel, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod P10 - prenájom	ks	0,010	33,186	0,332
		0,01		0,010		
69	40447430191	Dopravná značka - Prikázaný smer obchádzania vľavo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod C6b - prenájom	ks	0,010	42,824	0,428
		0,01		0,010		
70	40447430171	Dopravná značka - Prikázaný smer obchádzania vpravo, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 900 mm kod C6a - prenájom	ks	0,010	68,057	0,681
71	404463600	Stĺpik dopravnej značky, vrátane viečka a úchyty pre dopravné značky	KUS	0,150	31,534	4,730
		0,15		0,150		
72	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	204,000	6,591	1 344,564
		9*2+62*3		204,000		
73	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	232,000	1,989	461,448
		116*2		232,000		
74	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	71,000	0,657	46,647
		9+62		71,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
75	4044786070	B29a „Zákaz predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	24,000	71,770	1 722,480
76	4044785890	B24 „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu“, fólia RA2*(R3A, R3B) (700mm)	ks	1,000	71,770	71,770
pozinkovaná, základný rozmer 700 mm						
77	4044786010	B27b „Zákaz odbočovania vľavo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	2,000	71,770	143,540
78	4044785980	B27a „Zákaz odbočovania vpravo“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	1,000	71,770	71,770
79	4044786100	B29b „Koniec zákazu predchádzania“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A, R3B)	ks	14,000	71,770	1 004,780
80	4044796855	IS17a „Smerová tabuľa s jedným cieľom“,zákl. rozmer1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	14,000	66,000	924,000
81	4044796467	IS18a „Smerová tabuľa s dvoma cieľmi“,zákl. rozmer1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,000	66,000	264,000
82	4044781540	P6 „Križovatka s vedľajšou cestou“ pozinkovaná, základný rozmer 900 mm, fólia RA1	ks	1,000	30,240	30,240
83	4044781600	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	10,000	25,210	252,100
84	4044781710	P13 „Tvar križovatky“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	7,000	25,210	176,470
85	4044791660	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	3,000	41,430	124,290
86	4044780710	A13 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,000	53,350	53,350
87	4044780780	A15 „Deti“,pozink.dopr.značka, zväčšený rozmer 1250 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,000	97,930	97,930
88	4044780860	A18 „Zver“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	2,000	53,350	106,700
1+1				2,000		
89	4044780920	A20 „Padajúce kamene“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2*(R3A,R3B)	ks	1,000	53,350	53,350
90	4044791714	IS34„Hranica okresu“,rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	1,000	63,000	63,000
91	4044791520	IS36a„Obec“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	5,000	63,000	315,000
92	4044791423	IS36b„Koniec obce“, rozmer 1000 x 500, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	5,000	63,000	315,000
93	4044793072	IS32a„Kilometrovník“, rozmer 900 x 300, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	9,000	32,000	288,000
94	4044799617	E4 „Dĺžka úseku alebo platnosti“ zákl. rozmer500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	14,000	42,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
95	4044799633	E7 „Smerová šípka“ zákl. rozmer 500x150, dodatkové tabuľky I. trieda, EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	3,000	14,000	42,000
96	4044799423	Z3a „Vodiaca tabuľa“, II. trieda, HIP, 10 rokov, so založeným Al okrajovým profilom, rozmer 2000x500, iné dopravné zariadenia	ks	2,000	143,000	286,000
97	4044780260	A2a „Dvojitá zákruta, prvá vpravo“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	1,000	53,350	53,350
98	4044789300	C25 „Radenie jazdných pruhov pred križovatkou“, pozink. dopr. značka, rozmer 1000x1500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	1,000	215,990	215,990
99	4044794390	II8a „Čerpacia stanica“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	3,000	41,430	124,290
100	4044799922	E2 „Vzdialenosť“ zákl. rozmer 500x150, , dodatkové tabuľky II. trieda, HIP, 10 rokov, plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	2,000	16,000	32,000
101	4044795303	IS21 „Smerová tabuľa k miestnemu cieľu“, zákl. rozmer 1500 x 330, Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	ks	4,000	66,000	264,000
102	4044797534	IS10 „Návesť pred križovatkou“ Informačná značka II. trieda, HIP, 10 rokov, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom	m2	1,000	185,000	185,000
103	4044791740	IP10 „Odporúčaná rýchlosť“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA2* (R3A, R3B)	ks	1,000	41,430	41,430
104	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 566,000	0,795	5 219,970
		" V1a " 2784		2 784,000		
		" V2a " 144		144,000		
		" V2b " 242		242,000		
		" V3 " 1698*2		3 396,000		
		Súčet		6 566,000		
105	915712110	Vodorovné značenie krytu striekané dvozlož.farbou hr.2-3mm vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	19 010,000	2,390	45 433,900
		" DDZ " 2*3		6,000		
		" TDZ "				
		" V4 " 19004		19 004,000		
		Súčet		19 010,000		
106	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	10,000	3,090	30,900
		" V5a " 10		10,000		
107	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	6 566,000	0,159	1 043,994
		" V1a " 2784		2 784,000		
		" V2a " 144		144,000		
		" V2b " 242		242,000		
		" V3 " 1698*2		3 396,000		
		Súčet		6 566,000		
108	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	19 010,000	0,327	6 216,270

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" DDZ " 2*3		6,000		
		" TDZ "				
		" V4 " 19004		19 004,000		
		Súčet		19 010,000		
109	915719212	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	10,000	0,548	5,480
		" V5a " 10		10,000		
110	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	137,600	14,195	1 953,232
		" V6a " 32*3*0,5		48,000		
		" V6b " 18*3*0,5		27,000		
		" V9a " 16*1,5		24,000		
		" V13 " 34*0,65		22,100		
		" V 11a " 3*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		16,500		
		Súčet		137,600		
111	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	137,600	0,586	80,634
		" V6a " 32*3*0,5		48,000		
		" V6b " 18*3*0,5		27,000		
		" V9a " 16*1,5		24,000		
		" V13 " 34*0,65		22,100		
		" V 11a " 3*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		16,500		
		Súčet		137,600		
112	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	25 586,000	0,156	3 991,416
		" DDZ " 2*3		6,000		
		" TDZ "				
		" V4 " 19004		19 004,000		
		" V1a " 2784		2 784,000		
		" V2a " 144		144,000		
		" V2b " 242		242,000		
		" V3 " 1698*2		3 396,000		
		" V5a " 10		10,000		
		Súčet		25 586,000		
113	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	137,600	1,448	199,245
		" V6a " 32*3*0,5		48,000		
		" V6b " 18*3*0,5		27,000		
		" V9a " 16*1,5		24,000		
		" V13 " 34*0,65		22,100		
		" V 11a " 3*(14+3*4+2*1+4*4)*0,125		16,500		
		Súčet		137,600		
114	915911112	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	2,000	2,076	4,152
115	4045795520	Dopravná zábrana Z2 reflexná 1000x200 mm s 2 svetlami	ks	0,020	76,189	1,524
		2 * 0,01		0,020		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
116	915912113	Montáž dočasného dopravného kužľa reflexného výšky 750 mm	ks	15,000	0,210	3,150
117	4044799399	Z1 „Kužel“, zváč. rozmer 750mm, reflexný, ťažký, iné dopravné zariadenia	ks	0,150	23,000	3,450
		15 * 0,01		0,150		
118	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	60,000	0,521	31,260
119	4044799480	Z4c „Smerovacia doska stredová“, obojstranná, plastová, iné dopravné zariadenia	ks	0,600	24,000	14,400
		60 * 0,01		0,600		
120	915912311	Montáž dočasnej smerovej svetelnej súpravy letiaci bod s 5 svetlami	ks	1,000	2,815	2,815
121	4045795550	Smerová svetelná súprava - letiaci bod s 5 svetlami	ks	0,010	242,788	2,428
		1 * 0,01		0,010		
122	915913111	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	1,000	5,618	5,618
123	4045795570	LED - diódová prenosná semaforová súprava	ks	0,010	1 300,947	13,009
		LED - diódová prenosná semaforová súprava, s minimálnou spotrebou. Svetlá súpravy sú vyskladané z LED diód. Každé svetlo obsahuje 120 diód a má priemer 200mm. Priemerná dosiahnutá spotreba je 0,34A pri 12V a pracovný čas až 400 hodín pri 70A akumulátore (štandardný akumulátor do osobného automobilu).				
		1 * 0,01		0,010		
124	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4 772,000	4,263	20 343,036
		" pracovná škára " 4646		4 646,000		
		" začiatok + koniec + priepusty + most " 126		126,000		
		Súčet		4 772,000		
125	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	29 130,000	0,025	728,250
		29130		29 130,000		
126	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	1 439,200	21,500	30 942,800
		" N2 " 208*0,7		145,600		
		" H1 " 1848*0,7		1 293,600		
		Súčet		1 439,200		
127	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	18,000	1,670	30,060
		18		18,000		
128	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	30,000	2,172	65,160
		30		30,000		
129	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 759,203	11,503	31 739,112
		" asfaltové sute , zvodidlá a dopravné značky na skládku správcu " 2759,203-4,95		2 754,253		
		" betónová suť na riadenú skládku " 4,95		4,950		
		Súčet		2 759,203		
130	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94 003,642	0,400	37 601,457

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-01 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves - cesta

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
131	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 764,813	4,149	11 471,209
132	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,950	5,000	24,750
" betónová suť na riadenú skládku " 4,95				4,950		

99

Presun hmôt HSV

30 653,991

133	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	32 575,973	0,941	30 653,991
-----	-----------	--	---	------------	-------	------------

Celkom

1 459 271,525

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

21 289,474

1

Zemné práce

5 816,666

1	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	45,000	15,784	710,280
		6,0*7,5		45,000		
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,000	10,977	461,034
		6,0*7,0		42,000		
3	115001106	600	m	25,000	49,660	1 241,500
4	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	166,500	4,829	804,029
		" priep." 6*18,5*1,5		166,500		
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,950	0,744	37,163
		166,5		166,500		
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,000	22,084	88,336
		" zaistovací prah " 0,8*0,5*5*2		4,000		
		Súčet		4,000		
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,200	6,253	7,504
		2*2		4,000		
8	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	170,500	3,058	521,389
		"preb. zemina" 166,5+4		170,500		
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	341,000	0,289	98,549
		170,5 * 2		341,000		
10	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	170,500	0,675	115,088
		166,5+4		170,500		
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	281,286	3,000	843,858
		"zemina" 170,5*1,5		255,750		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		
		Súčet		281,286		
12	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,400	3,094	137,374
		" Obsyp rúry priepustu "3*18,5*0,8		44,400		
13	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	85,204	8,809	750,562
		84,36 * 1,01		85,204		

2

Zakladanie

465,586

14	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,485	24,819	36,856
		"čela " 4,5*1,1*2*0,15		1,485		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	4,000	82,505	330,020
		" zaistovací prah " 0,8*0,5*5*2		4,000		
		Súčet		4,000		
16	274315222	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého tr.C 8/10	m3	1,008	70,129	70,690
		" podkladný betón - čela " 4,2*0,8*2*0,15		1,008		
17	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	3,000	6,635	19,905
		" podkladný betón - čela " (4,2+0,8)*2*2*0,15		3,000		
		Súčet		3,000		
18	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	3,000	2,705	8,115

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 354,416

19	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	3,900	30,876	120,416
		3,9		3,900		
		Súčet		3,900		
20	5534660000	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	3,900	60,000	234,000
		3,9		3,900		

4 Vodorovné konštrukcie 214,080

21	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	120,000	1,784	214,080
		" výtok " 2*10		20,000		
		" vtok " 50*2		100,000		
		Súčet		120,000		

5 Komunikácie 2 462,432

22	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	44,400	4,521	200,732
		6,0*7,4		44,400		
		Súčet		44,400		
23	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,000	17,528	736,176
		7,0*6,0		42,000		
24	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,000	9,460	397,320
25	57311111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,000	0,437	18,354
		42		42,000		
26	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,000	0,344	28,896
27	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	13,610	571,620
28	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	12,127	509,334

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výkaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11 669,806
29	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	608,775	1 217,550
30	919413115	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 25/30 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	571,388	571,388
31	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	20,000	54,645	1 092,900
32	5922050104	Betónový prefabrikát TBP 2 - 60, Betónové hrdlové rúry, d - 60, rozm. 1000 x 60mm	ks	20,200	37,998	767,560
		20		20,000		
33	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,000	4,900	68,600
		" cesta " 7*2		14,000		
34	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	13,329	186,606
		7,0*2		14,000		
35	935112113	Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 16/20, z betón. dosiek akejkol'. veľk.	m2	120,000	14,191	1 702,920
		" výtok " 2*10		20,000		
		" vtok " 50*2		100,000		
		Súčet		120,000		
36	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	480,000	5,222	2 506,560
		10*4*2		80,000		
		" vtok " 50*2*4		400,000		
		Súčet		480,000		
37	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	50,000	2,431	121,550
		" vtok " 50		50,000		
38	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	10,000	8,101	81,010
		" na výtoku " 5*2		10,000		
39	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	5,535	5,535
		1		1,000		
40	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,000	300,000	300,000
41	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	12,000	5,035	60,420
		" kotvenie zábradlia-stĺpiky" 3*4		12,000		
		Súčet		12,000		
42	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	20,000	83,053	1 661,060
43	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	85,436	1,536	131,230
		" priep.-bet" 20*2,05		41,000		
		"asf." 42*0,450		18,900		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-02 Rekonštrukcia priepustu P5 v km 47,090

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				85,436		
44	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	719,744	0,325	233,917
		" priep.-bet" 20*2,05*4		164,000		
		"asf." 42*0,450*24		453,600		
		"podklad" 45,6*0,560*4		102,144		
		Súčet		719,744		
45	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	41,000	5,000	205,000
		" priep.-bet" 20*2,05		41,000		
		Súčet		41,000		
46	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,900	40,000	756,000
		"asf." 42*0,450		18,900		
99 Presun hmôt HSV						306,488
47	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	300,478	1,020	306,488
PSV Práce a dodávky PSV						54,635
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						54,635
48	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,700	0,215	3,161
		" čelá " 1,5*(3,9+0,5*2)*2		14,700		
49	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,003	1 404,784	4,214
		9,75585585585576 * 0,00035		0,003		
50	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	29,400	0,495	14,553
		" čelá " 1,5*(3,9+0,5*2)*2*2		29,400		
51	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,050	621,105	31,055
		29,4 * 0,0017		0,050		
52	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,063	26,225	1,652

Celkom

21 344,109

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 271,359

1

Zemné práce

122,342

1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 "pre rímsu a vtokové čelo " (3,5)*0,6*1,15	m3	2,415	8,370	20,214
				2,415		
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,725	0,743	0,539
				2,415		
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,415	4,118	38,771
		"preb. zemina" 2,415		2,415		
		"nanos-priepust " 8*0,5		4,000		
		"nanos-priekopa" 10,0*0,3		3,000		
		Súčet		9,415		
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,830	0,405	7,626
				9,415		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,415	0,762	7,174
				9,415		
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,006	3,000	48,018
		9,415*1,7		16,006		

2

Zakladanie

962,631

7	273362516	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D výstuže 16 mm -0.00001t	cm	540,000	1,741	940,140
		nadbetónávkou "				
		(9*2)*30		540,000		
8	5895348500	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 16 mm	t	0,028	803,233	22,491
		(9*2)*1*1,578*0,001		0,028		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

461,119

9	317321119	Rímsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,600	132,620	79,572
		0,5*0,3*(2+2)		0,600		
		Súčet		0,600		
10	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	3,280	22,855	74,964
		(0,1+0,3*2)*(2+2)+0,4*0,3*2*2		3,280		
		Súčet		3,280		
11	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	3,280	3,748	12,293

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,072	1 494,484	107,603
		0,6*120*0,001		0,072		
13	55320001	Oceľový mat.pre kotv.rimsy	kg	30,000	3,200	96,000
		" Z1 " 5,0*3*2		30,000		
		Súčet		30,000		
14	334313128	Mostné opory z prostého betónu tr C 30/37	m3	0,300	100,650	30,195
		" dobetonávka čela vtoku a výtoku "				
		0,3*0,5*(2)		0,300		
		Súčet		0,300		
15	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	2,600	15,806	41,096
		0,5*(2+0,3*2)*2		2,600		
		Súčet		2,600		
16	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	2,600	7,460	19,396
4 Vodorovné konštrukcie						19,273
17	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého	m3	0,600	32,121	19,273
		" navýčené čela priepustu " (2)*0,6*0,5		0,600		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						29,057
18	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	0,600	48,428	29,057
		" 30 % z celkovej plochy "				
		" výtok " 1,0*2		2,000		
		Súčet		2,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 658,057
19	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,000	281,785	281,785
20	919413113	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	558,407	558,407
21	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	2,000	7,822	15,644
		" výtok " 1*2		2,000		
		Súčet		2,000		
22	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosů 0, 15-0,30 m3/m	m	10,000	8,101	81,010
		" na vtoku a výtoku " 5*2		10,000		
23	938902210	Čistenie priepustov od nánosů	m	8,000	10,800	86,400
24	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	5,535	5,535
		1		1,000		
25	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,000	300,000	300,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-03 Rekonštrukcia priepustu P6 v km 49,910

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	8,000	9,995	79,960
		" rímsa " 4*2		8,000		
27	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,900	229,028	206,125
		" rímsa na výtoku " 0,3*0,5*2		0,300		
		" čelo vtoku " (0,3*0,9+0,1*0,3)*2		0,600		
		Súčet		0,900		
28	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,160	8,926	19,280
		0,9*2,4		2,160		
		Súčet		2,160		
29	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	21,600	0,607	13,111
		0,9		0,900		
30	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,160	5,000	10,800
		0,9*2,4		2,160		
99 Presun hmôt HSV						18,880
31	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	18,510	1,020	18,880
PSV Práce a dodávky PSV						6,382
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						6,382
32	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	1,400	0,215	0,301
		0,5*(2+0,4*2)		1,400		
		Súčet		1,400		
33	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	1 404,784	1,405
		2,85714285714286 * 0,00035		0,001		
34	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	2,800	0,495	1,386
		0,5*(2+0,4*2)*2		2,800		
35	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,005	621,105	3,106
		2,8 * 0,0017		0,005		
36	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	26,225	0,184

Celkom

3 277,741

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 999,842

1

Zemné práce

2 672,852

1	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	42,000	15,784	662,928
		6,0*7		42,000		
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,000	10,977	461,034
		6,0*7		42,000		
3	115001106	600	m	12,000	49,660	595,920
		12		12,000		
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	28,800	8,318	239,558
		" priep." 3*8*1,2		28,800		
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	8,640	0,744	6,428
		28,8		28,800		
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	36,050	4,118	148,454
		"preb. zemina" 28,8		28,800		
		"nanos-priepust " 8,5*0,5		4,250		
		"nanos-priekopa" 10,0*0,3		3,000		
		Súčet		36,050		
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	144,200	0,412	59,410
		36,05		36,050		
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,050	0,731	26,353
		36,05		36,050		
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,595	3,000	232,785
		"zemina" 36,05*1,5		54,075		
		"podklad" 42*0,560		23,520		
		Súčet		77,595		
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	3,094	37,128
		" Obsyp rúry priepustu "3*8*0,5		12,000		
11	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	23,028	8,809	202,854
		12*1,9		22,800		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

349,935

12	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,516	132,620	68,432
		0,4*0,3*(2+2,3)		0,516		
		Súčet		0,516		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie (0,1+0,3*2)*(2+2,3)+0,4*0,3*2*2 Súčet	m2	3,490	22,855	79,764
14	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	3,490	3,748	13,081
15	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505 0,516*120*0,001	t	0,062	1 494,484	92,658
16	55320001	Ocelový mat.pre kotv.rimsy " Z1 " 5,0*3*2 Súčet	kg	30,000	3,200	96,000

5 Komunikácie

2 451,582

17	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm 6,0*7 Súčet	m2	42,000	4,521	189,882
18	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm 7,0*6,0	m2	42,000	17,528	736,176
19	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm 42	m2	42,000	9,460	397,320
20	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 42	m2	42,000	0,437	18,354
21	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 42*2	m2	84,000	0,344	28,896
22	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm 42	m2	42,000	13,610	571,620
23	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm 42	m2	42,000	12,127	509,334

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

163,299

24	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm " 30 % z celkovej plochy " " vtok " 2,3*0,8 " výtok " 2*0,9 " kalová jama " 2*(1,1+1,35*2) Súčet	m2	3,372	48,428	163,299
				1,840		
				1,800		
				7,600		
				11,240		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 271,717

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	7,500	46,801	351,008
26	5922050103	Betónový prefabrikát TBP 2 - 50, Betónové hrdlové rúry, d - 50, rozm. 1000 x 50mm	ks	8,021	30,428	244,063
		7,94117647058824 * 1,01		8,021		
27	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,000	4,900	68,600
		7*2		14,000		
28	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	13,329	186,606
		7,0*2		14,000		
29	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	11,240	7,822	87,919
		" vtok " 2,3*0,8		1,840		
		" výtok " 2*0,9		1,800		
		" kalová jama " 2*(1,1+1,35*2)		7,600		
		Súčet		11,240		
30	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosu 0, 15-0,30 m3/m	m	10,000	8,101	81,010
		" na vtoku a výtoku " 5*2		10,000		
31	938902210	Čistenie priepustov od nánosov	m	8,500	10,800	91,800
32	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	5,535	5,535
		1		1,000		
33	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,000	200,000	200,000
34	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	8,000	9,995	79,960
		" rímsa " 4*2		8,000		
35	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,516	229,028	118,178
		" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)		0,516		
		Súčet		0,516		
36	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	7,500	83,053	622,898
37	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	61,087	1,536	93,830
		" rímsy " 0,516*2,4		1,238		
		" priep.-bet " 7,5*2,055		15,413		
		"asf." 42*0,450		18,900		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		
		Súčet		61,087		
38	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	618,632	0,325	201,055
		" rímsy " 0,516*2,4		1,238		
		" priep.-bet " 7,5*2,055*4		61,650		
		"asf." 42*0,450*24		453,600		
		"podklad" 45,6*0,560*4		102,144		
		Súčet		618,632		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-04 Rekonštrukcia priepustu P7 v km 50,715

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,651	5,000	83,255
		" rímsy " 0,516*2,4		1,238		
		" priep.-bet" 7,5*2,055		15,413		
		Súčet		16,651		
40	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,900	40,000	756,000
		"asf." 42*0,450		18,900		
99		Presun hmôt HSV				90,457
41	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	88,683	1,020	90,457

Celkom

8 999,842

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-05 Rekonštrukcia priepustu P8 v km 50,959

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 136,537

1

Zemné práce

2 826,423

1	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	42,000	15,784	662,928
		6,0*7		42,000		
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,000	10,977	461,034
		6,0*7		42,000		
3	115001106	600	m	12,000	49,660	595,920
		12		12,000		
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	36,660	8,318	304,938
		" priep." 3*8*1,2		28,800		
		" vtokové čelo priepustu " 3,2*1,05*1		3,360		
		" vtoková jímka " 1,5*1,5*2		4,500		
		Súčet		36,660		
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,998	0,744	8,183
		36,66		36,660		
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,910	4,118	180,821
		"preb. zemina" 36,66		36,660		
		"nanos-priepust " 8,5*0,5		4,250		
		"nanos-priekopa" 10,0*0,3		3,000		
		Súčet		43,910		
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	175,640	0,412	72,364
		43,91		43,910		
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,910	0,731	32,098
		43,91		43,910		
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,385	3,000	268,155
		"zemina" 43,91*1,5		65,865		
		"podklad" 42*0,560		23,520		
		Súčet		89,385		
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	3,094	37,128
		" Obsyp rúry priepustu "3*8*0,5		12,000		
11	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	23,028	8,809	202,854
		12*1,9		22,800		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

333,595

12	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,480	132,620	63,658
----	-----------	---	----	-------	---------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-05 Rekonštrukcia priepustu P8 v km 50,959

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,4*0,3*(2+2)		0,480		
		Súčet		0,480		
13	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	3,280	22,855	74,964
		(0,1+0,3*2)*(2+2)+0,4*0,3*2*2		3,280		
		Súčet		3,280		
14	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	3,280	3,748	12,293
15	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,058	1 494,484	86,680
		0,48*120*0,001		0,058		
16	55320001	Ocelový mat.pre kotv.rimsy	kg	30,000	3,200	96,000
		" Z1 " 5,0*3*2		30,000		
		Súčet		30,000		
5	Komunikácie					2 451,582
17	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	42,000	4,521	189,882
		6,0*7		42,000		
		Súčet		42,000		
18	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,000	17,528	736,176
		7,0*6,0		42,000		
19	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,000	9,460	397,320
		42		42,000		
20	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,000	0,437	18,354
		42		42,000		
21	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,000	0,344	28,896
		42*2		84,000		
22	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	13,610	571,620
		42		42,000		
23	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	12,127	509,334
		42		42,000		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					34,868
24	627471152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	0,720	48,428	34,868
		" 30 % z celkovej plochy "				
		" výtok " 2*1,2		2,400		
		Súčet		2,400		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 384,611

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-05 Rekonštrukcia priepustu P8 v km 50,959

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,000	281,785	281,785
26	919413113	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	558,407	558,407
27	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	7,500	46,801	351,008
28	5922050103	Betónový prefabrikát TBP 2 - 50, Betónové hrdlové rúry, d - 50, rozm. 1000 x 50mm	ks	8,021	30,428	244,063
		7,94117647058824 * 1,01		8,021		
29	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,000	4,900	68,600
		7*2		14,000		
30	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	13,329	186,606
		7,0*2		14,000		
31	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	2,400	7,822	18,773
		" výtok " 2*1,2		2,400		
		Súčet		2,400		
32	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosů 0, 15-0,30 m3/m	m	10,000	8,101	81,010
		" na vtoku a výtoku " 5*2		10,000		
33	938902210	Čistenie priepustov od nánosů	m	8,500	10,800	91,800
34	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	5,535	5,535
		1		1,000		
35	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,000	200,000	200,000
36	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	6,000	9,995	59,970
		" rímsa " 3*2		6,000		
37	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	0,996	229,028	228,112
		" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)		0,516		
		" čelo vtokové " 2*0,8*0,3		0,480		
		Súčet		0,996		
38	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, - 2,05500t	m	7,500	83,053	622,898
39	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	62,239	1,536	95,599
		" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4		1,238		
		" čelo vtokové " 2*0,8*0,3*2,4		1,152		
		" priep.-bet " 7,5*2,055		15,413		
		"asf. - na skládku investora " 42*0,450		18,900		
		"podklad" 45,6*0,560		25,536		
		Súčet		62,239		
40	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	619,784	0,325	201,430
		" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4		1,238		
		" čelo vtokové " 2*0,8*0,3*2,4		1,152		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-05 Rekonštrukcia priepustu P8 v km 50,959

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" priep.-bet" 7,5*2,055*4		61,650		
		"asf." 42*0,450*24		453,600		
		"podklad" 45,6*0,560*4		102,144		
		Súčet		619,784		
41	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,803	5,000	89,015
		" rímša na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4		1,238		
		" čelo vtokové " 2*0,8*0,3*2,4		1,152		
		" priep.-bet" 7,5*2,055		15,413		
		Súčet		17,803		
99		Presun hmôt HSV				105,458
42	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	103,390	1,020	105,458
PSV		Práce a dodávky PSV				9,362
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				9,362
43	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	2,240	0,215	0,482
		0,8*(2+0,4*2)		2,240		
		Súčet		2,240		
44	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	1 404,784	1,405
		2,85714285714286 * 0,00035		0,001		
45	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	4,480	0,495	2,218
		0,8*(2+0,4*2)*2		4,480		
46	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,008	621,105	4,969
		4,48 * 0,0017		0,008		
47	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	26,225	0,288
Celkom						9 145,899

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 901,662

1

Zemné práce

2 908,566

1	113107124	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	42,000	15,784	662,928
		6,0*7		42,000		
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,000	10,977	461,034
		6,0*7		42,000		
3	115001106	600	m	12,000	49,660	595,920
		12		12,000		
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	40,020	8,318	332,886
		" priep. " 3*8*1,2		28,800		
		" vtokové a výtokové čelo priepustu " 3,2*1,05*1*2		6,720		
		" vtoková jímka " 1,5*1,5*2		4,500		
		Súčet		40,020		
5	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,006	0,744	8,932
		40,02		40,020		
6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	48,770	4,118	200,835
		"preb. zemina" 40,02		40,020		
		"nanos-priepust " 8,5*0,5		4,250		
		"nanos-priekopa" 15,0*0,3		4,500		
		Súčet		48,770		
7	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	195,080	0,412	80,373
		48,77		48,770		
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,770	0,731	35,651
		48,77		48,770		
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,675	3,000	290,025
		"zemina" 48,77*1,5		73,155		
		"podklad" 42*0,560		23,520		
		Súčet		96,675		
10	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	3,094	37,128
		" Obsyp rúry priepustu "3*8*0,5		12,000		
11	5834419900	Štrkodrva 0- 63 c	t	23,028	8,809	202,854
		12*1,9		22,800		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

349,942

12	317321119	Rimsy zo železového betónu tr. C 35/45 mostných konštrukcií	m3	0,516	132,620	68,432
----	-----------	---	----	-------	---------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,4*0,3*(2+2,3)		0,516		
		Súčet		0,516		
13	317353121	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie	m2	3,490	22,855	79,764
		(0,1+0,3*2)*(2+2,3)+0,4*0,3*2*2		3,490		
		Súčet		3,490		
14	317353221	Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	3,492	3,748	13,088
15	317361216	Výstuž mostných konštrukcií - ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,062	1 494,484	92,658
		0,516*120*0,001		0,062		
16	55320001	Ocelový mat.pre kotv.rimsy	kg	30,000	3,200	96,000
		" Z1 " 5,0*3*2		30,000		
		Súčet		30,000		
5 Komunikácie						2 451,582
17	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	42,000	4,521	189,882
		6,0*7		42,000		
		Súčet		42,000		
18	565161222	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	42,000	17,528	736,176
		7,0*6,0		42,000		
19	567133114	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 190 mm	m2	42,000	9,460	397,320
		42		42,000		
20	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	42,000	0,437	18,354
		42		42,000		
21	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	84,000	0,344	28,896
		42*2		84,000		
22	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	13,610	571,620
		42		42,000		
23	577144351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,000	12,127	509,334
		42		42,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 079,968
24	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	281,785	563,570
25	919413113	Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 16/20 priepustu z rúr DN do 800 mm	ks	1,000	558,407	558,407
26	919513112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 mm	m	7,500	46,801	351,008
27	5922050103	Betónový prefabrikát TBP 2 - 50, Betónové hrdlové rúry, d - 50,rozm.1000 x 50mm	ks	8,021	30,428	244,063

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7,94117647058824 * 1,01				8,021		
28	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	14,000	4,900	68,600
7*2				14,000		
29	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	14,000	13,329	186,606
7,0*2				14,000		
30	938902202	Čistenie priekop spevnených o objeme nánosů 0, 15-0,30 m3/m	m	15,000	8,101	121,515
" na vtoku a výtoku " 5*3				15,000		
31	938902210	Čistenie priepustov od nánosů	m	8,500	10,800	91,800
32	953941212	Osadenie mreže do pripravených otvorov, bez ich dodania so zaliatím cementovou maltou	ks	1,000	5,535	5,535
1				1,000		
33	55242215001	Mreža na kalovú jamu s rámom vč. konečnej povrchovej úpravy a kotviaceho príslušenstva	ks	1,000	200,000	200,000
34	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	6,000	9,995	59,970
" rímsa " 3*2				6,000		
35	961051111	Búrание mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	1,548	229,028	354,535
" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)				0,516		
" čelo vtokové a výtokové " (2+2,3)*0,8*0,3				1,032		
Súčet				1,548		
36	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	48,151	1,536	73,960
" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4				1,238		
" čelo vtokové a výtokové " (2+2,3)*0,8*0,3*2,4				2,477		
"asf. - na skládku investora " 42*0,450				18,900		
"podklad" 45,6*0,560				25,536		
Súčet				48,151		
37	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	559,459	0,325	181,824
" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4				1,238		
" čelo vtokové a výtokové " (2+2,3)*0,8*0,3*2,4				2,477		
"asf." 42*0,450*24				453,600		
"podklad" 45,6*0,560*4				102,144		
Súčet				559,459		
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,715	5,000	18,575
" rímsa na výtoku a výtoku " 0,3*0,4*(2+2,3)*2,4				1,238		
" čelo vtokové a výtokové " (2+2,3)*0,8*0,3*2,4				2,477		
Súčet				3,715		
99		Presun hmôt HSV				111,604
39	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytým asfaltovým alebo betónovým	t	109,416	1,020	111,604

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 101-03 Oprava cesty II/547 - okres Spišská Nová Ves

Časť: 101-03-06 Rekonštrukcia priepustu P9 v km 51,478

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

18,987

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

18,987

40	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	4,720	0,215	1,015
		0,8*(2+2,3+0,4*2*2)		4,720		
		Súčet		4,720		
41	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudaoh	t	0,002	1 404,784	2,810
		5,71428571428571 * 0,00035		0,002		
42	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	9,440	0,495	4,673
		0,8*(2+2,3+0,4*2*2)*2		9,440		
43	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudaoh do 250kg	t	0,016	621,105	9,938
		9,44 * 0,0017		0,016		
44	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	26,225	0,551

Celkom

8 920,649

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 104-00 Autobusová zastávka Miklipark

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

30 237,174

1

Zemné práce

16 327,550

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	472,990	2,995	1 416,605
		" vozovka " 233*0,53		123,490		
		" výmena podložia " 233*1,5		349,500		
		Súčet		472,990		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	141,897	0,847	120,187
		472,99		472,990		
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	472,990	3,058	1 446,403
		"prebytočný výkopok " 472,99		472,990		
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	472,990	0,657	310,754
		"prebytočný výkopok " 472,99		472,990		
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	804,083	3,000	2 412,249
		"prebytočný výkopok " 472,99*1,7		804,083		
6	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	454,350	2,896	1 315,798
		" výmena podložia " 233*1,5*1,3		454,350		
7	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	908,700	10,140	9 214,218
		" výmena podložia " 233*1,5*1,3*2,0		908,700		
8	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	233,000	0,392	91,336
		" vozovka " 233		233,000		
		Súčet		233,000		

5

Komunikácie

10 727,889

9	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	233,000	4,508	1 050,364
		" vozovka " 233		233,000		
10	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	233,000	12,066	2 811,378
		" vozovka " 233		233,000		
11	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	233,000	0,437	101,821
		" vozovka " 233		233,000		
12	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	233,000	0,343	79,919
		" vozovka " 233		233,000		
13	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	233,000	11,227	2 615,891

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 104-00 Autobusová zastávka Miklipark

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
" vozovka " 233				233,000		
14	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	233,000	15,852	3 693,516
" vozovka " 233				233,000		
15	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	150,000	2,500	375,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						901,650
16	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	450,000	450,000
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,000	3,011	451,650
"zastavkový pruh" 75,0*2				150,000		
99 Presun hmôt HSV						2 280,085
18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 186,926	1,921	2 280,085
Celkom						30 237,174

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 104-01 Nástupište Miklipark

Časť: 104-01-01 Nástupište Miklipark - chodníková plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 620,580

1

Zemné práce

350,807

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,000	5,113	107,373
		" chodník " 84*0,25		21,000		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,300	0,847	5,336
		21		21,000		
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,000	3,939	82,719
		"prebytočný výkopok " 21		21,000		
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,000	0,731	15,351
		"prebytočný výkopok " 21		21,000		
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	35,700	3,000	107,100
		"prebytočný výkopok " (21)*1,7		35,700		
6	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	84,000	0,392	32,928
		" chodník " 84		84,000		
		Súčet		84,000		

5

Komunikácie

2 712,538

7	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	84,000	3,500	294,000
		" chodník " 84		84,000		
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	67,000	14,050	941,350
		"chodník" 84-15-2		67,000		
9	5922913200	Zamková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	67,000	14,800	991,600
10	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	17,000	3,232	54,944
		15+2		17,000		
11	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVITA, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	15,000	25,332	379,980
		15		15,000		
12	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	2,000	25,332	50,664
		2		2,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 437,067

13	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,000	135,500	271,000
14	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,000	420,000	840,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 104-01 Nástupište Miklipark

Časť: 104-01-01 Nástupište Miklipark - chodníková plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	57,000	4,767	271,719
		57		57,000		
16	59219546601	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	57,000	2,364	134,748
17	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	50,000	6,573	328,650
		50		50,000		
18	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	50,000	6,719	335,950
		50		50,000		
19	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	30,000	8,500	255,000
99 Presun hmôt HSV						120,168
20	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,555	1,921	120,168

Celkom

5 620,580

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-01 Autobusová zastávka Jaklovce - asfaltová plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

26 010,422

1

Zemné práce

14 166,666

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	408,030	2,995	1 222,050
		"vozovka " 201*0,53		106,530		
		"výmena podložia " 201*1,5		301,500		
		Súčet		408,030		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	122,409	0,847	103,680
		408,03		408,030		
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	408,030	3,058	1 247,756
		"prebytočný výkopok " 408,03		408,030		
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	408,030	0,657	268,076
		"prebytočný výkopok " 408,03		408,030		
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	693,651	3,000	2 080,953
		"prebytočný výkopok " 408,03*1,7		693,651		
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	391,950	3,104	1 216,613
		"výmena podložia " 201*1,5*1,3		391,950		
7	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	783,900	10,140	7 948,746
		"výmena podložia " 201*1,5*1,3*2,0		783,900		
8	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	201,000	0,392	78,792
		"vozovka " 201		201,000		
		Súčet		201,000		

5

Komunikácie

9 156,033

9	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	201,000	4,508	906,108
		"vozovka " 201		201,000		
10	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	201,000	12,066	2 425,266
		"vozovka " 201		201,000		
11	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	201,000	0,437	87,837
		201		201,000		
12	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	201,000	0,343	68,943
		"vozovka " 201		201,000		
13	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	201,000	11,227	2 256,627

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-01 Autobusová zastávka Jaklovce - asfaltová plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	201,000	15,852	3 186,252
		"vozovka " 201		201,000		
15	5991411110	Pružná asfaltová zálievka	m	90,000	2,500	225,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						720,990
16	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	450,000	450,000
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	90,000	3,011	270,990
		"zastavkový pruh" 90		90,000		
99 Presun hmôt HSV						1 966,733
18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 023,807	1,921	1 966,733

Celkom

26 010,422

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-02 Zatrúbenie priekopy pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 411,957

1

Zemné práce

3 797,068

1	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	65,000	28,776	1 870,440
		65		65,000		
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	72,750	14,122	1 027,376
		1,2*1,0*45		54,000		
		2,5*2,5*1,5*2		18,750		
		Súčet		72,750		
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,375	0,792	28,809
		72,75		72,750		
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	62,262	3,120	194,257
		(1,2*1,0-1,2*0,2-22/7*0,3*0,3)*45		30,471		
		(4,62*4,42-1,8*2)*1,89		31,791		
		Súčet		62,262		
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,488	3,939	41,312
		"prebytočný výkopok " 72,75-62,262		10,488		
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,262	6,202	386,149
		(1,2*1,0-1,2*0,2-22/7*0,3*0,3)*45		30,471		
		(4,62*4,42-1,8*2)*1,89		31,791		
		Súčet		62,262		
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,488	0,731	7,667
		"prebytočný výkopok " 72,75-62,262		10,488		
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,830	3,000	53,490
		"prebytočný výkopok " (72,75-62,262)*1,7		17,830		
9	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	62,262	1,347	83,867
		(1,2*1,0-1,2*0,2-22/7*0,3*0,3)*45		30,471		
		(4,62*4,42-1,8*2)*1,89		31,791		
		Súčet		62,262		
10	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,000	0,639	57,510
		2*45		90,000		
11	0057211100	Tráva - Trávnové semeno	kg	2,781	7,236	20,123
		90 * 0,0309		2,781		
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	66,500	0,392	26,068
		1,2*45+2,5*2,5*2		66,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

4 Vodorovné konštrukcie 500,382

13	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	12,495	25,758	321,846
		" lôžko " 0,15*(1,2*59+2,5*2,5*2)		12,495		
		Súčet		12,495		
14	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	6,757	13,514
15	5922442110	Vyrovnávací prstenec 63/4	ks	1,000	8,808	8,808
16	5922442140	Vyrovnávací prstenec 63/10	ks	1,000	12,362	12,362
17	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	1,270	94,240	119,685
		" podkladný betón pod Š1 " 0,12*2,3*2,3*2		1,270		
18	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,208	10,945	24,167
		" podkladný betón pod Š1 " 0,12*(2,3+2,3)*2*2		2,208		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 37,692

19	625454111	Potery stropov šachiet hr.25 mm, hladené hladidlom dreveným	m2	6,024	6,257	37,692
		" strop šachty Š1 " (2*1,8-22/7*0,4325*0,4325)*2		6,024		

8 Rúrové vedenie 8 415,470

20	8173721211	Montáž betónovej tvarovky na potrubí z rúr betónových hrdlových jednoosých DN 1000	ks	4,000	21,119	84,476
		" šachtová prechodka DN 600 " 2*2		4,000		
		Súčet		4,000		
21	UF47600011	Šachtová vložka , vonkajšia kanalizácia DN 600	ks	4,000	185,000	740,000
22	822442111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených gumovými krúžkami DN 600	m	45,000	20,905	940,725
23	5922266300	Rúra TZR 102-60 D 60/dĺ.250/ hr.steny 10,6cm	ks	18,000	252,475	4 544,550
24	894201126	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 35/45	m3	2,160	125,840	271,814
		" dno šachty Š1 " 0,3*2*1,8*2		2,160		
25	8942042621	Žlaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr.C 35/45 prierezu s polomerom nad 500 mm	m3	1,130	169,632	191,684
		" vytvarovanie šachtového dna " 1,2*(1,4*0,7-22/7*0,45*0,45*0,8)*2		1,130		
26	894302137	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 35/45	m3	1,317	121,909	160,554
		" strop šachty Š1 " (0,2*2*1,8-22/7*0,3125*0,3125*0,2)*2		1,317		
27	894302138	Steny šachiet kanalizačných hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 35/45	m3	2,765	120,434	333,000
		" steny šachty Š1 " (0,3*(2+1,2)*2*1,035-0,3*(22/7*0,507*0,507+22/7*0,62*0,62))*2		2,765		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výkaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	894502202	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	20,288	11,176	226,739
		" steny šachty Š1 " (2+1,2)*2*1,585*2		20,288		
29	894503121	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet kanalizačných akýchkoľvek rozmerov	m2	3,360	10,489	35,243
		" strop šachty Š1 " (1,4*1,2)*2		3,360		
30	894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	0,575	1 240,687	713,395
		(1,9*1,7*2*2+1,4*(1,7*2*2+1,9*2*2))*7,9*0,001*1,1*2		0,575		
31	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	18,477	36,954
32	5524211030	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-600, 600/680/50	ks	2,000	52,070	104,140
33	899503211	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	4,000	8,049	32,196
		2*2		4,000		

99 Presun hmôt HSV

661,345

34	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	73,540	8,993	661,345
----	-----------	--	---	--------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

722,427

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

722,427

35	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	16,246	0,179	2,908
		(2,1*2,3+2*1,8-22/7*0,3125*0,3125)*2		16,246		
36	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,005	1 199,219	5,996
		16,246 * 0,0003		0,005		
37	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	20,288	0,220	4,463
		(1,6*(1,8*2+2*2)-22/7*(0,507*0,507+0,62*0,62))*2		20,288		
38	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,007	1 199,219	8,395
		20,288 * 0,00035		0,007		
39	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	16,246	3,332	54,132
		(2,1*2,3+2*1,8-22/7*0,3125*0,3125)*2		16,246		
40	6283229000	Pás ťažký asfaltový Elastobit PR S 50 h	m2	18,683	6,772	126,521
		16,246 * 1,15		18,683		
41	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	20,288	3,607	73,179
		(1,6*(1,8*2+2*2)-22/7*(0,507*0,507+0,62*0,62))*2		20,288		
42	6283229000	Pás ťažký asfaltový Elastobit PR S 50 h	m2	24,346	6,406	155,960
		20,288 * 1,2		24,346		
43	711491172	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	32,492	1,729	56,179

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-02 Zatrubnenie priekopy pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
$(2,1*2,3+2*1,8-22/7*0,3125*0,3125)*2$				16,246		
44	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	37,366	1,318	49,248
16,246 * 2,3				37,366		
45	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	40,576	2,546	103,306
$(1,6*(1,8*2+2*2)-22/7*(0,507*0,507+0,62*0,62))*2*2$				40,576		
46	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	48,691	1,318	64,175
40,576 * 1,2				48,691		
47	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,045	2,550	17,965

Celkom

14 134,384

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

27 035,161

1

Zemné práce

10 136,846

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	490,000	2,995	1 467,550
		" odkop pre OM " 3,5*4*35		490,000		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	147,000	0,847	124,509
		490		490,000		
3	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	490,000	2,121	1 039,290
		" prebytočný výkopok na skládku " 490-179,314		310,686		
		" dosypanie za OM " 35*2,7*3,3*0,5*1,15		179,314		
		Súčet		490,000		
4	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	13,475	6,202	83,572
		" ornica svahy " 122,5*0,1*1,1		13,475		
5	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	179,314	1,785	320,075
		" dosypanie za OM " 35*2,7*3,3*0,5*1,15		179,314		
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	310,686	0,657	204,121
		" prebytočný výkopok " 490-179,314		310,686		
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	528,166	3,000	1 584,498
		" prebytočný výkopok " (490-179,314)*1,7		528,166		
8	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	179,314	26,863	4 816,912
		" dosypanie za OM " 35*2,7*3,3*0,5*1,15		179,314		
9	180402113	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	122,500	1,235	151,288
10	0057211100	Tráva - Trávnové semeno	kg	3,785	7,236	27,388
		122,5 * 0,0309		3,785		
11	181301301	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	122,500	1,155	141,488
		35*3,5		122,500		
12	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	122,500	1,438	176,155
		122,5		122,500		

2

Zakladanie

1 247,512

13	212755114	Trativid z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	35,000	2,418	84,630
		35		35,000		
14	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	140,000	0,212	29,680

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		" pod OM " 3,3*35		115,500		
		" pod priekopový žľab " 0,7*35		24,500		
		Súčet		140,000		
15	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	33,264	25,082	834,328
		" pod OM " 3,3*0,3*33,6		33,264		
16	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	132,000	0,634	83,688
		33*(2,5+1,5)		132,000		
17	6936655000	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 500	m2	145,200	1,482	215,186
		132 * 1,1		145,200		
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						8 971,281
18	326214111	Murivo z lom. kameňa na sucho do drôtených košov s urovnaním	m3	49,500	116,316	5 757,642
		" oporný múr z ekokošov " 33*(0,5*1+1*1)		49,500		
19	3131105050	Gabionový drôtený kôš D x V x H 100x50x100, oko 10x10 cm, bez kameniva	ks	33,000	39,568	1 305,744
		33*1		33,000		
20	3131105060	Gabionový drôtený kôš D x V x H 100x100x100, oko 10x10 cm, bez kameniva	ks	33,000	57,815	1 907,895
		33*1		33,000		
4 Vodorné konštrukcie						745,145
21	4513112111	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	24,500	9,573	234,539
		" priekopový žľab " 0,7*35		24,500		
22	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	35,000	3,202	112,070
		" priekopový žľab " 1,0*35		35,000		
23	465921212	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm	m2	24,500	6,981	171,035
		" priekopový žľab " 0,7*35		24,500		
24	59219547101	PRIKOPOVÁ TVÁRNICA 620x300x75 mm	ks	116,667	1,950	227,501
		35/0,3		116,667		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						4 562,448
25	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	33,000	18,256	602,448
		33		33,000		
26	5534610001	Zábradlie oceľové	m	33,000	120,000	3 960,000
		33		33,000		
99 Presun hmôt HSV						1 371,929
27	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	179,220	7,655	1 371,929

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-03 Zárubný múr pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 1 503,474

783 Dokončovacie práce - nátery 1 503,474

28	783251001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 1x email - 70µm	m2	72,600	5,148	373,745
"zabradlie" 33*1,1*2				72,600		

29	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	72,600	15,561	1 129,729
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

M Práce a dodávky M 3 561,610

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 3 561,610

30	250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.l.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	72,600	31,284	2 271,218
31	250040301	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.l.spotreba piesku 138 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	72,600	17,774	1 290,392

Celkom 32 100,245

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

17 245,756

1

Zemné práce

4 216,759

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,000	1,036	27,972
		0,3*30*3		27,000		
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	75,000	14,122	1 059,150
		" ryha pre OM " 2*1,25*30		75,000		
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,500	0,792	17,820
		75 * 0,3		22,500		
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	75,000	3,117	233,775
		" prebytočný výkopok " 75-40,02		34,980		
		" dosypanie okolo OM - výkopkom " (2*1,25-0,6*1,3-0,4*0,5-0,6*0,6)*30*1,15		40,020		
		Súčet		75,000		
5	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,970	6,201	278,859
		" ornica svahy " 45*0,1*1,1		4,950		
		" dosypanie okolo OM - výkopkom " (2*1,25-0,6*1,3-0,4*0,5-0,6*0,6)*30*1,15		40,020		
		Súčet		44,970		
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,980	0,731	25,570
		" prebytočný výkopok " 75-40,02		34,980		
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,466	3,000	178,398
		" prebytočný výkopok " (75-40,02)*1,7		59,466		
8	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	64,320	26,863	1 727,828
		" dosypanie okolo OM - výkopkom " (2*1,25-0,6*1,3-0,4*0,5-0,6*0,6)*30*1,15		40,020		
		" obsyp ŠD 16-32 " 30*0,6*1,35		24,300		
		Súčet		64,320		
9	5834354400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	41,310	11,742	485,062
		" obsyp ŠD 16-32 " 30*0,6*1,35*1,7		41,310		
10	180402113	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	45,000	1,235	55,575
		30*1,5		45,000		
11	0057211100	Tráva - Trávnové semeno	kg	1,391	7,236	10,065
		45 * 0,0309		1,391		
12	181301301	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 100 mm	m2	45,000	1,155	51,975
		30*1,5		45,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	45,000	1,438	64,710
		45		45,000		

2

Zakladanie

3 086,508

14	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	38,000	2,418	91,884
		32+0,6*10		38,000		
15	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	51,000	0,212	10,812
		" pod OM " 1,7*30		51,000		
		Súčet		51,000		
16	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,202	25,082	130,477
		" pod OM " 1,7*30,6*0,1		5,202		
17	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	23,400	99,690	2 332,746
		" základ OM " 1,3*0,6*30		23,400		
18	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	37,560	11,394	427,959
		" základ OM " (1,3+30)*0,6*2		37,560		
19	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	37,560	2,387	89,656
20	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	1,314	0,634	0,833
		38*22/7*0,011		1,314		
21	6936655000	Separčná, filtračná a spevňovacia geotextília Geoflex 500	m2	1,445	1,482	2,141
		1,314 * 1,1		1,445		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

4 604,885

22	311321412	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	19,200	85,945	1 650,144
		" OM " 1,6*0,4*30		19,200		
23	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	97,280	15,868	1 543,639
		" OM " 1,6*(0,4+30)*2		97,280		
24	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	97,280	4,605	447,974
25	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,110	1 456,268	160,189
26	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,626	1 282,650	802,939
		(1,6+0,6)*30*2*3,95*0,001*1,2		0,626		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 147,680

27	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	30,000	18,256	547,680
		30		30,000		
28	5534610001	Zábradlie oceľové	m	30,000	120,000	3 600,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-00 Autobusová zastávka Jaklovce

Časť: 106-00-04 Oporný múr pri AZ Jaklovce

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		30		30,000		

99 Presun hmôt HSV 1 189,924

29	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	155,444	7,655	1 189,924
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 1 629,026

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 262,232

30	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	48,000	0,220	10,560
		" OM " 1,6*30		48,000		

31	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,017	1 404,698	23,880
		48 * 0,00035		0,017		

32	711122131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	96,000	0,509	48,864
		" OM " 1,6*30*2		96,000		

33	1116235500	Cestný asfalt obyčajný 50/70	t	0,163	629,791	102,656
		96 * 0,0017		0,163		

34	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	48,000	0,413	19,824
		" OM " 1,6*30		48,000		

35	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	57,600	0,980	56,448
		48 * 1,2		57,600		

783 Dokončovacie práce - nátery 1 366,794

36	783251001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. epoxidové a epoxidechtové jednonás. 1x email - 70µm	m2	66,000	5,148	339,768
		"zabradlie" 30*1,1*2		66,000		

37	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	66,000	15,561	1 027,026
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

M Práce a dodávky M 3 237,828

25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 3 237,828

38	250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.l.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	66,000	31,284	2 064,744
39	250040301	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.l.spotreba piesku 138 kg/m2, výška do 1,9 m	m2	66,000	17,774	1 173,084

Celkom 22 112,610

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-001 Nástupište Jaklovce

Časť: 106-01-01 Nástupište Jaklovce - chodníková plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 027,482

1

Zemné práce

551,268

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	33,000	5,113	168,729
		" chodník " 132*0,25		33,000		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,900	0,847	8,385
		33		33,000		
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,000	3,939	129,987
		"prebytočný výkopok " 33		33,000		
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,000	0,731	24,123
		"prebytočný výkopok " 33		33,000		
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,100	3,000	168,300
		"prebytočný výkopok " (33)*1,7		56,100		
6	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	132,000	0,392	51,744
		" chodník " 132		132,000		
		Súčet		132,000		

5

Komunikácie

4 264,766

7	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	132,000	3,500	462,000
		" chodník " 132		132,000		
		Súčet		132,000		
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	113,000	14,050	1 587,650
		"chodník" 132-16-3		113,000		
9	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	113,000	14,800	1 672,400
10	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	19,000	3,232	61,408
		16+3		19,000		
11	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVITA, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	16,000	25,332	405,312
		16		16,000		
12	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	3,000	25,332	75,996
		3		3,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 029,623

13	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,000	135,500	271,000
14	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,000	420,000	840,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 106-001 Nástupište Jaklovce

Časť: 106-01-01 Nástupište Jaklovce - chodníková plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	75,000	4,767	357,525
		75		75,000		
16	59219546601	OBRUBNÍK 100x20x5 cm SIVY	ks	75,000	2,466	184,950
17	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	69,000	6,573	453,537
		69		69,000		
18	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	69,000	6,719	463,611
		69		69,000		
19	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	54,000	8,500	459,000
99 Presun hmôt HSV						181,825
20	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	94,651	1,921	181,825

Celkom

8 027,482

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 107-00 Autobusová zastávka pri hydinárni

Časť: 107-00-01 Autobusová zastávka pri hydinárni - asfaltová plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

31 980,364

1

Zemné práce

17 518,832

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	507,500	2,995	1 519,963
		" vozovka " 250*0,53		132,500		
		" výmena podložia " 250*1,5		375,000		
		Súčet		507,500		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	152,250	0,847	128,956
		507,5		507,500		
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	507,500	3,058	1 551,935
		"prebytočný výkopok " 507,5		507,500		
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	507,500	0,657	333,428
		"prebytočný výkopok " 507,5		507,500		
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	862,750	3,000	2 588,250
		"prebytočný výkopok " 507,5*1,7		862,750		
6	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	487,500	2,896	1 411,800
		" výmena podložia " 250*1,5*1,3		487,500		
7	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	975,000	10,140	9 886,500
		" výmena podložia " 250*1,5*1,3*2,0		975,000		
8	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	250,000	0,392	98,000
		" vozovka " 250		250,000		
		Súčet		250,000		

5

Komunikácie

11 315,750

9	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	250,000	4,508	1 127,000
		" vozovka " 250		250,000		
10	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	250,000	12,066	3 016,500
		" vozovka " 250		250,000		
11	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	250,000	0,437	109,250
		250		250,000		
12	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	250,000	0,343	85,750
		" vozovka " 250		250,000		
13	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	250,000	11,227	2 806,750

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 107-00 Autobusová zastávka pri hydinárni

Časť: 107-00-01 Autobusová zastávka pri hydinárni - asfaltová plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	250,000	15,852	3 963,000
		"vozovka " 250		250,000		
15	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	83,000	2,500	207,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 699,913

16	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	450,000	450,000
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	83,000	3,011	249,913
		"zastavkový pruh" 83		83,000		

99 Presun hmôt HSV 2 445,869

18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 273,227	1,921	2 445,869
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Celkom 31 980,364

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 107-01 Nástupište pri hydinárni

Časť: 107-01-01 Nástupište pri hydinárni - chodníková plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 691,359

1

Zemné práce

1 890,150

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	43,250	5,113	221,137
		" chodník " 173*0,25		43,250		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,975	0,847	10,990
		43,25		43,250		
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,200	22,912	806,502
		" priekopový žľab " 55*0,8*0,8		35,200		
		Súčet		35,200		
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,450	3,939	309,015
		"prebytočný výkopok " 43,25		43,250		
		" priekopový žľab " 55*0,8*0,8		35,200		
		Súčet		78,450		
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,450	0,731	57,347
		"prebytočný výkopok " 78,45		78,450		
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	133,365	3,000	400,095
		"prebytočný výkopok " (78,45)*1,7		133,365		
7	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	217,000	0,392	85,064
		" chodník " 173		173,000		
		" priekopový žľab " 55*0,8		44,000		
		Súčet		217,000		

4

Vodorovné konštrukcie

199,894

8	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,600	30,287	199,894
		" priekopový žľab " 55*0,8*0,15		6,600		

5

Komunikácie

7 435,112

9	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	173,000	3,500	605,500
		" chodník " 173		173,000		
		Súčet		173,000		
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	155,000	14,050	2 177,750
		"chodník" 173-16-2		155,000		
11	5922913200	Zamková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	155,000	14,800	2 294,000
12	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	18,000	3,232	58,176
		16+2		18,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 107-01 Nástupište pri hydinárni

Časť: 107-01-01 Nástupište pri hydinárni - chodníková plocha

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVITA, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	16,000	25,332	405,312
		16		16,000		
14	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	2,000	25,332	50,664
		2		2,000		
15	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	55,000	33,522	1 843,710
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 856,257
16	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,000	135,500	271,000
17	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,000	420,000	840,000
18	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	97,000	4,767	462,399
		97		97,000		
19	59219546601	OBRUBNÍK 100x20x5 cm SIVÝ	ks	97,000	2,466	239,202
20	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	93,000	6,573	611,289
		93		93,000		
21	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	93,000	6,719	624,867
		93		93,000		
22	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	95,000	8,500	807,500
99 Presun hmôt HSV						309,946
23	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	161,346	1,921	309,946

Celkom

13 691,359

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-00 Autobusová zastávka Kolinovce

Časť: 109-00-01 Autobusová zastávka Kolinovce 1.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 422,396

1

Zemné práce

6 061,360

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	174,580	2,995	522,867
		" vozovka " 86*0,53		45,580		
		" výmena podložia " 86*1,5		129,000		
		Súčet		174,580		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,374	0,847	44,361
		174,58		174,580		
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	174,580	3,058	533,866
		"prebytočný výkopok " 174,58		174,580		
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	174,580	0,657	114,699
		"prebytočný výkopok " 174,58		174,580		
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	296,786	3,000	890,358
		"prebytočný výkopok " (174,58)*1,7		296,786		
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	167,700	3,104	520,541
		" výmena podložia " 86*1,5*1,3		167,700		
7	5834378400	Kamenivo hrubé 63-125 b	t	335,400	10,140	3 400,956
		" výmena podložia " 86*1,5*1,3*2,0		335,400		
8	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	86,000	0,392	33,712
		" vozovka " 86		86,000		
		Súčet		86,000		

5

Komunikácie

3 933,738

9	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	86,000	4,508	387,688
		" vozovka " 86		86,000		
10	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	86,000	12,066	1 037,676
		" vozovka " 86		86,000		
11	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	86,000	0,437	37,582
		86		86,000		
12	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	86,000	0,343	29,498
		" vozovka " 86		86,000		
13	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	86,000	11,227	965,522

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-00 Autobusová zastávka Kolinovce

Časť: 109-00-01 Autobusová zastávka Kolinovce 1.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	86,000	15,852	1 363,272
		"vozovka " 86		86,000		
15	5991411110	Pružná asfaltová zálievka	m	45,000	2,500	112,500
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					585,495
16	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	450,000	450,000
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,000	3,011	135,495
		"zastavkový pruh" 45		45,000		
99	Presun hmôt HSV					841,803
18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	438,211	1,921	841,803

Celkom

11 422,396

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-00 Autobusová zastávka Kolinovce

Časť: 109-00-02 Autobusová zastávka Kolinovce 2.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

10 525,857

1

Zemné práce

5 515,751

1	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,000	1,824	18,240
2	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	158,340	2,995	474,228
		" vozovka " 78*0,53		41,340		
		" výmena podložia " 78*1,5		117,000		
		Súčet		158,340		
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	47,502	0,847	40,234
		158,34		158,340		
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	158,340	3,058	484,204
		"prebytočný výkopok " 158,34		158,340		
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	158,340	0,657	104,029
		"prebytočný výkopok " 158,34		158,340		
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	269,178	3,000	807,534
		"prebytočný výkopok " 158,34*1,7		269,178		
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	152,100	3,104	472,118
		" výmena podložia " 78*1,5*1,3		152,100		
8	5834378400	Kamenivo drvené hrubé 63-125 b	t	304,200	10,140	3 084,588
		" výmena podložia " 78*1,5*1,3*2,0		304,200		
9	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,000	0,392	30,576
		" vozovka " 78		78,000		
		Súčet		78,000		

5

Komunikácie

3 615,774

10	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	78,000	4,508	351,624
		" vozovka " 78		78,000		
11	567132115	rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	78,000	12,066	941,148
		" vozovka " 78		78,000		
12	5731111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	78,000	0,437	34,086
		78		78,000		
13	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	78,000	0,343	26,754
		" vozovka " 78		78,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-00 Autobusová zastávka Kolinovce

Časť: 109-00-02 Autobusová zastávka Kolinovce 2.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	78,000	11,227	875,706
15	5771712251	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. AC 16 L lôžný, po zhutnení hr. 80 mm	m2	78,000	15,852	1 236,456
" vozovka " 78				78,000		
16	599141110	Pružná asfaltová zálievka	m	60,000	2,500	150,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 630,660

17	914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	450,000	450,000
18	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	60,000	3,011	180,660
"zastavkový pruh" 60				60,000		

99 Presun hmôt HSV 763,672

19	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	397,539	1,921	763,672
----	-----------	--	---	---------	-------	---------

Celkom 10 525,857

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 Nástupište Kolinovce

Časť: 109-01-01 Nástupište Kolinovce 1.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 710,486

1

Zemné práce

204,638

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,250	5,113	62,634
		" chodník " 49*0,25		12,250		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,675	0,847	3,113
		12,25		12,250		
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,250	3,939	48,253
		"prebytočný výkopok " 12,25		12,250		
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,250	0,731	8,955
		"prebytočný výkopok " 12,25		12,250		
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,825	3,000	62,475
		"prebytočný výkopok " (12,25)*1,7		20,825		
6	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	49,000	0,392	19,208
		" chodník " 49		49,000		
		Súčet		49,000		

5

Komunikácie

1 581,718

7	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	49,000	3,500	171,500
		" chodník " 49		49,000		
		Súčet		49,000		
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	37,000	14,050	519,850
		"chodník" 49-10-2		37,000		
9	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	37,000	14,800	547,600
		37		37,000		
10	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000	3,232	38,784
		10+2		12,000		
11	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVI, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	10,000	25,332	253,320
		10		10,000		
12	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	2,000	25,332	50,664
		2		2,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 855,700

13	91549902	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,000	135,500	271,000
----	----------	--	------	-------	---------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 Nástupište Kolinovce

Časť: 109-01-01 Nástupište Kolinovce 1.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	4041796002	Zastávkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,000	420,000	840,000
15	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	28,000	4,767	133,476
28				28,000		
16	59219546601	OBRUBNÍK 100x20x5 cm SIVY	ks	28,000	2,466	69,048
17	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	28,000	6,573	184,044
28				28,000		
18	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	28,000	6,719	188,132
28				28,000		
19	919736110	Rezanie zamkovej dlažby	m	20,000	8,500	170,000
99						
Presun hmôt HSV						68,430
20	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	35,622	1,921	68,430

Celkom

3 710,486

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 Nástupište Kolinovce

Časť: 109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 878,618

1

Zemné práce

519,564

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,750	5,113	111,208
		" chodník " 87*0,25		21,750		
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,525	0,847	5,527
		21,75		21,750		
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,455	22,912	102,073
		" oporný múrik " 0,3*0,9*16,5		4,455		
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,337	6,498	8,688
		4,455 * 0,3		1,337		
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,205	3,939	103,221
		"prebytočný výkopok " 21,75+4,455		26,205		
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,205	0,731	19,156
		"prebytočný výkopok " 21,75+4,455		26,205		
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	44,549	3,000	133,647
		"prebytočný výkopok " (21,75+4,455)*1,7		44,549		
8	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	91,950	0,392	36,044
		" chodník " 87		87,000		
		" oporný múrik " 0,3*16,5		4,950		
		Súčet		91,950		

2

Zakladanie

356,467

9	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	m3	3,713	96,005	356,467
		" oporný múrik " 0,3*0,75*16,5		3,713		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

709,784

10	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 25/30	m3	2,970	100,016	297,048
		" oporný múrik " 0,3*0,6*16,5		2,970		
11	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	20,160	15,868	319,899
		" oporný múrik " (0,3+16,5)*0,6*2		20,160		
12	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	20,160	4,605	92,837

4

Vodorovné konštrukcie

44,732

13	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	4,000	8,101	32,404
		" schodisko v múriku " 2*2		4,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 Nástupište Kolinovce

Časť: 109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výkaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie 2*2*0,2	m2	0,800	12,315	9,852
				0,800		

15	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,800	3,095	2,476
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

5 Komunikácie

3 000,871

16	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	91,950	3,500	321,825
		" chodník " 87		87,000		
		" oporný múrik " 0,3*16,5		4,950		
		Súčet		91,950		

17	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	79,000	14,050	1 109,950
		"chodník" 87+0,6*10-12-2		79,000		

18	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	79,000	14,800	1 169,200
----	------------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------

19	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	14,000	3,232	45,248
		12+2		14,000		

20	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH POLGULOVI, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	12,000	25,332	303,984
		12		12,000		

21	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ, hr.6 cm ČERVENÁ	m2	2,000	25,332	50,664
		2		2,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 096,682

22	915499r02	Montáž a vybudovanie spodnej stavby zástavkového označovníka	kpl.	2,000	135,500	271,000
23	4041796002	Zástavkový označovník s nosičom cestovných poriadkov , s odpadkovým košom a štvorcovým terčom označenia zastávky , vč. chem. kotiev	ks	2,000	420,000	840,000
24	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	22,000	4,767	104,874
		22		22,000		

25	59219546601	OBRUBNÍK 100x20x5 cm SIVY	ks	22,000	2,466	54,252
----	-------------	---------------------------	----	--------	-------	--------

26	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	43,000	6,573	282,639
		43		43,000		

27	59229030601	Obrubník 100/25/15 cm, sivá	ks	43,000	6,719	288,917
		43		43,000		

28	919736110	Rezanie zámkovej dlažby	m	30,000	8,500	255,000
----	-----------	-------------------------	---	--------	-------	---------

99 Presun hmôt HSV

150,518

29	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	78,354	1,921	150,518
----	-----------	--	---	--------	-------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 109-01 Nástupište Kolinovce

Časť: 109-01-02 Nástupište Kolinovce 2.

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

6 878,618

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť: 110-01 Rekonštrukcia križovatky

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto: Krompachy

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

61 601,785

1

Zemné práce

12 681,287

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	8,000	1,362	10,896
"Jestv. plochy chod. cez zel. pás" 8				8,000		
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	111,500	10,944	1 220,256
"Odstr. vozovky" 41+70,5				111,500		
3	113151314	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prek.hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 888,250	4,486	8 470,690
(1892-50)+(38,8+53,7)*0,5				1 888,250		
4	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100,000	1,824	182,400
"na ceste II." 30 + "na ceste III." 48 + "posunutý priechod" 4*5,5				100,000		
5	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	8,000	7,979	63,832
6	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	111,500	13,298	1 482,727
"Podkladné vrstvy vozovky" 41+70,5				111,500		
7	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	39,950	13,072	522,226
"Výkop pre rozšírenie cesty II" 24* 0,70 + "výkop pre chodník u priechodu" 8*0,3+8,5*0,3				21,750		
"Výkop pre rozšírenie cesty III" 26*0,70				18,200		
Súčet				39,950		
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,950	3,939	157,363
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	119,850	0,393	47,101
39,95*3				119,850		
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,950	0,731	29,203
11	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	122,385	3,000	367,155
39,95*1,9 + "kamenivo" 1,88+44,6				122,385		
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	176,500	0,392	69,188
63+97+8+8,5				176,500		
13	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	31,200	1,867	58,250
" Úprava okolo nových obrubníkov" (30+48)*0,4				31,200		

4

Vodorovné konštrukcie

53,986

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť: 110-01 Rekonštrukcia križovatky

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výkaz výberového konania

Miesto: Krompachy

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	452386161	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	2,000	26,993	53,986

5 Komunikácie

29 197,831

15	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	344,000	4,508	1 550,752
(63+97)*2 + " chodník" 7,5+8+8,5				344,000		
16	565161022	Podklad z asf. betónu. ACp 22- s rozprestrením a zhutnením tr.l, po zhutnení hr.90 mm	m2	160,000	17,111	2 737,760
63+97				160,000		
17	573191111	Postrek infiltračný asf. 0,7 kg/m2	m2	160,000	0,635	101,600
18	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2 098,250	0,324	679,833
206,25+1892				2 098,250		
19	577142112	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení l.tr. stredozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	1 892,000	10,927	20 673,884
20	577151123	Betón asfaltový po zhutnení l.tr.lôžkový (ABL) hr.60 mm	m2	206,250	12,168	2 509,650
160+92,5*0,5				206,250		
21	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	24,000	16,545	397,080
7,5+8+8,5				24,000		
22	5921950740	Dlažba zámková hr.6 cm	m2	24,000	22,803	547,272

8 Rúrové vedenie

1 730,911

23	894211111	Šachta kanalizačná s obložení dňa betónom tr. C 25/30 na potrubie DN do 200	ks	1,000	323,233	323,233
"Šachta pre hydrant" 1				1,000		
24	895991144	Osadenie polypropylénovej uličnej vpuste DN 400, vývod DN 200	ks	1,000	6,684	6,684
25	2860007350	PP uličná vpust' DN400, vývod DN200, výška 1,0 m	ks	1,000	131,173	131,173
26	2860005250	PVC koleno 200/45°	ks	2,000	35,526	71,052
0.00035						
27	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	29,138	29,138
28	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	1,000	177,397	177,397
29	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	73,531	294,124
30	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	69,924	349,620
31	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hmca	ks	2,000	37,839	75,678
32	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	13,376	13,376
33	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	2,000	129,718	259,436

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 475,540

34	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	32,000	18,256	584,192
----	-----------	---	---	--------	--------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť: 110-01 Rekonštrukcia križovatky

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto: Krompachy

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
"Premiestnené zábradlie" 7 + 9 + "doplnené zábradlie" 16				32,000		
35	5539153000	Zábradlie rúrkové vč. konečnej povrchovej úpravy	m	32,000	149,371	4 779,872
36	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	20,000	16,240	324,800
37	4044715015	Dopravná značka prechod pre chodcov, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod IP6	ks	4,000	68,945	275,780
38	4044713002	Dopravná značka daj prednosť v jazde!, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 900 mm kod P1	ks	2,000	59,237	118,474
39	4044715002	Dopravná značka hlavná cesta, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/750 mm kod P8	ks	3,000	68,833	206,499
40	4044715137	Dopravná značka smerová tabuľa s jedným cieľom, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 1500/500 mm kod IS17a, IS17b	ks	2,000	102,184	204,368
41	4044711080	Dopravná značka zákaz odbočovania vľavo, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod B27b	ks	1,000	58,874	58,874
42	4044714004	Dopravná značka dodatkové tabuľky tvarkrižovatky, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 750 mm kod P12, P13	ks	2,000	68,953	137,906
43	4044712047	Dopravná značka odletujúci štrk, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 900 mm kod A11	ks	1,000	46,092	46,092
44	4044714014	Dopravná značka dodatková tabuľka vzdialenosť, Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750 / 200 mm kod E2,E3	ks	1,000	25,627	25,627
45	914002812	Montáž dopr. značky rozm. 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750mm	ks	2,000	242,345	484,690
46	4044745180	Dopravná značka radenie jazdných pruhov pred križovatkou, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, 1000/1500 mm kod C25	ks	2,000	128,056	256,112
47	4044777006	Stĺpik viečko, f60 mm	ks	13,000	0,657	8,541
48	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm	ks	35,000	6,591	230,685
7*3+4*3,5				35,000		
49	4044777004	Objímka, f60 mm	ks	28,000	1,989	55,692
50	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	121,000	0,805	97,405
38+22+21+40				121,000		
51	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	324,100	1,553	503,327
115+80,5+128,6				324,100		
52	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	121,000	0,162	19,602
53	915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	324,100	0,336	108,898
54	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	187,750	14,239	2 673,372
"stop čiara" (8+3,5)*0,5 + "prechody" 4*(8,5*3,5)*0,5				65,250		
"tiene" (18+23+74+16+25+10)*0,5				83,000		
"smerovacie šípky" 23*1,5 + "V5b" 2*2,5				39,500		
Súčet				187,750		
55	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	187,750	0,588	110,397

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť: 110-01 Rekonštrukcia križovatky

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto: Krompachy

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	15,200	4,767	72,458
		"Chodník" 2*2,1+2*5,5		15,200		
57	5921954680	OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ 500x150x50 mm	ks	30,400	1,749	53,170
		15,2 * 2		30,400		
58	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	100,000	8,438	843,800
		"na ceste II." 30 + "na ceste III." 48 + "posunutý priechod" 4*5,5		100,000		
59	5921745300	Obrubník betónový A 2-15 (15/25 cm)	ks	100,000	7,194	719,400
60	9197211101	Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleného vlákna	m2	92,500	6,463	597,828
61	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	92,500	3,011	278,518
		38,8+53,7		92,500		
62	966005111	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 0,03500t	m	16,000	13,913	222,608
		7+9		16,000		
63	966006211	Odstánenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	7,000	1,738	12,166
64	979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	100,000	0,926	92,600
65	979054442	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek a panelov s pôvodným vypl. škár cementovou maltou	m2	8,000	2,611	20,888
66	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	352,655	1,494	526,867
67	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	8 620,355	0,316	2 724,032
		"kamenivo+vyb. asfalt" (1,88+44,6+50,175)*5 + "skládka SaÚ KSK" (352,651-(1,88+44,96+50,175)+15,6)*30		8 620,355		
99		Presun hmôt HSV				462,230
68	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	501,878	0,921	462,230

Celkom

61 601,785

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť: 110-02 Dočasné dopravné značenie

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto: Krompachy

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	144,233
------------	----------------------------	----------------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	144,233
----------	--	----------------

1	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	23,000	1,249	28,727
2	4044521600	Prenájom dopravných značiek na jeden mesiac	kus	23,000	4,500	103,500
3	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	23,000	0,522	12,006

Celkom	144,233
---------------	----------------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 110-00 Rekonštrukcia križovatky v meste Krompachy

Časť: 110-03 Rekonštrukcia Verejného osvetlenia

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto: Krompachy

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 7.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 10 493,100

21-M Elektromontáže 10 493,100

1	210040031	Montáž VO celkom	€	1,000	5 474,000	5 474,000
2	3160101200	Materialy pre VO celkom	€	1,000	3 732,100	3 732,100
3	210251578	HZS - montáže	hod	39,000	33,000	1 287,000

Celkom 10 493,100

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 802,521

1

Zemné práce

1 859,930

1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	34,000	2,129	72,386
		1*34		34,000		
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,000	8,557	154,026
		" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie "				
		2*2*1,8+2*3*1,8		18,000		
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,400	0,744	4,018
		18,00*0,3		5,400		
4	141721117	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 225 do 315mm	m	12,500	90,950	1 136,875
5	2860018020	HDPE rúra PE100 rúra 250x14,8/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	13,000	33,595	436,735
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,000	3,105	55,890
		" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie "				
		2*2*1,8+2*3*1,8		18,000		

2

Zakladanie

1 275,829

7	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,900	27,989	25,190
		0,15*1*1*2*3		0,900		
8	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 30/37	m3	11,830	99,586	1 178,102
		0,75*4+1,63		4,630		
		1*1*1,2*2*3		7,200		
		Súčet		11,830		
9	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,600	14,958	53,849
		0,15*1*4*2*3		3,600		
10	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,600	5,191	18,688

5

Komunikácie

699,777

11	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	2,520	67,703	170,612
		7*0,5*0,3*2,4		2,520		
12	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,700	73,522	51,465
		7*0,5*0,2		0,700		
13	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	34,000	14,050	477,700

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

895,351

14	915920005	Osadenie výstražného LED prvku 130x60 mm do vozovky	ks	10,000	7,500	75,000
		10		10,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15	4045794880	Výstražný LED prvok 130x60 mm pre zabudovanie do vozovky	ks	10,000	2,623	26,230
16	9197262221	Tesnenie drážky zálievkou za studena	m	12,000	4,486	53,832
		12		12,000		
17	1116361100	Asfaltová zálievka AZ v sudoch do 250kg	t	0,060	740,816	44,449
		12*5*0,001		0,060		
18	9197351111	Vyrezovanie drážky 40/20 mm pre chráničku sondy v asfaltovom kryte	m	12,000	10,600	127,200
		12		12,000		
19	9197351112	Vyvrtnutie otvoru DN 115 /70 mm pre LED prvky v asfaltovom kryte	ks	10,000	12,500	125,000
		10		10,000		
20	949942102	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 13 m	hod	10,000	44,364	443,640
		2*2		4,000		
		2*3		6,000		
		Súčet		10,000		
99 Presun hmôt HSV						71,634
21	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	37,290	1,921	71,634
M Práce a dodávky M						24 921,052
21-M Elektromontáže						23 691,264
22	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	18,000	1,622	29,196
		" základ stožiarov " 6*2		12,000		
		6		6,000		
		Súčet		18,000		
23	3412611007	Rúrka ohybná FXP63	m	6,600	3,084	20,354
		6		6,000		
24	3450702600	I-Rúrka HFXP 20 čierna	m	12,000	2,376	28,512
		6*2		12,000		
25	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	66,000	1,874	123,684
		66		66,000		
26	3450705300	I-Rúrka FXKVR 110	m	72,600	2,975	215,985
		66 * 1,1		72,600		
27	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená pevne, vnútorná	m	6,000	1,923	11,538
		3*2		6,000		
		Súčet		6,000		
28	3450704600	I-Rúrka FX 63	m	6,600	2,286	15,088
		6		6,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	3451106000	Príchytka SONAP 75-90	ks	9,000	1,051	9,459
		3*3		9,000		
30	3451106001	Paska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	ks	9,000	1,600	14,400
31	210040001	Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje	ks	1,000	48,527	48,527
		1		1,000		
32	3160102400	Stožiar EPV 9/ 6	ks	1,000	395,389	395,389
33	210050841	Číslovanie stožiara farbou	KUS	6,000	0,530	3,180
		6		6,000		
34	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	3,000	0,116	0,348
35	3580760858	Nožová poistka PN000 (00C) 20 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	2,000	1,743	3,486
		2		2,000		
36	3450116800	Poist.patron PN000 32A gG	ks	1,000	1,712	1,712
		OEZ-Slovakia s.r.o.				
37	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	3,000	1,686	5,058
38	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	3,000	43,847	131,541
39	PC-DRZ-UDPS	Držiak skrine SPP2	ks	3,000	3,386	10,158
40	210120310	Bleskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	2,000	2,493	4,986
		2		2,000		
41	PC-LVA440BS	Zvodič prepätia LVA-440B	KUS	2,000	13,444	26,888
42	210201810	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	6,000	17,715	106,290
43	34843014201	Uličné svetidlá LED na stĺp a výložník 1x154W, 68x LED , 17550 lm , 5700 K , R8	ks	6,000	415,000	2 490,000
44	210201853	svetidlá	ks	4,000	49,296	197,184
45	31601063001	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov OSUD OP - 06	ks	4,000	732,168	2 928,672
46	2102018621	Montáž 5m stožiara s prírubou pre súpravu bezpečného priechodu pre chodcov so zdrojom ELI - slnečný kolektor	ks	6,000	13,294	79,764
47	31601052001	Stožiar 5m , DN 89 mm , vč. konečnej povrchovej úpravy	ks	6,000	230,716	1 384,296
48	2102018711	Montáž základového roštu pre stožiar súpravu bezpečného priechodu pre chodcov so zdrojom ELI - slnečný kolektor	ks	6,000	13,899	83,394
49	3484301720	Základový rošt pre stožiar 5-12m	ks	6,000	68,822	412,932
50	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	6,000	29,615	177,690
		4+2		6,000		
51	31603082001	Výložník VUD 30-1-OP	ks	4,000	61,766	247,064
52	31603040002	Výložník V1T-S - 20-220	ks	2,000	260,155	520,310
53	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	4,000	16,185	64,740
54	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,000	0,290	2,320
		4*1+4*1		8,000		
55	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	8,000	1,148	9,184
56	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	5,000	0,450	2,250
		0,5*4+0,5*2*3		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Výťaž výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,016	7,335	0,117
58	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,008	7,335	0,059
59	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,008	2,097	0,017
60	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	80,000	0,684	54,720
		50+5*2*3		80,000		
61	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	75,200	1,441	108,363
		80 * 0,94		75,200		
62	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	2,422	48,440
		4*2+6*2		20,000		
63	3544218900	Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	20,000	1,169	23,380
64	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	9,000	13,778	124,002
		3+2*3		9,000		
65	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	9,000	14,878	133,902
66	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	21,000	2,493	52,353
		"SR 03 " 3*2+2*2*3		18,000		
		" SP 1 " 3		3,000		
		Súčet		21,000		
67	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	18,000	1,029	18,522
		18		18,000		
68	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	3,000	0,401	1,203
		3		3,000		
69	2104111211	Dodávka a montáž súpravy bezpečného priechodu pre chodcov s príslušenstvom	kpl.	2,000	6 000,000	12 000,000
		jednotky , detektora pohybu , solárneho panela , 1*2		2,000		
70	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,603	12,060
71	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	22,000	0,435	9,570
		20 * 1,1		22,000		
72	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	27,000	0,679	18,333
		27		27,000		
		Súčet		27,000		
73	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	29,700	0,693	20,582
		27 * 1,1		29,700		
74	210810013	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	60,000	1,748	104,880
		60		60,000		
75	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	66,000	4,014	264,924
		60 * 1,1		66,000		
76	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	46,000	0,642	29,532
		46		46,000		
77	3410205600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16	m	50,600	1,760	89,056

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		46 * 1,1		50,600		
78	210902142	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35	m	54,000	1,733	93,582
79	3410350020	1-AYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	59,400	2,360	140,184
		54 * 1,1		59,400		
80	210950202	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	66,000	0,862	56,892
		66		66,000		
81	HZS-001	Revízie	hod	10,000	15,000	150,000
82	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,000	10,000	20,000
83	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	10,000	20,000
84	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15,000	11,618	174,270
85	PD	Presun dodávok	%	96,753	1,000	96,753
86	PM	Podružný materiál	%	96,753	0,115	11,127
87	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	232,103	0,038	8,862
22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				254,196
88	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie	ks	4,000	5,256	21,024
89	3480723310	STOŽIAROVÉ SVORKOVNICE Poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-3,500/250V 80/16A, tri poistky	ks	4,000	58,293	233,172
46-M		Zemné práce pri exter.mont.prácach				975,592
90	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,060	38,000	2,280
		0,060		0,060		
91	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,030	8,305	0,249
92	5839500600	Značka meračská povrch m 1 I/1	kus	0,600	2,207	1,324
93	460050612	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), strojový ,v zemine tr. 3-4	m3	14,660	9,185	134,652
		" stožiare VO " 2,16+1,1*4		6,560		
		1*1*1,35*2*3		8,100		
		Súčet		14,660		
94	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	1,760	8,380	14,749
		0,36+0,35*4		1,760		
95	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	12,730	11,110	141,430
		" stožiare VO " 0,75*4+1,63		4,630		
		1*1*1,35*2*3		8,100		
		Súčet		12,730		
96	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	57,500	3,450	198,375
		" A " 6		6,000		
		" A1 " 26		26,000		
		" A2 " 3,5		3,500		
		" B " 22		22,000		
		Súčet		57,500		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	7,000	8,626	60,382
		" C " 7		7,000		
98	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	16,275	0,224	3,646
		0,35*0,6*(6+26+3,5+22)		12,075		
		0,5*1,2*7		4,200		
		Súčet		16,275		
99	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	64,500	1,144	73,788
		6+26+3,5+22+7		64,500		
100	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	6,708	13,408	89,941
		64,5 * 0,104		6,708		
101	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	64,500	0,409	26,381
		6+26+3,5+22+7		64,500		
102	2830002000	Fólia červená v m	M	64,500	0,509	32,831
103	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	57,500	1,410	81,075
		6+26+3,5+22		57,500		
104	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,000	3,711	25,977
		7		7,000		
105	5834532300	Štrkodrava 0- 63 z	t	5,513	8,814	48,592
		1,75*(0,5*7*0,9)		5,513		
106	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	12,425	0,520	6,461
		0,35*(6+26+3,5)		12,425		
		Súčet		12,425		
107	0057211100	Trávové semeno	kg	0,384	7,236	2,779
108	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	20,125	1,506	30,308
		0,35*(6+26+3,5+22)		20,125		
		Súčet		20,125		
109	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,752	0,038	0,372

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

80,000

VRN03

Geodetické práce

50,000

110	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,000	30,000	30,000
111	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	20,000	20,000

VRN04

Projektové práce

30,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 622-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
112	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	30,000	30,000

Celkom

29 803,573

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 924,284

1 Zemné práce 6,387

1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	3,000	2,129	6,387
		1*3		3,000		

2 Zakladanie 298,758

2	275313811	Betón základových pátiok, prostý tr.C 30/37	m ³	3,000	99,586	298,758
		0,75*4		3,000		

5 Komunikácie 264,227

3	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	2,520	67,703	170,612
		7*0,5*0,3*2,4		2,520		
4	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m ³	0,700	73,522	51,465
		7*0,5*0,2		0,700		
5	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m ²	m ²	3,000	14,050	42,150

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 354,912

6	949942102	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 13 m	hod	8,000	44,364	354,912
		4*2		8,000		

M Práce a dodávky M 7 461,310

21-M Elektromontáže 6 720,239

7	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	6,000	1,622	9,732
		6		6,000		
8	3412611007	Rúrka ohybná FXP63	m	6,600	3,084	20,354
		6 * 1,1		6,600		
9	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 100 mm	m	20,000	1,874	37,480
		20		20,000		
10	3450705300	I-Rúrka FXKVR 110	m	22,000	2,975	65,450
		20 * 1,1		22,000		
11	210010135	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená pevne, vnútorná	m	6,000	1,923	11,538
		3*2		6,000		
		Súčť		6,000		
12	3450704600	I-Rúrka FX 63	m	6,600	2,286	15,088
		6		6,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	3451106000	Príchytka SONAP 75-90	ks	9,000	1,051	9,459
		3*3		9,000		
14	3451106001	Paska upínacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m	ks	9,000	1,600	14,400
15	210050841	Číslovanie stožiaru farbou	KUS	4,000	0,530	2,120
		4		4,000		
16	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	KUS	9,000	0,116	1,044
17	3580760858	Nožová poistka PN000 (00C) 20 A gG gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	9,000	1,743	15,687
		3*3		9,000		
18	210120131	Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x 100 A	ks	3,000	1,686	5,058
19	3570190793	Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21	ks	3,000	43,847	131,541
20	PC-DRZ-UDPS	Držiak skrine SPP2	ks	3,000	3,386	10,158
21	210120310	Bleskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	ks	2,000	2,493	4,986
		2		2,000		
22	PC-LVA440BS	Zvodič prepätia LVA-440B	KUS	2,000	13,444	26,888
23	210201810	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	4,000	17,715	70,860
24	34843014201	Uličné svetidlá LED na stĺp a výložník 1x154W, 68x LED , 17550 lm , 5700 K , R8	ks	4,000	415,000	1 660,000
25	210201853	svetidlá	ks	4,000	49,296	197,184
26	31601063001	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov OSUD OP - 06	ks	4,000	732,168	2 928,672
27	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	4,000	29,615	118,460
		4		4,000		
28	31603082001	Výložník VUD 30-1-OP	ks	4,000	61,766	247,064
29	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	4,000	16,185	64,740
30	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	8,000	0,290	2,320
		4*2		8,000		
31	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	8,000	1,148	9,184
32	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	m	2,000	0,450	0,900
		0,5*4		2,000		
33	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,006	7,335	0,044
34	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,003	7,335	0,022
35	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,003	2,097	0,006
36	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	30,000	0,684	20,520
		30		30,000		
37	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	28,200	1,441	40,636
		30 * 0,94		28,200		
38	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6,000	13,778	82,668
39	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	6,000	14,878	89,268
40	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KUS	22,000	2,493	54,846
		" SR 02" 10		10,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"SR 03 " 4*2		8,000		
		" SP 1 " 4		4,000		
		Súčet		22,000		
41	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	0,675	6,750
		10		10,000		
42	354040670	HR-Svorka SR 03	ks	8,000	1,029	8,232
		8		8,000		
43	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,000	0,401	1,604
		4		4,000		
44	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	0,679	20,370
		30		30,000		
		Súčet		30,000		
45	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	33,000	0,693	22,869
		30 * 1,1		33,000		
46	210810013	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	30,000	1,748	52,440
		30		30,000		
47	3410108000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10	m	33,000	4,014	132,462
		30 * 1,1		33,000		
48	210901015	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	24,000	0,642	15,408
		24		24,000		
49	3410205600	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16	m	26,400	1,760	46,464
		24 * 1,1		26,400		
50	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	20,000	0,862	17,240
		20		20,000		
51	HZS-001	Revízie	hod	10,000	15,000	150,000
52	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	2,000	10,000	20,000
53	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	2,000	10,000	20,000
54	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15,000	11,618	174,270
55	PD	Presun dodávok	%	55,023	1,000	55,023
56	PM	Podružný materiál	%	55,023	0,115	6,328
57	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	62,922	0,038	2,402

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

254,196

58	220960021	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie	ks	4,000	5,256	21,024
59	3480723310	STOŽIAROVÉ SVORKOVNICE Poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-3, 500/250V 80/16A, tri poistky	ks	4,000	58,293	233,172

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

486,875

60	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	KM	0,020	38,000	0,760
		0,020		0,020		
61	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,010	8,305	0,083

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
62	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	kus	0,200	2,207	0,441
63	460050602	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	4,400	36,836	162,078
		1,1*4		4,400		
64	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	1,400	8,380	11,732
		0,35*4		1,400		
65	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	3,000	11,110	33,330
		0,75*4		3,000		
66	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	13,000	3,450	44,850
		" A " 10		10,000		
		" B " 3		3,000		
		Súčet		13,000		
67	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	7,000	8,626	60,382
		" C " 7		7,000		
68	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	6,930	0,224	1,552
		0,35*0,6*(10+3)		2,730		
		0,5*1,2*7		4,200		
		Súčet		6,930		
69	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,000	1,144	22,880
		10+3+7		20,000		
70	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	2,080	13,408	27,889
		20 * 0,104		2,080		
71	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,409	8,180
		10+3+7		20,000		
72	2830002000	Fólia červená v m	M	20,000	0,509	10,180
73	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	13,000	1,410	18,330
		10+3		13,000		
74	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,000	3,711	25,977
		7		7,000		
75	5834532300	Štrkodrava 0- 63 z	t	5,513	8,814	48,592
		1,75*(0,5*7*0,9)		5,513		
76	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	3,500	0,520	1,820
		0,35*10		3,500		
		Súčet		3,500		
77	0057211100	Trávové semeno	kg	0,108	7,236	0,781
78	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	4,550	1,506	6,852

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 623-00 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,35*(10+3)		4,550		
		Súčet		4,550		
79	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,867	0,038	0,186

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 450,000

VRN03 Geodetické práce 250,000

80	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,000	150,000	150,000
81	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	100,000	100,000

VRN04 Projektové práce 200,000

82	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	200,000	200,000
----	-----------	---	-----	-------	---------	---------

Celkom 8 835,594

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 023,327

1

Zemné práce

1 023,327

1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov 20*2	m	40,000	9,117	364,680
				40,000		
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 " kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 2*2*1,7+2*3*1,5	m3	15,800	8,557	135,201
				15,800		
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 15,800*0,3	m3	4,740	0,744	3,527
				4,740		
4	141721113	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 90 do 110mm	m	8,000	40,980	327,840
5	2860015660	Rúry 110x6,6/100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém PIPELIFE	m	8,000	6,905	55,240
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 " kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 2*2*1,7+2*3*1,5	m3	15,800	3,105	49,059
				15,800		
7	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm (76)*1	m2	76,000	1,155	87,780
				76,000		

M

Práce a dodávky M

7 752,622

21-M

Elektromontáže

1 915,740

8	210040031	Montáž stožiaru IP na jestvujúcu pätku 3	ks	3,000	25,152	75,456
				3,000		
9	3090768000	Skrutka do muriva 30x400 mm	tk	0,006	2 229,828	13,379
10	3111043400	Matic 6 hranné hrubé M 30	tk	0,012	357,537	4,290
11	3162154189	Stožiar drevený - kryt plastový dreveného stožiaru 190MM	ks	3,000	10,222	30,666
12	3162154191	Stožiar drevený - impregnácia na pätku 8M č. 16-18	ks	3,000	94,244	282,732
13	210040041	Železob. pätky na stožiar vedenia vrátane zaistenia, montáže, odrezania a vytiahnutia spodku stožiaru	ks	3,000	42,186	126,558
14	5926112000	Pätka stožiarová EZP 12-310	ks	3,000	66,373	199,119
15	210101445	Chránička delená KSHR " C " 20*2	m	40,000	2,626	105,040
		Súčet		40,000		
16	3411316126	Chránička delená KSHR 90/80 Balenie: 3/72 m	m	40,000	21,000	840,000
17	2102515451	Demontáž nadzemného telef. vedenia	m	210,000	0,350	73,500
18	2102515452	Demontáž dreveného stĺpa telef. vedenia s presunom do 200 m	ks	3,000	55,000	165,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

2 695,168

19	220060084	Montáž(napnutie)bez držiaka a kotvových hákov nadzemného vedenia slaboprúd.	m	210,000	0,657	137,970
20	220061151	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 100 XN 0,4-0,6 mm	m	20,000	1,015	20,300
" TCEPKPFLE 5xN 0,6 " 20				20,000		
Súčet				20,000		

21	3410351384	TCEPKPFLE 5xN0,6 Telefónny kábel, miestny, štvorkový	m	20,000	1,240	24,800
22	220061161	Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm	m	79,000	1,218	96,222
79				79,000		

23	3410351403	TCEPKPFLE 25xN0,8 Telefónny kábel, miestny, štvorkový	m	79,000	7,940	627,260
79				79,000		

24	220070135	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-0,8 mm CU bez čísl.OTR 120 pre 140 žíl	ks	1,000	94,506	94,506
25	34103524790	Spojka rovná NITTO JCSA 140 Káblvé súbory telekomunikačné	ks	1,000	38,000	38,000
26	220070136	Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so žilami 0,6-0,8 mm CU bez čísl.OTR 240 pre 200 žíl	ks	4,000	122,266	489,064
27	34103524791	Spojka rovná NITTO JCSA 200 Káblvé súbory telekomunikačné	ks	4,000	45,000	180,000
28	220110561	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu-typ A1 400 x 350 x 200	ks	2,000	50,154	100,308
29	2201105611	Demontáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu-typ A1 400 x 350 x 200	ks	2,000	53,858	107,716
30	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	PAR	80,000	2,885	230,800
80				80,000		

31	220151757	Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 480 žíl	ks	5,000	43,061	215,305
1+4				5,000		

32	3M-00	Marker pre označenie spojok	ks	2,000	9,128	18,256
33	220180201	Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m	M	99,000	2,451	242,649
20+79				99,000		

34	M22-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	26,412	0,033	0,877
35	MV	Murárske výpomoci	%	26,412	1,000	26,412
36	PM	Podružný materiál	%	26,649	1,000	26,649
37	R-74207306	Spracovanie knihy plánov MK	km	0,099	182,567	18,074
0,099				0,099		

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 141,714

38	460010024	Vytýčenie trasy káblvého vedenia,v zastavanom priestore	km	0,100	38,143	3,814
0,1				0,100		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Víťaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,050	7,550	0,378
40	5839500600	Značka meračská povrch m 1 I/1	kus	0,999	2,340	2,338
41	460030007	Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 2 s vrstvou nad 15 cm	m3	19,000	12,419	235,961
		(76)*1*0,25		19,000		
42	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	93,000	4,546	422,778
		" A " 76		76,000		
		" B " 17		17,000		
		Súčet		93,000		
43	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	26,000	8,626	224,276
		" A1 " 6		6,000		
		" C " 20		20,000		
		Súčet		26,000		
44	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	119,000	1,144	136,136
		" A " 76		76,000		
		" A1 " 6		6,000		
		" B " 17		17,000		
		" C " 20		20,000		
		Súčet		119,000		
45	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	12,376	13,408	165,937
		119 * 0,104		12,376		
46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	119,000	0,409	48,671
		" A " 76		76,000		
		" A1 " 6		6,000		
		" B " 17		17,000		
		" C " 20		20,000		
		Súčet		119,000		
47	2830010700	Výstražná fólia Tvř/20cm s potlačou - oranžová farba , B=20cm,	km	0,119	85,193	10,138
48	460490051	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 6 kV s dodaním piesku a tehál	ks	5,000	3,809	19,045
		1+4		5,000		
49	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	1,500	26,555	39,833
50	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	tkš	0,325	358,494	116,511
51	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	93,000	0,948	88,164
		" HDPE 110 "				
		" A " 76		76,000		
		" B " 17		17,000		
		Súčet		93,000		
52	2861131300	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 110x10 x L	m	93,000	9,691	901,263

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
53	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	93,000	1,712	159,216
		" A " 76		76,000		
		" B " 17		17,000		
		Súčet		93,000		
54	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	26,000	3,711	96,486
		" A1 " 6		6,000		
		" C " 20		20,000		
		Súčet		26,000		
55	5834532300	Štrkodrava 0- 63 z	t	15,750	8,814	138,821
		1,75*(0,5*20*0,9)		15,750		
56	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	22,665	6,333	143,537
		"prebytočný výkopok "				
		" A " 76*0,35*0,3		7,980		
		" A1 " 6*0,5*0,3		0,900		
		" B " 17*0,35*0,3		1,785		
		" C " 20*0,5*1,2		12,000		
		Súčet		22,665		
57	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	90,660	0,398	36,083
		22,665		22,665		
58	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	76,000	0,520	39,520
		(76)*1		76,000		
59	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,800	7,048	26,782
60	460700001	Označenie spojky alebo pupinačnej skrine káblovým označníkom.	ks	5,000	10,984	54,920
		1+4		5,000		
61	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	31,106	1,000	31,106
OST		Ostatné				900,000
62	HZS-001	Revízie	hod	60,000	15,000	900,000

VRN03 Geodetické práce 430,000

63	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,000	150,000	150,000
64	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,000	40,000	40,000
65	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	240,000	240,000

VRN04 Projektové práce 300,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 652-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Gelnica

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
66	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,000	300,000	300,000

Celkom

10 405,949

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 67,653

1 Zemné práce 67,653

1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,000	9,117	36,468
		4		4,000		
2	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	27,000	1,155	31,185
		(27)*1		27,000		

M Práce a dodávky M 2 741,667

21-M Elektromontáže 945,040

3	210101445	Chránička delená KSHR	m	40,000	2,626	105,040
		" C " 20*2		40,000		
		Súčet		40,000		
4	3411316126	Chránička delená KSHR 90/80	m	40,000	21,000	840,000
		Balenie: 3/72 m				

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 796,627

5	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,077	38,143	2,937
		0,077		0,077		
6	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,039	7,550	0,294
7	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	kus	0,769	2,340	1,799
8	460030007	Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 2 s vrstvou nad 15 cm	m3	6,750	12,419	83,828
		(27)*1*0,25		6,750		
9	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	73,000	4,546	331,858
		" A " 27		27,000		
		" B " 46		46,000		
		Súčet		73,000		
10	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	4,000	8,626	34,504
		" C " 4		4,000		
		Súčet		4,000		
11	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	77,000	1,144	88,088
		" A " 27		27,000		
		" B " 46		46,000		
		" C " 4		4,000		
		Súčet		77,000		
12	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	8,008	13,408	107,371
		77 * 0,104		8,008		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	77,000	0,409	31,493
		" A " 27		27,000		
		" B " 46		46,000		
		" C " 4		4,000		
		Súčet		77,000		
14	2830010700	Výstražná fólia Tvf/20cm s potlačou - oranžová farba , B=20cm,	km	0,077	85,193	6,560
15	460510031	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z polypropylénových rúr do D 140/7, 9 bez zemných prác	m	77,000	0,948	72,996
		" HDPE 110 "				
		" A " 27		27,000		
		" B " 46		46,000		
		" C " 4		4,000		
		Súčet		77,000		
16	2861131300	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 110x10 x L	m	77,000	9,691	746,207
17	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	73,000	1,712	124,976
		" A " 27		27,000		
		" B " 46		46,000		
		Súčet		73,000		
18	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	4,000	3,711	14,844
		4		4,000		
19	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z 1,75*(0,5*4*0,9)	t	3,150	8,814	27,764
				3,150		
20	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	10,065	6,333	63,742
		"prebytočný výkopok "				
		" A " 27*0,35*0,3		2,835		
		" B " 46*0,35*0,3		4,830		
		" C " 4*0,5*1,2		2,400		
		Súčet		10,065		
21	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	40,260	0,398	16,023
		10,065		10,065		
22	460620006	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	27,000	0,520	14,040
		(27)*1		27,000		
23	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,350	7,048	9,515
24	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,788	1,000	17,788

VRN03

Geodetické práce

80,000

25	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,000	30,000	30,000
----	-----------	---	------	-------	--------	--------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 653-00 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,000	20,000	20,000
27	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	30,000	30,000

VRN04

Projektové práce

50,000

28	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,000	50,000	50,000
----	-----------	---	------	-------	--------	--------

Celkom

2 939,320

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 975,417

1

Zemné práce

3 231,214

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 " ryha pre potrubie - realizácia v rastlom teréne " 1,1*1,35*(6+6+22+11+7)	m3	77,220	14,122	1 090,501
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 77,22	m3	23,166	0,792	18,347
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m 2*1,35*(6+6+22+11+7)	m2	140,400	3,292	462,197
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m 140,4	m2	140,400	1,980	277,992
5	162301104	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m " prebytočný výkopok " 77,22-48,62	m3	28,600	3,614	103,360
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 " prebytočný výkopok " 77,22-48,62	m3	28,600	6,201	177,349
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 " prebytočný výkopok " 77,22-48,62	m3	28,600	0,731	20,907
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné " prebytočný výkopok " (77,22-48,62)*1,7	t	48,620	5,000	243,100
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 " ryha pre potrubie - realizácia v rastlom teréne " 1,1*(1,35-0,5)*(6+6+22+11+7)	m3	48,620	3,414	165,989
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny " ryha pre potrubie - realizácia v rastlom teréne " (1,1*0,35-22/7*0,08*0,08)*(6+6+22+11+7)	m3	18,974	13,540	256,908
11	5833113600	Kamenivo ťažené drobné 0-2 b 18,974*1,72	t	32,635	12,016	392,142
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením " ryha pre potrubie - realizácia v rastlom teréne " 1,1*(6+6+22+11+7)	m2	57,200	0,392	22,422

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

744,000

13	3481851111	Zábradlie z dreva, dočasné, prenosné - zriadenie (6+6+22+11+7+2*5)*2	m	124,000	5,500	682,000
14	3481852111	Zábradlie z dreva, dočasné, prenosné - odstránenie	m	124,000	0,500	62,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vítaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		124		124,000		
4		Vodorovné konštrukcie				259,862
15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,580	30,287	259,862
		" potrubie "				
		1,1*0,15*(6+6+22+11+7)		8,580		
8		Rúrové vedenie				1 330,806
16	899912132	150	ks	25,000	7,906	197,650
		(3+3+11+5+3)		25,000		
17	2865230011	Objímka klzňa RACI A 19, HDPE, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm	ks	14,000	2,038	28,532
		8+6		14,000		
18	2865230018	Objímka klzňa RACI B 19, HDPE, typ B, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm GAWAPLAST	ks	14,000	2,034	28,476
		8+6		14,000		
19	2865230027	Objímka klzňa RACI F 25, HDPE, typ F, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm GAWAPLAST	ks	21,000	21,130	443,730
		5+5+11		21,000		
20	2865230030	Objímka klzňa RACI G 25, HDPE, typ G, výška 25 mm, vonkajší priemer rúry 92 - 500 mm GAWAPLAST	ks	21,000	5,258	110,418
		5+5+11		21,000		
21	27312570502	Tesniaca manžeta , model " C " 90/160 s upínacími páskami z ušľachtilej ocele	ks	6,000	55,000	330,000
		2+2+2		6,000		
22	27312570505	Tesniaca manžeta , model " C " 63/110 s upínacími páskami z ušľachtilej ocele	ks	4,000	48,000	192,000
		2+2		4,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV 1 409,535

23	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	55,863	25,232	1 409,535
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

M Práce a dodávky M 1 529,152

23-M Montáže potrubia 1 312,508

24	2302001011	Montáž pozdĺžne delených PE chráničiek D x t 159 x 6.3	m	42,000	9,000	378,000
4+4+20+9+5				42,000		
25	2861120300	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 110x 6,3x12000mm	m	14,000	8,319	116,466
26	2861120500	Rúra PE-100 SDR 17,6 (0,4Mpa) 160x 9,1x12000mm	m	28,000	15,872	444,416
27	230220006	Montáž liatinového poklopu	ks	3,000	3,652	10,956
28	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	3,000	13,376	40,128
29	5921870500	Dlaždica betónová AZX 6-70	ks	3,000	13,776	41,328
30	230220031	Montáž čuchačky na chráničku PN 38 6724	ks	6,000	9,369	56,214
3+3				6,000		
31	PLY1011001	Čuchačka v podzemnom vyhotovení	KS	3,000	35,000	105,000
32	PLY1011002	Čuchačka v nadzemnom vyhotovení	KS	3,000	40,000	120,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 216,644

33	460010024	Vytýčenie trasy podzemných sietí , v zastavanom priestore	kpl.	1,000	40,000	40,000
34	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	52,000	0,409	21,268
6+6+22+11+7				52,000		
35	2833000215	Výstražná fólia POZOR PLYN z PVC	m	52,000	2,988	155,376
52				52,000		

OST Ostatné 500,000

36	HZS000r02	Účasť pracovníka prevádzkovateľa verejnej siete pri montáži plynovodu	kpl.	1,000	500,000	500,000
----	-----------	---	------	-------	---------	---------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 380,000

VRN03 Geodetické práce 180,000

37	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl.	1,000	100,000	100,000
----	-----------	---	------	-------	---------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy

Objekt: 702-00 Ochrana STL plynovodu - okres Spišská Nová Ves

Objednávateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ: Vŕňaz výberového konania

Miesto:

Spracoval: Ing. Čurlík Ján

Dátum: 1.2.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	80,000	80,000

VRN04

Projektové práce

120,000

39	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl.	1,000	120,000	120,000
----	-----------	---	------	-------	---------	---------

VRN10

Inžinierska činnosť

80,000

40	001000015	Inžinierska činnosť - dozory - stavebný dozor projektanta	kpl.	1,000	80,000	80,000
----	-----------	---	------	-------	--------	--------

Celkom

9 384,569

PRÍLOHA Č. 5 – Finančné opravy za porušenie pravidiel
a postupov obstarávania

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		znížený rozsah zákazky.	Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.