
 

 
číslo zmluvy: Z314011M115 

 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa  

§ 25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  00151866 

konajúci:  JUDr. Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR 

v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov    

                              Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

                              na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2017/000889-099 zo dňa  

                              29. júna 2017 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľom 

názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Slovenská republika 

zapísaný v: - 

konajúci: Ing. Alexander Ballek, predseda úradu 

IČO: 00166197 

 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí podal prijímateľ žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), o ktorej poskytovateľ rozhodol v súlade s § 19 

ods. 8 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. Zmluva 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia v súlade 

s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví pod označením tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od 

momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi 

poskytovateľom a prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.   
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu 

o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov 

uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o 

NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ 

s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené 

v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku,  článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom 

gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným 

písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 

Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich 

zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam 

pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie 

upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 

monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb 

a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri 

poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre 

ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá 

v tejto zmluve.  
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2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na 

Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. 

Názov projektu  :  Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo   

                                                                   verejnej správe 

Kód projektu v ITMS2014+ :  314011M115 

Miesto realizácie projektu :  Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,  

                                                                   Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj,   

                                                                   Trenčiansky kraj, Trnavský kraj. 

 

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)1 

          Organizačná zložka   :  - 

          Výzva - kód Výzvy  : OPEVS-PO1-SC1.1-2017-14 

 Použitý systém financovania :  zálohové platby, refundácia a ich kombinácia 

 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS 

a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 

v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Schéma pomoci: neuplatňuje sa  

 (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis) 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu 

z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných 

podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP 

a v tej súvislosti aj splnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP. 

 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 

za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, 

Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí 

                                                 
1 ak sa nehodí, prečiarknite 
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NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými 

a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť NFP v súlade s podmienkami stanovenými 

v Zmluve o poskytnutí NFP, a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol 

dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to 

najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície 

pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa 

Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť 

udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných 

ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom 

podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému 

tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 

966/2012,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 

ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou 

Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci 

výkonu inej kontroly. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto 

odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, 

ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 

poskytovania informácií povinnými osobami.   
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3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 206 752,41  

EUR (slovom: dva milióny dvestošesťtisícsedemstopäťdesiatdva eur a štyridsaťjeden centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 206 752,41 EUR (slovom: 

dva milióny dvestošesťtisícsedemstopäťdesiatdva eur a štyridsaťjeden centov), čo 

predstavuje:   

(i) 100 % z Celkových  oprávnených výdavkov Prijímateľa  na Realizáciu aktivít 

Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy, ktorých realizáciu 

zabezpečuje Prijímateľ, 

c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) neuplatňuje sa, 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 

z maximálnej výšky NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na 

vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená 

Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá 

posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 

ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti 

výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 

za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným operačným programom Efektívna verejná správa, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 

práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty 

Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych 

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.  
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3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci 

uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené 

v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je 

Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 

režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 

EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto 

článku.  

3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 

článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 

ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 

vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 

výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 

povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa 

uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 

NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené 

v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s 

článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude 

uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného 

doručovania poštou.  

4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne 

aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neoznámi Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými 

stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude 

prebiehať prioritne v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, 

aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie 

prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán 

Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 
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4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 

Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne 

alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných 

hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu správy 

z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za 

doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia 

písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou,  

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme 

sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania 

písomností upravenými v § 24  a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov.  

4.6  Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené momentom, kedy 

bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie  

elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, 

ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne 

z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, 

ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka 

doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej 

správy Zmluvnou stranou, ak táto druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu 

o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom  e-mailu 

sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 

sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,  

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 

možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, 

jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude 

aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou 

v základnom texte tohto odseku 4.6. 
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4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie 

Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 2 kalendárne mesiace 

počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať 

najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu a doručení Hlásenia o začatí realizácie 

hlavných aktivít Projektu Poskytovateľovi. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ 

predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za 

všetky zrealizované podporné Aktivity.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 

podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 

v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o 

VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným 

zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ 

a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.  

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za 

podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 1 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo 

Výzve alebo v niektorej z jej príloh alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa 

nevyžaduje.  

5.3 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky z NFP niektorou 

z foriem zabezpečenia záväzkov a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť na základe 

a v rozsahu požiadavky Poskytovateľa.  

5.4 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

(b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po 

prvý raz.  

5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak. 

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú 

negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 

2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností 

Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 ods. 

2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len 

pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo plnenia cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je 
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Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo 

skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 

že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 211/2000 Z. z.“):  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia 

EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  rozporu 

s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa 

podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného 

textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná 

vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 

Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú 

aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia 

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 

podľa tohto písm. b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 

na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 

deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 

zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa 

do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú 

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie 

Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú vymedzené v tomto 

článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 

týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať 

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý 

sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej 

významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou 

zmenou alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, 
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Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa a toto svoje stanovisko 

Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa 

predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP 

iba podľa písm. e) tohto odseku. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa 

o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu 

projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 

akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny 

sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v rámci 

Realizácie hlavných aktivít Projektu o maximálne 3 mesiace od termínu uvedeného v 

Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 

vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok 

poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických 

správ, zmena štúdií a podobne),  

(iii) iná zmena, ktorá je v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnych dokumentoch 

označená ako menej významná zmena.  

e)  Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d)  tohto odseku, sú 

významnejšími zmenami (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len 

na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne 

očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o 

významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú 

podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmluvné strany 

sa dohodli, že v prípade významnejších zmien je Prijímateľ povinný podať žiadosť o zmenu 

a postupovať podľa odseku 6.3 tohto článku pred vykonaním samotnej zmeny (zmenové 

konanie ex-ante). Vo výnimočných prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov 

vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

významnejších zmien, v ktorých je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po 

uskutočnení významnejšej zmeny postupom podľa ods. 6.10 tohto článku (zmenové konanie 

ex-post). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv 

na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa 

vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom 

v prípade schválenia takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje 

v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, je Prijímateľ povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím 

doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, 

ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. Významnejšími zmenami podliehajúcimi 

zmenovému konaniu ex- ante sú všetky zmeny, pre ktoré výslovne z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva iný režim zmien. Ide najmä o 

zmenu:  

a) miesta realizácie Projektu,  
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b) cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu v osobitných prípadoch pri splnení 

podmienok podľa ods. 6.6 tohto článku,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.7 tohto článku, ak ide 

o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, ak navrhované 

zníženie by po jeho schválení nemalo vplyv na zníženie výšky poskytovaného NFP v zmysle 

ods. 6.7 tohto článku,  

d) týkajúcu sa omeškania Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v 

rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe 

č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcu sa predĺženia realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie 

hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim pre každú hlavnú Aktivitu Projektu 

z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) v hlavných Aktivitách Projektu v porovnaní so stavom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP v čase podania žiadosti o zmenu alebo týkajúcu sa podmienok Realizácie 

aktivít Projektu,  

g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP, 

h) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

i) používaného systému financovania, 

j) v rozpočte Projektu, okrem nedočerpania niektorej rozpočtovej položky, 

k) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 3 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy.  

6.4 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí 

obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez 

ďalšieho posudzovania neschváli. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o 

zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, 

ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z Právnych dokumentov, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený 

realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 

budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku 

posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade 

schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej 

významnejšej zmeny.  

6.5 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa ods. 6.2 d) tohto článku, jej 

vykonaním,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa ods. 6.2 d) tohto článku, sú 

výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu 

schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne 

účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písm. c) alebo podľa písm. 

d) tohto ods. 6.5,  
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c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 

podľa ods. 6.3 tohto článku) jej schválením Poskytovateľom,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 

podľa ods. 6.10 tohto článku) jej vykonaním, ak následne dôjde k jej schváleniu 

Poskytovateľom.  

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadané zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu sa posudzujú 

vo vzťahu k  plánovaným cieľovým hodnotám vyplývajúcim zo schválenej Žiadosti o NFP. To 

neplatí v osobitných prípadoch, ak z dôvodu chyby v písaní, počítaní, inej zrejmej nesprávnosti, 

omylu alebo v dôsledku preukázanej zmeny pomerov mimo dosah Prijímateľa Zmluvná strana 

identifikuje, že je odôvodnené zmeniť cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu 

z hľadiska celkového nastavenia Projektu. Takáto zmena je vždy významnejšou zmenou 

podliehajúcou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemôže byť schválená, ak by nové hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu spôsobili neschválenie Žiadosti o NFP, ak by boli jej súčasťou 

v čase konania o žiadosti. Po schválení zmeny sa takto upravené hodnoty Merateľných 

ukazovateľov Projektu považujú za nové  cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

namiesto hodnôt vyplývajúcich zo schválenej Žiadosti o NFP, na ktoré sa už neprihliada a ktoré sa 

tým nahrádzajú, ak sa v inom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvádza odkaz na hodnotu 

Merateľného ukazovateľa Projektu v nadväznosti na schválenú Žiadosť o NFP.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa posudzujú zmeny v Merateľných 

ukazovateľoch Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku 

poskytovaného NFP. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov Projektu 

sa Zmluvné strany dohodli, že:  

a) Pri Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom  schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 40% oproti jeho 

výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať 

odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto 

odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu  zníženej výšky cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu 

na zníženie výšky NFP.  

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 60% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí 

NFP.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 

cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu 

bez príznaku o viac ako 40% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, 

predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  

o poskytnutí NFP.  

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP 

primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej 
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hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich odsekoch, a to vo vzťahu k tým 

hlavným Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa 

Projektu v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na 

podporné Aktivity Projektu. 

V prípade, ak jednou hlavnou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 

Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

e) Poskytovateľ je oprávnený v Právnych dokumentoch upraviť osobitný postup pre prípady, ak 

sa Merateľný ukazovateľ Projektu dosahuje prostredníctvom odlišných hlavných Aktivít, než 

vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak zníženie výšky poskytovaného 

NFP v dôsledku zníženia hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu sčasti alebo celkom 

zodpovedá výške nedočerpaného NFP Prijímateľom, alebo ak nastanú iné osobitné prípady.  

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 

dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote 

nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého 

nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto 

opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písm. e) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné 

pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. 

V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné 

individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe 

podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

Neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté 

neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi 

uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu 

a podaním žiadosti o zmenu.  

6.10 Vo výnimočných prípadoch významnejších zmien, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov 

vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

týchto zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku a na ktoré sa vzťahuje zmenové konanie 

ex-post v zmysle tohto odseku. V prípade takýchto významnejších zmien je Prijímateľ oprávnený 

predložiť Žiadosť o platbu , ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou 

zmenou dotknuté, až po schválení takýchto významnejších zmien Poskytovateľom. Tým nie sú 
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dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce 

sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej 

finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej 

kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť Žiadosť 

o platbu až po schválení  žiadosti o zmenu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým 

sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po 

splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté 

výdavky.  

6.11 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.12 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe 

písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.  

6.13 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 

dotknutá. 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.15 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 

NFP, nie je právny nárok.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja 

povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. 

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ 

a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o 

nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie 

každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 

a účinnosťou predmetných článkov; 
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c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť 

článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak 

z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článkov 10 a 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy.  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 

pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.  

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 

skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa.  

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 

v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby 

zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím 

ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 

a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 

vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na 

miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S 

ohľadom na znenie § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
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predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo 

veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý 

spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo 

podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 

Príloha č. 5 Opis  Projektu 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: ................................... 

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa 

JUDr. Adela Danišková 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: ....................................... 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa 

Ing. Alexander Ballek 

 

                                                 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP 

zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 

NFP.  

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.  

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viii) právne predpisy regulujúce oblasť verejného obstarávania, a to najmä zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,  

(ix) zákon o účtovníctve.  

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre 

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 

ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 
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podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia 

na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne 

musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť 

realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 

prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na 

Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje 

pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov 

oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. 

Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu  vlády SR pre investícia a 

informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za efektívnu 

a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, 

Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu; 

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 

úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 

systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí 

o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisií, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 

finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 

financií SR; 
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Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 

uvedené že ide o kalendárny deň; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov 

VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 

chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 

prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje 

ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci 

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu – formulár (tvorí prílohu Príručky 

pre Prijímateľa), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných 

aktivít Projektu; 

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 

nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  
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Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 

podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú 

osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;  

Lehota – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 

dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho 

kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 

posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 

pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 

lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 

prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 

byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je 

dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí 

dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných 

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré 

merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá 

v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. 

udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu 

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným 

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele 

Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli 

súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa článku 6.6 zmluvy. V prípade, 

ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo 

všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez 

príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je 

plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných 

ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní 

daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 

č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
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pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 

schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 

47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce 

výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. 

Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu 

programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 –  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 

sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), 

ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 

mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012 z  25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;  

Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného 

ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia 

Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene 

Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom bol 

Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného 

monitorovania Projektu určené vo Výzve; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 
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Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 

a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených 

výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. 

Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov 

vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení 

ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne 

vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 

obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami 

nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými 

podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 

podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 

čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom; 

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov; 

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej 

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 

udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a 

judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 

zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 

povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia 

má trvalý, nie dočasný charakter,  
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(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 

Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 

okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 

odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 

zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,  

(vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením 

povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 

OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä 

v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na 

definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť 

rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo 

vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 

verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 

okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je 

v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  
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j) Sprostredkovateľský orgán;  

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii 

Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo 

ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; 

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti; 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 

bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s 

cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Predmet Projektu – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity 

opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže 

k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná a v takom 

prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu označuje aj ako hmotný výstup 

realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 

jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 

o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 

Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 

Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 
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Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie 

žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 

65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie 

programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 

všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR 

v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak 

v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj 

prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 

a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu 

poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi 

dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 

pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe 

môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým 

prijímateľom;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF 

a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí 

o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených 

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 

– 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, 

Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom 

auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 

finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn 

pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa 

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, 

účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie 

finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy 

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 

webovom sídle Ministerstva financií SR;  
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Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné 

procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre 

účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného 

dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené 

v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na 

základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné 

ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 

1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti 

zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov 

EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či 

ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, 

zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa 

právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 

súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí 

definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné 

splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné 

vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za 

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad 

preukazujúci vykonanie započítania; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 

v kalendárny deň, kedy Prijímateľ: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto 

podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej 

Žiadosti o NFP, alebo  
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(ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet 

Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku 

ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom 

prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej 

hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre 

Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme 

finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 25/2006 Z.z.“) a zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa 

v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy 

obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny 

poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa; 

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 

ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o 

koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na 

dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej 

spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovania činnosť 

vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a  audite, osobitných predpisov a so 

zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov; 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre 

Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov 

nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade 

projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

 (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím 

účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka 

alebo 

(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 
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 (iii) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body 

(i) a (ii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon č. 25/2006 Z.z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinný od 

18.04.2016); 

Zmluva o partnerstve – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá obsahuje 

všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych štandardov 

k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva a povinnosti Prijímateľa 

a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené 

osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 

Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných 

nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem 

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme 

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom 

tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP –  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 

povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ 

a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ 

eviduje v ITMS2014+; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1963/99/
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Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené 

bankové účty. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii 

aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné 

monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných 

zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, 

akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu 

zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo 

akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 

Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená 

postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu 

zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli 

definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky 

podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia 

príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení 

žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 

zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom 

Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným 

právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym 

právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 

VZP vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa 

tohto odseku 3.   

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 

za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 

ju písomne vyzvať na nápravu.  
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5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre 

prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k 

zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, 

v akom bol Projekt schválený.   

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a  stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom  o VO 

a s Príručkou pre Prijímateľa. Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na ktoré sa nevzťahuje 

zákon o VO, ako aj pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou ( resp. zákaziek podľa §9 ods. 

9 zákona č. 25/2006 Z.z. účinného do 17.04.2016) a osobitne zákaziek nad 5000 EUR, je 

Prijímateľ povinný postupovať podľa pravidiel upravených v Príručke pre prijímateľa 

k procesu verejného obstarávania, resp. subsidiárne v Metodickom pokyne CKO č. 12 a 

v Metodickom pokyne CKO č. 14, pričom Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade ak 

postupoval pri zadávaní takýchto zákaziek v rozpore s týmito pravidlami, a to bez ohľadu na 

skutočnosť, kedy bol postup zadávania zákazky realizovaný (t.j. pred alebo po schválení 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok, resp. pred alebo po podpise zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku), budú výdavky vyplývajúce z realizácie takéhoto 

obstarávania vylúčené z financovania v plnom rozsahu, t.j. budú považované za 

neoprávnené. 

3. Prijímateľ je povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi 

dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 

v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od 

Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a 

súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ 

je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ 

predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej 

v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou 

predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt 

a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného 

vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie 

predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná 

a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác 

alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe 

predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej 

závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon 

administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia 

podľa tohto odseku  rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto 

odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo 

výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku 
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napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP Prijímateľom.   

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite 

a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom administratívnej 

finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov 

zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako 

verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (osoby podľa 

§ 7 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov 

VO. Rovnako nie je výkonom administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľom 

dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa 

v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie 

na vedomie, že vykonaním administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa nie je 

dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej 

kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so 

zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť 

odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to 

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, 

rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie 

s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, 

Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči 

Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone 

o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné 

strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 

12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, 

spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z 

EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO 

alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best 

practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení 

Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku 

takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný 

takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, 

ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo §41a zákona o príspevku z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác na výkon administratívnej finančnej kontroly podľa Príručky pre 

Prijímateľa. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné 

termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, 

Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade 

postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického 

pokynu CKO č.12.  

6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO 

vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako: 

a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Ex-post  kontrolu, 

d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom. 
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7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon 

o VO nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako: 

a) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,  ak  ponuka 

úspešného uchádzača je rovná alebo vyššia ako 5 000 EUR bez DPH , 

b) Ex-post kontrolu po podpise zmluvy s Dodávateľom, 

c) Kontrolu dodatkov zmlúv s  Dodávateľom.  

8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania 

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách 

určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na 

doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií 

sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon 

administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi 

a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo 

informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota. 

 

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej 

finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje 

Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 

úkonov súvisiacich s výkonom administratívnej finančnej kontroly z vlastného podnetu 

prerušiť výkon administratívnej finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto 

momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti 

bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP 

a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.  

 

11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 

otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 

s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  

 

12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže 

v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, 

s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO, 

c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v plnej výške, 

d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante 

finančná oprava), 
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g)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo §41a  zákona 

o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom10 VZP, 

h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo 

jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 

13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle správu z kontroly) v lehote 

určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani 

k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je 

oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého 

podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) 

Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného 

úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. 

vyhlásenie VO), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

a Poskytovateľ nebude oprávnený v prípade zistení nedostatkov v rámci ex-post kontroly 

postupovať vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súvisiace výdavky nebudú 

pripustené do financovania v plnom rozsahu.  

14. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy 

s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly 

od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej 

výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z 

nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex-ante kontroly. 

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na: 

a) centrálne VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 

zákona o VO; 

b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie k 

pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 

zákona o VO);  

Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo 

previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) 

môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane 

predĺžiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 

uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu 

k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo 
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f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 

Prijímateľa. 

15. V prípade porušenia pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly 

uvedených v Príručke pre Prijímateľa, podľa príslušných ustanovení kapitoly 3.3.7 

Systému riadenia EŠIF a Metodického pokynu CKO č. 5 zo strany Prijímateľa, nie je  

Poskytovateľ oprávnený pristúpiť k určeniu ex-ante finančnej opravy.  

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov 

Európskej únie, resp. z prostriedkov predmetného projektu, prijímateľ je podľa § 169 ods. 

2 zákona o VO povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 

dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej 

dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať ÚVO podnet na 

vykonanie kontroly predmetného verejného obstarávania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu 

s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona 

o VO ako aj ex-ante kontroly nadlimitných zákaziek pred podpisom zmluvy s úspešným 

uchádzačom (ak podľa Príručky pre prijímateľa je takáto ex-ante kontrola povinná, tu  

označená aj ako druhá ex ante kontrola), resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na 

túto kontrolu, poskytovateľ nebude oprávnený v prípade zistení nedostatkov v rámci ex-

post kontroly postupovať vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súvisiace výdavky 

nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu. Porušenie predmetnej povinnosti 

prijímateľa    sa môže považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci 

záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií 

odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 

medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 

Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 

služieb, stavebných prác  alebo iných postupov.  

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, 

resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 

finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ 

oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po 

potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí 

v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.  

19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 

dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je 

Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo 

podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených 

v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu 

finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov 

verejného obstarávania.  
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20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ 

je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať 

s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu 

pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je 

v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené 

s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.  

21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné 

a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 

z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné 

pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ 

oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s 

úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5  k určovaniu finančných 

opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného 

obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve 

na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom 

Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto 

odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a 

z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z 

Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného 

orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 

Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky 

vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej 

finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté 

na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť 

o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 

prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán 

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade 

s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy 

vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. 
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Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky 

zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade 

uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 

prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia 

súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete 

tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.  

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné 

opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 

24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ 

je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 

dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú administratívnu finančnú kontrolu podľa 

tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú 

administratívnu finančnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania. 

25. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť 

dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly 

podľa Príručky pre prijímateľa. 

26. Ak Poskytovateľ v rámci administratívnej finančnej kontroly VO identifikuje zistenia 

s vplyvom alebo s možným vplyvom na výsledok VO, Poskytovateľ pri určení ex-ante 

alebo ex-post finančných opráv bude postupovať v súlade s ustanoveniami kapitoly 3.3.7 

Systému riadenia EŠIF, Metodického pokynu CKO č. 5 a Príručky pre Prijímateľa.  

 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Doplňujúce monitorovacie údaje, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 

platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie 

údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu 

podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie 

monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných 
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problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou 

Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplňujúce monitorovacie údaje), a to 

Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je 

zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených 

termínov, ak o to Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia 

správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s 

príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade 

ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu 

Ukončenia realizácie aktivít projektu.) 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo 

dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 

obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby 

Následného monitorovania Projektu.  

Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto 

článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. 

Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná 

spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly 

kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne 

prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia 

Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. 

Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch 

Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je 

Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť 

aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, 
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s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom 

Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích 

údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania 

informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na 

povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je 

povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej 

správy.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. 

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť.  

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou 

NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto 

článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov. 

Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska uplatňujú počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  aj v prípade, ak  Výzva umožňuje Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými 

štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho 

označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom 

na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy; 

c. logo OP EVS;  
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d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov 

Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.  

4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, 

že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej 

veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. 

Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP EVS 

podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie aktivít projektu. 

5.  Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt je 

spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

6. Pri  výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), 

ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak 

Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa neuplatňuje), 

pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri 

veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz 

na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane 

prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách 

Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto článku VZP, s výnimkou 

podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať 

informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. 

faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 

tohto článku VZP. 

8. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS.  

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu 

OP EVS. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP veci, práva alebo iné 

majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho 

časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

a) bude používať výlučne  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,  

b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostanú v jeho majetku 

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 

jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), minimálne počas doby 

Následného monitorovania Projektu,  
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c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania 

uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol 

nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne 

ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový 

faktor, 

d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 

5 VZP,  

e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 

aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

(i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné 

právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva 

z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, 

miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu 

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), 

ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri 

používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo 

osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo 

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva 

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho 

bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný 

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo 

v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a 

bezpodmienečne. 

(ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 

výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

(iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 
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aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej 

povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, 

aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie Projektu bez obmedzení 

a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke 

majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu 

používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených 

v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré 

mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky 

podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok 

vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku 

alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 

okrem prípadu, ak nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa 

vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle 

zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí 

súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych 

dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada 

Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 

splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 

autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie 

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 
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osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho 

auditu.  

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených 

v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. 

Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností 

zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje 

splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od 

Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií 

a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu 

a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie 

alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné 

plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi 

dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak 

Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ 

v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky 

Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi 

predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto 

porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Neaplikuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na 

iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých 

práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú 

príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri 

zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť 

o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie 
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hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí 

realizácie hlavných aktivít Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 

20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred 

účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí 

realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie 

hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 

decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory 

NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) 

tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 

30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne 

dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na 

vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu 

hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ 

povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta 

odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené 

neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že 

Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o 

vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii 

hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 

VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.  
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Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. 

b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít 

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  

podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 

podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré 

viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu 

preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky 

pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa 

odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 

Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 

Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 5 v prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa 

za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho 

z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto 

článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto 

článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

deň po uplynutí týchto lehôt.   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či 

k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa, 
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b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto 

porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 

tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred 

tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj 

v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po 

vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,   

d) neaplikuje sa,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa, alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 

Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu 

na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni 

Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 

porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 

podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné 

pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, 

ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek 

protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so 

spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom 

finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy 

o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať 

finančnú opravu časti NFP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné 

strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako 
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celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich 

povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo 

z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. 

Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak 

vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, 

tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné 

aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia 

hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  takto 

vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré 

môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými 

vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení 

uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to 

Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej 

Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na 

podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá 

bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa 

prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola 

pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. 

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená 

v odseku 6 písm. c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 

tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, 

s výnimkou písm. g) a h) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie 

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti 

Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre 

poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 

Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 

NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) 

a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, 

počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu 

nevzniká žiadne právo.  
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12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu 

kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie 

Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho 

z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa 

tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 

považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo 

Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od 

Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení 

od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné 

dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa 

osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 

bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 

vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 

uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde 

o OVZ, 

ii) neaplikuje sa,   
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iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie bolo  podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej 

žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny 

dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Následné monitorovanie Projektu, účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 

by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov 

od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho 

začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. 

a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale 

poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote 

poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,   

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 

6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde 

k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 

ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, 

ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z 

dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené 

v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 

zmluvy,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu 

spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie 

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 
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Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a zákona o príspevku 

z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu 

záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania 

v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na 

existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi 

víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom 

a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe 

obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez 

ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. 

o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu 

ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na 

vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol 

alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa 

alebo iného oprávneného orgánu,  

x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 14 týchto VZP, 

xi) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa 

článku 3 ods. 14 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia 

predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od mimoriadneho 

ukončenia zmluvy s  Dodávateľom z predchádzajúceho VO na rovnaký predmet 

zákazky uskutočneného v rámci Projektu alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej 

správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne 

predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle ods. 12 

písm. e) tohto článku VZP, 

xii) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 

kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením,  

xiii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak 

bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu 

hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to 

oprávnené kontrolné orgány,  

xiv) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované 

v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez 

ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa 

podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,  

xv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 

Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xvi) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

xvii)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy,  
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xviii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 

článku 12 odsek 3 týchto VZP, 

xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany 

Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 

Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená 

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto 

porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie 

a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP 

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať 

iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na 

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí 

NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti 

vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená 

odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť 

dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani 

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie 

povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená 

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden 

rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy 

o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany 

sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 

a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky 

NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa svojho obsahu. 
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i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, 

že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní 

aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede 

môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba 

je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas 

plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu 

vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa 

k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva 

o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 

nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle 

ods. 4 písm. h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy 

o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania 

alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu 

celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových 

platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 

ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený 

NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP 

alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov  EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde 

o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o 

rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; 

vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa 

považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája 

povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP 

alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku 

VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej 
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vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 

EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu 

Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok 

Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie 

služieb, tovarov a stavebných prác, ak  takéto obstarávanie nespadá pod zákon 

o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 

poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 

podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 

§ 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho 

časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 

článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 

NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu v prípade, 

ak bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona 

o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) 

zákona  o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého 

NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom 

zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 

33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 

nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 

žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to 

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým 

hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného 

ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa 

tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma 

neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť.  

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP 

sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, 

v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné 

obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý 

príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná 

závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky 

audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky 

audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa 

zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr 

do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola 

zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom 
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a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo 

odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 

Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne 

a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa 

nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 

Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho 

časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa 

sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP 

vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP 

iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. 

Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí 

čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe 

rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, 

keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy 

o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia 

daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho 

časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ túto povinnosť 

nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, 

Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide 

o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 

porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 ods. 5 alebo §41a ods. 3  zákona o príspevku z EŠIF alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový  poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. 

na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 

ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 
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SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 

príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 

variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 

časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom 

ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:  

a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA 

inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona 

o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného 

orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného 

orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v 

banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo 

jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 

odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý 

až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na 

zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Neuplatňuje sa. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti 

a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; 

ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 

skutočností. 

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú 

za nevysporiadané.  

13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 

dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 
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Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje 

v sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 

účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 

(pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané 

v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri 

zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob 

oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej 

dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ je povinný uchovávať  v origináli účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, 

evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 

19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu 

podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu 

uvedených v Následných monitorovacích správach. 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 
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d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými 

sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov 

predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít 

Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti 

stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná 

v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej 

finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej  kontroly na mieste. V prípade, ak sú 

kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby 

alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ 

Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je 

oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom 

o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že 

Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi 

čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.    

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 

a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 

140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený 

prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 

administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených 

článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 

v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 

povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly osobami 

podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu priebežne oznamovať priebeh 



Strana 41 z 55 
 

kontroly tým, že mu zasiela na vedomie jednotlivé písomnosti  z vykonávanej kontroly, 

vrátane návrhov zistení a svojich vyjadrení k nim. Plnením informačnej povinnosti 

Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. 

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom 

v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej 

oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať 

osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je 

v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež 

o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente 

z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta 

VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom 

tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho 

prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa 

vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na 

druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ 

alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi 

a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. 

Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 

vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 

dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

Článok 13  POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ 

POKUTY 

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 

software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 

a podobne) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych 

dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.   

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto 

pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú 

aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 

svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 

poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ 

povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených 
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Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová 

poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto 

bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 

udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 

úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 

podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah 

súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej 

udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 

vinkulované v prospech Poskytovateľa. 

2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 

ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článkov 

10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 

vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 

zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu 

a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, 

ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 

uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 

lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 

Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú 

pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 

porušenie jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške 

zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej 

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP 

uvedeného v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť 

zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani 

nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa 

vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 

a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 

ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

4. Neuplatňuje sa.  
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5. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 

podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade 

s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu 

a sú s nimi v súlade;  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023, 

a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 

zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 

sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto 

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade 

s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný 

faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú 

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a 

Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými 

dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky 

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred 
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ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto 

skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém 

financovania;  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, 

aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia 

Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi 

(Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 

prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP 

(najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a  právnymi 

aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-

house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných 

prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré 

spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z 

Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 

výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej 

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA   

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne 

formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách na 

Prijímateľom určený výdavkový účet vedený v EUR (ďalej len ,,účet Prijímateľa“). 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

finančného ukončenia Projektu. Ak je účtom Prijímateľa osobitný rozpočtový výdavkový 

účet slúžiaci na príjem prostriedkov NFP, a tento účet je využívaný aj na úhradu výdavkov 

spojených s Realizáciou aktivít Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť 

špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. 

Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov 
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zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). 

V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na 

úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov: 

- z účtu Prijímateľa prevedie Prijímateľ alikvótny podiel špecifického výdavku na 

iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do 5 pracovných 

dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi 

výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu 

Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby; 

- v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30. decembra daného 

rozpočtového roka) prevedie Prijímateľ prostriedky NFP z účtu Prijímateľa na iný 

výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom 

mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov. 

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu 

otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam 

špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. 

Príručke pre Prijímateľa. 

3. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný výdavkový účet otvorený 

Prijímateľom definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov 

Dodávateľovi alebo úhradou špecifického výdavku. 

4. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, 

úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu 

pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň 

subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené 

oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených 

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a 

úroky.  

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA OKREM 

ŠTÁTNYCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

NEUPLATŇUJE SA  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.  

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 

v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 
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sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto 

Zmluvy (Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis 

dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) 

Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis 

účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj 

hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú 

hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).  

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 

aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet 

Prijímateľa alebo odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci 

úpravu rozpočtu Prijímateľa (ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou).  

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 

výšku zúčtovať, a to do 10 dní  odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu 

potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa .  

 

6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP 

ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; 

tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných 

prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa 

na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je 

povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť 

Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný 

rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od 

uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie 

poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého 

predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania. 

 

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o 

platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ 

a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa 

odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. 

V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia 

osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez 

verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť. Za zúčtovanie sa považuje aj 

vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného 

rozdielu poskytnutého predfinancovania. 
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8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu  uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých 

alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu 

alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené 

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa 

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nepravých alebo 

nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  

 

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a 

§8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä  

kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov 

a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým 

nárokovaným finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných 

skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. 

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby 

ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo 

zmenu  je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  

správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho 

dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade s čl. 132 

všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade 

s čl. 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej 

finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že 

časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností 

na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu 

samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, 

lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej 

kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú 

administratívnou formou. 

 

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť 

deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až 

v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

11. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie 

aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).  
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Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.  

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti 

rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu 

z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie.  

 

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne: 

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na 

formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo 

dňa pripísania platby na účte Prijímateľa, resp. odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia 

(ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou) je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 

% každej poskytnutej zálohovej platby.  

 

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 

účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu 

výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú 

podpornú dokumentáciu. 

 

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej 

platby sa považuje: 

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú 

časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného  obdobia 

9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní 

odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť 

ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr 

do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez 

verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť. 

- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. 

nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby. 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje 

osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť 

maximálna výška poskytnutej 

zálohovej platby 
= 0,4 x 

celková suma NFP 
x 12 

celkový počet mesiacov realizácie 



Strana 49 z 55 
 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej 

nezúčtovanej zálohovej platbe. 

 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 

platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 

predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 

Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 

orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 

zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 

prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti 

rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu 

 

9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa 

pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto 

lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak 

Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný 

bezodkladne informovať Poskytovateľa.  

 

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej 

zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty 

podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených 

výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov 

došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 

dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený 

Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má 

Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu 

na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa. 

 

11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9  a 10 tohto článku 

VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho 

časti v súlade s článkom 10 VZP.   

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo 

nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný 

takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti 

dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na 

základe nepravých alebo nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa 

článku 10 VZP. 
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13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)  podľa §7 a§8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu 

správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov a ostatných 

skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným 

finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených 

v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí 

nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil 

a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné 

považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). 

Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na 

schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia 

prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona 

o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj 

finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných 

výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie 

/ zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného 

dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení 

časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej 

formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov 

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na 

kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou. 

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo  vyčlení časť 

deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až 

v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

15. Ak je Projekt financovaný kombináciou systémov zálohových platieb, refundácie 

a predfinancovania, alebo kombináciou systému predfinacnovania a zálohovej platby, 

výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne: 

- z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov Oprávnených výdavkov 

(rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovania výlučne 

systémom zálohovej platby) v relevantnom roku Realizácie aktivít Projektu 

do výšky maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu (v danom prípade 

sa pri výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma 

identifikovaných Oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie 

výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných 

finančných prostriedkov na predmetných položkách Projektu) vo výške 

prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu 

na spolufinancovanie. 
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maximálna výška 

poskytnutej zálohovej platby 
= 0,4 x 

celková suma identifikovaných typov 

oprávnených výdavkov 

(rozpočtových položiek projektu, 

ktoré sú jednoznačne určené na 

financovanie výlučne systémom 

zálohovej platby, zohľadňujúc 

aktuálny stav už vyčerpaných 

finančných prostriedkov na 

predmetných položkách projektu) 

v relevantnom roku realizácie 

projektu 

(vo výške prostriedkov 

zodpovedajúcich podielu 

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu 

na spolufinancovanie) 

  

 

16. Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa tohto článku VZP uviesť 

nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.  

 

17. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 

platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 

12 tohto článku VZP.   

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných 

zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške 

k Celkovým oprávneným výdavkom. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.  

 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis 

z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných 

v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde 

k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od 

kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu 

alebo schváleniu platby na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dozvie 

Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu 

správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti 
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o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností 

uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak 

Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju 

doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo 

zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu 

správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho 

dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade s čl. 132 

všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade 

s čl. 12 VZP a §9  zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej 

finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že 

časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých 

skutočností na mieste, príp. to určí  Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do 

predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú 

kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej 

bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty 

stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou. 

 

6. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť 

deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú 

a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Prijímateľa a Certifikačného orgánu.  

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA 

A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa 

rozpočtovým opatrením sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 

Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie 

označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa 

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu 

priložiť aj toto splnomocnenie   

 

3. Ak je Prijímateľ zároveň aj Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, 

platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom 

zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu EŠIF, podpisy štatutárneho 

orgánu podľa predchádzajúceho odseku môžu byť nahradené podpismi určeného 

zamestnanca tohto subjektu.  

 

4. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Je 

možné kombinovať aj všetky tri systémy financovania. Zvolený systém financovania, 

resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP.  
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5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 

17a až 17c VZP pre dané systémy financovania vo vzájomnej kombinácii.     

 

6. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 

z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 

platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 

refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná 

platba – refundácia). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu 

zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 tejto Zmluvy identifikovali 

jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne 

určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri 

kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu 

(s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 

 

7. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 

pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

8. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o 

platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

9. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať 

a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní 

zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 

strán. 

 

11. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 

aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 

Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka,  
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c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 

(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe 

daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“), 

e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka.  

12. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 

§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 

postupníka. 

 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 

preukazujúce vznik záložného práva. 

 

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 

exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

15. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči 

Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní). 

 

16. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

 

17. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 

niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 

zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 

7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle 

článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená 

(t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe 

oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 

všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.  
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ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 

účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v 

deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 

cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 

výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie 

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby 

alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento 

záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný 

priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho 

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho 

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť 

v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma 

kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne 

nevysporiadava. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe 

Kód projektu: 314011M115 

Kód ŽoNFP: NFP314010M115 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Kategórie regiónov: Menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK47 8180 0000 0070 0036 9440 

  

Predfinancovanie: - 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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Refundácia: SK47 8180 0000 0070 0036 9440 

  

 

3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Východné Slovensko, Stredné Slovensko, Západné Slovensko, Bratislavský kraj 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, 

Bratislavský kraj 

Okres ŇUTS IV): - 

Obec: - 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- 

 

5.  Hlavné aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
24 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  
12.2017 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 
11.2019 
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v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Analýza regulácie  

12.2017 – 04.2018 

Hlavná aktivita 2 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Analýza procesov a existujúcich procesných modelov  

12.2017 – 07.2018 

Hlavná aktivita 3 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 3 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Návrh optimálneho procesného modelu  

07.2018 – 11.2018 

Hlavná aktivita 4 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 4 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Vytvorenie procesnej dokumentácie pre povinné osoby Národného štatistického systému  

12.2018 – 02.2019 

Hlavná aktivita 5 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 5 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Testovanie vytvorenej procesnej dokumentácie vo väzbe na optimálny procesný model   

03.2019 – 04.2019 

Hlavná aktivita 6 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 6 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Implementácia procesnej dokumentácie pre povinné osoby v rámci Národného štatistického 

systému  

05.2019 – 07.2019 

Hlavná aktivita 7 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 7 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Návrh na úpravu regulácie 

12.2018 – 11.2019 

Hlavná aktivita 8 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 8 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Návrh funkčných a nefunkčných požiadaviek pre jednotný informačný systém na získavanie 

a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme  

12.2017 – 02.2019 

Hlavná aktivita 9 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity  

Projektu 9 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Školenia a workshopy  

12.2018 – 11.2019 
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Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

Administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie 

v trvaní od 12.2017 do 11.2019. 

   

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Analýza regulácie Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií  
 

počet 1 Koniec realizácie projektu 

Analýza procesov a 

existujúcich procesných 

modelov 

Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií  

 

počet 1 Koniec realizácie projektu 

Návrh optimálneho 

procesného modelu 

Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov  

počet 1 Koniec realizácie projektu 

Vytvorenie procesnej 

dokumentácie pre povinné 

osoby NŠS 

Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov  

počet 1 Koniec realizácie projektu 

Testovanie vytvorenej 

procesnej dokumentácie 

vo väzbe na optimálny 

procesný model 

Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií 

počet 3 Koniec realizácie projektu 

Implementácia procesnej 

dokumentácie pre povinné 

osoby v rámci NŠS 

Počet zavedených inovovaných 

procesov 

počet 1 Koniec realizácie projektu 
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Návrh na úpravu regulácie Počet  návrhov na legislatívne 

zmeny za účelom zefektívnenia VS 

počet 1 Koniec realizácie projektu 

Návrh funkčných a 

nefunkčných požiadaviek 

pre jednotný informačný 

systém na získavanie a 

vyhodnocovanie 

štatistických údajov v 

NŠS 

Počet analytických a koncepčných 

materiálov vypracovaných za 

účelom  podpory vzniku/rozvoja IT 

nástrojov vo VS 

počet 4 Koniec realizácie projektu 

Školenia a workshopy Počet osôb zapojených do 

vzdelávania 

počet 605 Koniec realizácie projektu 

Školenia a workshopy Počet  úspešných absolventov 

vzdelávacích aktivít 

počet 545 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických 

a metodických 

materiálov 

počet 2 Bez príznaku HP udržateľný rozvoj 

P0587 Počet 

zrealizovaných 

hodnotení, analýz a 

štúdií 

počet 5 Bez príznaku N/A 

P0719 Počet zavedených 

inovovaných 

procesov 

počet 1 Bez príznaku HP udržateľný rozvoj 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

P0890 Počet návrhov na 

legislatívne zmeny 

za účelom 

zefektívnenia VS 

počet 1 Bez príznaku HP udržateľný rozvoj 
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P0892 Počet analytických 

a koncepčných 

materiálov 

vypracovaných za 

účelom podpory 

vzniku/rozvoja IT 

nástrojov vo VS  

počet 4 Bez príznaku N/A 

P0722 Počet úspešných 

absolventov 

vzdelávacích aktivít 

počet 545 Bez príznaku HP udržateľný rozvoj 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

P0729 Počet osôb 

zapojených do 

vzdelávania 

počet 605 Bez príznaku HP udržateľný rozvoj 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0249  Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP  
FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným 

postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej 

pomoci OP/OP TP  

FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov 

veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 

OP/OP TP;  

FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov 

veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 

OP/OP TP  

FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu 
FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 
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mimo technickej pomoci OP/OP TP  

D0259 Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, 

príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE HP podpora rovnosti mužov a 

žien a nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)  EUR HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)  EUR HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)  EUR HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián)  EUR HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu  % HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu  % HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

D0269 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo 

znevýhodnených skupín 
počet HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

 

 

8.  Rozpočet projektu: 

Priame výdavky: 2 061 831,81 € 

Typ aktivity 

Procesy, systémy a politiky 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Analýza regulácie 260 503,86 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

 

  22 471,86 € 

238 032,00 € 
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Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Analýza procesov a existujúcich 

procesných modelov 
334 015,56 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

112 - Zásoby 

  46 448,21 € 

279 984,00 € 

    7 583,35 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Návrh optimálneho procesného modelu 246 307,77 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

  36 319,77 € 

209 988,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Vytvorenie procesnej dokumentácie pre 

povinné osoby Národného štatistického 

systému 

151 569,15 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

  11 577,15 € 

139 992,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Testovanie vytvorenej procesnej 

dokumentácie vo väzbe na optimálny 

procesný model   

106 954,06 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

  8 914,06 € 

98 040,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Implementácia procesnej dokumentácie 

pre povinné osoby v rámci Národného 

štatistického systému 

142 840,90 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

    2 848,90 € 

139 992,00 € 
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Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Návrh na úpravu regulácie 280 366,48 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

  70 378,48 € 

209 988,00 € 

Typ aktivity 

Elektronizácia verejných služieb 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Návrh funkčných a nefunkčných 

požiadaviek pre jednotný informačný 

systém na získavanie a vyhodnocovanie 

štatistických údajov v Národnom 

štatistickom systéme 

139 818,03 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

    4 500,03 € 

135 318,00 € 

Typ aktivity 

Vzdelávanie zamestnancov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Školenia a workshopy 399 456,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

518 – Ostatné služby 399 456,00 € 

Nepriame výdavky: 144 920,60 € 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity 144 920,60 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

112 – Zásoby 

 

 

 

137 297,05 € 

    6 500,75 € 

    1 122,80 € 
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Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 2 206 752,41 €  

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty 

generujúce príjem (EUR) 
- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 100% 

Maximálna výška nenávratného finančného 

príspevku (EUR) 
2 206 752,41  €  

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 

žiadateľa (EUR) 
 0,00 € 

 

 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu****

Nepredvídané 

 výdavky

A B C D E F G = E * F H I II
1. Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR

1.1. Personálne výdavky interné 137 297,05
1.1.1. Riadiaci personál 127 803,57

1.1.1.1. Projektový manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 173 16,19 18 990,87

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (30 % z ročného fondu 

pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor). 

Riadenie realizácie projektu podľa časového, finančného a vecného plánu, 

koordinácia činnosti projektového tímu s tímom externých a interných 

riešiteľov, kontrola plnenia úloh. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej 

politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). 

Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ 

SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli 

zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 

rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná 

mesačná mzda je 2011 eur, avšak boli uplatnené limity OP EVS.
Riadenie projektu

1.1.1.2. Finančný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 13,21 51 677,52

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), pracovný úväzok  -100 % z ročného fondu pracovného času 

1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor. Finančný 

manažment projektu a jednotlivých aktivít, príprava finančnej dokumentácie 

do ŽoP,, kontrola účtovných/ finančných dokladov, nahrávanie do ITMS / / 

Komunikácia s RO OP EVS pre oblasť financovania projektu. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1596 eur.

Riadenie projektu

Žiadateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Názov projektu: Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

1 z 22

Platnosť: 11.08.2016 účinnosť: 11.08.2016
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1.1.1.3. Monitorovací manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 14,08 55 080,96

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), pracovný úväzok -  100 % z ročného fondu pracovného času 

1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor. Monitorovacie 

činnosti / / Komunikácia s RO OP EVS, vypracovávanie monitorovacích správ, 

monitorovanie plnenia cieľov a harmonogramu, monitorovanie rizík, 

otvorených otázok a iné.  Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1701 eur.

Riadenie projektu

1.1.1.4. Pracovník pre verejné obstarávanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 146 14,07 2 054,22

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas prvých 3 mesiacov 

realizácie projektu, čiastočný pracovný úväzok (30 % z ročného fondu 

pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor). 

Príprava a realizácia verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre 

aktivity zabezpečované dodávateľským spôsobom Hodinová sadzba vychádza 

zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd 

(4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej 

politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 

163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas 

obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná 

priemerná mesačná mzda je 1700 eur.

Riadenie projektu

1.1.2. Administratívny personál 9 493,48

1.1.2.1.
Pracovník zodpovedný za prípravu finančných a 

účtovných dokladov
521 - Mzdové výdavky osobohodina 391 12,14 4 746,74

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (10 % z ročného fondu 

pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor). 

Zabezpečovanie finančný podkladov pre zúčtovanie výdavkov v rozsahu 

finančných operácií a účtovných operácií  Hodinová sadzba vychádza zo 

mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). 

Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ 

SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli 

zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 

rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná 

mesačná mzda je 2097 eur, avšak boli uplatnené limity OP EVS.
Riadenie projektu

1.1.2.2. Personalista 521 - Mzdové výdavky osobohodina 391 12,14 4 746,74

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (10 % z ročného fondu 

pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor). 

Zabezpečovanie podkladov pre refinancovanie osobných výdavkov ŠÚ SR v 

rozsahu dochádzky, pracovných výkazov a miezd a pod.  Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1666 eur, avšak boli 

uplatnené limity OP EVS.

Riadenie projektu

1.2. Cestovné náhrady** 0,00

1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky 0,00

1.4. Ostatné výdavky 0,00

1.5. Informovanie a komunikácia 6 500,75
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1.5.1. Letáky, skladačky 518 - Ostatné služby projekt 1 1 224,00 1 224,00

Grafický návrh, návrh textov v súlade s manuálom pre informovanie a 

komunikáciu OP EVS, tlač letáku vo formáte A4 dvakrát lom na DL, 4+4 

(2000 ks). 

Predpokladaná celková cena je stanovená na základe prieskumu trhu, ktorý 

je prílohou ŽoNFP, kde jednotková cena za návrh grafiky je 48 eur s DPH a 

počet osobohodín 8, jednotková cena za návrh textov je 60 eur s DPH a počet 

osobohodín je 10, a jednotková cena za tlač je 0,12 eur s DPH a počet kusov 

2000. A teda celková cena spolu je (48x8)+(60x10)+0,12x2000 = 1.224 EUR 

s DPH.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.2. Označenie projektu 518 - Ostatné služby projekt 1 341,75 341,75

Grafický návrh v súlade s manuálom pre informovanie a komunikáciu OP 

EVS, tlač plagátu, obojstranná laminácia, A3, 4+0 (25 ks).

Predpokladaná celková cena je stanovená na základe prieskumu trhu, ktorý 

je prílohou ŽoNFP, kde jednotková cena za návrh grafiky je 48 eur s DPH a 

počet osobohodín 6 a jednotková cena za tlač je 2,15 eur s DPH a počet 

kusov 25. A teda celková cena spolu  je (48x6) + (2,15x25) = 341,75 EUR s 

DPH.
Informovanie a 

komunikácia

1.5.3.
Tlačové konferencie a workshopy zamerané na 

publicitu projektu
518 - Ostatné služby projekt 2 2 467,50 4 935,00

Organizovanie 2 tlačových konferencií  pri začatí a ukončení projektu. 

Súčasťou je príprava pozvánok, tlačovej správy, koordinácia generovanej 

publicity (vrátane doplňujúcich informácií pre zástupcov mediálnej obce). 

Distribúcia tlačových správ bude uskutočňovaná prostredníctvom vybraného 

kanálu email. Súčasťou organizácie tlačovej konferencie je aj zabezpečenie 

občerstvenia. Predpokladaná celková cena je stanovená na základe 

prieskumu trhu, ktorý je prílohou ŽoNFP, kde jednotková cena za prípravu 

podkladov (pozvánok, tlačovej správy, koordinácia generovanej publicity) je 

60 eur s DPH a počet osobohodín 30, jednotková cena za občerstvenie je 4,5 

eur s DPH a predpoklad účasti 15 novinárov, jednotková cena za distribúciu 

tlačových správ je 60 eur s DPH a počet osobohodín 10. A teda celková cena 

spolu je 2 x ((60x30) + (4,5x15) + (60x10)) = 4935 EUR s DPH.
Informovanie a 

komunikácia

1.6. Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky 1 122,80

1.6.1. Dataprojektor 112 - Zásoby ks 1 699,00 699,00

Zariadenie určené najmä pre potreby projektového manažéra a pre pracovné 

stretnutia interného riadiaceho tímu, využívané počas celej dĺžky projektu. 

Potrebné aj pri spolupráci s externými subjektami.

TŠ: Projektor 16: 9, Full HD (1920x1080), 2200 ANSI lm, kontrast 35000:1, 

HDMI, VGA. 

Predpokladaná celková cena je s DPH a je stanovená na základe prieskumu 

trhu, ktorý je prílohou ŽoNFP. 

Riadenie projektu

1.6.2. Multifunkčné zariadenie 112 - Zásoby ks 2 211,90 423,80

Zariadenie určené pre potreby riadenia projektu. Tlač a skenovanie 

dokumentov pre riadiace výbory, pre interný riadiaci, najmä pre účely 

projektového finančného a monitorovacieho manažmentu a interný expertný 

projektový tím.

TŠ: technológia tlače - laserová, obojstranná tlač (duplex), formáty papiera - 

 min. A4, tlač, kopírovanie a skenovanie, rýchlosť tlače - min. 20 str./min., 

rozlíšenie skenera – min. 600 dpi, zaťažiteľnosť 10 000 strán mesačne, 

rozhranie - vysokorýchlostný port USB, LAN, pamäť zariadenia 128 MB.

Predpokladaná celková cena je s DPH a je stanovená na základe prieskumu 

trhu, ktorý je prílohou ŽoNFP.

Riadenie projektu
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1.7. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku - nepriame výdavky 0,00

1. Spolu 144 920,60
2. Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky

2.1.
Zariadenie/vybavenie (krížové 

financovanie)
0,00

2.2.
Zariadenie/vybavenie  (mimo krížového 

financovania)
7 583,35

2.2.1. Multifunkčné zariadenie - veľkokapacitné 112 - Zásoby ks 5 1 237,07 6 185,35

Zariadenia určené najmä pre odborného manažéra a interný expertný tím. V 

projekte je potrebná prezentácia mnohých typov dokumentov v aktivite 1 až 

8 aj v papierovej forme za predpokladu, že tieto dokumenty bude potrebné 

prezentovať v papierovej forme vyššiemu množstvu dotknutých pracovníkov 

úradu povinných a spolupracujúcich osôb. Tieto zariadenia budú v rámci 

svojich kompetencií využívať všetci členovia expertného tímu počas trvania 

celého projektu pri realizácii aktivít 1 až 8. Na podporu jednotlivých činností 

v rámci aktivít 1 až 8 bude potrebné skenovanie podkladov, dokumentov, 

dotazníkov.

TŠ: Tlač - technológia tlače – laserová farebná, obojstranná tlač (duplex), 

formáty papiera -  min. A4, tlač, kopírovanie a skenovanie, rýchlosť tlače - 

min. 20 str./min., rozlíšenie skenera – min. 600 dpi, zaťažiteľnosť 60 000 

strán mesačne, rozhranie - vysokorýchlostný port USB, LAN, pamäť 

zariadenia 256 MB.

Predpokladaná celková cena je s DPH a je stanovená na základe prieskumu 

trhu, ktorý je prílohou ŽoNFP.

Aktivita 2

2.2.2. Dataprojektor 112 - Zásoby ks 2 699,00 1 398,00

Zariadenie určené pre zasadnutia a prezentácie interného expertného a 

externého expertného tímu, zástupcami povinných osôb NŠS; využívané 

počas celej dĺžky projektu počas aktivít 1 až 8. Dva dataprojektory potrebné 

kvôli veľkosti tímu a rozsahu a frekvencii stretnutí vo viacerých lokalitách aj s 

externými subjektami.

TŠ: Projektor 16: 9, Full HD (1920x1080), 2200 ANSI lm, kontrast 35000:1, 

HDMI, VGA

Predpokladaná celková cena je s DPH a je stanovená na základe prieskumu 

trhu, ktorý je prílohou ŽoNFP.

Aktivita 2

2.3.
Odpisy dlhodobého 

hmotného/nehmotného  majetku
0,00

2. Spolu 7 583,35
3. Analýza regulácie

3.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
22 471,86 Aktivita 1

3.1.1. Odborný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 122 18,47 2 253,34

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 30 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Koordinácia odborných úloh, sledovanie ich rozsahu, 

odbornej relevantnosti a závislostí a monitoring vecných činností z aspektu 

plenenia odborných cieľov a súladu s relevantným metodickým a odborným 

rámcom - spätých s vykonávanými aktivitami expertného tímu, poskytovanie 

podkladov externému riešiteľskému tímu, monitorovanie koncepčných a 

strategických nastavení vypracovávaných dokumentov, výber primeraných a 

účinných metód pre tvorbu analýzy. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej 

politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). 

Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ 

SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli 

zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 

rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná 

mesačná mzda je 2231 eur.

Aktivita 1
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3.1.2. Odborník pre metodiku 521 - Mzdové výdavky osobohodina 163 15,47 2 521,61

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť metodiky a koordinácie. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1869 eur.

Aktivita 1

3.1.3. Odborník pre administratívne zdroje 521 - Mzdové výdavky osobohodina 163 15,88 2 588,44

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť administratívnych zdrojov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1918 eur.

Aktivita 1

3.1.4. Odborník pre zber 521 - Mzdové výdavky osobohodina 163 11,19 1 823,97

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť zberu štatistických údajov a komunikácie so 

spravodajskými jednotkami. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1351 eur.

Aktivita 1

3.1.5. Odborník pre spracovanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 163 14,65 2 387,95

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť spracovania štatistických údajov a štatistickej 

dôvernosti. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a 

zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z 

funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom 

priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné 

odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a 

limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1769 

eur.

Aktivita 1
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3.1.6. Odborník pre produkty 521 - Mzdové výdavky osobohodina 163 15,77 2 570,51

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť tvorby štatistických produktov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1905 eur.

Aktivita 1

3.1.7. Gestor regulácie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 652 12,77 8 326,04

Dvaja TPP zamestnanci na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z 

dĺžky projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k dokumentom regulácie, 

pripomienkovanie návrhov na úpravu regulácie v oblasti všeobecných 

právnych noriem. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1543 eur.

Aktivita 1

3.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 1

3.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
238 032,00 Aktivita 1

3.3.1. Analýza regulácie 518 - Ostatné služby osobohodina 2 088 114,00 238 032,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Analýza regulácie zabezpečená na 

základe výsledkov verejného obstarávania. Predmetom činnosti bude 

spracovanie analýzy regulácie, kde  výstupom bude jeden dokument (v 

papierovej a elektronickej forme)  Komplexná analýza regulačného 

prostredia, ktorý popisuje: 

• existujúci právny stav výkonu štatistických zisťovaní; 

• zoznam a charakteristika analyzovanej regulácie, 

• regulačné požiadavky na optimálny procesný model, ktorými sú povinné 

osoby viazané;

• analýza a zhrnutie základnej terminológie;

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 2088. 

Aktivita 1

3. Spolu 260 503,86
4. Analýza procesov a existujúcich procesných modelov

4.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
46 448,21 Aktivita 2

4.1.1. Odborný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 244 18,47 4 506,68

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 30 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Koordinácia a monitoring vecných činností spätých s 

vykonávanými aktivitami expertného tímu, poskytovanie podkladov 

externému riešiteľskému tímu, monitorovanie koncepčných a strategických 

nastavení vypracovávaných dokumentov, výber primeraných a účinných 

metód pre tvorbu analýzy. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 2231 eur.

Aktivita 2
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4.1.2. Odborník pre metodiku 521 - Mzdové výdavky osobohodina 326 15,47 5 043,22

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť metodiky a koordinácie. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1869 eur.

Aktivita 2

4.1.3. Odborník pre administratívne zdroje 521 - Mzdové výdavky osobohodina 326 15,88 5 176,88

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť administratívnych zdrojov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1918 eur.

Aktivita 2

4.1.4. Odborník pre zber 521 - Mzdové výdavky osobohodina 326 11,19 3 647,94

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť zberu štatistických údajov a komunikácie so 

spravodajskými jednotkami. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1351 eur.

Aktivita 2

4.1.5. Odborník pre spracovanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 326 14,65 4 775,90

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť spracovania štatistických údajov a štatistickej 

dôvernosti. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a 

zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z 

funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom 

priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné 

odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a 

limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1769 

eur.

Aktivita 2
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4.1.6. Odborník pre produkty 521 - Mzdové výdavky osobohodina 326 15,77 5 141,02

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť tvorby štatistických produktov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1905 eur.

Aktivita 2

4.1.7. Odborník pre technické riešenie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 489 13,41 6 557,49

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 % z 

ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu 

smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť technických štandardov, procesov a postupov. 

Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje 

ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného 

platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného 

mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody 

zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity 

ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1620 eur.

Aktivita 2

4.1.8. Odborník pre kontroly a modely 521 - Mzdové výdavky osobohodina 489 11,86 5 799,54

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (40 % z ročného fondu pracovného času 

1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor). Spracovateľ 

odborných podkladov, monitoring východiskových dokumentov, vedenie 

konzultácií k metodickým a analytickým moteriálom a postupom, 

pripomienkovanie dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a 

externému riešiteľskému tímu za oblasť procesov a postupov tvorby kontrol 

vstupných údajov a modelov. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1432 eur.

Aktivita 2

4.1.9. Odborník pre IT požiadavky 521 - Mzdové výdavky osobohodina 489 11,86 5 799,54

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 15 mesiacov dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 % z 

ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu 

smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k metodickým a 

analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie dokumentov, 

súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému riešiteľskému tímu 

za oblasť IT riešenia pre časť OP II. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej 

politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). 

Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ 

SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli 

zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 

rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná 

mesačná mzda je 1432 eur.

Aktivita 2

4.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 2

4.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
279 984,00 Aktivita 2
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4.3.1.
Analýza procesov a existujúcich procesných 

modelov
518 - Ostatné služby osobohodina 2 456 114,00 279 984,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Analýza procesov a existujúcich 

procesných modelov zabezpečená na základe výsledkov verejného 

obstarávania. Predmetom činnosti bude spracovanie analýzy procesov a 

existujúcich procesných modelov, kde  výstupom bude jeden dokument (v 

papierovej a elektronickej forme) Analýza existujúcich štandardov a modelov 

pre zabezpečenie požiadaviek na optimálny procesný model, ktorý sa bude 

rozdeľovať na požiadavky z: 

• Kódexu postupov pre európsku štatistiku; 

• Procesného modelu GSBPM,

• Architektonického modelu CSPA;

• Modelu aktivít a hierarchie organizácie GAMSO;

• GAP a SWOT analýzy procesov povinných osôb Národného štatistického 

systému.

Súčasťou dokumentu bude aj aktualizovaný terminologický slovník, ktorý 

ustanoví základnú terminológiu a odporúčania vyplývajúce z jednotlivých 

modelov, ktoré požiadavky ustanoviť v zákonných alebo v podzákonných 

právnych normách.

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 2456. 


Aktivita 2

4. Spolu 326 432,21
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5. Návrh optimálneho procesného modelu

5.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
36 319,77 Aktivita 3

5.1.1. Odborný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 220 18,47 4 063,40

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 30 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Koordinácia a monitoring vecných činností spätých s 

vykonávanými aktivitami expertného tímu, poskytovanie podkladov 

externému riešiteľskému tímu, monitorovanie koncepčných a strategických 

nastavení vypracovávaných dokumentov, výber primeraných a účinných 

metód pre tvorbu analýzy. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%) a jej navýšenie zo 

zákona. Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej 

politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 

163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas 

obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná 

priemerná mesačná mzda je 2231 eur.

Aktivita 3

5.1.2. Odborník pre metodiku 521 - Mzdové výdavky osobohodina 293 15,47 4 532,71

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť metodiky a koordinácie. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1869 eur.

Aktivita 3

5.1.3. Odborník pre administratívne zdroje 521 - Mzdové výdavky osobohodina 293 15,88 4 652,84

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť administratívnych zdrojov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1918 eur.

Aktivita 3

5.1.4. Odborník pre zber 521 - Mzdové výdavky osobohodina 293 11,19 3 278,67

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť zberu štatistických údajov a komunikácie so 

spravodajskými jednotkami. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1351 eur.

Aktivita 3
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5.1.5. Odborník pre spracovanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 293 14,65 4 292,45

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť spracovania štatistických údajov a štatistickej 

dôvernosti. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a 

zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z 

funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom 

priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné 

odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a 

limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1769 

eur.

Aktivita 3

5.1.6. Odborník pre produkty 521 - Mzdové výdavky osobohodina 293 15,77 4 620,61

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť tvorby štatistických produktov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1905 eur.

Aktivita 3

5.1.7. Odborník pre technické riešenie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 293 13,41 3 929,13

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 % z 

ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu 

smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť technických štandardov, procesov a postupov. 

Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje 

ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného 

platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného 

mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody 

zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity 

ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1620 eur.

Aktivita 3

5.1.8. Odborník pre kontroly a modely 521 - Mzdové výdavky osobohodina 293 11,86 3 474,98

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (40 % z ročného fondu pracovného času 

1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor). Spracovateľ 

odborných podkladov, monitoring východiskových dokumentov, vedenie 

konzultácií k metodickým a analytickým moteriálom a postupom, 

pripomienkovanie dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a 

externému riešiteľskému tímu za oblasť procesov a postupov tvorby kontrol 

vstupných údajov a modelov. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1432 eur.

Aktivita 3
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5.1.9. Odborník pre IT požiadavky 521 - Mzdové výdavky osobohodina 293 11,86 3 474,98

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 15 mesiacov dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 % z 

ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu 

smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k metodickým a 

analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie dokumentov, 

súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému riešiteľskému tímu 

za oblasť IT riešenia pre časť OP II. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej 

politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). 

Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ 

SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli 

zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 

rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná 

mesačná mzda je 1432 eur.

Aktivita 3

5.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 3

5.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
209 988,00 Aktivita 3

5.3.1. Návrh optimálneho procesného modelu 518 - Ostatné služby osobohodina 1 842 114,00 209 988,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Návrh optimálneho procesného 

modelu zabezpečená na základe výsledkov verejného obstarávania. 

Predmetom činnosti bude spracovanie návrh optimálneho procesného 

modelu, kde  výstupom bude dokumentácia v papierovej a elektronickej 

forme, ktorá bude obsahovať implementované požiadavky viazané na:

• Kódex postupov,

• Procesný model GSBPM,

• Architektonický model CSPA,

• Model aktivít GAMSO,

• GAP a SWOT analýzu,

• návrh kompetenčnej matice,

• zhodnotenie alternatív ustanovenia koordinačného mechanizmu z hľadiska 

regulácie,

• požiadavky na úpravu regulácií podľa navrhovanej terminológie v zmysle 

definície základnej terminológie modelu.

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 1842. 

Aktivita 3

5. Spolu 246 307,77

6. Vytvorenie procesnej dokumentácie pre povinné osoby Národného štatistického systému

6.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
11 577,15 Aktivita 4

6.1.1. Odborný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 48 18,47 886,56

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 30 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Koordinácia a monitoring vecných činností spätých s 

vykonávanými aktivitami expertného tímu, poskytovanie podkladov 

externému riešiteľskému tímu, monitorovanie koncepčných a strategických 

nastavení vypracovávaných dokumentov, výber primeraných a účinných 

metód pre tvorbu analýzy. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%) a jej navýšenie zo 

zákona. Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej 

politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 

163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas 

obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná 

priemerná mesačná mzda je 2231 eur.

Aktivita 4
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6.1.2. Odborník pre metodiku 521 - Mzdové výdavky osobohodina 97 15,47 1 500,59

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť metodiky a koordinácie. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1869 eur.

Aktivita 4

6.1.3. Odborník pre administratívne zdroje 521 - Mzdové výdavky osobohodina 97 15,88 1 540,36

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť administratívnych zdrojov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1918 eur.

Aktivita 4

6.1.4. Odborník pre zber 521 - Mzdové výdavky osobohodina 97 11,19 1 085,43

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť zberu štatistických údajov a komunikácie so 

spravodajskými jednotkami. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1351 eur.

Aktivita 4

6.1.5. Odborník pre spracovanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 97 14,65 1 421,05

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť spracovania štatistických údajov a štatistickej 

dôvernosti. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a 

zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z 

funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom 

priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné 

odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a 

limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1769 

eur.

Aktivita 4
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6.1.6. Odborník pre produkty 521 - Mzdové výdavky osobohodina 97 15,77 1 529,69

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť tvorby štatistických produktov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1905 eur.

Aktivita 4

6.1.7. Odborník pre technické riešenie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 97 13,41 1 300,77

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 % z 

ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu 

smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť technických štandardov, procesov a postupov. 

Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje 

ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného 

platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného 

mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody 

zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity 

ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1620 eur.

Aktivita 4

6.1.8. Odborník pre kontroly a modely 521 - Mzdové výdavky osobohodina 195 11,86 2 312,70

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (40 % z ročného fondu pracovného času 

1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor). Spracovateľ 

odborných podkladov, monitoring východiskových dokumentov, vedenie 

konzultácií k metodickým a analytickým moteriálom a postupom, 

pripomienkovanie dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a 

externému riešiteľskému tímu za oblasť procesov a postupov tvorby kontrol 

vstupných údajov a modelov. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1432 eur.

Aktivita 4

6.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 4

6.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
139 992,00 Aktivita 4

6.3.1.
Vytvorenie procesnej dokumentácie pre 

povinné osoby Národného štatistického systému
518 - Ostatné služby osobohodina 1 228 114,00 139 992,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Vytvorenie procesnej dokumentácie 

pre povinné osoby Národného štatistického systému zabezpečená na základe 

výsledkov verejného obstarávania. Predmetom činnosti bude tvorba 

procesnej dokumentácie, kde  výstupom bude Jedna interná procesná 

dokumentácia povinných osôb Národného štatistického systému v papierovej 

a elektronickej forme.

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 1228. 

Aktivita 4

6. Spolu 151 569,15
7. Testovanie vytvorenej procesnej dokumentácie vo väzbe na optimálny procesný model

7.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
8 914,06 Aktivita 5
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7.1.1. Odborný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 48 18,47 886,56

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 30 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Koordinácia a monitoring vecných činností spätých s 

vykonávanými aktivitami expertného tímu, poskytovanie podkladov 

externému riešiteľskému tímu, monitorovanie koncepčných a strategických 

nastavení vypracovávaných dokumentov, výber primeraných a účinných 

metód pre tvorbu analýzy. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 2231 eur.

Aktivita 5

7.1.2. Odborník pre metodiku 521 - Mzdové výdavky osobohodina 65 15,47 1 005,55

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť metodiky a koordinácie. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1869 eur.

Aktivita 5

7.1.3. Odborník pre administratívne zdroje 521 - Mzdové výdavky osobohodina 65 15,88 1 032,20

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť administratívnych zdrojov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1918 eur.

Aktivita 5

7.1.4. Odborník pre zber 521 - Mzdové výdavky osobohodina 65 11,19 727,35

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť zberu štatistických údajov a komunikácie so 

spravodajskými jednotkami. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1351 eur.

Aktivita 5
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7.1.5. Odborník pre spracovanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 65 14,65 952,25

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť spracovania štatistických údajov a štatistickej 

dôvernosti. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a 

zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z 

funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom 

priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné 

odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a 

limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1769 

eur.

Aktivita 5

7.1.6. Odborník pre produkty 521 - Mzdové výdavky osobohodina 65 15,77 1 025,05

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť tvorby štatistických produktov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1905 eur.

Aktivita 5

7.1.7. Odborník pre technické riešenie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 130 13,41 1 743,30

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 % z 

ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu 

smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť technických štandardov, procesov a postupov. 

Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje 

ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného 

platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného 

mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody 

zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity 

ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1620 eur.

Aktivita 5
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7.1.8. Odborník pre kontroly a modely 521 - Mzdové výdavky osobohodina 130 11,86 1 541,80

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (40 % z ročného fondu pracovného času 

1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu smerom nahor). Spracovateľ 

odborných podkladov, monitoring východiskových dokumentov, vedenie 

konzultácií k metodickým a analytickým moteriálom a postupom, 

pripomienkovanie dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a 

externému riešiteľskému tímu za oblasť procesov a postupov tvorby kontrol 

vstupných údajov a modelov. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1432 eur.

Aktivita 5

7.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 5

7.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
98 040,00 Aktivita 5

7.3.1.
Testovanie vytvorenej procesnej dokumentácie 

vo väzbe na optimálny procesný model
518 - Ostatné služby osobohodina 860 114,00 98 040,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Testovanie vytvorenej procesnej 

dokumentácie vo väzbe na optimálny procesný model zabezpečená na 

základe výsledkov verejného obstarávania. Predmetom činnosti bude 

testovanie vytvorenej procesnej dokumentácie vo väzbe na optimálny 

procesný model, kde  výstupom bude jeden testovací plán; jeden súbor 

testovacích scenárov; jeden protokol z výsledkov testovania; aktualizovaná 

procesná dokumentácia v zmysle zistení z testovania.

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 860. 


Aktivita 5

7. Spolu 106 954,06
8. Implementácia procesnej dokumentácie pre povinné osoby v rámci Národného štatistického systému

8.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
2 848,90 Aktivita 6

8.1.1. Odborný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 73 18,47 1 348,31

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 30 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Koordinácia a monitoring vecných činností spätých s 

vykonávanými aktivitami expertného tímu, poskytovanie podkladov 

externému riešiteľskému tímu, monitorovanie koncepčných a strategických 

nastavení vypracovávaných dokumentov, výber primeraných a účinných 

metód pre tvorbu analýzy. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 2231 eur.

Aktivita 6

8.1.2. Odborník pre metodiku 521 - Mzdové výdavky osobohodina 97 15,47 1 500,59

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť metodiky a koordinácie. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1869 eur.

Aktivita 6

8.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 6

8.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
139 992,00 Aktivita 6
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8.3.1.

Implementácia procesnej dokumentácie pre 

povinné osoby v rámci Národného štatistického 

systému

518 - Ostatné služby osobohodina 1 228 114,00 139 992,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Implementácia procesnej 

dokumentácie pre povinné osoby v rámci Národného štatistického systému 

zabezpečená na základe výsledkov verejného obstarávania. Predmetom 

činnosti bude implementácia procesnej dokumentácie pre povinné osoby v 

rámci Národného štatistického systému (ONAs), kde  výstupom bude 

Implementovaný optimálny proces (1) prostredníctvom  procesnej 

dokumentácie prispôsobenej potrebám jednotlivých povinných osôb (14).

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 1228. 

Aktivita 6

8. Spolu 142 840,90
9. Návrh na úpravu regulácie

9.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
70 378,48 Aktivita 7

9.1.1. Odborný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 366 18,47 6 760,02

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 30 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Koordinácia a monitoring vecných činností spätých s 

vykonávanými aktivitami expertného tímu, poskytovanie podkladov 

externému riešiteľskému tímu, monitorovanie koncepčných a strategických 

nastavení vypracovávaných dokumentov, výber primeraných a účinných 

metód pre tvorbu analýzy. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%) a jej navýšenie zo 

zákona. Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej 

politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 

163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas 

obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná 

priemerná mesačná mzda je 2231 eur.

Aktivita 7

9.1.2. Odborník pre metodiku 521 - Mzdové výdavky osobohodina 521 15,47 8 059,87

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť metodiky a koordinácie. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1869 eur.

Aktivita 7

9.1.3. Odborník pre administratívne zdroje 521 - Mzdové výdavky osobohodina 619 15,88 9 829,72

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť administratívnych zdrojov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1918 eur.

Aktivita 7
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9.1.4. Odborník pre zber 521 - Mzdové výdavky osobohodina 619 11,19 6 926,61

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť zberu štatistických údajov a komunikácie so 

spravodajskými jednotkami. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1351 eur.

Aktivita 7

9.1.5. Odborník pre spracovanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 619 14,65 9 068,35

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť spracovania štatistických údajov a štatistickej 

dôvernosti. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a 

zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z 

funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom 

priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné 

odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a 

limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1769 

eur.

Aktivita 7

9.1.6. Odborník pre produkty 521 - Mzdové výdavky osobohodina 619 15,77 9 761,63

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť tvorby štatistických produktov. Hodinová sadzba 

vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu 

miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa 

mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného mesačného počtu 

osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, 

valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity ustanovené OP 

EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1905 eur.

Aktivita 7

9.1.7. Gestor regulácie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 564 12,77 19 972,28

Dvaja TPP zamestnanci na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z 

dĺžky projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k dokumentom regulácie, 

pripomienkovanie návrhov na úpravu regulácie v oblasti všeobecných 

právnych noriem. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 1543 eur.

Aktivita 7

9.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 7

9.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
209 988,00 Aktivita 7
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9.3.1. Návrh na úpravu regulácie 518 - Ostatné služby osobohodina 1 842 114,00 209 988,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Návrh na úpravu regulácie 

zabezpečená na základe výsledkov verejného obstarávania. Predmetom 

činnosti bude návrh regulácie, kde  výstupom bude jedna schválená 

regulácia, legislatívny návrh (zákonné a podzákonné právne normy) v súlade 

s optimálnym procesným modelom; Ustanovenie koordinačného mechanizmu.

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 1842. 


Aktivita 7

9. Spolu 280 366,48
10. Návrh funkčných a nefunkčných požiadaviek pre jednotný informačný systém na získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme 

10.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
4 500,03 Aktivita 8

10.1.1. Odborný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 48 18,47 886,56

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas celej dĺžky projektu 

(24 mesiacov), čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 30 

% z ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú 

hodinu smerom nahor). Koordinácia a monitoring vecných činností spätých s 

vykonávanými aktivitami expertného tímu, poskytovanie podkladov 

externému riešiteľskému tímu, monitorovanie koncepčných a strategických 

nastavení vypracovávaných dokumentov, výber primeraných a účinných 

metód pre tvorbu analýzy. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky 

zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena 

bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená 

počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené 

povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania 

projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda 

je 2231 eur.

Aktivita 8

10.1.2. Odborník pre technické riešenie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 97 13,41 1 300,77

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 17 mesiacov z dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 % z 

ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu 

smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k legislatívnym, 

metodickým a analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie 

dokumentov, súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému 

riešiteľskému tímu za oblasť technických štandardov, procesov a postupov. 

Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej politiky zamestnávateľa a zohľadňuje 

ročnú valorizáciu miezd (4%). Jednotková cena bola stanovená z funkčného 

platu podľa mzdovej politiky ŠÚ SR predelená počtom priemerného 

mesačného počtu osobohodín 163. Boli zohľadnené povinné odvody 

zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 rokov trvania projektu a limity 

ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná mesačná mzda je 1620 eur.

Aktivita 8

10.1.3. Odborník pre IT požiadavky 521 - Mzdové výdavky osobohodina 195 11,86 2 312,70

TPP zamestnanec na refundáciu mzdy, pracujúci počas 15 mesiacov dĺžky 

projektu, čiastočný pracovný úväzok (kumulatívne za všetky aktivity 40 % z 

ročného fondu pracovného času 1956 hodín - zaokrúhlene na celú hodinu 

smerom nahor). Spracovateľ odborných podkladov, monitoring 

východiskových dokumentov, vedenie konzultácií k metodickým a 

analytickým moteriálom a postupom, pripomienkovanie dokumentov, 

súčinnosť ostatným povinným osobám NŠS a externému riešiteľskému tímu 

za oblasť IT riešenia pre časť OP II. Hodinová sadzba vychádza zo mzdovej 

politiky zamestnávateľa a zohľadňuje ročnú valorizáciu miezd (4%). 

Jednotková cena bola stanovená z funkčného platu podľa mzdovej politiky ŠÚ 

SR predelená počtom priemerného mesačného počtu osobohodín 163. Boli 

zohľadnené povinné odvody zamestnávateľa, valorizácia počas obdobia 2 

rokov trvania projektu a limity ustanovené OP EVS. Kalkulovaná priemerná 

mesačná mzda je 1432 eur.

Aktivita 8

10.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 8

10.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
135 318,00 Aktivita 8
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10.3.1.

Rámcová analýza biznis a informačnej 

architektúry pre jednotný informačný systém 

na získavanie a vyhodnocovanie štatistických 

údajov v Národnom štatistickom systéme

518 - Ostatné služby 450 114,00 51 300,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Rámcová analýza biznis a 

informačnej architektúry pre jednotný informačný systém na získavanie a 

vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme 

zabezpečená na základe výsledkov verejného obstarávania. Predmetom 

činnosti bude tvorba návrhu  biznis a informačnej architektúry ako podkladu 

pre OP II časť reformy, kde  výstupom bude dokument v elektronickej a 

papierovej podobe, popisujúci najmä:

1. Rámcový návrh biznis a informačnej architektúry; 

2. Rámcový návrh bezpečnostnej architektúry;

3. Rámcový popis riešenia a anyzlýza rizík;

4. Rámcové požiadavky na prevádzku navrhovaného stavu.

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 450. 

Aktivita 8

10.3.2.

Návrh funkčných a nefunkčných požiadaviek 

pre jednotný informačný systém na získavanie 

a vyhodnocovanie štatistických údajov v 

Národnom štatistickom systéme 

518 - Ostatné služby osobohodina 737 114,00 84 018,00

Konzultačná činnosť expertov pre aktivitu Návrh funkčných a nefunkčných 

požiadaviek pre jednotný informačný systém na získavanie a vyhodnocovanie 

štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme zabezpečená na 

základe výsledkov verejného obstarávania. Predmetom činnosti bude tvorba 

funkčných a nefunkčných požiadaviek ako podkladu pre OP II časť reformy, 

kde  výstupom budú tri dokumenty v elektronickej a papierovej podobe:

1. Zoznam funkčných a nefunkčných požiadaviek; 

2. CBA;

3.  TCO.

Počet osobohodín vychádza z prieskumu trhu na základe predloženého opisu 

projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z prieskumu trhu je prílohou 

ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej hodinovej sadzby 114,- € s DPH a 

počtu osobohodín 737. 

Aktivita 8

10. Spolu 139 818,03
11. Školenia a workshopy

11.1.
Personálne výdavky interné - odborné 

činnosti
0,00 Aktivita 9

11.2. Cestovné náhrady ** 0,00 Aktivita 9

11.3.
Dodávka služieb - personálne výdavky 

(odborné činnosti)
399 456,00 Aktivita 9
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11.3.1. Školenia a workshopy 518 - Ostatné služby osobohodina 3 504 114,00 399 456,00

Aktivita školenia a workshopy bude zabezpečená externe na základe 

výsledkov verejného obstarávania. Táto aktivita v rámci projektu bude 

zameraná na cieľovú skupinu koordinátorov štatistických zisťovaní a vecných 

gestorov zodpovedných za jednotlivé štatistické zisťovania u jednotlivých 

povinných osôb Národného štatistického systému a ďalej na identifikovanú 

skupinu pracovníkov úradu, povinných a spolupracujúcich osôb. Súčasťou 

dodávky školenia bude aj dodanie školiacej dokumentácie a ďalšej 

dokumentácie potrebnej pre absorbovanie nových procesov a metodík, ktoré 

budú súčasťou výstupov projektu. Workshopy budú zamerané na 

prediskutovanie s účastníkmi popisu koncepčných zmien ich cieľov a 

kontextu. Predpokladaný počet školených osôb odhadujeme na 605. Tieto 

osoby budú zapojené do celkového konceptu vzdelávania (formou školení a 

workshopov) najmä v nasledovných oblastiach:

1. Návrh na úpravu regulácie, (minimálne 70 školených osôb – 5 osôb za 

povinnú osobu, v rozsahu cca 32 hodín v 7 skupinách),

2. Štandard BPMN 2.0 (minimálne 70 školených osôb – 5 osôb za povinný 

osobu, v rozsahu cca 100 hodín v 14 skupinách),

3. Použitie optimálneho procesného modelu (minimálne 70 školených osôb – 

5 osôb za povinnú osobu, v rozsahu cca 100 hodín v 14 skupinách),

4. Správu (aktualizáciu) optimálneho procesného modelu (minimálne 15 

školených osôb za ŠÚ SR, v rozsahu cca 88 hodín v 2 skupinách),

5. Internú procesnú dokumentáciu (minimálne 350 školených osôb,

v rozsahu cca 44 hodín v 3 skupinách),

6. Návrh konceptu nového zdieľaného komponentu (minimálne 30 ľudí, v 

rozsahu cca 86 hodín v 2 skupinách).

S ohľadom na veľkú rozmanitosť a komplexnosť prostredia z pohľadu zmien, 

ktoré má tento projekt ambíciu implementovať z prieskumu trhu vyšiel odhad 

postavený na parametroch počtu pracovníkov, ktorých bude treba 

vzdelať/vyškoliť. Počet osobohodín (t.j. odučených hodín vychádza z 

prieskumu trhu realizovanom na základe poznania Reformného zámeru a 

definovanej aktivity v Opise projektu potenciálnym uchádzačom. Záznam z 

prieskumu trhu je prílohou ŽoNFP, vypočítaná hodnota z najnižšej sadzby 

114,- € s DPH a počtu osobohodín 3504.

Aktivita 9

11. Spolu 399 456,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 2 206 752,41

Suma v EUR
Reálne limity 

rozpočtu v %

Maximálne 

limity

144 920,60 7,03% 10,00%

2 061 831,81

1 850 790,00 89,76%

0,00 0,00% 3%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou. 

Hlavná položka A2 (ako aj A3, A4, A5, atď.) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec - 

prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s 

administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej položke A1. 

Reálny limit rozpočtu v % vychádza z pomeru nepriamych výdavkov k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky). Limity na nepriame výdavky vychádzajú z percentuálneho pomeru dodávok na priame výdavky k celkovým 

priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky) uvedené v Príručke pre žiadateľa, resp. v príslušnej výzve/vyzvaní.
****Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).  V rámci hlavnej položky rozpočtu č. 2 „Zariadenie/vybavenie projektu – priame výdavky“ je potrebné určiť hlavnú aktivitu projektu, v rámci 

ktorej budú okrem vecne odborných činností zabezpečované aj činnosti materiálno-technického vybavenia určené pre účely zabezpečenia všetkých resp. vybraných hlavných aktivít projektu. Ide o náklady na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, pričom takéto 

Kontrola kritérii efektívnosti rozpočtu

Nepriame výdavky***

Priame výdavky

Dodávky na priame výdavky

Rezerva na nepredvídané výdavky

z priamych výdavkov
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 
  

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti 

na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 

porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

Kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, sa vykoná v zmysle postupov 

určených Systémom riadenia EŠIF, verzia 3 a v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv 

na výsledok verejného obstarávania, sa určí výška vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti podľa časti A tejto prílohy.  

Kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý po 17. apríli 2016, sa vykoná v zmysle postupov určených 

Systémom riadenia EŠIF, verzia 4 v znení ďalších aktualizácií a v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli 

mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, sa určí výška vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti podľa časti B tejto prílohy.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 

o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 

finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 

pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 

oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení 

uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.   

 

Časť A: Typy porušení a percentuálne sadzby pre zákazky preukázateľne začaté do 17. apríla 2016 

 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej opravy 

(korekcie) 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 

o VO.  

100 % 

 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 

znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 

nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 

súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 

zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 

zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 

priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 

podmienok na jeho použitie.    

 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

korekcia 25 % 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 

podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania 

podlimitnej zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku napr. 

na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25 % v prípade zákaziek v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO. 

Uplatňuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
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Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% - v ostatných prípadoch 

nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 

51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 

predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% korekcie. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 

sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej 

korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na 

individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je 

možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti 

a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti 

spočívajúce v doručení súťažných podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť3 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 

rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti 

8 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 

podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 

podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 

vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 

oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 

sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch) 

ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 

kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 

spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  

uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 

uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 4 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli zverejnené, 

zodpovedajúca hodnota prác je 

predmetom 100 % korekcie 

                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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13 

Porušenie povinnosti5 zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska. 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak 

ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie 

použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa                  

§ 100 až 102 zákona o VO. 

5 %.  

 

Vyhodnocovanie súťaže 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

16 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 

vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli dodržané 

kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 

účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo 

váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, 

čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a 

súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky 

nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v 

oznámení/súťažných podkladoch 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

17 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

25 % 

 

                                                 
5 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom  v § 155m ods. 13 zákona 

o VO. 
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zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

 

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 

podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

18 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

19 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

20 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch6 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 

spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 

zverejnením 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

                                                 
6 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke; 
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21 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 

tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako 

odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa 

základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za 

dôležité 

25 % 

22 

Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom7 

100 % 

Realizácia zákazky 

23 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch9 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.  8 

 

Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 

uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy 

24 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 

znížený rozsah zákazky. 

Hodnota zníženia rozsahu 

Plus 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné) 

25 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 

alebo služby (ak takáto zákazka 

predstavuje podstatnú modifikáciu 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 

práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

                                                 
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
7 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 

konfliktu záujmov) 
8 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 



 

  
Strana 9 z 18 

 

 

pôvodných zmluvných podmienok9) 

bola zadaná bez použitia rokovacieho 

konania bez zverejnenia, resp. 

priameho rokovacieho konania, 

- a/alebo doplňujúce práce alebo 

služby boli zadané v rozpore 

s podmienkami uvedenými  

v ustanovení § 58 písm. c) alebo 

i), 10 

obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli 

splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť korekcia znížená na  25 

% z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek 

26 

Porušenie povinnosti použiť pri 

verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 

v rokovacom konaní so zverejnením 

elektronickú aukciu – nadlimitná, 

podlimitná zákazka na dodanie tovaru 

(resp. podlimitná zákazka bez využitia 

elektronického trhoviska pri tovaroch 

bežne dostupných na trhu11) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO 

keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku 

tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % podľa závažnosti 

 

Časť B: Typy porušení a percentuálne sadzby pre zákazky preukázateľne začaté po 17. apríli 2016 

 

 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

                                                 
9 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
10 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 

prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
11 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
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1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ12 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.  

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 

nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 

verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 

nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 

prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO        v 

zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 

konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 

alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad               5 000 

EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 

informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk.    

 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 

uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 

zverejňovania.  

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

aj v prípade, že zákazka na 

poskytnutie služby bola nesprávne 

zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 

o VO a malo ísť o nadlimitnú 

alebo podlimitnú zákazku, ale 

verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené ako zákazka s nízkou 

hodnotou a korektne zverejnené 

na webovom sídle prijímateľa 

a na osobitnom mailovom 

kontakte 

zakazkycko@vlada.gov.sk  

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

                                                 
12 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania 

nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej 

zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.       2 zákazky 

s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej 

zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 

dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO. 

Uplatňuje sa na takú 

z rozdelených zákaziek, v rámci 

ktorej bol nedovoleným 

rozdelením obídený prísnejší 

postup vo verejnom obstarávaní. 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% - v ostatných prípadoch 

nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek, ktoré 

mohlo obmedziť hospodársku 

súťaž    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť13 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle                 

§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného 

oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto 

skrátenie. 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty. 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty. 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

                                                 
13 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančnej opravy. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 

sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne 

zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). 

V prípade, že súťažné podklady boli až                  do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k 

nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa 

neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť14 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti. 

                                                 
14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti.   

7 

Neoprávnené použitie priameho 

rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 

konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

100 % 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti. 

9 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 

sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 

neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti 

publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa 

súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane 

váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo 

keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, 

resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a 

pod. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 %, ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch), 

ale neboli dostatočne opísané. 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 

podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť 

hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu 

v danej krajine alebo regióne, povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v 

danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na 

vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

11 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 

uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 

neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 
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tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre 

účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

12 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 15 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli súčasťou opisu 

predmetu zákazky, zodpovedajúca 

hodnota prác je predmetom 100 % 

finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 

dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 

povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

podľa § 117  ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO. 

5 % 

 

Vyhodnocovanie súťaže 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

                                                 
15 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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16 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

17 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 

účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá 

alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 

oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 

uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo 

súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania 

spĺňal. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

18 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti.  

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

19 
Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 
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Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

20 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

21 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch16 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 

spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 

zverejnením. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

22 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         

vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 

uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 

dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

25 % 

23 

Konflikt záujmov17 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom18.  

100 %  

 

                                                 
16 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 

zákazke; 

6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
18 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 

ku konfliktu záujmov) 
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Realizácia zákazky 

24 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch19 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny8. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.20 

Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je 

upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

 

Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 

ZVO. 

 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je                   

v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi.  

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy. 

25 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah 

zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 

  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 

b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 

zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné). 

                                                 
19 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
9 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, 

vrátane úpravy ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

26 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 

tovary alebo služby bola zadaná 

v rozpore s pravidlami podľa § 18 

zákona o VO8 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 

alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty stavebných 

prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť finančná oprava znížená 

na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek. 
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Popis východiskovej situácie 

Štatistický úrad Slovenskej republiky je národnou štatistickou inštitúciou zodpovednou za koordináciu 
štatistických zisťovaní na úrovni národného štatistického systému. Táto rola vyplýva z článku 
5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 223/2009 o európskej štatistike a definuje koordináciu 
všetkých činností v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni. 
Na národnej úrovni je táto kompetencia definovaná §5 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike, kde Štatistický úrad SR vystupuje ako koordinátor národného štatistického systému. 
Štatistický úrad SR túto rolu zabezpečuje na úrovni tvorby programu štátnych štatistických zisťovaní, 
ktorý vypracúva v kooperácii s nasledovnými povinnými osobami. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 540/2001 
Z. z. o štátnej štatistike úrad zverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje zoznam povinných osôb 
v NŠS (Tento zoznam sa môže počas trvania projektu meniť.). Ku dňu poslednej aktualizácie 10. 4. 
2017 povinnými osobami sú: 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

 Ministerstvo kultúry SR, 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

 Ministerstvo vnútra SR, 

 Ministerstvo zdravotníctva SR, 

 Ministerstvo životného prostredia SR, 

 Ministerstvo hospodárstva SR, 

 Úrad vlády SR, 

 Správa štátnych hmotných rezerv SR, 

 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, 

 Infostat. 

Spolu s týmito povinnými osobami tvorí Štatistický úrad SR Národný štatistický systém SR (ďalej aj ako 
„NŠS“). Tie spolu vykonávajú Európsky štatistický program a Program štátnych štatistických zisťovaní. 

Program štátnych štatistických zisťovaní definuje len základné parametre štatistického zisťovania: 
vecné a obsahové vymedzenie, účel, vymedzenie spravodajskej povinnosti, periodicitu, lehoty, 
administratívne zdroje a povinné osoby zodpovedné za výkon štatistického zisťovania. Úloha 
Štatistického úradu SR je koordinačná. ŠÚ SR nezasahuje hlbšie do výkonu štátnych štatistických 
zisťovaní povinnými osobami. Táto miera koordinácie je však podľa hodnotenia Eurostatu, 
koordinátora európskeho štatistického systému, nedostatočná a  tlačí na národné štatistické úrady, 
na zvýšenie miery koordinácie voči ostatným zapojeným povinným osobám v rámci národného 
štatistického systému (tzv. ONAs – Other National Authorities). 

Eurostat pristupuje k častej inovácii metodík a procesov výkonu štatistických zisťovaní za účelom 
zabezpečenia presnejších a kvalitnejších údajov s vyššou a jednoznačnou výpovednou hodnotou. 
Do popredia vystupujú metadáta, jednoznačný popis procesov získavania a spracovania údajov. Stále 
vyšší dôraz sa kladie na zabezpečenie dôvernosti štatistických údajov. Pre zaručenie národnej 
interoperability údajov uniformnej kvality je potrebné zjednotiť a monitorovať procesy vo všetkých 
fázach výkonu štatistických zisťovaní v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou, metodikou 
a modelmi.  
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Projekt reformy zberu a spracovania štatistických údajov má adresovať požiadavky Eurostatu 
na vytvorenie národnej metodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického 
zisťovania, ktoré umožní zjednotenie procesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč 
všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov. 

Výstupy tohoto projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude 
prepoužiteľná všetkými povinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré 
budú povinné osoby v rámci výkonu štatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu 
s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožní Štatistickému úradu SR aktívnejšie 
koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. 

Súčasťou projektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne 
ukotvenie.  

Paralelne k  projektu Reformy zberu a spracovania štatistických údajov realizovaného v rámci 
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) sa bude realizovať projekt v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), ktorého účelom má byť vytvorenie 
spoločného zdieľaného komponentu na výkon štátnych štatistických zisťovaní dostupným ako služba 
pre povinné osoby v rámci NŠS a pre inštitúcie disponujúce administratívnym zdrojom podľa Prílohy 
č. 3 k vyhláške č. 291/2014 Z. Z.. 

Ciele vybudovania zdieľaného komponentu pre NŠS sú nasledovné: 

1. zjednotenie platformy pre zber, spracovanie štatistických údajov a poskytovanie štatistických 
produktov, 

2. harmonizované riadenie metadát a paradát a zavedenie štandardov pre prípravu, zber, 
spracovanie a poskytovanie štatistických údajov, 

3. zavedenie nástrojov koordinácie a monitoringu výkonu štátnych štatistických zisťovaní, 
4. zavedenie multikanálového zberu štatistických údajov, 
5. vybudovanie nových rozhraní pre získavanie údajov z alternatívnych zdrojov (napr. Big Data, 

Scanner data a pod.) a zvýšenie zapojenia administratívnych zdrojov pre zníženia 
administratívnej záťaže spravodajských jednotiek dodržiavaním princípu jeden krát a dosť 
v maximálnej možnej miere, 

6. zavedenie spoločného dátového skladu štatistických údajov pre prepoužitie inými povinnými 
osobami s dodržaním princípu ochrany dôverných štatistických údajov, 

7. zvýšenie kvality štatistických údajov v rámci NŠS, 
8. jednotná forma prezentácie, 
9. zvýšenie dostupnosti štatistických údajov vo formáte open data. 

 

Definovanie a výstupy jednotlivých aktivít projektu OP EVS sú determinantom implementačnej fázy 
služby v kontexte integrovanej infraštruktúry. Samotné definovanie parciálnych aktivít projektu 
vychádza z potreby realizácie jednotného systému zberu štatistických dát povinnými osobami 
Národného štatistického systému.  

Jednotlivé aktivity súvisiace s projektom, vrátane ich výstupov sú popísané v ďalšej časti, vrátane ich 
previazanosti na ďalšie aktivity. 
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Spôsob realizácie aktivít projektu 

Aktivity projektu budú realizované internými aj externými kapacitami. Predpokladom úspešnej 
realizácie projektu je vytvorenie správneho projektového tímu. Pre účely tohto projektu bude 
vytvorený projektový tím v súlade s metodikou PRINCE2® a v súlade s požiadavkami a metodickými 
usmerneniami riadiaceho orgánu RO EVS. Z interných kapacít Štatistického úradu SR vytvoríme 
interný projektový tím pozostávajúci z interného riadiaceho tímu a interného expertného tímu. 
Interný projektový tím bude koordinovať externé analytické kapacity (tzv. externý expertný tím) na 
úrovni poskytovania vstupov pre legislatívnu analýzu, bude poskytovať súčinnosť pri vypracovávaní 
analýz procesov, pri navrhovaní optimálneho procesného modelu ako aj ďalšiu potrebnú súčinnosť. 

Interný expertný tím v oblasti legislatívy bude poskytovať súčinnosť pri tvorbe legislatívneho návrhu 
a bude zabezpečovať legislatívny proces novely všeobecnej právnej normy zákona č. 540/2001 Z. z. 
o štátnej štatistike a vydanie navrhnutých podzákonných právnych noriem. 

Ostatné aktivity budú zabezpečované dodávateľským spôsobom so súčinnosťou interného 
expertného tímu Štatistického úradu SR a ostatných povinných osôb národného štatistického 
systému. Pre tento účel budú obstarané konzultačné služby pre oblasti regulácie, procesov, 
vzdelávania a definovania funkčných a nefunkčných požiadaviek na spoločný zdieľaný komponent 
poskytovaný ako služba povinným osobám NŠS. 

Externý expertný tím bude realizovať projektové aktivity zadefinované v predmete projektu – po 
analýze relevantnej regulácie navrhne optimalizovaný procesný model zberu a spracovania 
štatistických údajov. Bude realizovať testovanie, vytvorenej procesnej dokumentácie vo väzbe na 
optimálny procesný model z pohľadu komplexnosti, realizovať napĺňanie cieľov harmonizácie a súladu 
s definovanými metodikami a legislatívou v oblasti štatistických zisťovaní, navrhne úpravy regulácie 
ako aj zaškolí dotknuté povinné osoby pre výkon. 

V súlade s metodikou PRINCE2® vytvoríme v rámci úradu riadiaci výbor projektu. Riadiaci výbor 
projektu bude zložený s vrcholných predstaviteľov Štatistického úradu SR a vybraných zástupcov 
spolupracujúcich subjektov. Jeho cieľom bude monitorovať kľúčové míľniky projektu a v rámci 
organizačnej štruktúry úradu vytvárať priestor pre pracovníkov odborných útvarov na prácu na 
projekte v súlade s požiadavkami projektu. Riadiaci výbor bude riešiť eskalácie zásadných problémov, 
ktoré v projekte vzniknú a bude garantovať všetky potrebné zdroje pre zdarný priebeh projektu. Za 
prípravu podkladov a organizáciu zasadnutí riadiaceho výboru bude zodpovedať projektový manažér 
projektu. Riadiaci výbor zasadne minimálne raz za tri mesiace počas celej doby trvania projektu.  

Ďalej bude zriadená expertná komisia za účelom posúdenia odbornej kvality výstupov vypracovaných 
externým dodávateľom k relevantným hlavným aktivitám projektu. Komisia bude mať minimálne 
troch členov so zameraním na odbornosť. Členovia komisie sa nebudú podieľať na realizácii projektu. 

Pre projektový tím budú zakúpené zariadenia pre potreby projektu, a to:  

 jeden dataprojektor zakúpený pre riadenie projektu a určený najmä pre potreby projektového 
manažéra a pre pracovné stretnutia interného riadiaceho tímu, využívaný počas celej dĺžky 
projektu a potrebný aj pri spolupráci s externými subjektami.; 

 dve multifunkčné zariadenia zakúpené pre riadenie projektu a určené pre potreby riadenia 
projektu: tlač a skenovanie dokumentov pre riadiace výbory, pre interný riadiaci tím, najmä 
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pre účely projektového finančného a monitorovacieho manažmentu a interný expertný 
projektový tím;  

 päť veľkokapacitných multifunkčných zariadení zakúpených v druhej aktivite projektu a 
určených najmä pre odborného manažéra a interný expertný tím. V projekte je potrebná 
prezentácia mnohých typov dokumentov v aktivite 1 až 8 aj v papierovej forme a za 
predpokladu, že tieto dokumenty bude potrebné prezentovať v papierovej forme väčšiemu 
množstvu dotknutých pracovníkov úradu povinných a spolupracujúcich osôb, tieto zariadenia 
budú v rámci svojich kompetencií využívať všetci členovia expertného tímu počas trvania 
celého projektu pri realizácii aktivít 1 až 8; na podporu jednotlivých činností. V rámci aktivít 1 
až 8 bude potrebné aj skenovanie podkladov, dokumentov, dotazníkov;  

 dva dataprojektory zakúpené v druhej aktivite projektu určené pre zasadnutia a prezentácie 
interného expertného a externého expertného tímu, zástupcami povinných osôb NŠS; 
využívané počas celej dĺžky projektu v množstve dva kusy potrebné kvôli veľkosti tímu a 
rozsahu a frekvencii stretnutí vo viacerých lokalitách aj s externými subjektami. 

Výstupy projektu budú zahŕňať všetky povinné osoby v rámci národného štatistického systému 
s celoštátnou pôsobnosťou. Štatistické zisťovania definujú spravodajskú povinnosť podľa vecného 
charakteru samotného zisťovania voči občanom a podnikateľom na celom území Slovenskej republiky. 

Aktivity budú realizované podľa schémy obrázku č. 1 – Schéma závislosti realizácie aktivít aj 
s definovanou nadväznosťou.  

 

Obrázok č.  1 - Schéma závislosti realizácie aktivít 
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Jednotlivé aktivity budú realizované v zmysle nasledovného časového harmonogramu, kde čas je 
vyjadrený v mesiacoch od spustenia aktivít projektu. Začiatok realizácie projektu – po účinnosti zmluvy 
o poskytnutí NFP (predpokladaný začiatok prác na projekte je v  4Q/2017). 

 

Obrázok č.  2 - Harmonogram aktivít projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapojenie interných a externých kapacít v rámci projektu bude nasledovné: 
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Obrázok č.  3 - Schéma zapojenia interných a externých kapacít v rámci jednotlivých aktivít 

Pre účely reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe po ukončení aktivity 
Návrhu funkčných a nefunkčných požiadaviek pre jednotný informačných systém na získavanie 
a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme sa začne príprava projektu 
OP II. Rámcová analýza biznis a informačnej architektúry, funkčné a nefunkčné požiadavky, TCO a CBA 
budú jedným zo vstupov pre vypracovanie čiastkovej štúdie uskutočniteľnosti na IT časť reformy. Tieto 
vstupy sú nevyhnutné pre zosúladenie IT riešenia s navrhovaným optimálnym procesným modelom, 
ktorý bude vypracovaný v rámci tohto projektu OP EVS. 

V súlade s požiadavkou na plnenie horizontálnych princípov pri realizácii projektu je cieľom tohto 
projektu zapracovať tieto princípy do základných predpokladov pri tvorbe projektu a následne 
atribútov pri implementácii projektu. Tieto princípy rozumieme nasledovne: 

Byť súčasťou verejnej správy zameranej na prospech občanov, poskytujúcej svoje služby rýchlo, 
efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej 
inklúzie. 

Snaha vytvárať také podmienky a rámce na podporu udržateľného hospodárskeho rastu a rozvoja pri 
zohľadňovaní nevyhnutnosti adaptačných procesov spoločnosti v súlade s tým, že Hospodárstvo SR je 
založené na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. 

Výstupy projektu zabezpečia vzdelaných a trénovaných ľudí s takými vhodnými znalosťami, morálnymi 
kvalitami a zručnosťami, ktoré by dokázali transformovať správne riadiace schopnosti s cieľom 
zabezpečovať udržateľnú sociálnu bezpečnosť jedincov, spoločenstiev a štátu. 

Tieto funkcie budú realizované v súlade s vytvorenými podmienkami na plnenie slobôd a práv 
garantovaných Ústavou SR, ktorými sú základné ľudské práva a slobody, politické práva, práva 
národnostných menšín a etnických skupín, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, právo na ochranu 
životného prostredia a kultúrneho dedičstva, právo na súdnu a inú právnu ochranu.  

Projekt bude zabezpečovať vytvorenie takej profesionálnej štátnej služby, ktorá zabezpečí schopnosť 
ľudského kapitálu adaptovať sa na všetky zmeny vyplývajúce z nových podmienok ekonomického a 
spoločenského charakteru v 21. storočí s cieľom kvalitne a dôveryhodne slúžiť občanom. Projekt bude 
prispievať k plneniu  systému  opatrení  aspoň v oblastiach inštitucionálne zabezpečenia štátnej služby, 
koordinácie a plánovania štátnej služby, vzdelávania štátnych zamestnancov,  líderstva v štátnej 
službe, mobility, zberu a analýzy informácií ako základu riadenia procesov vrátane spoločného IT 
riešenia ako nástroja na riadenie ľudských zdrojov. 

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu 

Realizáciou projektu sa očakáva zavedenie spoločných metodických postupov, interných procesov 
všetkých povinných osôb v rámci národného štatistického systému. Povinné osoby národného 
štatistického systému mimo ŠÚ SR budú participovať na úrovni poskytnutia existujúcej legislatívy, 
procesnej a metodickej dokumentácie, ktorými sa spravujú  štatistické zisťovania v ich gestorstve. 
Následná participácia predstavuje poskytnutie štatistických výstupov a podkladov pre definíciu 
funkčných a nefunkčných požiadaviek. V poslednej fáze projektu budú participovať na implementácii 
procesnej dokumentácie a na školeniach a workshopoch. Súčinnosť povinných osôb národného 
štatistického systému Štatistickému úradu SR bude deklarovaná memorandom o spolupráci, ktoré 
bude uzatvorené medzi Štatistickým úradom SR a každou povinnou osobou. 
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Občania – fyzické osoby a podnikatelia, ktorí poskytujú údaje v rámci štatistického zisťovania 
povinným osobám v zmysle zákona o štátnej štatistike budú poskytovať vstupné údaje len jeden krát 
v rámci NŠS. Povinné osoby zabezpečujúce zber v zmysle zákona budú zbierané údaje zdieľať.  

Na strane občana a podnikateľa to predstavuje výrazné zníženie administratívnej záťaže a tým väčšia 
miera plnenia povinnosti, väčšia presnosť, dôslednosť poskytovaných údajov a teda aj očakávaná 
kvalita dát. Pre úplnosť štatistického zisťovania povinné osoby v zmysle zákona o štátnej štatistike 
budú získané dáta zdieľať, čo im umožnia ich zabezpečené informačné systémy a ich zharmonizované 
procesy zberu a spracovania dát.  

Výsledky projektu budú na úrovni vstupu uľahčovať plnenie spravodajskej povinnosti občanom 
a podnikateľom a na úrovni výstupov to bude zvýšenie kvality poskytovaných údajov pre laickú aj 
odbornú verejnosť. 

Zjednotením procesov a zmapovaním štatistických zisťovaní povinných osôb sa zamedzí duplicitnému 
zisťovaniu, vyššej integrácii administratívnych zdrojov a tým dodržiavanie princípu jeden krát a dosť 
v maximálnej možnej miere.  

Vyššou mierou harmonizácie na úrovni procesov, ktoré budú podporené aj vytvorením jednotného 
informačného prostredia pre zber a spracovanie štatistických údajov, ktorý bude vytvorený v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra časti reformy projektu („Jednotný informačný 
systém pre získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom systéme“), 
bude možné koordinovať a monitorovať efektívnosť výkonu štatistických zisťovaní. Zvýši sa efektivita 
spracúvania štatistických údajov a súčasne sa znížia náklady na strane spravodajskej jednotky, ako aj 
povinnej osoby, ktorá štatistické zisťovanie vykonáva. 

Jednotné nastavenie procesov podľa optimálneho modelu umožní jednoduchšiu koordináciu 
národného štatistického systému Štatistickému úradu SR. Správa modelu bude centralizovaná,  avšak 
s ohľadom na špecifiká jednotlivých povinných osôb a ich špecifických zisťovaní. Pre udržateľnosť 
výstupov projektu bude vytvorený legislatívnych návrh zákonných a podzákonných predpisov, ktorý 
bude jednoznačne definovať role, postupy, povinnosti a zodpovednosti povinných osôb v rámci 
národného štatistického systému.  

Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu bude ŠÚ SR minimálne dva roky po ukončení 
realizácie projektu optimálny model stále inovovať a rozvíjať a jeho prípadné zmeny budú 
implementované aj do procesnej dokumentácie. Správu optimálneho modelu preberie na seba 
Štatistický úrad SR, ako koordinátor NŠS. 

Výsledkom procesu štatistického zberu  a spracovania údajov bude predovšetkým zníženie 
administratívnej záťaže prostredníctvom zvýšeného využívania administratívnych a iných zdrojov 
a odstránenie duplicitného vykazovania formou jednotného metadátového skladu s možnosťou 
prepoužitia dátových a metadátových prvkov, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na 
úsporu verejných financií. 

Očakávanou pridanou hodnotou bude vyššia kvalita údajov v dôsledku zavedenia štandardov pre 
interoperabilitu dátových prvkov a implementácie nástrojov pre monitorovanie štatistických 
ukazovateľov ako presnosť, spoľahlivosť, relevantnosť a včasnosť. Zvýšená dátová interoperabilita 
bude zabezpečená prostredníctvom povinnosti mapovania na katalóg metadát. 

Oficiálne štatistiky ako produkt povinných osôb Národného štatistického systému musia byť 
produkované na profesionálnej úrovni v súlade so zásadami Kódexu postupov pre európsku štatistiku. 
Preto návrh modelu musí reflektovať jednotlivé požiadavky povinných osôb, zásady Kódexu a zároveň 
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musí byť tomu prispôsobený v súlade s príslušnými normami, štandardmi a princípmi takým 
spôsobom, aby bola zabezpečená ochrana, dôveryhodnosť a kvalita dát. Taktiež je potrebné, aby bola 
zabezpečená flexibilita systému a jeho trvalá udržateľnosť pre potreby následných  inovácií v 
budúcnosti.  

Nakoľko reforma predpokladá efektívnejšie využívanie zdrojov u povinných osôb zjednotením 
a použitím spoločného komponentu, takto navrhnuté postupy pre implementáciu procesného 
modelu v kontexte zaužívaných európskych modelov a štandardov odbúrajú potrebu realizácie 
samostatných IT riešení, preto je možné očakávať úsporu, o. i. na nákladoch spojených s prevádzkou 
vlastných systémov u povinných osôb v rámci NŠS.  

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

Štatistický úrad Slovenskej republiky má skúsenosti s realizáciou projektov financovaných 
z európskych a štrukturálnych fondov. V rámci programovacieho obdobia 2007-2013 úrad pripravil 
a zrealizoval 2 veľké projekty: 

1. Elektronické služby Štatistického úradu SR v hodnote 22,6 mil. eur, 
2. Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov v hodnote 12 mil. eur. 

V rámci realizácie uvedených projektov úrad zabezpečoval projektové, monitorovacie a finančné 
riadenie internými kapacitami, a teda disponuje osobami kvalifikovanými pre realizáciu tohoto 
projektu. 

Mimo národných projektov úrad participuje aj na projektoch v rámci európskeho štatistického 
systému, kde poskytovateľom prostriedkov je Eurostat. Ide o projekty vecného, metodického 
a technického charakteru menších rozmerov, ktoré sú tiež pripravované a riadené internými 
kapacitami úradu. 
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Obrázok č.  4 - Hierarchia riadenia projektu 

 Personálna matica – administratívne kapacity (Interný riadiaci tím) 

 

Meno a priezvisko Zaradenie v projekte (funkcia) Činnosti vykonávané v rámci projektu  

 Projektový manažér Projektové riadenie v súlade s metodikou 
PRINCE2, koordinovanie komunikácie 
s povinnými osobami, komunikácia 
s riadiacim orgánom, koordinácia 
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interného projektového tímu a externého 
tímu riešiteľa, kontrola plnenia úloh. 

 Monitorovací manažér Monitorovacie činnosti / / Komunikácia s 
RO OP EVS, vypracovávanie 
monitorovacích správ, monitorovanie 
plnenia cieľov a harmonogramu, 
monitorovanie rizík, otvorených otázok 
a iné. 

 Finančný manažér Finančný manažment projektu 
a jednotlivých aktivít, príprava finančnej 
dokumentácie do ŽoP,, kontrola 
účtovných/ finančných dokladov, 
nahrávanie do ITMS / / Komunikácia s RO 
OP EVS pre oblasť financovania projektu 

 Personalista Zabezpečovanie podkladov pre 
refinancovanie osobných výdavkov ŠÚ SR 
v rozsahu dochádzky, pracovných 
výkazov a miezd a pod. 

 Pracovník zodpovedný za 
prípravu finančných a 
účtovných dokladov 

Zabezpečovanie finančný podkladov pre 
zúčtovanie výdavkov v rozsahu 
finančných operácií a účtovných operácií 

 Pracovník pre verejné 
obstarávanie 

Príprava a realizácia verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pre aktivity zabezpečované 
dodávateľským spôsobom 

 

Personálna matica – odborné kapacity (Interný expertný tím) 

 

Meno a 
priezvisko 

Zaradenie v projekte  Názov aktivity  Činnosti vykonávané 
v rámci projektu 

 Odborný manažér 
expertného tímu 
z pohľadu štatistickej 
metodiky (Odborný 
manažér podľa obr. č. 4) 

 Analýza regulácie 

 Analýza procesov a 
existujúcich procesných 
modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Vytvorenie procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby 

Pre odbornú činnosť 
projektu v tejto oblasti 
zabezpečuje koordináciu 
odborných úloh, 
sledovanie ich rozsahu, 
odbornej relevantnosti a 
závislostí a monitoring 
vecných činností z 
aspektu plnenia 
odborných cieľov a 
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národného 
štatistického systému 

 Testovanie vytvorenej 
procesnej 
dokumentácie vo väzbe 
na optimálny procesný 
model 

 Návrh na úpravu 
regulácie 

 Implementácia 
procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby v rámci 
Národného 
štatistického systému 

 Návrh funkčných 
a nefunkčných 
požiadaviek pre 
jednotný informačný 
systém na získavanie 
a vyhodnocovanie 
štatistických údajov 
v národnom 
štatistickom systéme 

súladu s relevantným 
metodickým a odborným 
rámcom - spätých s 
vykonávanými aktivitami 
expertného tímu, 
poskytovanie podkladov 
externému riešiteľskému 
tímu, monitorovanie 
koncepčných a 
strategických nastavení 
vypracovávaných 
dokumentov, výber 
primeraných a účinných 
metód pre tvorbu 
analýzy.   

 

 Odborník v oblasti 
štatistickej metodiky 
v oblasti metadát 
a koordinácie (Odborník 
pre metodiku podľa obr. 
č. 4) 

 Analýza regulácie 

 Analýza procesov 
a existujúcich 
procesných modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Vytvorenie procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby 
národného 
štatistického systému 

 Testovanie vytvorenej 
procesnej 
dokumentácie vo väzbe 
na optimálny procesný 
model 

 Návrh na úpravu 
regulácie 

 Implementácia 
procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby v rámci 
Národného 
štatistického systému 

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií 
k legislatívnym, 
metodickým a 
analytickým materiálom 
a postupom, 
pripomienkovanie 
dokumentov, súčinnosť 
ostatným povinným 
osobám NŠS a externému 
riešiteľskému tímu za 
oblasť metodiky 
a koordinácie. 
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 Odborník v oblasti 
štatistickej metodiky 
v oblasti 
administratívnych 
zdrojov (Odborník pre 
administratívne zdroje 
podľa obr. č. 4) 

 Analýza regulácie 

 Analýza procesov 
a existujúcich 
procesných modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Vytvorenie procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby 
národného 
štatistického systému 

 Testovanie vytvorenej 
procesnej 
dokumentácie vo väzbe 
na optimálny procesný 
model 

 Legislatívny návrh 

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií 
k legislatívnym, 
metodickým a 
analytickým materiálom 
a postupom, 
pripomienkovanie 
dokumentov, súčinnosť 
ostatným povinným 
osobám NŠS a externému 
riešiteľskému tímu za 
oblasť administratívnych 
zdrojov. 

 Odborník v oblasti 
procesu zberu 
štatistických údajov 
a komunikácie 
spravodajskej povinnosti 
(Odborník zberu podľa 
obr. č. 4) 

 Analýza regulácie 

 Analýza procesov 
a existujúcich 
procesných modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Vytvorenie procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby 
národného 
štatistického systému 

 Testovanie vytvorenej 
procesnej 
dokumentácie vo väzbe 
na optimálny procesný 
model 

 Návrh na úpravu 
regulácie 

 

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií 
k legislatívnym, 
metodickým a 
analytickým materiálom 
a postupom, 
pripomienkovanie 
dokumentov, súčinnosť 
ostatným povinným 
osobám NŠS a externému 
riešiteľskému tímu za 
oblasť zberu štatistických 
údajov a komunikácie so 
spravodajskými 
jednotkami. 

 Odborník v oblasti 
procesu spracovania 
štatistických údajov 
(Odborník pre 
spracovanie podľa obr. č. 
4) 

 Analýza regulácie 

 Analýza procesov 
a existujúcich 
procesných modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Vytvorenie procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby 
národného 
štatistického systému 

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií 
k legislatívnym, 
metodickým a 
analytickým materiálom 
a postupom, 
pripomienkovanie 
dokumentov, súčinnosť 
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 Testovanie vytvorenej 
procesnej 
dokumentácie vo väzbe 
na optimálny procesný 
model 

 Návrh na úpravu 
regulácie 

ostatným povinným 
osobám NŠS a externému 
riešiteľskému tímu za 
oblasť spracovania 
štatistických údajov 
a štatistickej dôvernosti. 

 odborník v oblasti 
procesu tvorby 
štatistických produktov 
(Odborník pre produkty 
podľa obr. č. 4) 

 Analýza regulácie 

 Analýza procesov 
a existujúcich 
procesných modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Vytvorenie procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby 
národného 
štatistického systému 

 Testovanie vytvorenej 
procesnej 
dokumentácie vo väzbe 
na optimálny procesný 
model 

 Návrh na úpravu 
regulácie 

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií 
k legislatívnym, 
metodickým a 
analytickým materiálom 
a postupom, 
pripomienkovanie 
dokumentov, súčinnosť 
ostatným povinným 
osobám NŠS a externému 
riešiteľskému tímu za 
oblasť tvorby štatistických 
produktov. 

 Odborník v oblasti 
technického riešenia 
(Odborník pre technické 
riešenie podľa obr. č. 4) 

 Analýza procesov 
a existujúcich 
procesných modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Vytvorenie procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby 
Národného 
štatistického systému 

 Testovanie vytvorenej 
procesnej 
dokumentácie vo väzbe 
na optimálny procesný 
model 

 Návrh funkčných 
a nefunkčných 
požiadaviek pre 
jednotný informačný 
systém na získavanie 
a vyhodnocovanie 
štatistických údajov 
v národnom 
štatistickom systéme 

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií 
k legislatívnym, 
metodickým a 
analytickým materiálom 
a postupom, 
pripomienkovanie 
dokumentov, súčinnosť 
ostatným povinným 
osobám NŠS a externému 
riešiteľskému tímu za 
oblasť technických 
štandardov, procesov a 
postupov. 
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 Odborník oblasti procesu 
kontroly vstupných 
údajov a formálnej 
správnosti modelu 
(Odborník pre kontroly a 
modely podľa obr. č. 4) 

 Analýza procesov 
a existujúcich 
procesných modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Vytvorenie procesnej 
dokumentácie pre 
povinné osoby 
Národného 
štatistického systému 

 Testovanie vytvorenej 
procesnej 
dokumentácie vo väzbe 
na optimálny procesný 
model 

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií k metodickým 
a analytickým materiálom 
a postupom, 
pripomienkovanie 
dokumentov, súčinnosť 
ostatným povinným 
osobám NŠS a externému 
riešiteľskému tímu za 
oblasť procesov 
a postupov tvorby kontrol 
vstupných údajov a 
modelov. 

 odborník oblasti 
funkčných a nefunkčných 
požiadaviek na spoločný 
zdieľaný komponent 
(Odborník pre IT 
požiadavky podľa obr. č. 
4) 

 Analýza procesov 
a existujúcich 
procesných modelov 

 Návrh optimálneho 
procesného modelu 

 Návrh funkčných 
a nefunkčných 
požiadaviek pre 
jednotný informačný 
systém na získavanie 
a vyhodnocovanie 
štatistických údajov 
v národnom 
štatistickom systéme  

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií k metodickým 
a analytickým materiálom 
a postupom, 
pripomienkovanie 
dokumentov, súčinnosť 
ostatným povinným 
osobám NŠS a externému 
riešiteľskému tímu za 
oblasť IT riešenia pre časť 
OP II. 

 

Gestor oblasti regulácie 
(Gestor regulácie podľa 
obr. č. 4) 

 Analýza regulácie 

 Návrh na úpravu 
regulácie 

Spracovateľ odborných 
podkladov, monitoring 
východiskových 
dokumentov, vedenie 
konzultácií 
k dokumentom regulácie, 
pripomienkovanie 
návrhov na úpravu 
regulácie v oblasti 
regulácie 
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Podrobný popis aktivity 1 

 

Názov aktivity Analýza regulácie 

 Popis aktivity Účelom tejto aktivity je vypracovať komplexnú analýzu regulačného prostredia v 
zmysle súvisiacich právnych predpisov a noriem zákonných ako aj pod-zákonných 
noriem v kontexte naplnenia cieľov projektu. Analýza regulačného prostredia 
predstavuje bázu pre definovanie:  

 základného rámca procesov, úloh a záväzkov, ktoré tieto normy definujú 
pre povinné osoby vystupujúce v rámci Národného štatistického 
systému.  

Nakoľko Štatistický úrad SR vystupuje v úlohe koordinátora, je nevyhnutné aby 
výstupy tejto analýzy predstavovali bázu pre identifikáciu úprav/zmien 
a doplnení v relevantných právnych predpisoch. Výstupy tejto aktivity 
identifikujú základné oblasti/ povinnosti/ resp. činnosti a procesy, ktoré budú 
podkladom pre tvorbu optimálneho procesného modelu.  

Analýza regulácie bude obsahovať najmä: 

 Definovanie a charakteristiku existujúcej národnej a nadnárodnej 
regulácie v oblasti štatistiky, 

 Analýza pripravovaných právnych noriem, ktoré môžu mať vplyv na 
pripravovaný optimálny procesný model, 

 Definícia požiadaviek na optimálny model vyplývajúcich z regulácie, 

Základným legislatívnym rámcom pre výkon štatistických zisťovaní je nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike a zákon č. 
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. Tieto právne normy definuje základný rámec 
postupu pre výkon štatistických zisťovaní. Vecné vymedzenie jednotlivých 
zisťovaní je ukotvené v osobitných európskych a národných právnych normách. 

Výkon štatistických zisťovaní v rámci národného štatistického systému je ďalej 
podrobnejšie definovaný Programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý sa 
vydáva na obdobie 3 rokov formou vyhlášky. Program štátnych štatistických 
zisťovaní definuje orgán zodpovedný za výkon štatistického zisťovania, účel 
a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú (obsahovú) charakteristiku 
a postupy realizácie štatistického zisťovania, vymedzenie spravodajských 
jednotiek, periodicitu a lehoty. Súčasťou definície sú aj administratívne zdroje, 
ktoré sa podieľajú na zisťovaní z pohľadu zaručenia kvality údajov ako 
komplementárny zdroj alebo nahrádzajú spravodajskú povinnosť úplne.  

Výkon štatistických zisťovaní preto predstavuje zabezpečenie plnenia 
medzinárodných záväzkov definovaných nariadeniami pre jednotlivé vecné 
oblasti. Niektoré oblasti, ako napríklad štatistika zahraničného obchodu sa 
vyznačujú špecifikami, kde dochádza k výmene údajov na nadnárodnej úrovni pre 
spracovanie údajov a výpočet ukazovateľov. 
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Legislatívna analýza  reflektuje zároveň aj európsku legislatívu, ktorá je vo fáze 
pred schválením alebo jej účinky ešte v čase výkonu analýzy efektívne nenastali. 
Dôvodom je, aby model pri zavedení, čo najbližšie reflektoval budúci stav 
regulačného prostredia. 

Na aktivitu priamo nadväzuje aktivita Analýza procesov a existujúcich procesných 
modelov, ktorá bude základný rámec procesov rozpracovávať podľa 
medzinárodných procesných modelov. 

Spôsob realizácie: 

Aktivita bude realizovaná externým riešiteľským tímom.  

Interný riešiteľský tím (v zastúpení týchto členov tímu: odborný manažér, 
odborník pre metodiku, odborník pre zber, odborník pre administratívne zdroje, 
odborník pre spracovanie, odborník pre produkty, gestor regulácie) bude 
zabezpečovať prípravu odborných podkladov v oblasti regulácie, monitoring 
východiskových dokumentov, koordináciu a zabezpečovanie stretnutí 
riešiteľského tímu, konzultácie k pripravovaným analytickým materiálom, 
pripomienkovanie výstupných dokumentov, komunikáciu voči ostatným 
povinným osobám v rámci národného štatistického systému, príprava stanovísk 
k materiálom a otázkam vzniknutým v rámci realizácie aktivity, vedenie 
konzultácií k metodickým a analytickým materiálom a postupom. 

 

Riziká: 

1. nedostatočné externé odborné kapacity v oblasti legislatívy, 
2. zásadné zmeny európskej legislatívy vo fáze prípravy 

Cieľová skupina Povinné osoby v Národnom štatistickom systéme, vnútroštátne orgány 
zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky;  

Výstupy aktivity Jeden dokument (v papierovej a elektronickej forme)  Komplexná analýza 
regulačného prostredia, ktorý popisuje:  

 existujúci právny stav výkonu štatistických zisťovaní;  

 zoznam a charakteristika analyzovanej regulácie,  

 regulačné požiadavky na optimálny procesný model, ktorými sú povinné 
osoby viazané; 

 analýza a zhrnutie základnej terminológie; 

 

Podrobný popis aktivity 2 

 

Názov aktivity Analýza procesov a existujúcich procesných modelov 
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 Popis aktivity Účelom tejto fázy je zabezpečiť pre povinné osoby v Národnom štatistickom 
systéme zodpovedné za tvorbu, rozvoj a šírenie štatistiky, rámec pre 
optimalizáciu a modernizáciu procesov pre potreby získavania údajov takým 
spôsobom, aby bol v súlade so zaužívanými modelmi a štandardmi v kontexte 
Európskeho štatistického systému.  

Tento rámec vyžaduje analýzu existujúcich štandardov a modelov pre 
zabezpečenie optimálneho riešenia v koincidencii s procesmi tvorby štatistiky 
v Európskom štatistickom systéme. 

Účel tejto aktivity v kontexte globálneho cieľa projektu spočíva v optimalizácií 
procesov štatistického zberu dát s cieľom zvýšiť efektívnosť a kvalitu získavania 
a poskytovania štatistických produktov povinných osôb.  

1. Analýza štatistického procesu v kontexte Kódexu postupov pre európsku 
štatistiku 

Účelom tejto činnosti je zabezpečiť, aby procesná oblasť zberu štatistických 
údajov bola v súlade s Kódexom postupov pre európsku štatistiku. Kódex 
vychádza z 15 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, procesov tvorby 
štatistiky a štatistických výstupov. Každá zásada obsahuje súbor ukazovateľov, 
ktoré tvoria referenčný základ pre implementáciu kódexu.  

Zásady kódexu postupov spoločne so všeobecnými zásadami manažérstva kvality 
predstavujú spoločný rámec kvality v Európskom štatistickom systéme. 

Cieľom implementácie Kódexu je zvyšovať dôveru v nezávislosť, integritu 
a zodpovednosť, ako vnútroštátnych štatistických orgánov, tak aj Eurostatu a 
vierohodnosť a kvalitu štatistiky, ktorú vypracúvajú a poskytujú, a taktiež 
presadzovať uplatňovanie najlepších medzinárodných štatistických zásad, metód 
a postupov všetkými subjektami, ktoré vypracúvajú európsku štatistiku s cieľom 
zvýšiť jej kvalitu.  

Inštitucionálne a organizačné faktory majú zásadný vplyv na účinnosť 
a dôveryhodnosť štatistického orgánu, ktorý rozvíja, tvorí a šíri európsku 
štatistiku. V tejto súvislosti ide o otázky, akými sú odborná nezávislosť, 
oprávnenie získavať údaje, primeranosť zdrojov, záväzok ku kvalite, dôvernosť 
štatistických informácií, nestrannosť a objektivita.  

V štatistických procesoch, ktoré štatistické orgány používajú na organizáciu, 
získavanie, spracovanie a šírenie európskych štatistík, sa v plnej miere 
dodržiavajú európske a iné medzinárodné normy, usmernenia a osvedčené 
postupy. Dôveryhodnosť štatistiky zvyšuje dobrá povesť v oblasti kvalitného 
riadenia a efektívnosti. V tejto súvislosti ide o aspekty, akými sú správna 
metodika, vhodné štatistické postupy, zamedzenie nadmernej záťaže 
respondentov a efektívnosť nákladov. 

Výstupom činnosti bude vypracovanie požiadaviek jednotlivých bodov Kódexu 
pre potreby Národného štatistického systému ako jedného zo vstupov pre 
optimálny procesný model.  
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2. Analýza štatistického procesu v kontexte modelu Generic Statistical 
Business Process Model (ďalej len „GSBPM“) 

Jedným z modelov pre tvorbu štatistiky je model GSBPM, ktorý bol vypracovaný 
v rámci Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE). Ide o referenčný model, 
ktorého účel spočíva v poskytovaní štandardizovanej terminológie a príslušných 
štatistických procesov. Tento model predstavuje účinný nástroj pri implementácii 
a rozvoji systémov štatistických metadát a procesov ich spracovania.  

Globálne GSBPM model predstavuje postup spracovania štatistických údajov. 
Model je potrebné vnímať ako flexibilný nástroj na opis pracovných postupov 
potrebných pri tvorbe štatistických produktov.  

Použitie tohto modelu je vhodné o. i. pri harmonizácií štatistických informačných 
infraštruktúr v zmysle zjednodušenia a zdieľania softvérových komponentov pri 
výmene štatistických dát a metadát.  

Model je o. i. integrovateľný s prípadnou aplikáciou modelu Generic Statistical 
Information Model (ďalej len „GSIM“) v1.1 a poskytuje základy pre 
implementáciu modelu architektúry Common Statistical Production Architecture 
(ďalej len „CSPA“). 

GSBPM model pozostáva z troch úrovní: 

 Level 0: model štatistického procesu 

 Level 1: 8 fáz štatistického procesu 

 Level 2: subprocesy v rámci každej fázy 

 

Výstup činnosti bude vypracovanie požiadaviek jednotlivých procesných krokov 
modelu ako jedného zo vstupov pre optimálny procesný model.  

 

3. Analýza štatistického procesu v kontexte CSPA 

CSPA predstavuje model produkčnej architektúry v kontexte modernizácie 
štatistického procesu. Model predstavuje súbor spoločných zásad a noriem, 
ktorých cieľom je podporiť väčšiu interoperabilitu medzi jednotlivými 
zúčastnenými stranami. Ide o organizácie s podobnými vstupmi, procesmi, 
výstupmi a cieľmi (v tomto prípade štatistických informácií). 

Predmet činnosti spočíva v analýze CSPA modelu za účelom poskytnutia 
aplikovateľných prvkov referenčnej architektúry pre optimálny model 
štatistického zberu pre všetky povinné osoby Národného štatistického systému.  

Model poskytuje štatistickým organizáciám možnosť riešiť rôzne strategické 
problémy prostredníctvom rámca, princípov a usmernení za účelom zníženia 
nákladov na vývoj a údržbu štatistického procesu a systému s cieľom zvýšiť 
odozvu vývojového cyklu.  
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CSPA ako referenčná architektúra pokrýva predovšetkým oblasti: 

 aké ciele a vízie chce organizácia dosiahnuť 

 ako chce tieto ciele dosiahnuť – princípy a zásady ktoré usmerňujú 
strategický rozvoj a usmernenia pre produkciu štatistických informácií 

 implementáciu architektúry v kontexte CSPA modelu. 

Hlavné výhody použitia modelu spočívajú najmä: 

 v uľahčení procesu modernizácie a podporovaní úsilia o modernizáciu v 
rámci organizácií 

 poskytuje  usmernenia pre transformáciu v rámci organizácie 

 v použití konzistentného prístupu v rámci produkčnej architektúry 
jednotlivých organizácií a v reakcii na výzvy vznikajúcich informačných 
zdrojov ako je spracovanie veľkých objemov dát 

 uľahčenie opätovného využitia a zdieľania riešení a služieb, taktiež 
štandardizáciu procesov, a tým aj zníženie výrobných nákladov 

 vytvorenie základov pre flexibilné informačné systémy, aby mohli plniť 
svoje poslanie a reagovať na nové výzvy a príležitosti 

 využitie v rámci širšej komunity pre rýchlejšie rozvíjanie schopností pre 
vznikajúce potreby, ako je využitie alternatívnych zdrojov dát 

 podpora spolupráce pri budovaní spoločnej infraštruktúry a služieb 

 zladenie s existujúcimi štandardmi, ako je napríklad GSBPM a GSIM 

Množstvo rámcov zameraných na špecifické oblasti už boli vyvinuté. CSPA 
vychádza z týchto rámcov a ďalej používa tieto existujúce štruktúry, najmä pokiaľ 
ide o GSBPM. Prijatie týchto rámcov organizáciami zlepší vzájomné porozumenie 
nevyhnutné pre spoločný vývoj, zdieľanie a opakované použitie komponentov. 

CSPA dopĺňa a využíva tieto už existujúce rámce prostredníctvom popisu 
mechanizmov návrhu, budovania a zdieľania komponentov s jasne definovanými 
funkcionalitami, ktoré môžu byť jednoducho integrované do rôznych procesov. 
CSPA združuje tieto rámce a zavádza nové rámce pre štatistické služby na 
najvyššej úrovni štatistického procesu. 

Architektúra CSPA modelu: 

 business architektúra – definovanie činností organizácie 

 informačná architektúra – definovanie a popis informačných tokov 
v rámci organizácie 

 aplikačná architektúra – popis postupov návrhu softvérových 
komponentov a ich vzájomné vzťahy 

 technologická architektúra – popisuje technickú infraštruktúru   

Výstup činnosti bude vypracovanie požiadaviek modelu štatistickej produkčnej 
architektúry v zmysle CSPA modelu ako jedného zo vstupov pre optimálny 
procesný model.  
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4. Analýza štatistického procesu v kontexte modelu The Generic Activity 
Model for Statistical Organizations (ďalej len „GAMSO“) 

GAMSO model pre organizácie popisuje a definuje spôsoby a aktivity ako 
organizovať štatistickú organizáciu. Predstavuje rozšírenie pre GSBPM model 
pridaním jednotlivých aktivít potrebných pre podporu štatistickej produkcie.  

Obdobne ako v prípade GSBPM modelu, zmyslom GAMSO modelu je poskytnúť 
štandardizovanú terminológiu a rámec pre podporu medzinárodnej spolupráce, 
predovšetkým v kontexte modernizácie štatistického procesu.  

Účel tejto činnosti spočíva v analýze GAMSO modelu, na základe ktorej bude 
možné ďalej poskytnúť rámec pre návrh optimálneho procesného modelu pre 
všetky povinné osoby Národného štatistického systému.  

GAMSO túto spoluprácu pokrýva v širšom kontexte s využitím najmä ako: 

 základ pre meranie nákladov na tvorbu štatistických informácií, ktoré 
môžu byť porovnateľné medzi organizáciami 

 nástroj pre zhodnotenie pripravenosti organizácií realizovať rôzne 
aspekty modernizácie 

 nástroj pre podporu systémov riadenia rizika 

 podpora pre vývoj a implementáciu produkčných architektúr 

 pomoc pri meraní hodnôt aktivít spojených s modernizačným procesom. 

GAMSO model vychádza predovšetkým z modelu GSBPM v5.0, ktorý poskytuje 
obsahový rámec produkčných aktivít. GAMSO model je s GSBPM modelom plne 
kompatibilný a pozostáva z nasledovných častí: 

 Stratégia a riadenie 

 Manažment možností 

 Korporatívna podpora 

 Produkcia  

Manažment možností a korporatívna podpora predstavujú subaktivity stratégie 
a riadenie. Produkcia predstavuje popis druhej úrovne a plne korešponduje 
s GSBPM modelom kde je detailný popis aktivity. Model bol navrhnutý ako 
univerzálny nástroj aplikovateľný naprieč všetkými štatistickými organizáciami na 
rôznych úrovniach (národných, regionálnych, lokálnych a pod.). 

Výstup činnosti bude vypracovanie požiadaviek z jednotlivých prvkov GAMSO 
modelu ako jedného zo vstupov pre optimálny procesný model. 

 

5. Analýza štatistických procesov povinných osôb v kontexte Národného 
štatistického systému 

Poslednou činnosťou v rámci tejto aktivity je analýza procesov povinných osôb 
v rámci Národného štatistického systému pre účely zberu s cieľom identifikovať 
požiadavky pre implementáciu návrhu riešenia takým spôsobom, aby boli plne 
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v súlade s vyššie uvedenými modelmi a zaužívanými štandardmi v zmysle 
Európskeho štatistického systému.  

Jedným z nástrojov pre tento účel je analýza rozdielov medzi súčasným 
a optimálnym stavom (ďalej ako „GAP analýza“), ktorá predstavuje vhodný 
nástroj pri implementácií organizačných rozhodnutí a stratégií. Cieľom GAP 
analýzy je identifikovať nezrovnalosti medzi potenciálnymi a dosiahnutými cieľmi  
za účelom identifikácie príležitostí. Organizáciám pomáha navrhnúť logickú 
stratégiu a taktické rozhodnutia založené na reálnych informáciách.  

Samotná GAP analýza pozostáva z piatich hlavných fáz: 

 Kontrola systému – zhodnotenie súčasného systému s cieľom pochopiť 
jednotlivé postupy a vlastnosti. 

 Vypracovanie požiadaviek – definovanie strategických cieľov potrebných 
pre zavedenie nového systému. 

 Komparácia – porovnanie súčasných a navrhovaných postupov. 

 Dôsledky – identifikácia a popis rizík spojených s vývojom nového 
procesu. 

 Odporúčania – spätná väzba a implementácia odporúčaní. 

Druhým nástrojom pri implementácií návrhu optimálneho modelu je SWOT 
analýza, pomocou ktorej je možné identifikovať silné a slabé stránky, príležitosti 
a ohrozenia pri implementácií riešení v rámci organizácií.  

Výhodou oboch analýz je ich použiteľnosť v rôznych kontextoch. Zatiaľ čo SWOT 
analýza je primárne určená na benchmarkové zhodnotenie organizácie a jej 
pozície v zmysle participácie v Národnom štatistickom systéme, GAP analýza 
predstavuje nástroj na interné zhodnotenie nedostatkov za účelom splnenia 
cieľov.  

Pri analýze procesov týchto povinných osôb bude aplikovaná GAP a SWOT 
analýza.  

Výstupom činností bude vypracovanie požiadaviek z GAP a SWOT analýzy 
povinných osôb ako jedného zo vstupov pre optimálny procesný model. Vzniká 
tak možnosť rozšírenia modelu o procesy potrebné pre Národný štatistický 
systém. Štatistiky zodpovedajú európskym normám kvality a slúžia potrebám 
európskych inštitúcií, vládam, výskumným ústavom, podnikateľským subjektom 
a širokej verejnosti. Dôležitým aspektom je miera, v akej sú štatistiky relevantné, 
presné a spoľahlivé, včasné, koherentné, porovnateľné medzi regiónmi a 
krajinami, ako aj ľahko dostupné pre používateľov.  

Preto je potrebné, aby aktivity spojené s tvorbou štatistického procesu v plnej 
miere vychádzali zo zaužívaných procesných modelov, spĺňali príslušné 
požiadavky Národného štatistického systému, ako aj európske štandardy a boli 
plne v súlade s Kódexom postupov pre európsku štatistiku.  

Výhodou týchto modelov je ich flexibilita a škálovateľnosť, čo v konečnom 
dôsledku predstavuje vysoký benefit pri návrhu a implementácií optimálneho 
modelu pre účely zberu štatistických údajov.  
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Spôsob realizácie: 

Aktivita bude realizovaná externým riešiteľským tímom.  

Interný riešiteľský tím (v zastúpení členov tímu: odborný manažér, odborník pre 
metodiku, odborník pre administratívne zdroje, odborník pre zber, odborník pre 
spracovanie, odborník pre produkty, odborník pre IT požiadavky, Odborník pre 
kontroly a modely, odborník pre technické riešenie) bude zabezpečovať prípravu 
odborných podkladov v oblasti existujúcich procesných modelov, monitoring 
východiskových dokumentov, koordináciu a zabezpečovanie stretnutí 
riešiteľského tímu, konzultácie k pripravovaným analytickým materiálom, 
pripomienkovanie výstupných dokumentov, komunikáciu voči ostatným 
povinným osobám v rámci národného štatistického systému, príprava stanovísk 
k materiálom a otázkam vzniknutým v rámci realizácie aktivity, vedenie 
konzultácií k metodickým a analytickým materiálom a postupom. 

Riziká: 

1. nedostatočné externé odborné kapacity, 

Cieľová skupina povinné osoby v Národnom štatistickom systéme vnútroštátne orgány 
zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky; 

Výstupy aktivity Jeden dokument (v papierovej a elektronickej forme) Analýza existujúcich 
štandardov a modelov pre zabezpečenie požiadaviek na optimálny procesný 
model, ktorý sa bude rozdeľovať na požiadavky z:  

 Kódexu postupov pre európsku štatistiku;  

 Procesného modelu GSBPM, 

 Architektonického modelu CSPA; 

 Modelu aktivít a hierarchie organizácie GAMSO; 

 GAP a SWOT analýzy procesov povinných osôb Národného štatistického 
systému. 

 

Súčasťou dokumentu bude aj aktualizovaný terminologický slovník, ktorý 
ustanoví základnú terminológiu a odporúčania vyplývajúce z jednotlivých 
modelov, ktoré požiadavky ustanoviť v zákonných alebo v podzákonných 
právnych normách.. 

 

Podrobný popis aktivity 3 

 

Názov aktivity Návrh optimálneho procesného modelu 
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 Popis aktivity Účelom tejto aktivity je príprava návrhu optimálneho procesného modelu pre 
účely zberu štatistických údajov aplikovateľného v rámci celého Národného 
štatistického systému. Aktivita nadväzujúca na analýzu existujúcich procesných 
modelov tvorí bázu pre tvorbu návrhu pre nastavenie optimálneho modelu.  

Procesný model štatistického zberu, spracovania a diseminácie dát vychádza z 
formálnych náležitostí podľa štandardu BPMN 2.0 na zabezpečenie optimálneho 
prepojenia medzi návrhom modelu a jeho implementáciou v súlade s metodikou 
optimalizácie procesov verejnej správy.  

Optimálny model musí rešpektovať jednotlivé zaužívané procesné modely 
a štandardy (Kódex postupov pre európsku štatistiku, GSBPM, CSPA, GAMSO), 
pričom zároveň musí zohľadňovať špecifické požiadavky povinných osôb v rámci 
Národného štatistického systému.  

Východisko pre zber a spracovanie dát tvoria jednotlivé homogénne fázy 
procesov a subprocesov určených pre jednotlivé úrovne komplexného 
štatistického procesu. Samotný štatistický proces by mal pozostávať z 8 fáz v 
kontexte GSBPM:  

1. špecifikáciu potrieb 

2. návrh 

3. vytvorenie a testovanie 

4. zber údajov 

5. spracovanie 

6. analýza 

7. diseminácia 

8. hodnotenie 

Jednotlivé fázy štatistického procesu pozostávajú z ďalších príslušných 
subprocesov, ktoré sú bližšie definované v modeli GSBPM v5.0. Model je možné 
flexibilne prispôsobiť požiadavkám štatistického zberu, spracovania a 
diseminácie dát pričom v návrhu optimálneho modelu musia byť zohľadnené 
jednotlivé fázy implementácie v kontexte GSBPM. 

Proces inovácie zberu údajov je determinovaný implementáciou moderných 
harmonizovaných metodologických postupov a zdieľaných technológií pre zber 
údajov v Národnom štatistickom systéme.  

Na základe identifikácie požiadaviek povinných osôb pre účely štatistického 
zberu vyplývajúcich z GAP a SWOT analýz bude navrhnutý model systému 
v súlade s týmito požiadavkami. Zásadnou súčasťou zberu dát je metadátovo 
riadený proces zberu, resp. kontrola štatistických údajov plne v súlade s GSBPM 
modelom.  
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Výsledkom analýzy požiadaviek bude konceptuálny rámec pre stanovenie 
štatistických výstupov, súboru metodologických postupov, nástrojov, 
prevádzkových procesov a ostatných konštrukčných prvkov.  

Procesný model musí byť vystavený testovaniu vo vzťahu k implementovaným 
požiadavkám s následnou možnosťou opätovného použitia procesov, nástrojov, 
informácií a služieb, ktoré sú v rámci tejto fázy nakonfigurované a tvoria 
komplexné prevádzkové prostredie. Jednotlivé komponenty a služby sú 
konštruované tak, aby bola zabezpečená ich plná opätovná použiteľnosť v rámci 
štatistickej produkčnej architektúry. Testovanie bude prebiehať paralelne 
s projektom OP II integrovaná infraštruktúra, vďaka čomu bude zabezpečená 
optimalizácia modelu v zmysle prepojenia prípravnej a realizačnej fázy v kontexte 
testovania. 

Fáza zberu štatistických dát a metadát zhromažďuje všetky potrebné dáta 
a metadáta s použitím rôznych režimov kolekcie pre ďalšie spracovanie.  

Samotné spracovanie identifikuje metódy kontroly, očisťovania, transformácií 
vstupných dát a ich prípravu na analýzu, čo je parciálnou súčasťou jednotlivých 
subprocesov. 

Následná produkcia štatistických výstupov zahŕňa prípravu štatistického obsahu, 
spôsoby tvorby štatistických produktov a v konečnej fáze metódy diseminácie 
štatistických informácií prostredníctvom vopred zadefinovaných kanálov. 

Na záver je potrebné vyhodnotiť úspešnosť jednotlivých fáz štatistického procesu 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov a identifikáciu priorít pre 
potenciálne zlepšenie.  

Využitie súčastí GSBPM modelu pri návrhu optimálneho modelu predstavuje 
silný a flexibilný nástroj zohľadňujúci všetky relevantné požiadavky pre zber 
štatistických dát plne v súlade so štandardmi Európskeho štatistického systému. 

Implementácia prvkov CSPA modelu zabezpečí udržateľnosť a spravovateľnosť 
optimálneho procesného modelu predovšetkým prostredníctvom usmernení 
strategického rozvoja pre produkciu štatistických informácií, ako aj použitím 
konzistentného prístupu pri budovaní spoločnej infraštruktúry a služieb v rámci 
produkčnej architektúry.  

Využitie prvkov GAMSO modelu spoločne s GSBPM modelom poskytne rámec 
pre podporu aktivít súvisiacich so štatistickou produkciou  a podporu 
medzinárodnej spolupráce v kontexte modernizácie štatistického procesu. 

Navrhnutý procesný model bude v plnej miere zohľadňovať Kódex postupov pre 
európsku štatistiku s cieľom zabezpečiť kvalitu jednotlivých procesov.  

Súčasťou optimálneho procesného modelu bude aj návrh kompetenčného 
modelu pre jednotlivé pozície zadefinované v procesnom modely stanoví 
požiadavky na kompetencie. 

Cieľom optimálneho modelu bude: 
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 zníženie administratívnej záťaže prostredníctvom zvýšeného využívania 
administratívnych a iných zdrojov a odstránenie duplicitného 
vykazovania, 

 zjednotenie procesnej platformy pre NŠS, 

 zavedenie spoločných štandardov, 

 zavedenie spoločnej terminológie, 

 zvýšenie kvality  a interoperability údajov, 

 zachovanie štatistickej dôvernosti, 

 súlad so zásadami Kódexu postupov pre európsku štatistiku, 

 spravovateľnosť, 

 udržateľnosť, 

 transparentnosť, 

 úspora verejných financií. 

Aktivita je priamo napojená na aktivitu Analýza regulácií a  Analýza procesov a 
existujúcich procesných modelov, ktoré predstavujú predpoklady tejto aktivity. 

 

Spôsob realizácie: 

Aktivita bude realizovaná externým riešiteľským tímom.  

Interný riešiteľský tím (konkrétne títo jeho členovia: odborný manažér, odborník 
pre metodiku, odborník pre administratívne zdroje, odborník pre zber, odborník 
pre spracovanie, odborník pre produkty, odborník pre technické riešenie, 
odborník pre kontroly a modely, odborník pre IT požiadavky) bude zabezpečovať 
monitoring výstupných dokumentov, koordináciu, zabezpečovanie stretnutí 
riešiteľského tímu, konzultácie k pripravovaným analytickým materiálom, 
pripomienkovanie výstupných dokumentov, komunikáciu voči ostatným 
povinným osobám v rámci národného štatistického systému, príprava stanovísk 
k materiálom a otázkam vzniknutým v rámci realizácie aktivity, vedenie 
konzultácií k metodickým a analytickým materiálom, postupom a procesom. 

Riziká: 

1. nedostatočné externé odborné kapacity, 
2. vytvorený optimálny model nezohľadní špecifické požiadavky povinných 

osôb. 

Cieľová skupina povinné osoby v Národnom štatistickom systéme vnútroštátne orgány 
zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky; 

Výstupy aktivity Návrh jedného optimálneho procesného modelu - Dokumentácia v papierovej 
a elektronickej forme, ktorá bude obsahovať implementované požiadavky 
viazané na: 

 Kódex postupov, 

 Procesný model GSBPM, 

 Architektonický model CSPA, 

 Model aktivít GAMSO, 
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 GAP a SWOT analýzu, 

 návrh kompetenčnej matice, 

 zhodnotenie alternatív ustanovenia koordinačného mechanizmu 
z hľadiska regulácie, 

 požiadavky na úpravu regulácií podľa navrhovanej terminológie v zmysle 
definície základnej terminológie modelu. 

Optimálny procesný model predstavuje hlavný determinant pre projekt OP II – 
integrovaná infraštruktúra. 

 

 

Podrobný popis aktivity 4 

 

Názov aktivity Vytvorenie procesnej dokumentácie pre povinné osoby Národného 
štatistického systému 

 Popis aktivity Účel tejto aktivity spočíva v tvorbe procesnej dokumentácie pre zjednotené 
procesy v rámci Národného štatistického systému u všetkých povinných osôb. 

Cieľom tvorby dokumentácie je zabezpečiť transparentnosť jednotlivých 
procesov, ich harmonizáciu, možnosť monitoringu a v neposlednom rade 
možnosť implementovať spoločné efektívne metodologické postupy pre 
jednotlivé fázy štatistických zisťovaní, čo bude mať v konečnej miere významný 
vplyv v zmysle zvýšenia kvality údajov. 

Aktivita bude predstavovať tvorbu internej procesnej dokumentácie. 

Táto dokumentácia bude predstavovať hlavný metodický nástroj pre 
implementáciu štatistického zberu  a spracovania údajov pre povinné osoby 
Národného štatistického systému.  

Aktivita priamo nadväzuje na Návrh optimálneho procesného modelu. 
Dokumentácia bude dostatočne uniformná, aby rešpektovala všetky zásady 
Kódexu postupov pre európsku štatistiku a príslušný legislatívny rámec.  

Dokumentácia ako taká predstavuje bázu pre udržateľnosť projektu, nakoľko 
bude poskytovať komplexný, explicitný a zároveň flexibilný rámec relevantných 
popisov a postupov pre účely zberu štatistických dát povinnými osobami 
Národného štatistického systému pri zachovaní a dodržaní všetkých požiadaviek 
v kontexte Európskeho štatistického systému, čím bude deklarovaná stabilita 
a udržateľnosť projektu ako takého.  

Spôsob realizácie: 

Aktivita bude realizovaná externým riešiteľským tímom.  
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Interný riešiteľský tím (v zastúpení týchto člnov tímu: odborný manažér, 
odborník pre metodiku, odborník pre administratívne zdroje, odborník pre zber, 
odborník pre spracovanie, odborník pre produkty, odborník pre technické 
riešenie, odborník pre kontroly a modely) bude zabezpečovať monitoring 
výstupných dokumentov, koordináciu, zabezpečovanie stretnutí riešiteľského 
tímu, konzultácie k pripravovaným analytickým materiálom, pripomienkovanie 
výstupných dokumentov, komunikáciu voči ostatným povinným osobám v rámci 
národného štatistického systému, príprava stanovísk k materiálom a otázkam 
vzniknutým v rámci realizácie aktivity, vedenie konzultácií k metodickým a 
analytickým materiálom, postupom a procesom. 

Riziká: 

1. nedostatočné externé odborné kapacity, 
2. nedostatočné zohľadnenie špecifických procesov povinných osôb, 
3. nesúlad procesnej dokumentácie s optimálnym modelom.  

Cieľová skupina povinné osoby v Národnom štatistickom systéme vnútroštátne orgány 
zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky; 

Výstupy aktivity Jedna interná procesná dokumentácia povinných osôb Národného štatistického 
systému v papierovej a elektronickej forme. 

 

 

Podrobný popis aktivity 5 

 

Názov aktivity Testovanie vytvorenej procesnej dokumentácie vo väzbe na optimálny 
procesný model 

 Popis aktivity Účel tejto aktivity je zhodnotiť komplexnosť procesnej dokumentácie vo väzbe 
na vytvorený model. Vzhľadom na zabezpečenie udržateľnosti a kontinuity je 
potrebné jednotlivé metodologické postupy definované v rámci dokumentácie 
otestovať vo väzbe na realizáciu samotného procesu.  

Výsledok testovania poskytne detailný pohľad na nedostatky vo väzbe na 
funkčné a technické požiadavky. Výsledky testov predstavujú hlavné 
identifikátory nedostatkov, ktoré by nebolo bez testovania možné identifikovať, 
čím sa výraznou mierou eliminuje riziko potenciálnych chýb počas implementácie 
v kontexte udržateľnosti projektu.  

Realizácia samotného testovania sa predpokladá prostredníctvom interných 
a externých kapacít, predovšetkým vecných gestorov a zástupcov povinných 
osôb Národného štatistického systému, z dôvodu čo najväčšieho rozptylu 
relevantných užívateľov a vyššej pravdepodobnosti eliminácie potenciálnych 
nedostatkov.   
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Testovanie bude prebiehať na vybranom štatistickom zisťovaní, kde sa bude 
sledovať: 

1. súlad s navrhnutým optimalizovaným modelom, 
2. jednoznačnosť a zrozumiteľnosť dokumentácie, 
3. relevantnosť procesných postupov, 
4. uskutočniteľnosť jednotlivých krokov, 
5. overenie zapracovania procesných špecifík povinných osôb, 
6. overenie ukazovateľov navrhnutých v rámci procesných dokumentov. 

Proces samotného testovania spočíva v tvorbe testovacieho plánu, ktorý bude 
zameraný na vyššie spomínané oblasti v rámci vybraného (testovacieho) 
zisťovania.  

Následne bude potrebné vytvoriť testovacie scenáre, ktoré budú simulovať 
jednotlivé procesné situácie. Testovacie scenáre musia spĺňať vysoké kritéria na 
relevantnosť situácie a jednoznačnosť pracovných postupov. 

Po realizácií testovania nasleduje fáza identifikácie a zosumarizovania získaných 
výsledkov, ktoré budú pozostávať najmä zo zoznamu nesúladov, rizík 
a otvorených otázok.  

Na základe týchto výsledkov prebehne aktualizácia dokumentácie v zmysle 
optimalizácie príslušných procesov vo väzbe na identifikované nedostatky 
vyplývajúce z testovania. 

V rámci zachovania kontinuity a eliminácie potenciálnych rizík do budúcnosti 
budú všetky testy vrátane výsledkov zaprotokolované.  

Optimalizovaná procesná dokumentácia bude opätovne podrobená hĺbkovému 
testovaniu s cieľom v maximálnej možnej miere eliminovať identifikované 
nedostatky. 

Finálna procesná dokumentácia bude následne predstavovať komplexný nástroj 
určený pre všetky povinné osoby Národného štatistického systému pre účely 
zberu štatistických dát. Vzhľadom na participáciu širokého spektra povinných 
osôb bude táto procesná dokumentácia obsahovať všetky podstatné prvky 
vyplývajúce z predošlých na seba nadväzujúcich aktivít pri zachovaní vysokej 
miery flexibility. 

Spôsob realizácie: 

Externý riešiteľský tím v rámci aktivity nachystá podkladové materiály pre 
otestovanie procesov v rozsahu testovacieho plánu a súboru testovacích 
scenárov. Následne interný riešiteľský tím (konkrétne jeho členovia: odborný 
manažér, odborník pre metodiku, odborník pre administratívne zdroje, odborník 
pre zber, odborník pre spracovanie, odborník pre produkty, odborník pre 
technické riešenie, odborník pre kontroly a modely) otestuje realizáciu 
nastavenia procesov v rámci reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo 
verejnej správe na vybranej vzorke štatistických zisťovaní. Jednotlivé 
pripomienky budú postupované externému riešiteľskému tímu, ktorý po 
ukončení testovania vypracuje protokol z výsledkov testovania a pripomienky 
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interného riešiteľského tímu zapracuje do procesnej dokumentácie, ktorú 
následne poskytne internému riešiteľskému tímu pre overenie zapracovania 
pripomienok. 

V rámci aktivity budú realizované stretnutia riešiteľských tímov, vzájomné 
poskytovanie konzultácií k výstupom, otázkam a následným pripomienkam, ako 
aj forme ich zapracovania.  

Cieľová skupina povinné osoby v Národnom štatistickom systéme vnútroštátne orgány 
zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky; 

Výstupy aktivity Jeden testovací plán; Jeden súbor testovacích scenárov; Jeden protokol 
z výsledkov testovania; Aktualizovaná procesná dokumentácia v zmysle zistení 
z testovania.  

 

Podrobný popis aktivity 6 

 

Názov aktivity Implementácia procesnej dokumentácie pre povinné osoby v rámci Národného 
štatistického systému 

 Popis aktivity Účel tejto aktivity spočíva v zavedení procesnej dokumentácie u jednotlivých 
povinných osôb Národného štatistického systému. Aktivita priamo nadväzuje na 
predošlú aktivitu (Testovanie vytvorenej procesnej dokumentácie vo väzbe na 
optimálny procesný model).  

Každá povinná osoba sa odlišuje určitými špecifikami ako napr.: 

1. zisťovania sú zabezpečované externými subjektmi a je potrebné zaručiť 
dodržiavanie procesov a metodiky zberu, spracovanie štatistických údajov, a teda 
preniesť túto zodpovednosť do záväzku voči externému subjektu, 

2. údaje sú získavané na samostatný výkon agendy a je potrebné aplikovať 
dodatočné mechanizmy kontrol pre identifikovanie nesúladov a tieto proaktívne 
komunikovať s inštitúciou zodpovednou za poskytovanie údajov, 

3. údaje budú získavané z neoverených zdrojov (napr. Big data, alternatívne 
zdroje štruktúrovaných údajov z webov), je potrebné zaviesť postupy na určenie 
kvality údajov a ich použiteľnosť ako komplementárneho alebo primárneho 
zdroja, 

4. špecifické matematicko-štatistické metódy pre spracovanie určitého 
typu údajov, 

5. interné procesné postupy budú upravovať metodiku vykazovania 
záväzných ukazovateľov procesov  v rámci povinnej osoby iným spôsobom a bude 
potrebná ich harmonizácia. 
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Z uvedeného dôvodu budú implementované tieto identifikované špecifiká u 
konkrétnych povinných osôb, ktoré budú zistené v rámci analýzy procesov.  

Prostredníctvom tejto dokumentácie budú mať povinné osoby jednoznačne 
implementovaný optimálny  proces.  

Výsledná implementácia procesnej dokumentácie bude predstavovať bázu pre 
zabezpečenie udržateľnosti pracovných a procesných postupov v kontexte 
globálneho cieľa projektu.  

Spôsob realizácie: 

Externý riešiteľský tím v rámci aktivity upraví procesnú dokumentáciu na základe 
požiadaviek a špecifík jednotlivých povinných osôb, ktoré boli predmetom 
aktivity Analýzy procesov a existujúcich procesných modelov. 

Interný projektový tím (konkrétne jeho členovia odborný manažér a odborník pre 
metodiku) bude verifikovať spôsob zapracovania do dokumentácie poskytovať 
konzultácie a koordinovať komunikáciu s jednotlivými povinnými osobami 
v prípade otvorených otázok. 

V rámci aktivity budú realizované stretnutia riešiteľských tímov, stretnutia 
(zástupcov oboch riešiteľských tímov) s jednotlivými povinnými osobami 
národného štatistického systému, poskytovanie konzultácií, zapracovávanie 
prípadných pripomienok. 

Cieľová skupina povinné osoby v Národnom štatistickom systéme vnútroštátne orgány 
zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky; 

Výstupy aktivity Implementovaný optimálny proces (1) prostredníctvom procesnej dokumentácie 
prispôsobenej potrebám  jednotlivých povinných osôb (14). 

 

 

Podrobný popis aktivity 7 

 

Názov aktivity Návrh na úpravu regulácie 

 Popis aktivity Aktivita predstavuje premietnutie optimálneho procesného modelu do 
potrebných úprav v rozsahu zákonných a podzákonných právnych noriem. 
Príprava legislatívneho návrhu a podzákonných právnych noriem bude 
zabezpečovaná externými kapacitami. Samotné zabezpečenie legislatívneho 
procesu schvaľovania bude koordinované internými kapacitami Štatistického 
úradu SR. 

V rámci tejto aktivity budú vykonávané nasledovné činnosti: 
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1. Spracovanie návrhu  zákona pre interné potreby 
2. Interné pripomienkové konanie k návrhu zákona  
3. Zapracovanie pripomienok z interného pripomienkového konania 
4. Spracovanie definitívneho znenia návrhu   novely zákona 
5. Predloženie kompletného návrhu  zákona (predkladacia správa, 

vlastný materiál, doložka vplyvov, doložka zlučiteľnosti, ....) na 
poradu vedenia + zapracovanie pripomienok 

6. Predbežné pripomienkové konanie 
7. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona 
8. Rozporové konanie a zapracovanie pripomienok z MPK 
9. Vyhodnotenie MPK a úprava materiálu do ďalšieho legislatívneho 

procesu 
10. Predloženie návrhu zákona na rokovanie Hospodárskej  a sociálnej 

rady SR a Legislatívnej rady vlády SR 
11. Zapracovanie pripomienok k návrhu zákona z  Hospodárskej  a 

sociálnej rady SR  a Legislatívnej rady vlády SR 
12. Predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády SR 
13. Zapracovanie pripomienok k návrhu zákona z rokovania vlády 
14. Predloženie vládneho návrhu zákona do Národnej rady SR 
15. Účasť vo výboroch NR SR 

Aktivita nadväzuje na aktivity Legislatívna analýza a Návrh optimálneho 
procesného modelu. 

Spôsob realizácie: 

Externý riešiteľský tím v rámci aktivity pripraví komplexný návrh regulácie. 

Interný riešiteľský tím (konkrétne jeho členovia: odborný manažér, odborník pre 
metodiku, odborník pre administratívne zdroje, odborník pre zber, odborník pre 
spracovanie, odborník pre produkty, gestor regulácie) bude zabezpečovať 
monitoring výstupných dokumentov, koordináciu, zabezpečovanie stretnutí 
riešiteľského tímu, konzultácie k pripravovaným materiálom regulácie, 
pripomienkovanie výstupných dokumentov, komunikáciu voči ostatným 
povinným osobám v rámci národného štatistického systému, príprava stanovísk 
k materiálom a otázkam vzniknutým v rámci realizácie aktivity, vedenie 
konzultácií k materiálom regulácie. Následne bude zabezpečovať proces podľa 
hore uvedených činností od činnosti č. 2 – Interné pripomienkové konanie 
k návrhu zákona. Od externého dodávateľského tímu sa očakáva súčinnosť 
v rámci činností 8, 9, 11 a 13.  

Interný riešiteľský tím bude ďalej verifikovať  aj spôsob zapracovania 
optimálneho procesného modelu do regulácie a koordinovať komunikáciu 
s jednotlivými povinnými osobami v prípade otvorených otázok. 

Riziká: 

1. nedostatočné externé odborné kapacity v oblasti legislatívy, 
2. nedostatočná politická podpora legislatívneho návrhu. 
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Cieľová skupina povinné osoby v Národnom štatistickom systéme vnútroštátne orgány 
zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky; 

Výstupy aktivity Jedna schválená regulácia, legislatívny návrh (zákonné a podzákonné právne 
normy) v súlade s optimálnym procesným modelom; Ustanovenie 
koordinačného mechanizmu. 

 

 

Podrobný popis aktivity 8 

 

Názov aktivity Návrh funkčných a nefunkčných požiadaviek pre jednotný informačný systém 
na získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom štatistickom 
systéme  

 Popis aktivity Aktivita predstavuje zhodnotenie optimálneho procesného modelu 
z technického pohľadu a vytvorenie: 

rámcovej analýzy biznis a informačnej architektúry. Súčasťou aktivity bude 
tvorba návrhu  biznis a informačnej architektúry ako podkladu pre OP II časť 
reformy, kde  výstupom bude dokument v elektronickej a papierovej podobe, 
popisujúci najmä: 

1. Rámcový návrh biznis a informačnej architektúry;  

2. Rámcový návrh bezpečnostnej architektúry; 

3. Rámcový popis riešenia a analýza rizík; 

4. Rámcové požiadavky na prevádzku navrhovaného stavu. 

Zoznamu zadávacích funkčných požiadaviek, ktoré budú zohľadňovať uniformitu 
optimálneho procesu vo všetkých fázach štatistického procesu, ako aj špecifiká 
jednotlivých zisťovaní. Jednotlivé požiadavky budú odkazovať na konkrétne časti 
modelu pre ich jednoduchú správu spolu so správou procesov. 

Nefunkčné požiadavky budú zamerané na komponent ako zdieľaná služba z 
pohľadu: 

1. použiteľnosti – jednoduchosť použitia, 

2. efektivity – optimálne využitie IKT infraštruktúry, 

3. spoľahlivosti – minimálne požadované SLA parametre, 

4. integrity riešenia – riadenie prístupov a rolí, 
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5. prispôsobiteľnosti, resp. modularity riešenia – rozdelenie na menšie 
 komponenty pre zamedzenie zvýšených finančných nákladov na 
 úpravu, 

6. robustnosti – schopnosť práce systému v prípade nesprávneho vstupu, 
 resp. chybnej funkčnosti niektorého z modulov, 

7. škálovateľnosti – rozšírenie o dodatočné výpočtové prostriedky, 

8. udržateľnosti – jednoduchosť úprav, 

9. flexibility – využiteľnosť na nové požiadavky a zdroje dát, 

10. bezpečnosti – auditovateľnosť práce v systéme, ochrana pred 
 neautorizovanými zásahmi, 

11. a ďalších... 

Súčasťou aktivity bude aj vypracovanie „cost-benefit“ analýzy za účelom 
zhodnotenia alternatív možností technickej implementácie rozvojom 
existujúceho systému, ako aj vybudovania nového samostatného komponentu a 
TCO pre zhodnotenie nákladov na prevádzkovanie a udržateľnosť zdieľaného 
komponentu. 

Aktivita nadväzuje na aktivitu Návrh optimálneho procesného modelu. 

 

Spôsob realizácie: 

Aktivita bude realizovaná externým riešiteľským tímom.  

Interný riešiteľský tím (konkrétne jeho členovia: odborný manažér, odborník pre 
technické riešenie, odborník pre IT požiadavky) bude zabezpečovať monitoring 
výstupných dokumentov, koordináciu, zabezpečovanie stretnutí riešiteľského 
tímu, konzultácie k pripravovaným analytickým materiálom, pripomienkovanie 
výstupných dokumentov, komunikáciu voči ostatným povinným osobám v rámci 
národného štatistického systému, príprava stanovísk k materiálom a otázkam 
vzniknutým v rámci realizácie aktivity, vedenie konzultácií k analytickým 
materiálom. 

Riziká: 

1. nedostatočné externé odborné kapacity v oblasti IT 

Cieľová skupina povinné osoby v Národnom štatistickom systéme vnútroštátne orgány 
zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky; 

Výstupy aktivity Štyri dokumenty v elektronickej a papierovej podobe: 

1. Analýza biznis a informačnej architektúry  
2. Zoznam funkčných a nefunkčných požiadaviek;  
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3. CBA,  
4. TCO. 

 

Podrobný popis aktivity 9 

 

Názov aktivity Školenia a workshopy 

 Popis aktivity Aktivita školení a workshopov v rámci projektu bude zameraná na cieľovú 
skupinu koordinátorov štatistických zisťovaní a vecných gestorov zodpovedných 
za jednotlivé štatistické zisťovania u jednotlivých povinných osôb Národného 
štatistického systému a ďalej na identifikovanú skupinu pracovníkov úradu 
povinných a spolupracujúcich osôb. Celkový predpokladaný počet školených 
osôb odhadujeme na 605 nasledujúcej štruktúre. Uvedené počty osôb sú 
odhadované a môžu sa počas projektu modifikovať podľa konkrétnych potrieb 
jednotlivých subjektov. Podmienkou úspešnosti je absolvovanie stanoveného 
rozsahu vzdelávania. Predpokladaný počet úspešných absolventov je 545, teda 
približne 90 % z počtu školených osôb. 

Školenia a workshopy budú zamerané na: 

1. Návrh na úpravu regulácie, (minimálne 70 školených osôb – 5 osôb za 
povinnú osobu, v rozsahu cca 32 hodín v 7 skupinách), 

2. Štandard BPMN 2.0 (minimálne 70 školených osôb – 5 osôb za povinný 
osobu, v rozsahu cca 100 hodín v 14 skupinách), 

3. Použitie optimálneho procesného modelu (minimálne 70 školených osôb – 5 
osôb za povinnú osobu, v rozsahu cca 100 hodín v 14 skupinách), 

4. Správu (aktualizáciu) optimálneho procesného modelu (minimálne 15 
školených osôb za ŠÚ SR, v rozsahu cca 88 hodín v 2 skupinách), 

5. Internú procesnú dokumentáciu (minimálne 350 školených osôb, 
v rozsahu cca 44 hodín v 3 skupinách), 

6. Návrh konceptu nového zdieľaného komponentu (minimálne 30 ľudí, 
v rozsahu cca 86 hodín v 2 skupinách). 

Potreba školenia koordinátorov a vecných gestorov v predmetných bodoch je 
determinovaná potrebou odbornej garancie jednotlivých procesov s cieľom 
zabezpečiť jednak odbornosť a zastupiteľnosť v jednotlivých fázach procesov 
a jednak efektívne využívanie výstupov projektu. Účasť na školeniach bude 
sledovaná prezenčnou listinou a jednotliví účastníci obdržia po ukončení školenia 
potvrdenie o účasti na školení. 

 Jednotlivé oblasti školení vychádzajú z jednoznačnej potreby zabezpečenia 
trvalej udržateľnosti projektu.  

Aktivita priamo nadväzuje na aktivity: 

1. Návrh optimálneho procesného modelu, 
2. Vytvorenie procesnej dokumentácie pre povinné osoby Národného 

štatistického systému, 
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3. Implementácia procesnej dokumentácie pre povinné osoby v rámci 
Národného štatistického systému, 

4. Legislatívny návrh, 
5. Návrh funkčných a nefunkčných požiadaviek pre jednotný informačný 

systém na získavanie a vyhodnocovanie štatistických údajov v Národnom 
štatistickom systéme. 

Spôsob realizácie: 

Aktivita bude plne realizovaná externým riešiteľským tímom.  

Riziká: 

1. nedostatočne odborné externé vzdelávacie kapacity, 
2. nesúlad školiacej dokumentácie s internou procesnou dokumentáciou. 

 

Cieľová skupina Vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky; 
povinné osoby v Národnom štatistickom systéme 

Výstupy aktivity 605 je predpokladaný počet osôb zapojených do vzdelávania formou školení 
a workshopov spolu so školiacou dokumentáciou na nasledovné oblasti: 

1. Návrh na úpravu regulácie; 
2. Štandard BPMN 2.0; 
3. Použitie optimálneho procesného modelu; 
4. Správu (aktualizáciu) optimálneho procesného modelu; 
5. Internú procesnú dokumentáciu; 
6. Návrh konceptu nového zdieľaného komponentu.  

 


