



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/G280

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42181810**
 DIČ: **2023106679**
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00002801**
 konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Sečovská Polianka**
 sídlo: **Hlavná 132, 094 14 Sečovská Polianka**
 IČO: **00332828**
 konajúci: **MVDr. Marián Fedor, starosta**
Mgr. Alena Lengelová, splnomocnená osoba

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP zo dňa 16.03.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	ZNÍŽENIE PRIMÁRNEJ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ SEČOVSKÁ POLIANKA
Kód projektu v ITMS2014+	:	310041G280
Miesto realizácie projektu	:	Sečovská Polianka
Výzva - kód Výzvy	:	OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Použitý systém financovania	:	Predfinancovanie Refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.3
Špecifický cieľ:	4.3.1
Schéma pomoci:	Neuplatňuje sa (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis)

na dosiahnutie cieľa Projektu:

- cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až

do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 808 111,52 EUR (slovom: osemstoosemtisícstojedenásť eur 52/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 767 705,94 EUR (slovom: sedemstošesťdesiatsedemtisícšesťdesť eur 94/100), čo predstavuje 95 % z Celkových

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 40 405,58 EUR (slovom: štyridsaťtisícštyristopäť eur 58/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
- (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
- (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou.

- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS2014+, ak Poskytovateľ neoznámí Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou, úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je

objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity .

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva, zmenky alebo ich kombinácie v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým

Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve a jej prílohách alebo po schválení ŽoNFP v Právnych dokumentoch; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na

Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:
- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
 - b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
 - c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 ods. 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
 - d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je

možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku), týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- e) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- f) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku

úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,

- g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
 - h) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - i) používaného systému financovania,
 - j) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - k) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - l) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľom Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadav v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadav v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
 - b) Ak Prijímateľ nepožiadav o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
 - c) Poskytovateľ neschválí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na

svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP (v prípade, ak má schválená zmena vplyv na ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. na jej prílohy), ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
 - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;

- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmebného c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: **MVDr. Marián Fedor**, starosta

Podpis: **Mgr. Alena Lengelová**, splnomocnená osoba
Pečiatka

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich

realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivita;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Blankozmenka – blankozmenka s avalom (zmenkovým ručením) alebo bez avala odovzdaná Prijímateľom Poskytovateľovi na účely zabezpečenia budúcej pohľadávky zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú má Poskytovateľ právo vyplniť za podmienok stanovených ZoVPBA;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkového hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou nenávratného finančného príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená

operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,

- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so

všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom

ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítavať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určené na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúcim SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a)

Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania.

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania, v príslušnej schéme pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 1 odsek 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných auditorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo

- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

ZoVPBA – Zmluva o vyplňovacom práve k Blankozmenke; dokument upravujúci podmienky vyplnenia Blankozmenky a ďalšie právne vzťahy s tým súvisiace;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného príslovia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.) a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi zviazanú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania

alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditov, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditov, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditov uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP

alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane

plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO:
 - a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu

alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 7 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 3 tohto článku VZP.

- b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany RO, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
- Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO (§ 96 zákona č. 25/2006 Z. z.), tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda v súlade s článkom 4.3. a 15.1.2 Obchodných podmienok elektronického trhoviska účinnosť schválením verejného obstarávania zo strany poskytovateľa. Za moment schválenia verejného obstarávania sa rozumie ukončenie výkonu finančnej kontroly verejného obstarávania, resp. dátum zaslania správy z finančnej kontroly verejného obstarávania v zmysle § 22 odsek 6 zákona o finančnej kontrole a audite. Pri výkone základnej finančnej kontroly verejného obstarávania (finančná kontrola verejného

obstarávania, ktorá sa vykonáva pred podpisom zmluvy o NFP) podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite použije poskytovateľ postup ako pri finančnej kontrole verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný preukázateľne oznámiť nadobudnutie účinnosti zmluvy Dodávateľovi najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni doručenia správy z finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa

21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do

financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
26. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
27. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:
 - a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
 - b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 7 alebo 8 tohto článku VZP. V súlade s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :

- a) Dopĺňujúce monitorovacie údaje k Źiadosti o platbu,
 - b) Dopĺňujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Dopĺňujúce monitorovacie údaje k Źiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá Źiadnu Źiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Dopĺňujúce monitorovacie údaje), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivitý Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú

analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrk a na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP,

hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím

osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí

realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu

týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavkov vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétného trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.

18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článku 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.
20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,

- iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom

a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
- xii) ak bude Prijímateľovi právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;

- xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených

Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmek h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti;

vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu

- mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - h) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno g) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. i) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. Záväzné uplatnenie nároku poskytovateľa za sumu vrátenia NFP na základe odoslanej ŽoV zodpovedá zverejneniu ŽoV poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+, o čom je na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prijímateľ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za

predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly osobami podľa odseku 1. tohto článku odlišnými od Poskytovateľa a súčasne mu priebežne oznamovať priebeh kontroly tým, že mu zasiela na vedomie jednotlivé písomnosti z vykonávanej kontroly, vrátane návrhov zistení a zistení osôb podľa odseku 1. tohto článku a svojich vyjadrení k nim. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétného prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov, pričom tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa.

1a Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo

- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnuiteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
 - (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov

v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

1b Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zabezpečenia pohľadávok zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP Blankozmenkou platia, pokiaľ z povahy Blankozmenky alebo z ustanovení ZoVPBA nevyplýva niečo iné, všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe Blankozmenky odovzdanej Prijímateľom Poskytovateľovi na základe a v zmysle podmienok súčasne uzatvorenej ZoVPBA,
- b) ZoVPBA, pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, podpíše Prijímateľ na mieste určenom Poskytovateľom, spravidla v sídle Poskytovateľa; to isté platí pre podpísanie (vystavenie) a odovzdanie Blankozmenky, pričom túto podpisu na mieste určenom Poskytovateľom spolu s Prijímateľom aj avalisti (zmenkoví ručiteľia) v osobitných prípadoch môže poskytovateľ určiť, že podmienka podpísania (vystavenia) a odovzdania Blankozmenky bude splnená aj bez podpisu avalistov (zmenkových ručiteľov).
- c) Pokiaľ Poskytovateľ zo závažných dôvodov neurčí inak, v prípade Prijímateľov obchodných spoločností so známymi spoločníkmi je zmenkovým ručením povinný sa zaviazat' majoritný spoločník a ak takého niet, sú zmenkovým ručením povinní sa zaviazat' všetci spoločníci Prijímateľa; v ostatných prípadoch sú povinné zaviazat' sa zmenkovým ručením osoby oprávnené konať v zmysle obchodného registra alebo iná právnická osoba.
- d) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási a potvrdí, že na zabezpečenie splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí NFP súvisiacej, ktorá vznikne do momentu uplatnenia vyplňovacieho práva podľa ZoVPBA, vystavil vedome neúplnú vlastnú blankozmenku s nasledovnými údajmi:

- (i) označenie, že ide o zmenku vyjadrené v texte listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je listina spísaná;
 - (ii) bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu,
 - (iii) údaj miesta, kde sa má platiť,
 - (iv) názov veriteľa na rad ktorého sa má platiť;
 - (v) miesto vystavenia zmenky a dátum jej vystavenia,
 - (vi) názov/názvy (meno/mená) avalistu/avalistov (zmenkových ručiteľov), ak relevantné,
 - (vii) identifikačné údaje a podpis Prijímateľa ako vystaviteľa,
 - (viii) doložka „bez protestu“.
- e) Prijímateľ v rámci ZoVPBA vyhlási, že na Blankozmenke vystavenej Prijímateľom vedome chýba vystavený údaj určujúci:
- (i) zmenkovú sumu,
 - (ii) menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená a
 - (iii) údaj splatnosti.
- f) Prijímateľ v rámci ZoVPBA odsúhlasí a potvrdí, že Poskytovateľ má právo vyplniť Blankozmenku, ak Prijímateľ riadne a včas nesplní akúkoľvek pohľadávku voči Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo pohľadávky so Zmluvou o poskytnutí o NFP súvisiacej alebo či i len jej časť. Po to, čo sa tak stane, môže Poskytovateľ kedykoľvek vyplniť Blankozmenku tak, že:
- (i) ako zmenkovú sumu uvedie sumu, ktorá ku dňu uplatnenia vyplňovacieho práva predstavuje celkovú výšku splatnej pohľadávky, vrátane jej príslušenstva, tak aby bolo uspokojená celá splatná pohľadávka,
 - (ii) ako menu, v ktorej má byť zmenková suma zaplatená, uvedie tú menu, v ktorej je denominovaná suma určená ad (i) a zároveň
 - (iii) ako dátum splatnosti uvedie akýkoľvek dátum neskorší ako deň vyplnenia Blankozmenky a súčasne neskorší ako deň, v ktorý Prijímateľ nesplnil splatnú pohľadávku resp. ktorúkoľvek jej časť.
- g) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa vystavenia, odovzdania a vyplnenia Blankozmenky budú dohodnuté v ZoVPBA v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
- h) Poskytovateľ je oprávnený určiť, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP popri Blankozmenke aj zriadením záložného práva.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej

Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivce povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
- 7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
 - f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania;
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená

v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu

Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu

zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarovanych výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na

schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokováných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l}
 \text{í} \\
 \text{m} \quad \text{maximálna výška} \\
 \text{a} \quad \text{poskytnutej zálohovej} \\
 \text{t} \quad \text{platby}
 \end{array}
 = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania

platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne

k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci

úhradu výdavkov deklarovanych v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).

16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovanych výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovanych výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovanych výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej

Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:

- a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň

odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	ZNÍŽENIE PRIMÁRNEJ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ SEČOVSKÁ POLIANKA
Kód projektu:	310041G280
Kód ŽoNFP:	NFP310040G280
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK855600000000425 1856012	Prima banka Slovensko, a.s.	11.4.2018	31.12.2020
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK285600000000425 1855001	Prima banka Slovensko, a.s.	11.4.2018	31.12.2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	Sečovská Polianka

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	40
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
-----------------	------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01
2. 340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02
3. 340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity : Informovanie a komunikácia projektu - v rámci projektu sa uvažuje s nákupom 1 ks Dočasný pútač a 1 ks stála tabuľa. Riadenie projektu - bude zabezpečené externým riadením na základe zmluvy o dielo s dodávateľom služby vybraným v procese VO. HARMONOGRAM PA : 05/2018 - 06/2019
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		0
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		0
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	41,2000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		15,84
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		9,36
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		16

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	16,3960
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		5,892
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		3,492
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		7,012

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	6,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		2
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		2
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		2

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		1
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		1
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		1

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 527,3300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		528
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		347,16
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		652,17

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	74,9700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01	25,91	
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02	17,04	
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03	32,02	
Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	161,4300
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01	55,81	
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02	36,69	
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03	68,93	
Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	86 460,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01	29 900	
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02	19 650	
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03	36 910	

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	203 781,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		75 098
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		46 804
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		81 879

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	9,5600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		3,43
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		2,04
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		4,09

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,4900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		0,18
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		0,1
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		0,21

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO ₂	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01	0,02	
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02	0,01	
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03	0,03	
Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	298 494,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01	109 586	
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02	67 390	
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03	121 518	
Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01	0	
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02	0	
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03	0	

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:			Cieľová hodnota
	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		0,01
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		0
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		0
Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:			Cieľová hodnota
	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01		0,01
	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02		0
	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	41,2000	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	16,3960	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	6,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	3,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	1 527,3300	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	74,9700	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	161,4300	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	86 460,0000	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	203 781,0000	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	9,5600	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,4900	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	0,0600	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	298 494,0000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0100	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0100	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC SEČOVSKÁ POLIANKA	Identifikátor (IČO):	00332828
		Výška oprávnených výdavkov:	808 111,52 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	340G28000001 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 01	452 666,46 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	2 497,92 €
	021 - Stavby	450 168,54 €
Hlavné aktivity projektu:	340G28000002 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 02	113 637,24 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	642,07 €
	021 - Stavby	112 995,17 €
Hlavné aktivity projektu:	340G28000003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ – SO 03	223 769,79 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	222 602,36 €
	518 - Ostatné služby	1 167,43 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	310G280P0001 - Podporné aktivity	18 038,03 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	18 038,03 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	808 111,52 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	767 705,94 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	40 405,58 €

**HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- ☐ vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- ☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- ☐ začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Sečovská Polianka
Názov projektu:	ZNÍŽENIE PRIMÁRNEJ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ SEČOVSKÁ POLIANKA

MŠ Sečovská Polianka SO 01								
Zateplenie obvodového plášťa - stavebný rozpočet SO 01-MS 1 - 1.Zatepl.obvod.plášťa								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	119,061	1,11	132,16	158,59	158,59
2	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 30-40%	021 Stavby	m2	460,808	5,68	2 617,39	3 140,87	3 140,87
3	Oprava omietok cement. hladkých hladných dreveným hladidlom 30-50%	021 Stavby	m2	42,498	6,40	271,99	326,39	326,39
4	Prípl. za viacfarebné zhotovenie omietok	021 Stavby	m2	460,808	0,35	161,28	193,54	193,54
5	Omietka vonk. soklov mozaika bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	14,109	27,21	383,91	460,69	460,69
6	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	021 Stavby	m2	14,109	7,09	100,03	120,04	120,04
7	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	021 Stavby	m2	503,306	2,53	1 273,36	1 528,03	1 528,03
8	Zateplenie vonk. konštr.doskami z mineralnej vlny hr. 100 mm bez omietky	021 Stavby	m2	42,480	42,58	1 808,80	2 170,56	2 170,56
9	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a mineralna vlna hr. 30 mm	021 Stavby	m2	18,600	35,00	651,00	781,20	781,20
10	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a mineralna vlna hr.160 mm	021 Stavby	m2	379,892	64,12	24 358,68	29 230,42	29 230,42
11	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omietka mozaika	021 Stavby	m2	33,314	62,10	2 068,80	2 482,56	2 482,56
12	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 30 mm a omiet. mozaika	021 Stavby	m2	0,240	46,00	11,04	13,25	13,25
13	Pretmelenie silikonovým tmelom	021 Stavby	m	295,080	1,50	442,62	531,14	531,14
14	Zatepl.vonk.ostenia šírka 360mm om.su.zm.a Minerál vlna hr.30mm	021 Stavby	m	173,100	18,85	3 262,94	3 915,53	3 915,53
15	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	614,376	1,60	983,00	1 179,60	1 179,60
16	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	1 843,128	1,16	2 138,03	2 565,64	2 565,64
17	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	614,376	0,79	485,36	582,43	582,43
18	Profil soklový hliníkový SI 10	021 Stavby	m	64,440	4,18	269,36	323,23	323,23
19	Profil soklový hliníkový SI 16	021 Stavby	m	64,440	4,40	283,54	340,25	340,25
20	Lišta rohová	021 Stavby	m	31,800	1,90	60,42	72,50	72,50
21	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	57,540	2,74	157,66	189,19	189,19
22	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 40 %	021 Stavby	m2	460,808	0,82	377,86	453,43	453,43
23	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 50 %	021 Stavby	m2	42,498	2,95	125,37	150,44	150,44
24	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	12,088	9,65	116,65	139,98	139,98
25	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,088	10,01	121,00	145,20	145,20
26	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	290,112	0,31	89,93	107,92	107,92
27	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	12,088	8,43	101,90	122,28	122,28
28	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	36,264	0,94	34,09	40,91	40,91
29	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	12,088	2,62	31,67	38,00	38,00
30	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	12,088	16,84	203,56	244,27	244,27
31	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	43,356	21,50	932,15	1 118,58	1 118,58
32	Klamp. PZ pl. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	021 Stavby	m	20,000	9,60	192,00	230,40	230,40
33	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	021 Stavby	m	20,000	0,72	14,40	17,28	17,28
34	Klamp. PZ pl. poplastovany žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	021 Stavby	kus	2,000	17,60	35,20	42,24	42,24
35	Klamp. demont. kotlík konický d-150, nad 30° do 45°	021 Stavby	kus	2,000	1,12	2,24	2,69	2,69
36	Klamp. PZ pl. poplastovany,rúry odpadové kruhové d-125	021 Stavby	m	15,300	11,90	182,07	218,48	218,48
37	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	021 Stavby	m	15,300	0,72	11,02	13,22	13,22
38	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,369	1,70	7,43	8,92	8,92

39	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	021 Stavby	m2	18,600	5,74	106,76	128,11	128,11
40	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	021 Stavby	m2	18,600	0,84	15,62	18,74	18,74
Spolu výdavky						44 622,29	53 546,75	53 546,75
Zateplenie strešného plášt'a - stavebný rozpočet SO 01-MS 1 - 2.Zatepl.stres.plasta								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,088	9,65	0,85	1,02	1,02
2	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,088	10,01	0,88	1,06	1,06
3	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2,112	0,31	0,65	0,78	0,78
4	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,088	8,43	0,74	0,89	0,89
5	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,264	0,94	0,25	0,30	0,30
6	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	0,088	2,62	0,23	0,28	0,28
7	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,088	16,84	1,48	1,78	1,78
8	Montáž a Dodávka tepelnej izolácie fúkanej zo sklenených vlákien	021 Stavby	m3	51,072	47,00	2 400,38	2 880,46	2 880,46
9	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	24,004	1,50	36,01	43,21	43,21
10	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu, hladké strešné, hr. plechu 0,8 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	140,390	10,05	1 410,92	1 693,10	1 693,10
11	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2 -nadvihnutie pre doteplenie strechy	021 Stavby	m2	140,390	1,30	182,51	219,01	219,01
12	Klomp. PZ pl. poplastovany odkvapov s tvrdou krytinou rš 335	021 Stavby	m	20,000	4,60	92,00	110,40	110,40
13	Klomp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400, do 30°	021 Stavby	m	20,000	0,60	12,00	14,40	14,40
14	Klomp. PZ pl. poplastovany lišta záveterná rš 330	021 Stavby	m	27,600	10,30	284,28	341,14	341,14
15	Klomp. demont. záveterná lišta rš 330, do 30°	021 Stavby	m	27,600	0,60	16,56	19,87	19,87
16	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	19,983	1,70	33,97	40,76	40,76
Spolu výdavky						4 473,71	5 368,45	5 368,45
Výmena otvorových konštrukcií - stavebný rozpočet SO 01-MS 1 - 3.Vymena otvor.konstr								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Omiетка vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	021 Stavby	m2	34,788	12,94	450,16	540,19	540,19
2	Tesnenie PU penou-podpenenie parapetov	021 Stavby	m	42,800	2,85	121,98	146,38	146,38
3	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	021 Stavby	m2	61,800	4,70	290,46	348,55	348,55
4	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	80,000	0,42	33,60	40,32	40,32
5	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	021 Stavby	kus	1,000	0,38	0,38	0,46	0,46
6	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m2	021 Stavby	m2	89,236	3,60	321,25	385,50	385,50
7	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	021 Stavby	kus	1,773	0,60	1,06	1,27	1,27
8	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	4,247	9,65	40,98	49,18	49,18
9	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,247	10,01	42,51	51,01	51,01
10	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	101,928	0,31	31,60	37,92	37,92
11	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,247	8,43	35,80	42,96	42,96
12	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	12,741	0,94	11,98	14,38	14,38
13	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	4,247	2,62	11,13	13,36	13,36
14	Poplatok za uložen. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	4,247	16,84	71,52	85,82	85,82
15	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,432	21,50	52,29	62,75	62,75
16	Klomp. PZ pl. poplastovany oplechovanie parapetov rš 420	021 Stavby	m	52,500	15,50	813,75	976,50	976,50
17	Klomp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	52,500	0,97	50,93	61,12	61,12
18	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	8,647	1,70	14,70	17,64	17,64
19	M+D Okno plastove 5-komor, s izol 3-skłom 2100x2100, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	16,000	793,00	12 688,00	15 225,60	15 225,60
20	M+D Okno plastove 5-komor, s izol 3-skłom 2300x2030, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	4,000	840,00	3 360,00	4 032,00	4 032,00
21	M+D Dvere plastove plne 800x1970	021 Stavby	kus	1,000	456,00	456,00	547,20	547,20

22	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	165,040	1,20	198,05	237,66	237,66
23	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	34,788	0,43	14,96	17,95	17,95
24	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	021 Stavby	m2	34,788	1,01	35,14	42,17	42,17
Spolu výdavky						19 148,23	22 977,89	22 977,89
Ostatné - stavebný rozpočet SO 01-MS 1 - 4.Ostatne								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	Projekt	1,00	3 916,67	3 916,67	4 700,00	4 700,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	Projekt	1,00	997,92	997,92	997,92	997,92
	Stavebné práce	021 Stavby		1,00	294 652,67	294 652,67	353 583,20	353 583,20
3	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	7,992	25,69	205,31	246,37	246,37
4	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	7,992	1,39	11,11	13,33	13,33
5	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	7,992	0,71	5,67	6,80	6,80
6	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	8,392	96,22	807,48	968,98	968,98
7	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	2,491	101,97	254,01	304,81	304,81
8	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	021 Stavby	m2	19,930	11,20	223,22	267,86	267,86
9	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	021 Stavby	m2	19,930	3,83	76,33	91,60	91,60
10	Schodištové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	0,224	111,41	24,96	29,95	29,95
11	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	2,160	17,20	37,15	44,58	44,58
12	Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	2,160	2,75	5,94	7,13	7,13
13	Omietka rýh stropov š. 150-300 mm MV štukovou	021 Stavby	m2	0,570	23,97	13,66	16,39	16,39
14	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 Stavby	kus	39,000	9,76	380,64	456,77	456,77
15	Zaplnenie rýh v stenách maltou	021 Stavby	m2	8,500	8,21	69,79	83,75	83,75
16	Omietka rýh stien šírky 150-300 mm vápenná štuková	021 Stavby	m2	1,980	16,32	32,31	38,77	38,77
17	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	021 Stavby	m3	1,321	112,92	149,17	179,00	179,00
18	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	021 Stavby	m3	1,321	3,50	4,62	5,54	5,54
19	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	021 Stavby	t	0,045	1 089,27	49,02	58,82	58,82
20	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	3,963	44,59	176,71	212,05	212,05
21	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	021 Stavby	m2	13,210	8,75	115,59	138,71	138,71
22	Penetrácia podkladu	021 Stavby	m2	51,098	1,33	67,96	81,55	81,55
23	Opravný poter ,oprava dutín a výtlkov v poteroch, polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	51,098	26,09	1 333,15	1 599,78	1 599,78
24	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 100 mm so zhutnením	021 Stavby	m2	26,000	6,25	162,50	195,00	195,00
25	M+D Nopova folia pod strk okap chodníka	021 Stavby	m2	28,600	2,90	82,94	99,53	99,53
26	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	021 Stavby	m	54,000	10,24	552,96	663,55	663,55
27	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	021 Stavby	m2	105,770	4,70	497,12	596,54	596,54
28	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	183,151	2,20	402,93	483,52	483,52
29	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2 /rampa/	021 Stavby	m3	3,200	81,57	261,02	313,22	313,22
30	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	021 Stavby	m2	6,270	3,27	20,50	24,60	24,60
31	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	2,080	83,36	173,39	208,07	208,07
32	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	1,600	70,44	112,70	135,24	135,24
33	Búranie cement podkladného lozka pod keramikou dlažbou	021 Stavby	m2	48,705	4,10	199,69	239,63	239,63
34	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	021 Stavby	m2	48,705	3,40	165,60	198,72	198,72
35	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	4,000	2,38	9,52	11,42	11,42
36	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	2,000	4,11	8,22	9,86	9,86
37	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	5,000	8,95	44,75	53,70	53,70
38	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	5,000	2,38	11,90	14,28	14,28
39	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	2,000	8,60	17,20	20,64	20,64

40	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	6,000	16,61	99,66	119,59	119,59
41	Vybúranie kovových zábradlí a madiel, rebrikov	021 Stavby	m	14,800	4,09	60,53	72,64	72,64
42	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	26,670	9,65	257,37	308,84	308,84
43	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	26,670	10,01	266,97	320,36	320,36
44	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	640,080	0,31	198,42	238,10	238,10
45	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	26,670	8,43	224,83	269,80	269,80
46	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	80,010	0,94	75,21	90,25	90,25
47	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	26,670	2,62	69,88	83,86	83,86
48	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	26,670	16,84	449,12	538,94	538,94
49	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	60,050	21,50	1 291,08	1 549,30	1 549,30
50	Zhotovenie hydroizolácie naterom vodor. hr 0.5mm	021 Stavby	m2	77,570	6,80	527,48	632,98	632,98
51	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,275	3,00	15,83	19,00	19,00
52	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	021 Stavby	m2	91,820	22,40	2 056,77	2 468,12	2 468,12
53	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	20,568	6,80	139,86	167,83	167,83
54	M+D Ocelove zabradlie vstupu v 1000mm	021 Stavby	m	4,200	150,00	630,00	756,00	756,00
55	M+D Ocelove zabradlie rampy v 800mm	021 Stavby	m	14,000	130,00	1 820,00	2 184,00	2 184,00
56	M+D Ocelový rebrik s ochranným kosom dl. 7,30m ziarovo pozink.	021 Stavby	kus	1,000	1 195,00	1 195,00	1 434,00	1 434,00
57	M+D Polykarbonátová obluková strieska veľka 2000x900mm, vr konstr.	021 Stavby	kus	1,000	363,00	363,00	435,60	435,60
58	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	40,080	1,20	48,10	57,72	57,72
59	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 9cm	021 Stavby	m	10,600	2,02	21,41	25,69	25,69
60	Montáž soklov keram. rovných do lepidla do 12cm	021 Stavby	m	16,650	2,31	38,46	46,15	46,15
61	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 200x200 do tmelu	021 Stavby	m2	6,800	11,87	80,72	96,86	96,86
62	Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 300x300 do tmelu	021 Stavby	m2	70,518	13,05	920,26	1 104,31	1 104,31
63	Priplatok za flexibilnú lepiacu a sparovaciu hmotu	021 Stavby	m2	83,934	1,99	167,03	200,44	200,44
64	Dlažba keramická	021 Stavby	m2	8,142	13,00	105,85	127,02	127,02
65	Dlažba keramická mrazuvzdorná	021 Stavby	m2	75,792	15,00	1 136,88	1 364,26	1 364,26
66	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	24,706	4,90	121,06	145,27	145,27
67	Odstánenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabáním	021 Stavby	m2	26,960	1,00	26,96	32,35	32,35
68	Nátery kov. stav. dopl. konštr. synt. dvojn.+1x email s tmel	021 Stavby	m2	26,960	6,07	163,65	196,38	196,38
69	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	41,550	0,43	17,87	21,44	21,44
70	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	41,550	1,01	41,97	50,36	50,36
71	Maľba sadrokartonu zo zmesi tekut. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	91,820	2,20	202,00	242,40	242,40
72	Kompletizačná činnosť	021 Stavby	kompl	1,000	4 950,00	4 950,00	5 940,00	5 940,00
Ostatné - stavebný rozpočet - SO 01 - Bleskozvod								
73	Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg)	021 Stavby	kg	48,000	1,60	76,80	92,16	92,16
74	Lano FeZn ø 50mm (1m=0,4kg)	021 Stavby	kg	46,000	2,87	132,02	158,42	158,42
75	Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia	021 Stavby	ks	20,000	0,81	16,20	19,44	19,44
76	Podpera vedenia PV 21	021 Stavby	ks	76,000	2,58	196,08	235,30	235,30
77	Podložka plastová pod podporu vedenia PV 21	021 Stavby	ks	76,000	1,16	88,16	105,79	105,79
78	Svorka SJ 01 k zachytávacej tyči	021 Stavby	ks	1,000	1,24	1,24	1,49	1,49
79	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	1,000	0,50	0,50	0,60	0,60
80	Svorka skusobná SZ	021 Stavby	ks	5,000	1,37	6,85	8,22	8,22
81	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	35,000	0,48	16,80	20,16	20,16
82	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	5,000	1,05	5,25	6,30	6,30
83	Ochranná trubka OT	021 Stavby	ks	5,000	5,19	25,95	31,14	31,14
84	Držiak ochrannej trubky DOT	021 Stavby	ks	10,000	0,90	9,00	10,80	10,80
85	Tyc JP 10 bez osadenia	021 Stavby	ks	1,000	4,58	4,58	5,50	5,50
86	Dištančný držiak izolovaný na komín 500mm p	021 Stavby	ks	2,000	19,25	38,50	46,20	46,20

87	Stratné z metr. materiálu	021 Stavby	%	5,000	208,82	10,44	12,53	12,53
88	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	617,93	18,54	22,25	22,25
89	Vodic FeZn na povrchu	021 Stavby	m	115,000	0,27	31,05	37,26	37,26
90	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	021 Stavby	m	77,000	0,90	69,30	83,16	83,16
91	Oznacovací stitok zvodu	021 Stavby	ks	5,000	2,27	11,35	13,62	13,62
92	Podpera vedenia PV21	021 Stavby	ks	76,000	0,69	52,44	62,93	62,93
93	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	20,000	1,39	27,80	33,36	33,36
94	Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením	021 Stavby	ks	1,000	6,93	6,93	8,32	8,32
95	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	021 Stavby	ks	2,000	6,69	13,38	16,06	16,06
96	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	35,000	1,63	57,05	68,46	68,46
97	Svorka pripojovacia SP	021 Stavby	ks	1,000	1,39	1,39	1,67	1,67
98	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	5,000	2,33	11,65	13,98	13,98
99	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	5,000	2,33	11,65	13,98	13,98
100	Ochranná trubka OT	021 Stavby	ks	5,000	9,90	49,50	59,40	59,40
101	Držiak ochrannj trubky DOT	021 Stavby	ks	10,000	4,48	44,80	53,76	53,76
102	Konštrukčná a výrobná dokumentácia dodávateľa	021 Stavby	hod	4,000	20,00	80,00	96,00	96,00
103	Demontáž existujúceho bleskozvodu	021 Stavby	hod	4,000	14,00	56,00	67,20	67,20
104	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	021 Stavby	hod	4,000	15,00	60,00	72,00	72,00
105	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	hod	6,000	25,00	150,00	180,00	180,00
106	PPV	021 Stavby	%	2,000	734,29	14,69	17,62	17,62
107	Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	021 Stavby	m	66,000	8,05	531,30	637,56	637,56
108	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	021 Stavby	m	66,000	1,77	116,82	140,18	140,18
109	Osiatie povrchu travou	021 Stavby	m2	33,000	0,49	16,17	19,40	19,40
110	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	021 Stavby	m2	33,000	1,98	65,34	78,41	78,41
Stavebný rozpočet - RO MaR Seč.P.								
111	DDC, DDC jednotka, 24 V DC, Příkon.: 5 VA, IP40	021 Stavby	ks	1,000	521,00	521,00	625,20	625,20
112	SW pre komunikáciu RS s DDC jednotkou	021 Stavby	ks	1,000	750,00	750,00	900,00	900,00
113	PAPR-0485, Ochranný modul linky RS485	021 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	78,00	78,00
114	REM-08, Modul 8x prep. relé 230V/5A, ručné ovládanie	021 Stavby	ks	2,000	245,00	490,00	588,00	588,00
115	DIRAS-ST, Obslužný terminál - RS232, RS485, displej 4x20 znakov, membrán. klávesnica	021 Stavby	ks	1,000	650,00	650,00	780,00	780,00
116	DIRAS-Ak, Riadiaci systém 8 x AI, 8 x DI, 16 x DO	021 Stavby	ks	1,000	894,00	894,00	1 072,80	1 072,80
117	DIRAS-Ak, Uživatelská příručka pre konkrétnu aplikáciu s RS 8 x AI, 8 x DI, 16 x DO	021 Stavby	ks	1,000	52,50	52,50	63,00	63,00
118	AMINI4W2, Malý kompaktný RS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, 1MB RAM	021 Stavby	ks	1,000	1142,50	1 142,50	1 371,00	1 371,00
119	Amini, Uživatelská příručka pre konkrétnu aplikáciu	021 Stavby	ks	1,000	52,50	52,50	63,00	63,00
120	Konfigurácia dátového bodu RS	021 Stavby	d/b	47,000	12,50	587,50	705,00	705,00
121	Webserver, Konfigurácia dátového bodu pre Web server	021 Stavby	d/b	64,000	27,50	1 760,00	2 112,00	2 112,00
122	DIR/REM-08, Prepojovací kábel medzi REM-08 a riadiacim systémom	021 Stavby	ks	2,000	5,45	10,90	13,08	13,08
123	TCL 024-124, Spínaný zdroj DC 24V/1A (-10°÷70°C), AC 230 V, 50 Hz, 24 W, IP20	021 Stavby	ks	2,000	46,30	92,60	111,12	111,12
124	Impl. SW, oživenie, kompl. a prev. Skúšky	021 Stavby	v/v	31,000	30,00	930,00	1 116,00	1 116,00
125	Konfigurácia v/v bodu RS	021 Stavby	v/v	31,000	25,00	775,00	930,00	930,00
126	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	8773,50	421,13	505,35	505,35
127	Presun	021 Stavby	%	1,000	8773,50	87,74	105,28	105,28
128	PAPR-0485, Ochranný modul linky RS485	021 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	78,00	78,00
129	REM-08, Modul 8x prep. relé 230V/5A, ručné ovládanie	021 Stavby	ks	2,000	245,00	490,00	588,00	588,00
130	DIRAS-Ak, Riadiaci systém 8 x AI, 8 x DI, 16 x DO	021 Stavby	ks	1,000	894,00	894,00	1 072,80	1 072,80
131	DIRAS-Ak, Uživatelská příručka pre konkrétnu aplikáciu s RS 8 x AI, 8 x DI, 16 x DO	021 Stavby	ks	1,000	52,50	52,50	63,00	63,00
132	Konfigurácia dátového bodu RS	021 Stavby	d/b	18,000	12,50	225,00	270,00	270,00

133	DIR/REM-08, Prepojovací kábel medzi REM-08 a radiacím systémom	021 Stavby	ks	2,000	5,45	10,90	13,08	13,08
134	TCL 024-124, Spínaný zdroj DC 24V/1A (- 10°÷70°C), AC 230 V, 50 Hz, 24 W, IP20	021 Stavby	ks	2,000	46,30	92,60	111,12	111,12
135	Impl. SW, oživenie, kompl. a prev. Skúšky	021 Stavby	v/v	12,000	30,00	360,00	432,00	432,00
136	Konfigurácia v/v bodu RS	021 Stavby	v/v	12,000	25,00	300,00	360,00	360,00
137	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	2490,00	119,52	143,42	143,42
138	Presun	021 Stavby	%	1,000	2490,00	24,90	29,88	29,88
139	PG9, Plastová priechodka, fi 9	021 Stavby	ks	16,000	0,23	3,68	4,42	4,42
140	PG11, Plastová priechodka, fi 11	021 Stavby	ks	26,000	0,25	6,50	7,80	7,80
141	PG13, Plastová priechodka, fi 13.5	021 Stavby	ks	8,000	0,28	2,24	2,69	2,69
142	PG16, Plastová priechodka, fi 16	021 Stavby	ks	3,000	0,30	0,90	1,08	1,08
143	PG21, Plastová priechodka, fi 21	021 Stavby	ks	2,000	0,43	0,86	1,03	1,03
144	25x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (25x60), sivý	021 Stavby	m	1,250	3,20	4,00	4,80	4,80
145	40x40 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x40)	021 Stavby	m	1,950	3,48	6,79	8,15	8,15
146	40x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x60), sivý	021 Stavby	m	2,600	3,86	10,04	12,05	12,05
147	60x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (60x60), sivý	021 Stavby	m	0,600	5,20	3,12	3,74	3,74
148	80x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (80x60), sivý	021 Stavby	m	2,450	6,61	16,19	19,43	19,43
149	BA9S, Žiarovka biela 28 V AC/DC, 60 mA	021 Stavby	ks	1,000	0,91	0,91	1,09	1,09
150	S32JD1103.A6, Vypínač na povrch rozvádzača, 32A, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	17,99	17,99	21,59	21,59
151	LSN 2B/1, Istič, 2A, Char.: B, 1 p	021 Stavby	ks	1,000	6,58	6,58	7,90	7,90
152	LSN 4B/1, Istič, 4A, Char.: B, 1 p	021 Stavby	ks	3,000	5,70	17,10	20,52	20,52
153	LSN 6B/1, Istič, 6A, Char.: B, 1 p	021 Stavby	ks	5,000	4,24	21,20	25,44	25,44
154	LSN 10B/1, Istič, 10A, Char.: B, 1 p	021 Stavby	ks	3,000	4,10	12,30	14,76	14,76
155	LSN 6C/1, Istič, 6A, Char.: C, 1 p	021 Stavby	ks	2,000	4,45	8,90	10,68	10,68
156	LSN 16C/3, Istič, 16A, Char.: C, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	14,47	14,47	17,36	17,36
157	OFI-40-4-030A-G, Pr. chránič,4 póly,30 mA,Icn=10kA, A/G,rázovo odolný, 40A, 4 p	021 Stavby	ks	1,000	71,43	71,43	85,72	85,72
158	OFI-40-4-100A-G, Chránič,4 póly,100 mA,Icn=10kA, A-G,rázovo odolný, 40A, 4 p	021 Stavby	ks	1,000	83,40	83,40	100,08	100,08
159	CKN6 16/1N/0,03, Prúdový chránič, 30mA, 16A, Char.: B, 2 p	021 Stavby	ks	1,000	43,92	43,92	52,70	52,70
160	245 52, 2 poloh.ovládacia hlavica, fi 22,5mm	021 Stavby	ks	1,000	6,20	6,20	7,44	7,44
161	245 53, 3 poloh.ovládacia hlavica, fi 22,5mm	021 Stavby	ks	1,000	6,20	6,20	7,44	7,44
162	244 04, Stláčacia hlavica presvetl., červená, fi 22,5mm	021 Stavby	ks	1,000	3,45	3,45	4,14	4,14
163	248 31, Spínacia jednotka,montáž na spoj.adaptér	021 Stavby	ks	3,000	2,23	6,69	8,03	8,03
164	248 32, Rozpínacia jednotka, montáž na spoj.adaptér	021 Stavby	ks	1,000	2,23	2,23	2,68	2,68
165	247 80, Jednotka s objímkou pre stlač.hlavicu presvetlenú;	021 Stavby	ks	1,000	2,74	2,74	3,29	3,29
166	248 28E233, Spojovací diel pre 3 jednotky	021 Stavby	ks	3,000	0,90	2,70	3,24	3,24
167	248 02, Lem-nosič štítkov 13 znakový-kruh	021 Stavby	ks	3,000	0,57	1,71	2,05	2,05
168	249 00, Štítok čistý čierny 13 znakov	021 Stavby	ks	3,000	0,34	1,02	1,22	1,22
169	G-1L-1000/12, Prepojovacia lišta k ističom LSN 1-pólová, 1 p	021 Stavby	ks	1,000	8,89	8,89	10,67	10,67
170	G-3L-1000/16C, Prepojovacia lišta k ističom LSN 3-pólová, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	19,00	19,00	22,80	22,80
171	EKC-2+3, Koncová krytka k 3p prepájacej lište na ističe LPN.	021 Stavby	ks	5,000	0,42	2,10	2,52	2,52
172	RTO16, Rázová oddeľovacia tlmivka, 1 p	021 Stavby	ks	2,000	23,57	47,14	56,57	56,57
173	DA 275-DF2, Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom, prevádzkový prúd zariadenia 2A, Trieda: D, 2 p	021 Stavby	ks	1,000	61,54	61,54	73,85	73,85
174	SLP 275 V/4, Prepäťová ochrana, 160kA (8/20), 4 póly, trieda C, vyberateľný modul varistora, Trieda: C, 4 p	021 Stavby	ks	1,000	108,27	108,27	129,92	129,92
175	L94-G-24, Signálka LED RAMI, 24V AC, zelená, fi 14mm	021 Stavby	ks	5,000	3,25	16,25	19,50	19,50
176	L94-R-24, Signálka LED RAMI, 24V AC, červená, fi 14mm	021 Stavby	ks	1,000	3,25	3,25	3,90	3,90
177	PT570 730, Miniátúrne relé PT, 230V AC, 4 p	021 Stavby	ks	9,000	5,18	46,62	55,94	55,94
178	YPT 78 704, Päťica pod miniátúrne relé, 4 pólová, I=6A, 4 p	021 Stavby	ks	9,000	3,14	28,26	33,91	33,91

179	YMRCW230, Ochranný modul pre min.relé PT 570 730, 230V	021 Stavby	ks	9,000	1,39	12,51	15,01	15,01
180	PT28 800, Kovová spona pre uchytenie min.relé	021 Stavby	ks	9,000	0,26	2,34	2,81	2,81
181	LC1K0610P7, Ministýkač, cievka 230V, 4x spínací kontakt, 6A, 4 p	021 Stavby	ks	2,000	10,78	21,56	25,87	25,87
182	LA4KA1U, RC člen pre ministýkače.	021 Stavby	ks	2,000	4,36	8,72	10,46	10,46
183	TS 35/100, DIN lišta nosná TS35 plná	021 Stavby	ks	3,500	2,00	7,00	8,40	8,40
184	ZSE-03, Zásuvka soklová na DIN lištu	021 Stavby	ks	2,000	6,94	13,88	16,66	16,66
185	5x20, Trubičková poistka	021 Stavby	ks	17,000	0,13	2,21	2,65	2,65
186	800x1200x300 šxvxh, Pomocný materiál a práca pre rozvádzač 800x1200x300, plech	021 Stavby	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 500,00	1 500,00
187	DTH12B/R, Kontaktný regulátor hladiny kvapalín, 24 V AC/DC, 2 VA, IP20	021 Stavby	ks	1,000	41,25	41,25	49,50	49,50
188	AE 1280500 *, Rozvádzač, 800x1200x300 šxvxh	021 Stavby	ks	1,000	395,00	395,00	474,00	474,00
189	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	15,62	15,62	18,74	18,74
190	IK 100002, Svorka radová bez bočnice, Běžová, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	86,000	0,50	43,00	51,60	51,60
191	IK 100006, Svorka radová bez bočnice, Běžová, 6 mm2	021 Stavby	ks	12,000	0,63	7,56	9,07	9,07
192	IK 101002, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	21,000	0,46	9,66	11,59	11,59
193	IK 101006, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 6 mm2	021 Stavby	ks	3,000	0,70	2,10	2,52	2,52
194	IK 100202, Bočnica - koncová doska, Běžová, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	6,000	0,17	1,02	1,22	1,22
195	IK 100204, Bočnica - koncová doska, Bežová, 4-6 mm2	021 Stavby	ks	4,000	0,20	0,80	0,96	0,96
196	IK 101202, Bočnica - koncová doska, Modrá, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	0,20	0,20	0,24	0,24
197	IK 101204, Bočnica - koncová doska, Modrá, 4-6 mm2	021 Stavby	ks	2,000	0,23	0,46	0,55	0,55
198	IK 108001, Oddeľovacia doska, Červená, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	3,000	0,30	0,90	1,08	1,08
199	IK 100401, Prepájovací mostík viacsvorkový pre 45 svoriek, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	1,19	1,19	1,43	1,43
200	IK 100413, Prepájovací mostík viacsvorkový pre 31 svoriek, 6 mm2	021 Stavby	ks	1,000	1,59	1,59	1,91	1,91
201	IK 100611, Skrutka a dištančná objímka - valček, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	30,000	0,27	8,10	9,72	9,72
202	IK 100683, Skrutka a dištančná obímka, 6 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,30	3,00	3,60	3,60
203	IK 141004/SKSF4/, Svorka poistková bez bočnice pre poistku 5x20 mm, 4 mm2	021 Stavby	ks	17,000	2,22	37,74	45,29	45,29
204	IK 190030, Štítok popisovací čistý (100x), Biela	021 Stavby	ks	3,780	2,50	9,45	11,34	11,34
205	IK 131204, Koncová doska k poistkovej svorke IK141004, běžová	021 Stavby	ks	4,000	0,30	1,20	1,44	1,44
206	RSD 88, Konc. zvierka, Čierna, Biela	021 Stavby	ks	20,000	0,20	4,00	4,80	4,80
207	RSA PE4, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/ž, 4 mm2	021 Stavby	ks	19,000	1,55	29,45	35,34	35,34
208	RSA PE6, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/ž, 6 mm2	021 Stavby	ks	5,000	1,70	8,50	10,20	10,20
209	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	2651,17	127,26	152,71	152,71
210	Presun	021 Stavby	%	1,000	2651,17	26,51	31,81	31,81
211	PG9, Plastová priechodka, fí 9	021 Stavby	ks	6,000	0,23	1,38	1,66	1,66
212	PG11, Plastová priechodka, fí 11	021 Stavby	ks	13,000	0,25	3,25	3,90	3,90
213	PG13, Plastová priechodka, fí 13.5	021 Stavby	ks	4,000	0,28	1,12	1,34	1,34
214	PG16, Plastová priechodka, fí 16	021 Stavby	ks	5,000	0,30	1,50	1,80	1,80
215	PG21, Plastová priechodka, fí 21	021 Stavby	ks	1,000	0,43	0,43	0,52	0,52
216	25x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (25x60), sivý	021 Stavby	m	2,450	3,61	8,84	10,61	10,61
217	40x40 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x40)	021 Stavby	m	0,900	3,48	3,13	3,76	3,76
218	40x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (40x60), sivý	021 Stavby	m	1,600	3,86	6,18	7,42	7,42
219	60x60 šxv, Perforovaný žľab do rozvádzača (60x60), sivý	021 Stavby	m	0,900	5,20	4,68	5,62	5,62
220	S25JD1103.A6, Vypínač na povrch rozvádzača, 3 póly, 25 A, 25A, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	11,82	11,82	14,18	14,18
221	LSN 6B/1, Istič, 6A, Char.: B, 1 p	021 Stavby	ks	3,000	4,24	12,72	15,26	15,26
222	LSN 10B/1, Istič, 10A, Char.: B, 1 p	021 Stavby	ks	1,000	4,10	4,10	4,92	4,92
223	LSN 16C/3, Istič, 16A, Char.: C, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	14,47	14,47	17,36	17,36
224	FI 25-4p/0,03 OFI 40, Prúdový chránič, 30mA, 25A, Char.: C, 4 p	021 Stavby	ks	1,000	61,41	61,41	73,69	73,69

225	OFI-40-4-030A-G, Pr. chránič, 4 póly, 30 mA, Icn=10kA, A/G, rázovo odolný, 40A, 4 p	021 Stavby	ks	1,000	71,43	71,43	85,72	85,72
226	G-1L-1000/12, Prepajacia lišta k ističom LSN 1-pólová, 1 p	021 Stavby	ks	1,000	8,89	8,89	10,67	10,67
227	G-3L-1000/16C, Prepajacia lišta k ističom LSN 3-pólová, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	19,00	19,00	22,80	22,80
228	EKC-2+3, Koncová krytka k 3p prepájacej lište na ističe LPN.	021 Stavby	ks	4,000	0,42	1,68	2,02	2,02
229	RTO16, Rázová oddeľovacia tlmivka, 1 p	021 Stavby	ks	2,000	23,57	47,14	56,57	56,57
230	DA 275-DF2, Prepäťová ochrana triedy D s VF filtrom, prevádzkový prúd zariadenia 2A, Trieda: D, 2 p	021 Stavby	ks	1,000	60,25	60,25	72,30	72,30
231	SLP 275 V/4, Prepäťová ochrana, 160kA (8/20), 4 póly, trieda C, vyberateľný modul varistora, Trieda: C, 4 p	021 Stavby	ks	1,000	108,27	108,27	129,92	129,92
232	L94-G-24, Signálka LED RAMI, 24V AC, zelená, fi 14mm	021 Stavby	ks	2,000	3,25	6,50	7,80	7,80
233	L94-R-24, Signálka LED RAMI, 24V AC, červená, fi 14mm	021 Stavby	ks	1,000	3,25	3,25	3,90	3,90
234	PT570 730, Miniátúrne relé PT, 230V AC, 4 p	021 Stavby	ks	2,000	5,18	10,36	12,43	12,43
235	YPT 78 704, Päťica pod miniátúrne relé, 4 pólová, I=6A, 4 p	021 Stavby	ks	2,000	3,14	6,28	7,54	7,54
236	YMRCW230, Ochranný modul pre min.relé PT 570 730, 230V	021 Stavby	ks	2,000	1,39	2,78	3,34	3,34
237	PT28 800, Kovová spona pre uchytenie min.relé	021 Stavby	ks	2,000	0,26	0,52	0,62	0,62
238	TS 35/100, DIN lišta nosná TS35 plná	021 Stavby	ks	2,900	2,00	5,80	6,96	6,96
239	ZSE-03, Zásuvka soklová na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	6,94	6,94	8,33	8,33
240	5x20, Trubičková poisťka	021 Stavby	ks	12,000	0,13	1,56	1,87	1,87
241	760x760x210 šxvxh, Pomocný materiál a práca pre rozvádzač 760x760x210, plech	021 Stavby	ks	1,000	947,00	947,00	1 136,40	1 136,40
242	DTH12B/R, Kontaktný regulátor hladiny kvapalín, 24 V AC/DC, 2 VA, IP20	021 Stavby	ks	1,000	41,25	41,25	49,50	49,50
243	AE 1077500 *, Rozvádzač, 760x760x210 šxvxh	021 Stavby	ks	1,000	279,00	279,00	334,80	334,80
244	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	11,65	11,65	13,98	13,98
245	IK 100002, Svorka radová bez bočnice, Béžová, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	38,000	0,50	19,00	22,80	22,80
246	IK 100004, Svorka radová bez bočnice, Béžová, 4 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,40	4,00	4,80	4,80
247	IK 101002, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	10,000	0,46	4,60	5,52	5,52
248	IK 101004, Svorka radová bez bočnice, Modrá, 4 mm2	021 Stavby	ks	3,000	0,53	1,59	1,91	1,91
249	IK 100202, Bočnica - koncová doska, Béžová, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	4,000	0,17	0,68	0,82	0,82
250	IK 100204, Bočnica - koncová doska, Bežová, 4-6 mm2	021 Stavby	ks	3,000	0,20	0,60	0,72	0,72
251	IK 101202, Bočnica - koncová doska, Modrá, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	0,20	0,20	0,24	0,24
252	IK 101204, Bočnica - koncová doska, Modrá, 4-6 mm2	021 Stavby	ks	2,000	0,23	0,46	0,55	0,55
253	IK 108001, Oddeľovacia doska, Červená, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	3,000	0,30	0,90	1,08	1,08
254	IK 100401, Prepajovací mostík viacsvorkový pre 45 svoriek, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	1,000	1,19	1,19	1,43	1,43
255	IK 100442, Prepajovací mostík viacsvorkový pre 38 svoriek, 4 mm2	021 Stavby	ks	1,000	1,46	1,46	1,75	1,75
256	IK 100611, Skrutka a dištančná objímka - valček, 2,5 mm2	021 Stavby	ks	25,000	0,27	6,75	8,10	8,10
257	IK 100612, Skrutka a dištančná objímka - valček, 4 mm2	021 Stavby	ks	8,000	0,27	2,16	2,59	2,59
258	IK 141004/SKSFR4/, Svorka poisťková bez bočnice pre poisťku 5x20 mm, 4 mm2	021 Stavby	ks	12,000	2,22	26,64	31,97	31,97
259	IK 190030, Štítk popisovací čistý (100x), Biela	021 Stavby	ks	2,460	2,50	6,15	7,38	7,38
260	IK 131204, Koncová doska k poisťkovej svorke IK141004, béžová	021 Stavby	ks	4,000	0,30	1,20	1,44	1,44
261	RSD 88, Konc. zvierka, Čierna, Biela	021 Stavby	ks	16,000	0,20	3,20	3,84	3,84
262	RSA PE4, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/Ž, 4 mm2	021 Stavby	ks	10,000	1,55	15,50	18,60	18,60
263	RSA PE6, Zemniaca svorka radová s bočnicou, Z/Ž, 6 mm2	021 Stavby	ks	2,000	1,70	3,40	4,08	4,08
264	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	1 862,61	89,41	107,29	107,29
265	Presun	021 Stavby	%	1,000	1 862,61	18,63	22,35	22,35
266	863159-3-1/3, Flexo šnúra, 3x1, 3 m	021 Stavby	ks	6,000	1,93	11,58	13,90	13,90
267	Montáž Flexo šnúry	021 Stavby	ks	6,000	3,98	23,88	28,66	28,66
268	4FN 150 84, Zásuvka nad omietku, 16A, 250V, IP44	021 Stavby	ks	7,000	3,05	21,35	25,62	25,62

269	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	7,000	5,49	38,43	46,12	46,12
270	OBO krabica A8/5, Krabica na povrch, plast, farba sivá, bez priechodiek, so svorkovnicou	021 Stavby	ks	2,000	1,12	2,24	2,69	2,69
271	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	021 Stavby	ks	2,000	9,09	18,18	21,82	21,82
272	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	021 Stavby	ks	5,000	2,46	12,30	14,76	14,76
273	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm ²	021 Stavby	ks	5,000	9,09	45,45	54,54	54,54
274	XALK178E, Jednotlačítkový ovládač s hlavicou typu J, 6A/240V, IP54, sp. aj rozp. jednotka	021 Stavby	ks	1,000	36,00	36,00	43,20	43,20
275	Montáž jednotlačítkového ovládača s hlavicou typu J	021 Stavby	ks	1,000	8,18	8,18	9,82	9,82
276	S10JPD1103.A6, Vypínač v škatuli, montáž na povrch, 230V/10A AC, IP54, 10A, 3 p	021 Stavby	ks	3,000	20,80	62,40	74,88	74,88
277	Montáž spínača v škatuli	021 Stavby	ks	3,000	9,18	27,54	33,05	33,05
278	LSN 25B/3, Istič, 25A, Char.: B, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	15,30	15,30	18,36	18,36
279	LSN 32B/3, Istič, 32A, Char.: B, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	17,86	17,86	21,43	21,43
280	Istič 3f do existujúceho rozvádzača	021 Stavby	ks	2,000	13,01	26,02	31,22	31,22
281	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	021 Stavby	ks	8,000	5,39	43,12	51,74	51,74
282	Zapojenie ovládania čerpadla	021 Stavby	ks	8,000	12,08	96,64	115,97	115,97
283	BX1400U-FR, Záložný zdroj 700W, Maximálny vstupný prúd: 6 A, 230 V AC, 700W	021 Stavby	ks	1,000	155,14	155,14	186,17	186,17
284	Zapojenie ovládania kotla	021 Stavby	ks	1,000	12,64	12,64	15,17	15,17
285	Zapojenie ovládania TČ	021 Stavby	ks	2,000	12,64	25,28	30,34	30,34
286	4FK 283 69, Dátová zásuvka 2xRJ45 Cat. 5e (tínený)	021 Stavby	ks	1,000	22,33	22,33	26,80	26,80
287	Dátová zásuvka v krabici 2xRJ45 2x zapojenie	021 Stavby	ks	1,000	11,04	11,04	13,25	13,25
288	Modir, GSM modul - monitorovací systém cez SMS	021 Stavby	ks	1,000	948,45	948,45	1 138,14	1 138,14
289	Par-GSM, Parametrizovanie GSM komunikátora	021 Stavby	ks	1,000	156,00	156,00	187,20	187,20
290	ARA661, Servopohon, AC 230V 50 Hz, trojbod, 120 s, 6 Nm, 230 V AC, 5 VA, IP41	021 Stavby	ks	4,000	93,73	374,92	449,90	449,90
291	Montáž servopohonu vrátane zoradenia	021 Stavby	ks	4,000	8,91	35,64	42,77	42,77
292	EP 901, Hladinová sonda, prevedenie zátka do drezu	021 Stavby	ks	4,000	3,00	12,00	14,40	14,40
293	Montáž ponornej elektródy, typ EP 901	021 Stavby	ks	4,000	4,83	19,32	23,18	23,18
294	4FE60115, Húkačka, 230 V AC, 40 VA, IP54	021 Stavby	ks	1,000	27,05	27,05	32,46	32,46
295	Elektrická húkačka typ CE	021 Stavby	ks	1,000	11,94	11,94	14,33	14,33
296	MBS3000, Snímač tlaku, M20x1,5, 0-600 kPa, 4-20 mA, <30 mA, IP68	021 Stavby	ks	1,000	172,21	172,21	206,65	206,65
297	Montáž snímača tlaku	021 Stavby	ks	1,000	7,12	7,12	8,54	8,54
298	TG8J-40, Snímač teploty s kábl.vývodom, Ni 1000, 6180ppm, kábel 2 m, -60 až 200 °C, R, IP67	021 Stavby	ks	2,000	14,44	28,88	34,66	34,66
299	Montáž príložného snímača teploty	021 Stavby	ks	2,000	5,46	10,92	13,10	13,10
300	NS111A, Snímač teploty priestorový, Ni1000, 6180 ppm, -30 až 80 °C, R, IP65	021 Stavby	ks	1,000	33,96	33,96	40,75	40,75
301	Montáž snímača teploty s konzolou	021 Stavby	ks	1,000	5,46	5,46	6,55	6,55
302	NS141, Snímač príložný, Ni1000, 6180 ppm., -30 až 120 °C, R, IP65	021 Stavby	ks	10,000	35,15	351,50	421,80	421,80
303	Montáž príložného snímača teploty	021 Stavby	ks	10,000	5,46	54,60	65,52	65,52
304	M20x1,5, Ventil tlakomerový skúšobný s čapom a nátrub. prípojkou, mosadz, PN 25, 200 °C	021 Stavby	ks	1,000	36,51	36,51	43,81	43,81
305	Montáž skúšobného tlakomerového ventilu	021 Stavby	ks	1,000	13,49	13,49	16,19	16,19
306	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	2 497,98	119,90	143,88	143,88
307	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	2 497,98	74,94	89,93	89,93
308	Presun	021 Stavby	%	1,000	2 497,98	24,98	29,98	29,98
309	PPV	021 Stavby	%	6,000	534,89	32,09	38,51	38,51
310	863159-3-1/3, Flexo šnúra, 3x1, 3 m	021 Stavby	ks	6,000	1,93	11,58	13,90	13,90
311	Montáž Flexo šnúry	021 Stavby	ks	6,000	3,98	23,88	28,66	28,66

312	4FN 150 84, Zásuvka nad omietku, 16A, 250V, IP44	021 Stavby	ks	5,000	3,05	15,25	18,30	18,30
313	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	5,000	5,49	27,45	32,94	32,94
314	4FN 575 130, Vypínač jednopólový nad omietku, radenie 1, 10A/250V, IP44	021 Stavby	ks	9,000	2,71	24,39	29,27	29,27
315	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	9,000	5,25	47,25	56,70	56,70
316	4FN 575 131, Vypínač dvojpólový nad omietku, radenie 2, 10A/250V, IP44	021 Stavby	ks	3,000	3,38	10,14	12,17	12,17
317	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia dvojpólový - radenie 2	021 Stavby	ks	3,000	6,82	20,46	24,55	24,55
318	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	021 Stavby	ks	11,000	2,46	27,06	32,47	32,47
319	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	021 Stavby	ks	11,000	9,09	99,99	119,99	119,99
320	PG11, Plastová priechodka, fí 11	021 Stavby	ks	14,000	0,25	3,50	4,20	4,20
321	Trubica 120cm, Trubica 36W, 230 V, 36W	021 Stavby	ks	20,000	1,66	33,20	39,84	39,84
322	Panama, Vonkajšie svetidlo nástenné so senzorom, úsporná žiarovka, 230V, 22W, IP44	021 Stavby	ks	1,000	84,50	84,50	101,40	101,40
323	Svetidlo žiarovkové - typ 313 09 02 - 60 W, priem., nástenné	021 Stavby	ks	1,000	10,78	10,78	12,94	12,94
324	531 31 04, Svetidlo žiarivkové, 230 V AC, 2 x 36 W, IP54	021 Stavby	ks	10,000	27,88	278,80	334,56	334,56
325	Svetidlo žiarivkové - typ 531 16 01 - 2x40 W, včít. reťazk. záves	021 Stavby	ks	10,000	13,34	133,40	160,08	160,08
326	Setro 11W,900lm,IP64, Núdzové svetidlo 11W, 230V, 11W, IP64	021 Stavby	ks	2,000	95,93	191,86	230,23	230,23
327	Núdzové orientačné svetidlo NOO 1/MM	021 Stavby	ks	2,000	9,94	19,88	23,86	23,86
328	Starter PHILIPS 4-65W S 10, Štarter pre žiarivkové svetidlo, 230 V	021 Stavby	ks	20,000	0,39	7,80	9,36	9,36
329	Mi-75211, 1x16A/400 V/ 5-pól, 1x16A/230V,1x 24V/4 A, istenie poistkami, vypínač	021 Stavby	ks	2,000	202,20	404,40	485,28	485,28
330	Montáž rozvodnice Mi	021 Stavby	ks	2,000	14,02	28,04	33,65	33,65
331	LSN 10B/1, Istič, 10A, Char.: B, 1 p	021 Stavby	ks	3,000	4,10	12,30	14,76	14,76
332	LSN 16B/1, Istič, 16A, Char.: B, 1 p	021 Stavby	ks	5,000	4,09	20,45	24,54	24,54
333	Istič 1f do existujúceho rozvádzača	021 Stavby	ks	8,000	6,37	50,96	61,15	61,15
334	LSN 40B/3, Istič 3-pólový, 10kA, 40A, Char.: B, 3 p	021 Stavby	ks	1,000	22,38	22,38	26,86	26,86
335	LSN 20C/3, Istič, 20A, Char.: C, 3 p	021 Stavby	ks	3,000	15,97	47,91	57,49	57,49
336	LSN 32C/3, Istič, 32A, Char.: C, 3 p	021 Stavby	ks	2,000	22,74	45,48	54,58	54,58
337	Istič 3f do existujúceho rozvádzača	021 Stavby	ks	6,000	13,01	78,06	93,67	93,67
338	Zapojenie napájania a ovládania 3f zariadenia - VZT jednotky	021 Stavby	ks	5,000	27,62	138,10	165,72	165,72
339	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	021 Stavby	ks	7,000	5,39	37,73	45,28	45,28
340	CS3-4M, Multifunkčný časový spínač v zapojení bez pracovného vodiča	021 Stavby	ks	7,000	10,00	70,00	84,00	84,00
341	Montáž časového spínača pod vypínač alebo do krabice	021 Stavby	ks	7,000	15,68	109,76	131,71	131,71
342	Žiarovka, LED, teplá biela, E27, 230 V, 10 W	021 Stavby	ks	132,000	9,52	1 256,64	1 507,97	1 507,97
343	Žiarovka, LED, neutrálna biela, E27, 230 V, 10 W	021 Stavby	ks	5,000	9,52	47,60	57,12	57,12
344	Žiarovka, LED, teplá biela, E27, 230 V, 6 W	021 Stavby	ks	14,000	7,89	110,46	132,55	132,55
345	Žiarovka, LED, neutrálna biela, E27, 230 V, 6 W	021 Stavby	ks	11,000	7,89	86,79	104,15	104,15
346	Výmena žiarovky E27	021 Stavby	ks	162,000	1,28	207,36	248,83	248,83
347	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	2 812,49	135,00	162,00	162,00
348	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	2 812,49	84,37	101,25	101,25
349	Presun	021 Stavby	%	1,000	2 812,49	28,12	33,75	33,75
350	PPV	021 Stavby	%	6,000	1 033,10	61,99	74,38	74,38
351	M8x1000, Tyč oceľová závitová, M8x1000mm	021 Stavby	ks	10,000	0,53	5,30	6,36	6,36
352	30x5 mm, Tyč oceľová plochá 11373, 30mm šírka x 5mm hrúbka	021 Stavby	kg	8,000	0,46	3,68	4,42	4,42
353	20x20x3, Uholník rovnoramenný 11373 (L-profil), 20x20mm, 3mm hrúbka	021 Stavby	kg	8,000	0,50	4,00	4,80	4,80
354	30x30x3, Uholník rovnoramenný 11373 (L-profil), 30x30mm, 3mm hrúbka	021 Stavby	kg	8,000	0,51	4,08	4,90	4,90

355	8 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 8 mm	021 Stavby	ks	300,000	0,10	30,00	36,00	36,00
356	EM8, Kotva pre závitový tyč EM8	021 Stavby	ks	10,000	0,33	3,30	3,96	3,96
357	10 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 10 mm	021 Stavby	ks	70,000	0,13	9,10	10,92	10,92
358	12x150, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12x150	021 Stavby	ks	8,000	1,49	11,92	14,30	14,30
359	CYKY-J 3x1,5, Celoplastový kábel	021 Stavby	m	246,000	0,62	152,52	183,02	183,02
360	CYKY-J 3x2,5, Celoplastový kábel	021 Stavby	m	110,000	0,94	103,40	124,08	124,08
361	CYKY-O 2x1,5, Celoplastový kábel	021 Stavby	m	39,000	0,45	17,55	21,06	21,06
362	CYKY-J 4x10, Celoplastový kábel	021 Stavby	m	60,000	5,78	346,80	416,16	416,16
363	CYKY-J 5x1,5, Celoplastový kábel	021 Stavby	m	39,000	1,02	39,78	47,74	47,74
364	CYKY-J 5x2,5, Celoplastový kábel	021 Stavby	m	16,000	1,68	26,88	32,26	32,26
365	CYKY-J 5x4, Celoplastový kábel	021 Stavby	m	60,000	2,70	162,00	194,40	194,40
366	CYKY-J 5x6, Celoplastový kábel	021 Stavby	m	40,000	3,40	136,00	163,20	163,20
367	FTP 4x2x0,5, Kábel oznamovací medený	021 Stavby	m	65,000	1,00	65,00	78,00	78,00
368	JYTY 2x1, Tienený kábel	021 Stavby	m	156,000	0,58	90,48	108,58	108,58
369	JYTY 4x1, Tienený kábel	021 Stavby	m	240,000	0,82	196,80	236,16	236,16
370	TCEKFY C 4x2x1, Tienený kábel	021 Stavby	m	15,000	1,82	27,30	32,76	32,76
371	H05VV-F 3G0,75, Šnúra medená	021 Stavby	m	10,000	0,38	3,80	4,56	4,56
372	H05VV-F 5G0,75, Šnúra medená	021 Stavby	m	10,000	0,64	6,40	7,68	7,68
373	CAN-BUS 3x0,75, Tienený kábel	021 Stavby	m	29,000	6,85	198,65	238,38	238,38
374	DEViflex 18T, Vykurovací kábel 130W	021 Stavby	m	50,000	17,30	865,00	1 038,00	1 038,00
375	OBO krabica A8/5, Krabica na povrch, plast, farba sivá, bez priechodiek, so svorkovnicou	021 Stavby	ks	7,000	1,12	7,84	9,41	9,41
376	FXP16, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 16mm	021 Stavby	m	78,000	0,36	28,08	33,70	33,70
377	FXP20, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 20mm	021 Stavby	m	66,000	0,40	26,40	31,68	31,68
378	FXP25, Vlnitá pancierová hadica pre stredné mech. zaťaženie, vnút. priemer 18,3 mm.	021 Stavby	m	15,000	0,55	8,25	9,90	9,90
379	FXP32, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 32mm	021 Stavby	m	35,000	0,84	29,40	35,28	35,28
380	FXP40, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 40mm	021 Stavby	m	15,000	1,12	16,80	20,16	20,16
381	FXP50, Tvrdená plast.trubka 750Nm, vnút. priemer 50mm	021 Stavby	m	5,000	1,53	7,65	9,18	9,18
382	6455-11, Krabicová rozvodka malá (Acedur)	021 Stavby	ks	6,000	2,46	14,76	17,71	17,71
383	PG9, Plastová priechodka, fi 9	021 Stavby	ks	10,000	0,23	2,30	2,76	2,76
384	PG11, Plastová priechodka, fi 11	021 Stavby	ks	16,000	0,25	4,00	4,80	4,80
385	PG13, Plastová priechodka, fi 13.5	021 Stavby	ks	8,000	0,28	2,24	2,69	2,69
386	CL 20, Príchytka pre plast. trubku FX20	021 Stavby	ks	24,000	0,10	2,40	2,88	2,88
387	CL 16, Príchytka pre plast. trubku FX16	021 Stavby	ks	50,000	0,09	4,50	5,40	5,40
388	CL 32, Príchytka pre plast. trubku FX32	021 Stavby	ks	16,000	0,20	3,20	3,84	3,84
389	LV 18X13, Lišta vkladacia 18x13	021 Stavby	m	214,000	0,45	96,30	115,56	115,56
390	LH 20X20, Lišta hranatá 20x20	021 Stavby	m	115,000	0,50	57,50	69,00	69,00
391	LH 40X40, Lišta hranatá 40x40	021 Stavby	m	135,000	1,20	162,00	194,40	194,40
392	LH 80X40, Lišta hranatá 80x40	021 Stavby	m	14,000	3,46	48,44	58,13	58,13
393	LVH120X40, Lišta hranatá 120x40	021 Stavby	m	10,000	4,24	42,40	50,88	50,88
394	120J, Štítok na označenie káblového vývodu	021 Stavby	ks	92,000	0,15	13,80	16,56	16,56
395	MARS 62/50, Káblový žľab plechový MARS 62/50	021 Stavby	m	6,000	2,14	12,84	15,41	15,41
396	Veko žľabu 62, Kryt žľabu veľ. 62	021 Stavby	m	6,000	1,15	6,90	8,28	8,28
397	Nosník 62, Podpera žľabu veľ. 62	021 Stavby	ks	8,000	1,16	9,28	11,14	11,14
398	Piesok, Piesok pre kábelové lôžko	021 Stavby	m3	0,400	24,90	9,96	11,95	11,95
399	KPL 250/10 SLEP, PVC káblová platňa	021 Stavby	m	10,000	2,22	22,20	26,64	26,64
400	Výstražná fólia, Výstražná fólia PVC	021 Stavby	m	12,000	0,83	9,96	11,95	11,95
401	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8013, 13 mm	021 Stavby	m	78,000	0,98	76,44	91,73	91,73

402	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8016, 16 mm	021 Stavby	m	66,000	0,98	64,68	77,62	77,62
403	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8021, 21 mm	021 Stavby	m	15,000	1,02	15,30	18,36	18,36
404	Rúrka elektroinšt., pancierová z PH uložená voľne alebo pod omietkou typ 8029, 29 mm	021 Stavby	m	35,000	1,07	37,45	44,94	44,94
405	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	021 Stavby	m	20,000	1,26	25,20	30,24	30,24
406	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 pretahovací	021 Stavby	m	329,000	2,29	753,41	904,09	904,09
407	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 pretahovací	021 Stavby	m	135,000	2,30	310,50	372,60	372,60
408	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 70 pretahovací	021 Stavby	m	14,000	2,77	38,78	46,54	46,54
409	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	021 Stavby	m	10,000	3,84	38,40	46,08	46,08
410	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	021 Stavby	ks	13,000	9,09	118,17	141,80	141,80
411	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariadenia hmotnosti do 5 kg	021 Stavby	ks	34,000	4,19	142,46	170,95	170,95
412	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	251,000	0,77	193,27	231,92	231,92
413	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	35,000	0,77	26,95	32,34	32,34
414	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	4,000	1,10	4,40	5,28	5,28
415	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	021 Stavby	ks	1,000	3,12	3,12	3,74	3,74
416	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	021 Stavby	ks	1,000	5,25	5,25	6,30	6,30
417	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	021 Stavby	ks	34,000	4,16	141,44	169,73	169,73
418	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	021 Stavby	ks	9,000	4,69	42,21	50,65	50,65
419	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	021 Stavby	ks	3,000	5,68	17,04	20,45	20,45
420	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	021 Stavby	ks	3,000	9,65	28,95	34,74	34,74
421	Příplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	39,000	2,27	88,53	106,24	106,24
422	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 2 x 1 mm2	021 Stavby	ks	16,000	4,30	68,80	82,56	82,56
423	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 4 x 1 mm2	021 Stavby	ks	22,000	7,42	163,24	195,89	195,89
424	Ukončenie celoplastových káblov páskou SL alebo zmršťovacou záklopkou do 12 x 1 mm2	021 Stavby	ks	1,000	19,15	19,15	22,98	22,98
425	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x0.75	021 Stavby	m	10,000	0,62	6,20	7,44	7,44
426	Šnúra a banksý kábel /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x0.75	021 Stavby	m	10,000	0,62	6,20	7,44	7,44
427	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	021 Stavby	m	39,000	1,23	47,97	57,56	57,56
428	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	021 Stavby	m	246,000	1,23	302,58	363,10	363,10
429	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	021 Stavby	m	110,000	1,23	135,30	162,36	162,36
430	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	021 Stavby	m	60,000	1,41	84,60	101,52	101,52
431	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5	021 Stavby	m	39,000	1,23	47,97	57,56	57,56
432	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	021 Stavby	m	16,000	1,23	19,68	23,62	23,62
433	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	021 Stavby	m	60,000	1,28	76,80	92,16	92,16
434	Sílový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKOY 750 V 5x6	021 Stavby	m	40,000	1,71	68,40	82,08	82,08
435	Signálny a oznamovací kábel /v mm/ pevne uložený TCEKFY D 4 P 1	021 Stavby	m	15,000	1,23	18,45	22,14	22,14
436	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	021 Stavby	m	156,000	0,62	96,72	116,06	116,06
437	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JYTY s Al fóliou 4x1 mm	021 Stavby	m	240,000	1,23	295,20	354,24	354,24
438	Příplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	021 Stavby	m	140,000	1,84	257,60	309,12	309,12
439	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	021 Stavby	ks	300,000	0,80	240,00	288,00	288,00
440	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	021 Stavby	ks	70,000	0,86	60,20	72,24	72,24

441	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 12	021 Stavby	ks	8,000	1,31	10,48	12,58	12,58
442	Oznamovací kábel pre vnútorné rozvody pevne uložený BYFY 5 x 2 x 0,5 mm	021 Stavby	m	65,000	1,23	79,95	95,94	95,94
443	Žľab káblový MARS 62x50,montáž na vopred pripravené body,uzavretie veka	021 Stavby	m	6,000	17,73	106,38	127,66	127,66
444	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	10,000	7,44	74,40	89,28	89,28
445	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	021 Stavby	m	6,154	1,14	7,02	8,42	8,42
446	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami v smere kábla na šírku 35 cm	021 Stavby	m	10,000	1,60	16,00	19,20	19,20
447	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	021 Stavby	m	10,000	0,40	4,00	4,80	4,80
448	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	021 Stavby	ks	2,000	32,85	65,70	78,84	78,84
449	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	10,000	1,54	15,40	18,48	18,48
450	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm	021 Stavby	ks	3,000	27,31	81,93	98,32	98,32
451	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 60 cm	021 Stavby	ks	4,000	31,98	127,92	153,50	153,50
452	Montáž podpery žľabu	021 Stavby	ks	8,000	6,16	49,28	59,14	59,14
453	Montáž vykurovacieho kábla	021 Stavby	m	50,000	4,80	240,00	288,00	288,00
454	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	3 159,14	151,64	181,97	181,97
455	Stratné	021 Stavby	%	5,000	3 159,14	157,96	189,55	189,55
456	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	3 159,14	94,77	113,73	113,73
457	Presun	021 Stavby	%	1,000	3 159,14	31,59	37,91	37,91
458	PPV	021 Stavby	%	6,000	5 065,47	303,93	364,71	364,71
459	12 mm, Hmoždina, dodávka vrátane podložky, skrutky 12 mm	021 Stavby	ks	36,000	0,23	8,28	9,94	9,94
460	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 12	021 Stavby	ks	36,000	0,93	33,48	40,18	40,18
461	H07V-K 6, Silový vodič	021 Stavby	m	110,000	0,97	106,70	128,04	128,04
462	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2	021 Stavby	m	110,000	0,77	84,70	101,64	101,64
463	H07V-K 16, Silový vodič	021 Stavby	m	45,000	2,27	102,15	122,58	122,58
464	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	021 Stavby	m	45,000	2,69	121,05	145,26	145,26
465	DJ4D, Držiak zvodovej tyče	021 Stavby	ks	2,000	5,15	10,30	12,36	12,36
466	UZS 01, HR-svorka BERNARD	021 Stavby	ks	16,000	0,49	7,84	9,41	9,41
467	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	021 Stavby	ks	16,000	3,55	56,80	68,16	68,16
468	JP 15, Zvodová tyč bez osadenia 1500 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,00	14,00	16,80	16,80
469	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	021 Stavby	ks	2,000	12,78	25,56	30,67	30,67
470	ISAV1000R, Izol. dišt. držiak 550 - 1000 mm, montáž na trubku, pásik 2 m	021 Stavby	ks	2,000	54,18	108,36	130,03	130,03
471	PV01H, HR-Podpera vedenia do muriva a na hmoždinku	021 Stavby	ks	36,000	0,60	21,60	25,92	25,92
472	Montáž podpory vedenia PV	021 Stavby	ks	36,000	2,45	88,20	105,84	105,84
473	PV21, HR-Podpera vedenia na ploché strechy	021 Stavby	ks	4,000	2,72	10,88	13,06	13,06
474	Montáž podpory vedenia PV	021 Stavby	ks	4,000	2,45	9,80	11,76	11,76
475	SP1, HR-svorka pripájacia pre pripojenie kovových súčiastok	021 Stavby	ks	14,000	0,72	10,08	12,10	12,10
476	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	14,000	4,74	66,36	79,63	79,63
477	SS, HR-svorka spojovacia	021 Stavby	ks	15,000	0,62	9,30	11,16	11,16
478	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	021 Stavby	ks	15,000	3,39	50,85	61,02	61,02
479	ST11, HR-svorka na odkvapové potrubie priemer 160-250 mm	021 Stavby	ks	2,000	3,30	6,60	7,92	7,92
480	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	2,000	4,74	9,48	11,38	11,38
481	SZ, HR-svorka skúšobná	021 Stavby	ks	3,000	1,33	3,99	4,79	4,79
482	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	3,000	4,74	14,22	17,06	17,06
483	Pasovina 30x4, Páska uzemňovacia, 1kg=1m	021 Stavby	kg	12,000	1,64	19,68	23,62	23,62

484	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	12,000	1,02	12,24	14,69	14,69
485	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru v stene proti vniknutiu vody d	021 Stavby	ks	2,000	32,85	65,70	78,84	78,84
486	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 45 cm	021 Stavby	ks	1,000	27,31	27,31	32,77	32,77
487	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 60 cm	021 Stavby	ks	2,000	31,98	63,96	76,75	76,75
488	OBO-5015650, Ekvipotenciálna svorkovnica - mostík	021 Stavby	ks	3,000	16,76	50,28	60,34	60,34
489	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	021 Stavby	ks	3,000	8,18	24,54	29,45	29,45
490	SUB, HR-svorka	021 Stavby	ks	2,000	0,41	0,82	0,98	0,98
491	Bleskozvodová svorka nad 2 skruty (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	021 Stavby	ks	2,000	4,74	9,48	11,38	11,38
492	FeZn 8, FeZn 8: 1m=0,4kg	021 Stavby	kg	5,000	1,53	7,65	9,18	9,18
493	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	021 Stavby	m	12,500	2,42	30,25	36,30	36,30
494	AlFe lano 42/7, AlFe lano 42/7: 1m=0,172kg	021 Stavby	kg	9,000	4,80	43,20	51,84	51,84
495	Zvodový vodič bez podpíer FeZn lano do D 70 mm	021 Stavby	m	52,326	4,26	222,91	267,49	267,49
496	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	541,71	26,00	31,20	31,20
497	Stratné	021 Stavby	%	5,000	541,71	27,09	32,50	32,50
498	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	541,71	16,25	19,50	19,50
499	Presun	021 Stavby	%	1,000	541,71	5,42	6,50	6,50
500	PPV	021 Stavby	%	6,000	1 016,89	61,01	73,22	73,22
501	Demontáž existujúcich inštalácií	021 Stavby	hod	24,000	15,00	360,00	432,00	432,00
502	Nešpecifikované práce	021 Stavby	hod	16,000	16,50	264,00	316,80	316,80
503	Školenie obsluhy MaR	021 Stavby	hod	6,000	30,00	180,00	216,00	216,00
504	Dielenská dokumentácia pre prehliadky	021 Stavby	sub	1,000	750,00	750,00	900,00	900,00
505	Východzia odborná prehliadka a skúška (revízia)	021 Stavby	vývod	75,000	15,00	1 125,00	1 350,00	1 350,00
506	Účasť montéra na oživení	021 Stavby	hod	24,000	20,00	480,00	576,00	576,00
507	Východzia odborná prehliadka a skúška Eli RSP, DRS, ROMZ	021 Stavby	sub	1,000	500,00	500,00	600,00	600,00
508	Úradná skúška Eli RSP, DRS, ROMZ s osvedčením	021 Stavby	sub	1,000	850,00	850,00	1 020,00	1 020,00
509	PmRuntimeStandard, Dispečerský systém Promotic, aplikácia do 50000 premenných	021 Stavby	ks	1,000	1150,00	1 150,00	1 380,00	1 380,00
510	PmDB, Prístup k externým databázam	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	300,00	300,00
511	PmActiveX, Prístup k externým ActiveX prvkom	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	300,00	300,00
512	PmWebClient, Dátový prístup pre 1 klienta (prehliadanie obrazov, trendov a alarmov/eventov)	021 Stavby	ks	2,000	320,00	640,00	768,00	768,00
513	PmUSBstd, Hardvérový kľúč (USB dongle) štandardnej veľkosti	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	60,00	60,00
514	DispProg, Programovanie dispeč.systému	021 Stavby	v/v	43,000	35,00	1 505,00	1 806,00	1 806,00
515	Oživenie a skúšky prepojenia aplikácie s procesnou úrovňou	021 Stavby	hod	10,000	50,00	500,00	600,00	600,00
516	PC, Počítač Dual-Core, LCD 22 monitor, ethernet, 4xRS232, 230 V AC	021 Stavby	ks	1,000	1550,00	1 550,00	1 860,00	1 860,00
517	LF, Laserová tlačiareň farebná, A4, 600x600dpi, USB + LAN, 230 V AC	021 Stavby	ks	1,000	390,00	390,00	468,00	468,00
518	Inštalácia monitorovacieho pracoviska	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	300,00	300,00
519	Uvedenie monitorovacieho pracoviska do prevádzky	021 Stavby	hod	8,000	30,00	240,00	288,00	288,00
520	Mimostavenisková preprava a doprava	021 Stavby	%	4,800	6025,00	289,20	347,04	347,04
	Stavebný rozpočet - SO-01 UK							
521	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	021 Stavby	m	108,000	1,69	182,52	219,02	219,02
522	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.15 mm - IRHX 10 015	021 Stavby	m	4,000	0,33	1,32	1,58	1,58
523	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.18 mm - IRHX 10 018	021 Stavby	m	6,000	0,37	2,22	2,66	2,66
524	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.22 mm - IRHX 10 022	021 Stavby	m	14,000	0,41	5,74	6,89	6,89
525	Izolácia hadicová Izoflex R pr.had.28 mm - IRHX 10 028	021 Stavby	m	32,000	0,48	15,36	18,43	18,43
526	Páska samolepiaca PVC šír.x dĺž.- 50 mm x 20 m - IPPVC 01 009	021 Stavby	kus	1,000	2,73	2,73	3,28	3,28
527	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 18mm	021 Stavby	m	3,000	2,74	8,22	9,86	9,86
528	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 22mm	021 Stavby	m	6,000	2,75	16,50	19,80	19,80

529	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 35mm	021 Stavby	m	15,750	2,74	43,16	51,79	51,79
530	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 60mm	021 Stavby	m	29,400	4,63	136,12	163,34	163,34
531	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	021 Stavby	m	2,000	1,90	3,80	4,56	4,56
532	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.80mm, vnútorný priemer 108mm	021 Stavby	m	2,100	22,79	47,86	57,43	57,43
533	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,655	1,50	6,98	8,38	8,38
534	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	021 Stavby	kus	1,000	6,88	6,88	8,26	8,26
535	Čerpacia stanica s neutralizačnou jednotkou Cinlift2 pH+	021 Stavby	kus	1,000	230,00	230,00	276,00	276,00
536	Potrubie kanal. z PVC rúr pripoj. D 32 odvod kondenzátu	021 Stavby	m	4,500	8,21	36,95	44,34	44,34
537	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,738	1,00	2,74	3,29	3,29
538	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 15	021 Stavby	m	7,000	15,66	109,62	131,54	131,54
539	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	1,096	0,70	0,77	0,92	0,92
540	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	021 Stavby	súbor	3,000	8,36	25,08	30,10	30,10
541	Montáž zásobník elektr. prepádový do 10L	021 Stavby	súbor	5,000	7,62	38,10	45,72	45,72
542	Elektr. prietokový ohrievač vody výkon 3,5kW / 230V tlakový	021 Stavby	kus	5,000	156,86	784,30	941,16	941,16
543	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,475	0,30	2,54	3,05	3,05
544	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 25 kW	021 Stavby	kus	2,000	19,54	39,08	46,90	46,90
545	Rozdelovače a zberače, telesá DN 100	021 Stavby	kus	2,000	79,49	158,98	190,78	190,78
546	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 100	021 Stavby	kus	2,000	9,82	19,64	23,57	23,57
547	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25	021 Stavby	kus	4,000	6,47	25,88	31,06	31,06
548	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	021 Stavby	kus	4,000	11,04	44,16	52,99	52,99
549	Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	súbor	22,000	2,14	47,08	56,50	56,50
550	Orientačný štítok	021 Stavby	kus	22,000	3,55	78,10	93,72	93,72
551	Montáž expanznej nádoby objem 18litrov	021 Stavby	súbor	1,000	10,50	10,50	12,60	12,60
552	MK 3/4" Guľový kohút so zaistením REFLEX typ MK 3/4", DN20	021 Stavby	kus	1,000	30,00	30,00	36,00	36,00
553	Expanzná nádoba s membránou REFLEX NG 18/3	021 Stavby	kus	1,000	38,00	38,00	45,60	45,60
554	Montáž expanznej nádoby objem 100litrov	021 Stavby	súbor	1,000	28,90	28,90	34,68	34,68
555	MK 1" Guľový kohút so zaistením REFLEX typ MK 1", DN25	021 Stavby	kus	1,000	50,00	50,00	60,00	60,00
556	Expanzná nádoba s membránou REFLEX NG 100/3	021 Stavby	kus	1,000	126,00	126,00	151,20	151,20
557	Doplňovacie zariadenie fillset FV s vodomerom, do 10 bar/60° C	021 Stavby	súbor	1,000	510,32	510,32	612,38	612,38
558	Plniaca stanica pre vykurovanie DN15	021 Stavby	ks	1,000	995,00	995,00	1 194,00	1 194,00
559	Montáž akumulačnej nádoby objem 300 litrov	021 Stavby	súbor	1,000	265,00	265,00	318,00	318,00
560	Zaslepovacia prírubica d=312mm ku akumulačným nádržiam, bez otvorov	021 Stavby	súbor	2,000	33,00	66,00	79,20	79,20
561	Akumulačná nádoba s dvoma prírubami PS2F 300, objem 300litrov	021 Stavby	súbor	1,000	399,00	399,00	478,80	478,80
562	Izolácia pre nádrž PS2F 300N, objem 300litrov	021 Stavby	súbor	1,000	171,00	171,00	205,20	205,20
563	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	3,000	3,80	11,40	13,68	13,68
564	Skrutkovanie liatina GRUNDFOS, G1 1/2-Rp1, vč. 00525153	021 Stavby	sada	3,000	2,56	7,68	9,22	9,22
565	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-40 vč.97924244, U=230V,PN10	021 Stavby	kus	1,000	441,00	441,00	529,20	529,20
566	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-50 180, vč.998124072, U=230V,PN10	021 Stavby	kus	2,000	185,00	370,00	444,00	444,00
567	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	38,936	1,30	50,62	60,74	60,74
568	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	021 Stavby	m	3,000	8,17	24,51	29,41	29,41
569	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	021 Stavby	m	6,000	8,65	51,90	62,28	62,28
570	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	021 Stavby	m	15,000	11,69	175,35	210,42	210,42
571	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	021 Stavby	m	28,000	19,71	551,88	662,26	662,26
572	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 12 /15x1,2/	021 Stavby	m	200,000	8,71	1 742,00	2 090,40	2 090,40

573	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15 /18x1,2/	021 Stavby	m	90,000	9,47	852,30	1 022,76	1 022,76
574	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20 /22x1,5/	021 Stavby	m	75,000	11,10	832,50	999,00	999,00
575	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25 /28x1,5/	021 Stavby	m	45,000	12,25	551,25	661,50	661,50
576	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32 /42x1,5/	021 Stavby	m	40,000	18,51	740,40	888,48	888,48
577	Kompenzátor pre oceľové potrubia gumový DN 50 PN 16 do 90°C prírubový	021 Stavby	súbor	2,000	74,73	149,46	179,35	179,35
578	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	474,000	0,26	123,24	147,89	147,89
579	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	28,000	0,42	11,76	14,11	14,11
580	Demontáž potrubia plastového do d 25	021 Stavby	m	390,000	0,57	222,30	266,76	266,76
581	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	60,289	1,80	108,52	130,22	130,22
582	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	58,000	2,43	140,94	169,13	169,13
583	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	021 Stavby	kus	10,000	3,35	33,50	40,20	40,20
584	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	55,000	0,74	40,70	48,84	48,84
585	CERTIMA-Flexvent plavákový odvzdušňovač G1/2"	021 Stavby	kus	11,000	9,99	109,89	131,87	131,87
586	Automatický odvzdušňovací nádoba VARIA G 1/2",PN10, teplota do 120°C, mosadz	021 Stavby	kus	7,000	4,35	30,45	36,54	36,54
587	Vypúšťací guľový kohút závitový mosadzný DN15, PN10, teplota do 110°C, EURO M	021 Stavby	kus	35,000	3,88	135,80	162,96	162,96
588	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	83,000	2,22	184,26	221,11	221,11
589	Ventil guľový DADO - motýľ, 1/2"- R911X023	021 Stavby	kus	15,000	4,82	72,30	86,76	86,76
590	DANFOSS-Radiátorové šróbenie s prednastavením RLV DN15 (G1/2"), priame	021 Stavby	kus	30,000	9,53	285,90	343,08	343,08
591	DANFOSS-Uzatvárací, merací, regulačný ventil LENO MSV-BD, DN15, vnútorný závit	021 Stavby	kus	5,000	58,00	290,00	348,00	348,00
592	DANFOSS-Ventil s prednastavením RA-N DN15 (G1/2"), priamy	021 Stavby	kus	30,000	12,06	361,80	434,16	434,16
593	Filter závitový mosadzný DN15, PN10, teplota do 120°C	021 Stavby	kus	1,000	4,38	4,38	5,26	5,26
594	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	7,000	2,72	19,04	22,85	22,85
595	Ventil guľový DADO - páka, 3/4"- R910X024	021 Stavby	kus	9,000	6,95	62,55	75,06	75,06
596	DANFOSS-Uzatvárací, merací, regulačný ventil LENO MSV-BD, DN20, vnútorný závit	021 Stavby	kus	1,000	66,00	66,00	79,20	79,20
597	Poistný ventil pre UK DUCO 3/4"-1"KD, Ao=176 mm2	021 Stavby	kus	1,000	21,58	21,58	25,90	25,90
598	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G3/4"	021 Stavby	kus	6,000	3,09	18,54	22,25	22,25
599	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	13,000	2,97	38,61	46,33	46,33
600	Ventil guľový DADO - páka, 1"- R910X025	021 Stavby	kus	9,000	10,70	96,30	115,56	115,56
601	Spätná klapka EURA-fahká závitová mosadzná DN25, PN10, teplota do 80°C	021 Stavby	kus	2,000	8,40	16,80	20,16	20,16
602	Filter závitový mosadzný DN25, PN10, teplota do 120°C	021 Stavby	kus	2,000	8,46	16,92	20,30	20,30
603	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	4,000	4,51	18,04	21,65	21,65
604	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G6/4"	021 Stavby	kus	4,000	14,57	58,28	69,94	69,94
605	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	kus	18,000	5,38	96,84	116,21	116,21
606	Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 2"x1"	021 Stavby	kus	2,000	1,28	2,56	3,07	3,07
607	Ventil guľový DADO - páka, 2"- R910X028	021 Stavby	kus	11,000	37,00	407,00	488,40	488,40
608	Spätná klapka EURA-fahká závitová mosadzná DN50, PN10, teplota do 80°C	021 Stavby	kus	1,000	24,00	24,00	28,80	28,80
609	Filter závitový mosadzný DN50, PN10, teplota do 120°C	021 Stavby	kus	2,000	32,73	65,46	78,55	78,55
610	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	021 Stavby	kus	2,000	3,90	7,80	9,36	9,36
611	Trojcestný zmiešavač závitový mosadzný ESBE typ 3MG20-4,0, PN10,DN20,kvs=4,0	021 Stavby	kus	2,000	35,02	70,04	84,05	84,05
612	DANFOSS-Termostatická hlavica RAE 5054 pre ventily RA	021 Stavby	kus	30,000	12,98	389,40	467,28	467,28
613	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	021 Stavby	kus	11,000	18,24	200,64	240,77	240,77
614	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	021 Stavby	kus	8,000	85,13	681,04	817,25	817,25
615	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	40,674	0,20	8,13	9,76	9,76
616	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	021 Stavby	kus	9,000	3,53	31,77	38,12	38,12
617	Výkur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	23,000	5,77	132,71	159,25	159,25

618	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	6,000	10,53	63,18	75,82	75,82
619	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	94,34	94,34	113,21	113,21
620	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90	021 Stavby	kus	2,000	138,92	277,84	333,41	333,41
621	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	6,000	25,99	155,94	187,13	187,13
622	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1600 Korad P90	021 Stavby	kus	6,000	213,56	1 281,36	1 537,63	1 537,63
623	Závesná konzola K90 + opierka D90	021 Stavby	kpl	9,000	5,38	48,42	58,10	58,10
624	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,855	2,30	47,97	57,56	57,56
625	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	20,855	2,50	52,14	62,57	62,57
626	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	52,000	1,66	86,32	103,58	103,58
627	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	2,500	1,58	3,95	4,74	4,74
628	Odmasťovanie potrubia 15	021 Stavby	m	293,000	0,52	152,36	182,83	182,83
629	Odmasťovanie potrubia 20	021 Stavby	m	81,000	0,57	46,17	55,40	55,40
630	Odmasťovanie potrubia 25	021 Stavby	m	60,000	0,64	38,40	46,08	46,08
631	Odmasťovanie potrubia 32	021 Stavby	m	40,000	0,72	28,80	34,56	34,56
632	Odmasťovanie potrubia 50	021 Stavby	m	28,000	1,02	28,56	34,27	34,27
633	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	021 Stavby	m	474,000	1,17	554,58	665,50	665,50
634	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	021 Stavby	m	28,000	1,36	38,08	45,70	45,70
635	Vykurovací skúška zariadenia	021 Stavby	Nh	72,000	12,00	864,00	1 036,80	1 036,80
	Stavebný rozpočet - Rozpocet SO-04 UK MS Secovska Polianka							
636	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,000	19,23	230,76	276,91	276,91
637	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	8,000	11,11	88,88	106,66	106,66
638	Osadenie prefabrikovaného stĺpa protihlukovej steny profilu H hmotnosti do 1 t do železobetónovej pätky	021 Stavby	ks	5,000	35,72	178,60	214,32	214,32
639	Osadenie plastových protihlukových panelov do stĺpov profilu H výšky do 4 m	021 Stavby	m2	15,000	65,48	982,20	1 178,64	1 178,64
640	Protihluková stena akrylátová z metakrylátu hrúbky 15 mm v hliníkovom ráme, rozmer 2000 x 2500 mm	021 Stavby	ks	3,000	1 178,79	3 536,37	4 243,64	4 243,64
641	Zásyp z piesku	021 Stavby	m3	4,000	45,20	180,80	216,96	216,96
642	Piesok kopaný záspový (nedeklarovaný v EN)	021 Stavby	t	6,000	18,05	108,30	129,96	129,96
643	Rozvinutie výstražnej fólie	021 Stavby	m	40,000	0,40	16,00	19,20	19,20
644	Výstražná fólia š.300 zelená	021 Stavby	m	40,000	2,58	103,20	123,84	123,84
645	Montáž tep. izolácie telies plôch rovných, oplechovanie pevné	021 Stavby	m2	3,110	5,79	18,01	21,61	21,61
646	Montáž tep. izolácie telies plôch tvarovaných, oplechovanie pevné	021 Stavby	m2	0,960	10,95	10,51	12,61	12,61
647	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	021 Stavby	m	9,000	1,69	15,21	18,25	18,25
648	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 35mm	021 Stavby	m	3,150	2,74	8,63	10,36	10,36
649	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 60mm	021 Stavby	m	6,300	4,63	29,17	35,00	35,00
650	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,815	1,40	1,14	1,37	1,37
651	Montáž zostavy 2x tepelné čerpadlo + 1x kondenzačný kotol na ráme	021 Stavby	súbor	1,000	3 200,00	3 200,00	3 840,00	3 840,00
652	Servisné služby zostavy 2x tepelné čerpadlo + 1x kondenzačný kotol na ráme	021 Stavby	súbor	1,000	1 580,00	1 580,00	1 896,00	1 896,00
653	Zostava 2x GAHP HT S1 + 1x AY	021 Stavby	súbor	1,000	92 374,00	92 374,00	110 848,80	110 848,80
654	Inteligentná regulácia IMR 20.15	021 Stavby	súbor	2,000	9 968,55	19 937,10	23 924,52	23 924,52
655	Montáž komína a dymovodu 130/180	021 Stavby	m	16,600	50,00	830,00	996,00	996,00
656	Komín ICS 25 DN130 s tesnením dĺžka 8,1m	021 Stavby	súbor	1,000	1 145,00	1 145,00	1 374,00	1 374,00
657	Dymovodový zberač ICS 25 DN130 s tesnením dĺžka 5,77m	021 Stavby	súbor	1,000	1 085,00	1 085,00	1 302,00	1 302,00
658	Dopojenie spotrebičov ICS 25 DN80 s tesnením dĺžka 2,74m	021 Stavby	súbor	1,000	450,00	450,00	540,00	540,00
659	Montáž komína a dymovodu 130/180, doprava	021 Stavby	súbor	1,000	350,00	350,00	420,00	420,00
660	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	535,520	4,00	2 142,08	2 570,50	2 570,50
661	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	021 Stavby	m	3,000	14,61	43,83	52,60	52,60

662	Potrubié z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	021 Stavby	m	6,000	28,09	168,54	202,25	202,25
663	Montáž predizolovaného potrubia PEXa SDR 11 pr.63/5,8	021 Stavby	m	46,000	12,50	575,00	690,00	690,00
664	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	9,000	0,42	3,78	4,54	4,54
665	Rúra UNO typ 1 - 63/125, DN 50 - 238221-900, odrezok	021 Stavby	m	40,000	78,57	3 142,80	3 771,36	3 771,36
666	Rúra RAUPEX-A, d 63 mm, siva - 131970-005, tyč	021 Stavby	m	6,000	15,95	95,70	114,84	114,84
667	Prechod - REHAU ESM s von.závitom DN 63-R 2"- 245902-001	021 Stavby	kus	8,000	133,48	1 067,84	1 281,41	1 281,41
668	Koleno 90st.REHAU ESM DN 63 - 245692-001	021 Stavby	kus	8,000	53,01	424,08	508,90	508,90
669	REHAU INSULPEX objímka násuvná 63 MX SDR 7,4	021 Stavby	kus	24,000	12,67	304,08	364,90	364,90
670	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	58,257	1,50	87,39	104,87	104,87
671	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	9,000	1,24	11,16	13,39	13,39
672	Odmasťovanie potrubia 25	021 Stavby	m	3,000	0,64	1,92	2,30	2,30
673	Odmasťovanie potrubia 50	021 Stavby	m	6,000	1,02	6,12	7,34	7,34
674	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	021 Stavby	m	3,000	1,17	3,51	4,21	4,21
675	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	021 Stavby	m	6,000	1,36	8,16	9,79	9,79
676	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	sada	2,000	85,85	171,70	206,04	206,04
677	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	021 Stavby	m	40,000	0,52	20,80	24,96	24,96
678	Vykurovacia skúška zariadenia	021 Stavby	Nh	72,000	15,00	1 080,00	1 296,00	1 296,00
679	Technické zabezpečenie - inžiniering počas realizácie, odovzdanie a kolaudácia	021 Stavby	kpl	1,000	2 590,00	2 590,00	3 108,00	3 108,00
680	Odborné zaškolenie obsluhy kotolne jedným pracovníkom po dobu 8hod	021 Stavby	hod	8,000	50,00	400,00	480,00	480,00
681	Odborná prehliadka kotolne a strojného zariadenia s vystavením dokladov	021 Stavby	kpl	1,000	950,00	950,00	1 140,00	1 140,00
682	Spracovanie miestnych prevádzkových predpisov kotolne	021 Stavby	kpl	1,000	1 375,00	1 375,00	1 650,00	1 650,00
Stavebný rozpočet - SO 04 - Plynofikácia - Ro								
683	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	4,800	8,51	40,85	49,02	49,02
684	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	1,500	31,73	47,60	57,12	57,12
685	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,300	21,81	71,97	86,36	86,36
686	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	4,800	6,18	29,66	35,59	35,59
687	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	021 Stavby	m3	4,800	1,00	4,80	5,76	5,76
688	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	021 Stavby	m3	2,100	1,67	3,51	4,21	4,21
689	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	0,750	5,99	4,49	5,39	5,39
690	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	0,750	3,55	2,66	3,19	3,19
691	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,450	22,59	10,17	12,20	12,20
692	Piesok technický triedený 0/4	021 Stavby	t	1,800	31,70	57,06	68,47	68,47
693	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	021 Stavby	m	15,000	1,54	23,10	27,72	27,72
694	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 1, -0,00513t	021 Stavby	pár	1,000	2,94	2,94	3,53	3,53
695	Demontáž stredotlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada jednoduchá, -0,03190t	021 Stavby	súb.	1,000	5,56	5,56	6,67	6,67
696	Demontáž plynomera PS 2, PS 6, PS 10, -0,00410t	021 Stavby	ks	1,000	4,94	4,94	5,93	5,93
697	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	10,000	13,42	134,20	161,04	161,04
698	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/25	021 Stavby	ks	1,000	14,42	14,42	17,30	17,30
699	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	021 Stavby	súb.	1,000	40,50	40,50	48,60	48,60
700	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 40	021 Stavby	súb.	1,000	73,72	73,72	88,46	88,46

701	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	021 Stavby	ks	2,000	0,92	1,84	2,21	2,21
702	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	80,000	0,82	65,60	78,72	78,72
703	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	021 Stavby	ks	1,000	7,01	7,01	8,41	8,41
704	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu so skrinkou pre svietiplyn AL S-5 jednoduchých	021 Stavby	súb.	1,000	88,46	88,46	106,15	106,15
705	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	2,36	2,36	2,83	2,83
706	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	021 Stavby	ks	1,000	4,92	4,92	5,90	5,90
707	Guľový kohút na plyn DN40, PN1, pákový ov. IGxIG závit	021 Stavby	ks	1,000	28,10	28,10	33,72	33,72
708	Guľový kohút na plyn DN15, PN1, pákový ov. IGxIG závit	021 Stavby	ks	1,000	5,91	5,91	7,09	7,09
709	Plastová skrinka AJ-GAZ-W 600-na stenu (RTP 25 rohové prevedenie, 1xodber)	021 Stavby	ks	1,000	245,00	245,00	294,00	294,00
710	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	021 Stavby	t	0,080	42,64	3,41	4,09	4,09
711	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	7,520	0,90	6,77	8,12	8,12
712	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email	021 Stavby	m	10,000	1,82	18,20	21,84	21,84
713	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný	021 Stavby	m	10,000	0,44	4,40	5,28	5,28
714	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 D x t 22 x 2.6	021 Stavby	ks	1,000	8,11	8,11	9,73	9,73
715	Zhotovenie odbočky tr. 11 - 13 DN 40	021 Stavby	ks	1,000	15,35	15,35	18,42	18,42
716	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 22 x 2.6	021 Stavby	ks	1,000	4,45	4,45	5,34	5,34
717	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 51 x 2.6	021 Stavby	ks	4,000	6,19	24,76	29,71	29,71
718	Montáž plynovodných prípojk zvaraním DN 1 1/2" (40)	021 Stavby	m	7,500	10,24	76,80	92,16	92,16
719	Varné koleno DN 40 1/2", rozmer 48,3x2,6	021 Stavby	ks	4,000	1,30	5,20	6,24	6,24
720	Tlakomer 03388 0-6 kPa	021 Stavby	ks	1,000	42,40	42,40	50,88	50,88
721	Tlaková slučka stočená varná	021 Stavby	ks	1,000	12,40	12,40	14,88	14,88
722	Kohút tlakomerový 2 cestný	021 Stavby	ks	1,000	17,85	17,85	21,42	21,42
723	Prípojka k tlakomeru 137533.1 M20x1.5	021 Stavby	ks	1,000	10,73	10,73	12,88	12,88
724	Rúra bralenová izolovaná bezošvá 1 1/2"	021 Stavby	m	7,500	10,84	81,30	97,56	97,56
725	Páska hliníková samolepiaca, šírka 48mm, hrúbka 0,06mm, dĺžka 50m	021 Stavby	ks	1,000	3,69	3,69	4,43	4,43
726	Fólia výstražná žltá	021 Stavby	m	7,500	0,40	3,00	3,60	3,60
727	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov natavením - normálne	021 Stavby	m2	0,500	4,03	2,02	2,42	2,42
728	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	021 Stavby	m	17,500	1,56	27,30	32,76	32,76
729	Revízná správa	021 Stavby	sub	1,000	80,00	80,00	96,00	96,00
730	Uvedenie plynového kotla do prevádzky	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	120,00	120,00
731	Uvedenie plynového tepelného čerpadla do prevádzky	021 Stavby	ks	2,000	100,00	200,00	240,00	240,00
	Stavebný rozpočet - SO 01_VZT							
732	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka Topvex FR06EL-L-CAV	021 Stavby	ks	1,000	16 234,00	16 234,00	19 480,80	19 480,80
733	EFD 400/NF24A uzatváracia klapka so servom NF24A (trieda tesnosti 3)	021 Stavby	ks	2,000	326,00	652,00	782,40	782,40
734	FK 400 rýchlopúštinacia spona	021 Stavby	ks	4,000	17,20	68,80	82,56	82,56
735	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka Topvex FR06EL-R-CAV	021 Stavby	ks	1,000	16 234,00	16 234,00	19 480,80	19 480,80
736	EFD 400/NF24A uzatváracia klapka so servom NF24A (trieda tesnosti 3)	021 Stavby	ks	2,000	326,00	652,00	782,40	782,40
737	FK 400 rýchlopúštinacia spona	021 Stavby	ks	4,000	17,20	68,80	82,56	82,56
738	Potrubný ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	300,00	300,00
739	Spona	021 Stavby	ks	2,000	7,20	14,40	17,28	17,28
740	Spätná klapka D160	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	6,12	6,12
741	Ťmič hluku LDC160/600	021 Stavby	ks	1,000	58,00	58,00	69,60	69,60
742	Potrubný ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	300,00	300,00
743	Spona	021 Stavby	ks	2,000	7,20	14,40	17,28	17,28
744	Spätná klapka D160	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	6,12	6,12
745	Ťmič hluku LDC160/600	021 Stavby	ks	1,000	58,00	58,00	69,60	69,60

746	Výustka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-200x100-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	4,000	21,68	86,72	104,06	104,06
747	Výustka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-300x150-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	30,01	60,02	72,02	72,02
748	Výustka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-500x300-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	9,000	51,13	460,17	552,20	552,20
749	Výustka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-200x200-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	1,000	26,15	26,15	31,38	31,38
750	Výustka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-600x400-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	76,34	152,68	183,22	183,22
751	Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL 400x400, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	45,96	91,92	110,30	110,30
752	Dverová mriežka s pevnými lamelami nepriehľadná NOVA-D-2-600x400-UR2, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	15,000	68,10	1 021,50	1 225,80	1 225,80
753	Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL 710x400, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	59,69	119,38	143,26	143,26
754	Výfukové koleno so sitom ø 160	021 Stavby	ks	2,000	12,17	24,34	29,21	29,21
755	Ľmič hľuku kulisový 600x400 - 2000 (počet kulis 4ks), kulisy vrátane nábehových a odtokových hrán	021 Stavby	kpl	2,000	337,46	674,92	809,90	809,90
756	Ľmič hľuku kulisový 600x400 - 1500 (počet kulis 4ks), kulisy vrátane nábehových a odtokových hrán	021 Stavby	kpl	2,000	282,44	564,88	677,86	677,86
757	Tanierový ventil TVPM 100 pre prívod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	4,000	4,49	17,96	21,55	21,55
758	Tanierový ventil TVOM 100 pre odvod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	13,000	4,34	56,42	67,70	67,70
759	Tanierový ventil TVOM 125 pre odvod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	4,49	8,98	10,78	10,78
760	Pružné hadice AI, plno ohybné, polomer ohybu R=D, neizolovaná do ø 160	021 Stavby	bm	10,000	2,26	22,60	27,12	27,12
761	Potrúbie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. do D160 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	76,000	8,24	626,24	751,49	751,49
762	Potrúbie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. do D400 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	27,000	22,25	600,75	720,90	720,90
763	Potrúbie štvorhranné sk.I, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm, 1600 / 50	021 Stavby	bm	46,000	26,46	1 217,16	1 460,59	1 460,59
764	Potrúbie štvorhranné sk.I, nízkotlaké prevedenie,(pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, normová výška príruby P20 , 30mm, 2000 / 90	021 Stavby	bm	15,000	38,90	583,50	700,20	700,20
765	Tepelná izolácia prírodných a odvodných potrubí	021 Stavby	m2	38,000	17,50	665,00	798,00	798,00
766	Montáž zariadení:	021 Stavby	kpl	1,000	10 250,00	10 250,00	12 300,00	12 300,00
767	Kompletačné práce	021 Stavby	kpl	1,000	540,00	540,00	648,00	648,00
768	Komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	1,000	490,00	490,00	588,00	588,00
769	Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu v používaní a údržbe	021 Stavby	kpl	1,000	450,00	450,00	540,00	540,00
770	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	1,000	1 450,00	1 450,00	1 740,00	1 740,00
771	Lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	290,00	290,00	348,00	348,00
772	závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK	021 Stavby	kpl	1,000	650,00	650,00	780,00	780,00
773	Stavebné práce, vyhotovenie otvorov pre vzduchotechnické potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	580,00	580,00	696,00	696,00
774	Utesnenie stavebných otvorov po montáži VZT (objednať u stavebnej firmy)	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	600,00	600,00
	Stavebný rozpočet - SO 04-ASR - RO							
775	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	12,461	7,89	98,32	117,98	117,98
776	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	021 Stavby	m3	12,461	0,74	9,22	11,06	11,06
777	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	021 Stavby	m3	1,224	51,78	63,38	76,06	76,06

778	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	5,592	7,00	39,14	46,97	46,97
779	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	8,093	2,96	23,96	28,75	28,75
780	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,034	1 085,59	36,91	44,29	44,29
781	Výstuž základov pod stroje BSt 500 (10505) zložitosti 3	021 Stavby	t	0,045	1 040,67	46,83	56,20	56,20
782	Základy pod stroje do 5 m3 zo železobetónu tr. C 16/20 zložitosti 3 ,s debnením	021 Stavby	m3	3,709	195,06	723,48	868,18	868,18
783	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	021 Stavby	kus	17,000	7,50	127,50	153,00	153,00
784	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	0,478	44,59	21,31	25,57	25,57
785	Impregnačný náter betonu - uzavretie povrchu s penetráciou	021 Stavby	m2	9,449	13,13	124,07	148,88	148,88
786	Protivibračna vložka z gumy /recyklovana/ na základy hr. 20 mm	021 Stavby	m2	1,265	32,20	40,73	48,88	48,88
787	Osadenie doplnkových oceľ. konštrukcií do 20 kg /kotvy na ukotv oc konstr/	021 Stavby	kus	6,000	10,73	64,38	77,26	77,26
788	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	021 Stavby	m3	5,592	10,77	60,23	72,28	72,28
789	Presun hmôt pre oplatenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne monol. v. do 3 m	021 Stavby	t	12,309	4,19	51,57	61,88	61,88
790	Montáž oplatenia, pletivom, výšky do 2,0 m,vr napínacieho drotu	021 Stavby	m	11,000	2,91	32,01	38,41	38,41
791	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	8,29	8,29	9,95	9,95
792	Poplastovane pletivo v 1800mm, oka 50x50mm	021 Stavby	m	12,650	3,20	40,48	48,58	48,58
793	Plotovy ocel stĺpik poplastovany 38/2500 vrátane zatlkacej prichytky a klobucika	021 Stavby	kus	9,000	6,10	54,90	65,88	65,88
794	Plotovy ocel stĺpik vzperny poplastovany 38/2500	021 Stavby	kus	8,000	7,95	63,60	76,32	76,32
795	Ocelová poplast vstupná bránka 1000x1800	021 Stavby	kus	1,000	172,00	172,00	206,40	206,40
796	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,713	0,80	2,97	3,56	3,56
797	Stavebný dozor	021 Stavby	Projekt	1,00	9 992,25	9 992,25	9 992,25	9 992,25
798	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	Projekt	1,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	1 500,00
SPOLU výdavky						310 809,51	370 773,37	370 773,37
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)						379 053,74	452 666,46	452 666,46

Podporné aktivity projektu						
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	
projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	
projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	
projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	670,00	12,10	8 107,00	
dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	920,00	920,00	
stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	
plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	
publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					9 527,00	
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					388 580,74	462 193,46
						462 193,46

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Sečovská Polianka
Názov projektu:	ZNÍŽENIE PRIMÁRNEJ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ SEČOVSKÁ POLIANKA

MŠ Sečovská Polianka SO 02								
Zateplenie obvodového plášťa - stavebný rozpočet SO 02-MS 2 - 1.Zatepl.obvod.plasta								
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	43,855	1,11	48,68	58,42	58,42
2	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 30-40%	021 Stavby	m2	416,595	5,68	2 366,26	2 839,51	2 839,51
3	Oprava omietok cement. hladkých hladných dreveným hladidlom 30-50%	021 Stavby	m2	23,963	6,40	153,36	184,03	184,03
4	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová základ a škrabaná 2 mm	021 Stavby	m2	13,600	10,05	136,68	164,02	164,02
5	Prípl. za viacfarebné zhotovenie omietok	021 Stavby	m2	414,965	0,35	145,24	174,29	174,29
6	Omietka vonk. soklov mozaika bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	2,120	27,21	57,69	69,23	69,23
7	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	021 Stavby	m2	5,720	7,09	40,55	48,66	48,66
8	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	021 Stavby	m2	440,558	2,53	1 114,61	1 337,53	1 337,53
9	Zateplovací systém mineralna vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm	021 Stavby	m2	1,330	22,15	29,46	35,35	35,35
10	Zateplenie vonk. konštr.doskami z mineralnej vlny hr. 100 mm bez omietky	021 Stavby	m2	44,395	42,58	1 890,34	2 268,41	2 268,41
11	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a mineralna vlna hr. 30 mm	021 Stavby	m2	16,663	35,00	583,21	699,85	699,85
12	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a minerálna vlna hr.160 mm	021 Stavby	m2	349,885	64,12	22 434,63	26 921,56	26 921,56
13	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omietka mozaika	021 Stavby		21,573	62,10	1 339,68	1 607,62	1 607,62
14	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 30 mm a omiet. mozaika	021 Stavby	m2	0,270	46,00	12,42	14,90	14,90
15	Pretmelenie silikonovým tmelom	021 Stavby	m	181,120	1,50	271,68	326,02	326,02
16	Zatepl.vonk.ostenia šírka 360mm om.su.zm.a Minerál vlna hr.30mm	021 Stavby	m	96,505	18,85	1 819,12	2 182,94	2 182,94
17	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	493,724	1,60	789,96	947,95	947,95
18	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	1 481,172	1,16	1 718,16	2 061,79	2 061,79
19	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	493,724	0,79	390,04	468,05	468,05
20	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	021 Stavby	m2	13,920	3,27	45,52	54,62	54,62
21	Profil soklový hliníkový SI 10	021 Stavby	m	48,420	4,18	202,40	242,88	242,88
22	Profil soklový hliníkový SI 16	021 Stavby	m	50,420	4,40	221,85	266,22	266,22
23	Lišta rohová	021 Stavby	m	30,800	1,90	58,52	70,22	70,22
24	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	34,295	2,74	93,97	112,76	112,76
25	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 40 %	021 Stavby	m2	416,595	0,82	341,61	409,93	409,93
26	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 50 %	021 Stavby	m2	23,963	2,95	70,69	84,83	84,83
27	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	10,519	9,65	101,51	121,81	121,81
28	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	10,519	10,01	105,30	126,36	126,36
29	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	252,456	0,31	78,26	93,91	93,91
30	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	10,519	8,43	88,68	106,42	106,42
31	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	31,557	0,94	29,66	35,59	35,59
32	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	10,519	2,62	27,56	33,07	33,07
33	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	10,519	16,84	177,14	212,57	212,57
34	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	37,933	21,50	815,56	978,67	978,67
35	Klampa. PZ pl. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	021 Stavby	m	15,600	9,60	149,76	179,71	179,71

36	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	021 Stavby	m	15,600	0,72	11,23	13,48	13,48
37	Klamp. PZ pl. poplastovany žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	021 Stavby	kus	2,000	17,60	35,20	42,24	42,24
38	Klamp. demont. kotlík konický d-150, nad 30° do 45°	021 Stavby	kus	2,000	1,12	2,24	2,69	2,69
39	Klamp. PZ pl. poplastovany,rúry odpadové kruhové d-125	021 Stavby	m	14,200	11,90	168,98	202,78	202,78
40	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	021 Stavby	m	14,200	0,72	10,22	12,26	12,26
41	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	3,776	1,70	6,42	7,70	7,70
42	Demontáž obloženia podhládov z paluboviek	021 Stavby	m2	14,508	5,74	83,28	99,94	99,94
43	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhládov	021 Stavby	m2	14,508	0,84	12,19	14,63	14,63
Spolu výdavky						38 279,52	45 935,42	45 935,42

Zateplenie strešného plášt'a - stavebný rozpočet SO 02-MS 2 - 2.Zatepl.stres.plasta

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,088	9,65	0,85	1,02	1,02
2	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,088	10,01	0,88	1,06	1,06
3	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	2,112	0,31	0,65	0,78	0,78
4	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,088	8,43	0,74	0,89	0,89
5	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,264	0,94	0,25	0,30	0,30
6	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	0,088	2,62	0,23	0,28	0,28
7	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,088	16,84	1,48	1,78	1,78
8	Montáž a Dodávka tepelnej izolácie fúkanej zo sklenených vlákien	021 Stavby	m3	31,680	47,00	1 488,96	1 786,75	1 786,75
9	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	14,890	1,50	22,34	26,81	26,81
10	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu, hladké strešné, hr. plechu 0,8 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	108,896	10,05	1 094,40	1 313,28	1 313,28
11	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2 -nadvihnutie pre doteplenie strechy	021 Stavby	m2	108,896	1,30	141,56	169,87	169,87
12	Klamp. PZ pl.poplastav zastrešenie hladké železobet. dosiek	021 Stavby	m2	2,310	21,45	49,55	59,46	59,46
13	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	021 Stavby	m2	2,310	0,97	2,24	2,69	2,69
14	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	021 Stavby	m	15,600	3,56	55,54	66,65	66,65
15	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400, do 30°	021 Stavby	m	15,600	0,60	9,36	11,23	11,23
16	Klamp. PZ pl. poplastovany lišta záveterná rš 330	021 Stavby	m	25,000	10,30	257,50	309,00	309,00
17	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330, do 30°	021 Stavby	m	25,000	0,60	15,00	18,00	18,00
18	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	16,252	1,70	27,63	33,16	33,16
Spolu výdavky						3 169,16	3 802,99	3 802,99

Výmena otvorových konštrukcií - stavebný rozpočet - SO 02-MS 2 - 3.Vymena otvor.konstr.

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	021 Stavby	m2	14,722	12,94	190,50	228,60	228,60
2	Tesnenie PU penou-podpenenie parapetov	021 Stavby	m	25,005	2,85	71,26	85,51	85,51
3	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	021 Stavby	m2	40,380	4,70	189,79	227,75	227,75
4	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien do 1,5 m2	021 Stavby	kus	6,000	0,20	1,20	1,44	1,44
5	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	8,000	0,42	3,36	4,03	4,03
6	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier do 2 m2	021 Stavby	kus	1,000	0,38	0,38	0,46	0,46
7	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier nad 2 m2	021 Stavby	kus	2,000	0,62	1,24	1,49	1,49
8	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 1 m2	021 Stavby	m2	2,896	8,86	25,66	30,79	30,79
9	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	021 Stavby	m2	7,569	5,36	40,57	48,68	48,68
10	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	1,773	5,07	8,99	10,79	10,79
11	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	021 Stavby	m2	3,349	4,77	15,97	19,16	19,16
12	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	021 Stavby	kus	1,000	0,60	0,60	0,72	0,72
13	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	021 Stavby	kus	2,000	3,05	6,10	7,32	7,32

14	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	021 Stavby	m2	1,970	7,92	15,60	18,72	18,72
15	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	021 Stavby	m2	6,250	3,02	18,88	22,66	22,66
16	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,654	9,65	15,96	19,15	19,15
17	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,654	10,01	16,56	19,87	19,87
18	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	39,696	0,31	12,31	14,77	14,77
19	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,654	8,43	13,94	16,73	16,73
20	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	4,962	0,94	4,66	5,59	5,59
21	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,654	2,62	4,33	5,20	5,20
22	Poplatok za uložen. znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,654	16,84	27,85	33,42	33,42
23	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,107	21,50	23,80	28,56	28,56
24	Klamp. PZ pl. poplastovany oplechovanie parapetov rš 440	021 Stavby	m	25,005	15,50	387,58	465,10	465,10
25	Klamp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	25,005	0,97	24,25	29,10	29,10
26	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,118	1,70	7,00	8,40	8,40
27	M+D Okno plastove 5-komor, s izol 3-sklom 825x585, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	6,000	140,00	840,00	1 008,00	1 008,00
28	M+D Okno plastove 5-komor, s izol 3-sklom 1200x1450, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	1,000	329,00	329,00	394,80	394,80
29	M+D Okno plastove 5-komor, s izol 3-sklom 1320x1450, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	3,000	345,00	1 035,00	1 242,00	1 242,00
30	M+D Dvere plastove 5-komor, vypln PUR pena hr 40mm 1000x1970	021 Stavby	kus	1,000	570,00	570,00	684,00	684,00
31	M+D Dvere plastove 5-komor, vypln PUR pena hr 40mm 900x1970	021 Stavby	kus	1,000	520,00	520,00	624,00	624,00
32	M+D Dvere plastove 5-komor, vypln PUR pena hr 40mm,zasklenie 1/2, 1700x1970	021 Stavby	kus	1,000	970,00	970,00	1 164,00	1 164,00
33	M+D Vrata plastove 5-komor, vypln PUR pena hr 40mm 2500x2500	021 Stavby	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	2 136,00	2 136,00
34	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	60,440	1,20	72,53	87,04	87,04
35	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	14,722	0,43	6,33	7,60	7,60
36	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	14,722	1,01	14,87	17,84	17,84
Spolu výdavky						7 266,07	8 719,28	8 719,28
Ostatné -stavebný rozpočet SO 02-MS 2 - 4.Ostatne								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	projekt	1,00	642,07	642,07	642,07	642,07
	Stavebné práce	021 Stavby		1,00	43 335,74	43 335,74	52 002,89	52 002,89
3	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 Stavby	kus	9,000	9,76	87,84	105,41	105,41
4	Penetrácia podkladu	021 Stavby	m2	7,332	1,33	9,75	11,70	11,70
5	Opravný poter ,oprava dutín a výtlkov v poteroch, polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	7,332	26,09	191,29	229,55	229,55
6	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 100 mm so zhutnením	021 Stavby	m2	26,140	6,25	163,38	196,06	196,06
7	M+D Novova folia pod strk okap chodníka	021 Stavby	m2	28,754	2,90	83,39	100,07	100,07
8	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	021 Stavby	m	55,000	10,24	563,20	675,84	675,84
9	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	2,091	83,36	174,31	209,17	209,17
10	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	1,000	2,38	2,38	2,86	2,86
11	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	2,000	8,95	17,90	21,48	21,48
12	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	2,000	2,38	4,76	5,71	5,71
13	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	4,000	16,61	66,44	79,73	79,73
14	Vybúranie kovových zábradlí a madiel,rebrikov	021 Stavby	m	6,500	4,09	26,59	31,91	31,91
15	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	5,980	9,65	57,71	69,25	69,25
16	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,980	10,01	59,86	71,83	71,83
17	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	143,520	0,31	44,49	53,39	53,39
18	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,980	8,43	50,41	60,49	60,49

19	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	17,940	0,94	16,86	20,23	20,23
20	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	5,980	2,62	15,67	18,80	18,80
21	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	5,980	16,84	100,70	120,84	120,84
22	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	16,402	21,50	352,64	423,17	423,17
23	Zhotovenie hydroizolácie vodor. náterom	021 Stavby	m2	7,332	6,80	49,86	59,83	59,83
24	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	0,499	3,00	1,50	1,80	1,80
25	M+D Ocelovy rebrik s ochranným kosom dl.7,0m ziarovo pozink	021 Stavby	kus	1,000	1 195,00	1 195,00	1 434,00	1 434,00
26	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	11,950	1,20	14,34	17,21	17,21
27	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	021 Stavby	m	2,600	2,31	6,01	7,21	7,21
28	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	021 Stavby	m2	7,332	13,05	95,68	114,82	114,82
29	Priplatok za flexibilnu lepiacu a sparovaciu hmotu	021 Stavby	m2	7,972	1,99	15,86	19,03	19,03
30	Dlažba keramická mrazuvzdorná	021 Stavby	m2	7,972	15,00	119,58	143,50	143,50
31	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	2,371	4,90	11,62	13,94	13,94
32	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	9,000	0,43	3,87	4,64	4,64
33	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	9,000	1,01	9,09	10,91	10,91
	Ostatné -stavebný rozpočet - SO 02 - Blesk							
34	Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg)	021 Stavby	kg	45,000	1,60	72,00	86,40	86,40
35	Lano FeZn ø 50mm (1m=0,4kg)	021 Stavby	kg	38,000	2,87	109,06	130,87	130,87
36	Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia	021 Stavby	ks	14,000	0,81	11,34	13,61	13,61
37	Podpera vedenia PV 21	021 Stavby	ks	64,000	2,58	165,12	198,14	198,14
38	Podložka plastová pod podperu vedenia PV 21	021 Stavby	ks	64,000	1,16	74,24	89,09	89,09
39	Svorka SJ 01 k zachytávacej tyči	021 Stavby	ks	1,000	1,24	1,24	1,49	1,49
40	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	1,000	0,50	0,50	0,60	0,60
41	Svorka skusobna SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,37	5,48	6,58	6,58
42	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	26,000	0,48	12,48	14,98	14,98
43	Svorka okapova SO	021 Stavby	ks	4,000	1,05	4,20	5,04	5,04
44	Ochranná trubka OT	021 Stavby	ks	4,000	5,19	20,76	24,91	24,91
45	Držiak ochrannej trubky DOT	021 Stavby	ks	8,000	0,90	7,20	8,64	8,64
46	Tyc JP 10 bez osadenia	021 Stavby	ks	1,000	4,58	4,58	5,50	5,50
47	Držiak tyče DJ 1 do mura	021 Stavby	ks	2,000	0,47	0,94	1,13	1,13
48	Stratné z metr. materiálu	021 Stavby	%	5,000	181,00	9,05	10,86	10,86
49	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	489,14	14,67	17,61	17,61
50	Vodic FeZn na povrchu	021 Stavby	m	95,000	0,27	25,65	30,78	30,78
51	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	021 Stavby	m	72,000	0,90	64,80	77,76	77,76
52	Oznacovací stítok zvodu	021 Stavby	ks	4,000	2,27	9,08	10,90	10,90
53	Podpera vedenia PV21	021 Stavby	ks	64,000	0,69	44,16	52,99	52,99
54	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	14,000	1,39	19,46	23,35	23,35
55	Zachytávacia tyč bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	1,000	6,93	6,93	8,32	8,32
56	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	021 Stavby	ks	2,000	6,69	13,38	16,06	16,06
57	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	26,000	1,63	42,38	50,86	50,86
58	Svorka pripojovacia SP	021 Stavby	ks	1,000	1,39	1,39	1,67	1,67
59	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	4,000	2,33	9,32	11,18	11,18
60	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	4,000	2,33	9,32	11,18	11,18
61	Ochranná trubka OT	021 Stavby	ks	4,000	9,90	39,60	47,52	47,52
62	Držiak ochrannj trubky DOT	021 Stavby	ks	8,000	4,48	35,84	43,01	43,01
63	Konštrukčná a výrobná dokumentácia dodávateľa	021 Stavby	hod	3,000	20,00	60,00	72,00	72,00
64	Demontáž existujúceho bleskozvodu	021 Stavby	hod	3,000	14,00	42,00	50,40	50,40
65	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	021 Stavby	hod	3,000	15,00	45,00	54,00	54,00
66	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	hod	5,000	25,00	125,00	150,00	150,00
67	PPV	021 Stavby	%	2,000	593,31	11,87	14,24	14,24
68	Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	021 Stavby	m	50,000	8,05	402,50	483,00	483,00

69	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	021 Stavby	m	50,000	1,77	88,50	106,20	106,20
70	Osiatie povrchu travou	021 Stavby	m2	25,000	0,49	12,25	14,70	14,70
71	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	021 Stavby	m2	25,000	1,98	49,50	59,40	59,40
	Ostatné -stavebný rozpočet - SO 02 UK							
72	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 5 cm	021 Stavby	m	141,000	1,69	238,29	285,95	285,95
73	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 18mm	021 Stavby	m	3,000	2,74	8,22	9,86	9,86
74	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 22mm	021 Stavby	m	4,000	2,75	11,00	13,20	13,20
75	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 35mm	021 Stavby	m	3,150	2,74	8,63	10,36	10,36
76	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.25mm, vnútorný priemer 42mm	021 Stavby	m	8,400	2,90	24,36	29,23	29,23
77	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.30mm, vnútorný priemer 49mm	021 Stavby	m	8,400	3,54	29,74	35,69	35,69
78	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.40mm, vnútorný priemer 60mm	021 Stavby	m	47,250	4,63	218,77	262,52	262,52
79	Puzdro potrubné Rockwool rezané PIPO ALS hr.80mm, vnútorný priemer 108mm	021 Stavby	m	2,310	22,79	52,64	63,17	63,17
80	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,916	1,50	8,87	10,64	10,64
81	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 60 kW	021 Stavby	kus	2,000	36,63	73,26	87,91	87,91
82	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 100	021 Stavby	m	2,000	2,01	4,02	4,82	4,82
83	Rozdeľovače a zberače, telesá DN 100	021 Stavby	kus	2,000	79,49	158,98	190,78	190,78
84	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 100	021 Stavby	kus	2,000	9,82	19,64	23,57	23,57
85	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 20	021 Stavby	kus	4,000	5,55	22,20	26,64	26,64
86	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	021 Stavby	kus	2,000	7,40	14,80	17,76	17,76
87	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	021 Stavby	kus	2,000	8,99	17,98	21,58	21,58
88	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 50	021 Stavby	kus	2,000	11,04	22,08	26,50	26,50
89	Montáž orientačných štítkov	021 Stavby	súbor	10,000	2,14	21,40	25,68	25,68
90	Orientačný štítok	021 Stavby	kus	10,000	3,55	35,50	42,60	42,60
91	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 100 l	021 Stavby	kus	1,000	11,01	11,01	13,21	13,21
92	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 25	021 Stavby	kus	2,000	4,97	9,94	11,93	11,93
93	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 40	021 Stavby	kus	1,000	5,09	5,09	6,11	6,11
94	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	021 Stavby	súbor	2,000	3,80	7,60	9,12	9,12
95	Skrutkovanie liatina GRUNDFOS, G1 1/2-Rp1, vč. 00525153	021 Stavby	sada	2,000	2,56	5,12	6,14	6,14
96	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40, v.č.97704990, U=230V,PN10	021 Stavby	kus	1,000	277,00	277,00	332,40	332,40
97	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-40 vč.97924244, U=230V,PN10	021 Stavby	kus	1,000	441,00	441,00	529,20	529,20
98	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	021 Stavby	%	10,734	1,30	13,95	16,74	16,74
99	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	021 Stavby	m	32,000	0,73	23,36	28,03	28,03
100	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	26,000	1,48	38,48	46,18	46,18
101	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	021 Stavby	m	9,000	8,17	73,53	88,24	88,24
102	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	021 Stavby	m	26,000	8,65	224,90	269,88	269,88
103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	021 Stavby	m	3,000	11,69	35,07	42,08	42,08
104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	021 Stavby	m	8,000	14,42	115,36	138,43	138,43
105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	021 Stavby	m	8,000	14,43	115,44	138,53	138,53
106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	021 Stavby	m	45,000	19,71	886,95	1 064,34	1 064,34
107	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	021 Stavby	kus	4,000	2,90	11,60	13,92	13,92
108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	221,000	0,26	57,46	68,95	68,95
109	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	45,000	0,42	18,90	22,68	22,68
110	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	16,011	1,80	28,82	34,58	34,58
111	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	48,000	2,43	116,64	139,97	139,97
112	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	021 Stavby	kus	3,000	3,35	10,05	12,06	12,06
113	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	30,000	0,74	22,20	26,64	26,64

114	CERTIMA-Flexvent plavákový odvzdušňovač G1/2"	021 Stavby	kus	4,000	9,99	39,96	47,95	47,95
115	Automatický odvzdušňovacia nádoba VARIA G 1/2", PN10, teplota do 120°C, mosadz	021 Stavby	kus	10,000	4,35	43,50	52,20	52,20
116	Vypúšťací guľový kohút závitový mosadzný DN15, PN10, teplota do 110°C, EURO M	021 Stavby	kus	16,000	3,88	62,08	74,50	74,50
117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	44,000	2,22	97,68	117,22	117,22
118	Ventil guľový DADO - motýľ, 1/2"- R911X023	021 Stavby	kus	4,000	4,82	19,28	23,14	23,14
119	DANFOSS-Radiátorové šróbenie s prednastavením RLV DN15 (G1/2"), priame	021 Stavby	kus	20,000	9,53	190,60	228,72	228,72
120	DANFOSS-Ventil s prednastavením RA-N DN15 (G1/2"), priamy	021 Stavby	kus	20,000	12,06	241,20	289,44	289,44
121	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	2,72	2,72	3,26	3,26
122	Ventil guľový DADO - páka, 3/4"- R910X024	021 Stavby	kus	4,000	6,95	27,80	33,36	33,36
123	Prepúšťací ventil typ AVDO 20 DN20 (G3/4"), priamy	021 Stavby	kus	1,000	56,80	56,80	68,16	68,16
124	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G3/4"	021 Stavby	kus	3,000	3,09	9,27	11,12	11,12
125	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	021 Stavby	kus	3,000	2,97	8,91	10,69	10,69
126	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G1"	021 Stavby	kus	3,000	5,18	15,54	18,65	18,65
127	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	021 Stavby	kus	6,000	3,49	20,94	25,13	25,13
128	Ventil guľový DADO - páka, 1 1/4 - R910X026	021 Stavby	kus	4,000	15,90	63,60	76,32	76,32
129	Spätná klapka EURA-fahká závitová mosadzná DN32, PN10, teplota do 80°C	021 Stavby	kus	1,000	11,78	11,78	14,14	14,14
130	Filter závitový mosadzný DN32, PN10, teplota do 120°C	021 Stavby	kus	1,000	15,80	15,80	18,96	18,96
131	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	021 Stavby	kus	7,000	4,51	31,57	37,88	37,88
132	Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 6/4"x1"	021 Stavby	kus	1,000	0,86	0,86	1,03	1,03
133	Ventil guľový DADO - páka, 1 1/2 - R910X027	021 Stavby	kus	4,000	25,62	102,48	122,98	122,98
134	Spätná klapka EURA-fahká závitová mosadzná DN40, PN10, teplota do 80°C	021 Stavby	kus	1,000	16,60	16,60	19,92	19,92
135	Filter závitový mosadzný DN40, PN10, teplota do 120°C	021 Stavby	kus	1,000	19,75	19,75	23,70	23,70
136	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	kus	6,000	5,38	32,28	38,74	38,74
137	Ventil guľový DADO - páka, 2"- R910X028	021 Stavby	kus	6,000	37,00	222,00	266,40	266,40
138	Montáž armatúr s tromi závitmi G 3/4	021 Stavby	kus	1,000	3,52	3,52	4,22	4,22
139	Trojcestný zmiešavač závitový mosadzný ESBE typ 3MG20-6,3, PN10,DN20,kvs=6,3	021 Stavby	kus	1,000	39,69	39,69	47,63	47,63
140	Montáž armatúr s tromi závitmi G 1	021 Stavby	kus	1,000	3,90	3,90	4,68	4,68
141	Trojcestný zmiešavač závitový mosadzný ESBE typ 3MG25-08, PN10,DN25,kvs=8	021 Stavby	kus	1,000	33,63	33,63	40,36	40,36
142	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	021 Stavby	kus	6,000	18,24	109,44	131,33	131,33
143	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	021 Stavby	kus	2,000	85,13	170,26	204,31	204,31
144	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	18,623	0,20	3,72	4,46	4,46
145	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	021 Stavby	m2	22,000	0,92	20,24	24,29	24,29
146	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	021 Stavby	kus	3,000	3,53	10,59	12,71	12,71
147	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	021 Stavby	kus	4,000	4,52	18,08	21,70	21,70
148	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	19,000	5,77	109,63	131,56	131,56
149	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	1,000	10,53	10,53	12,64	12,64
150	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	1,000	22,59	22,59	27,11	27,11
151	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L500 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	43,50	43,50	52,20	52,20
152	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	14,000	22,99	321,86	386,23	386,23
153	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L700 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	71,84	71,84	86,21	86,21
154	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	021 Stavby	kus	5,000	109,27	546,35	655,62	655,62
155	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	021 Stavby	kus	3,000	124,29	372,87	447,44	447,44
156	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1800 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	153,24	153,24	183,89	183,89
157	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1900 Korad P90	021 Stavby	kus	4,000	160,90	643,60	772,32	772,32

158	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	1,000	25,99	25,99	31,19	31,19
159	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L500 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	86,59	86,59	103,91	103,91
160	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1600 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	213,56	213,56	256,27	256,27
161	Závesná konzola K90 + opierka D90	021 Stavby	kpl	16,000	5,38	86,08	103,30	103,30
162	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	27,571	2,50	68,93	82,72	82,72
163	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	266,000	1,24	329,84	395,81	395,81
164	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	266,000	1,66	441,56	529,87	529,87
165	Odmasťovanie potrubia 15	021 Stavby	m	83,000	0,52	43,16	51,79	51,79
166	Odmasťovanie potrubia 20	021 Stavby	m	74,000	0,57	42,18	50,62	50,62
167	Odmasťovanie potrubia 25	021 Stavby	m	8,000	0,64	5,12	6,14	6,14
168	Odmasťovanie potrubia 32	021 Stavby	m	48,000	0,72	34,56	41,47	41,47
169	Odmasťovanie potrubia 40	021 Stavby	m	8,000	0,77	6,16	7,39	7,39
170	Odmasťovanie potrubia 50	021 Stavby	m	45,000	1,02	45,90	55,08	55,08
171	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	021 Stavby	m	213,000	1,17	249,21	299,05	299,05
172	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	021 Stavby	m	8,000	1,24	9,92	11,90	11,90
173	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	021 Stavby	m	45,000	1,36	61,20	73,44	73,44
174	Vykurovacia skúška zariadenia	021 Stavby	Nh	24,000	12,00	288,00	345,60	345,60
	Ostatné -stavebný rozpočet SO 02 VZT							
175	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka Topvex FR06EL-L-CAV	021 Stavby	ks	1,000	16 234,00	16 234,00	19 480,80	19 480,80
176	EFD 400/NF24A uzatváracia klapka so servom NF24A (trieda tesnosti 3)	021 Stavby	ks	2,000	362,00	724,00	868,80	868,80
177	FK 400 rýchlopínacia spona	021 Stavby	ks	4,000	17,20	68,80	82,56	82,56
178	Axiálny ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	78,00	78,00
179	Spätná klapka BDS120	021 Stavby	ks	1,000	5,80	5,80	6,96	6,96
180	Potrubný ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	124,00	124,00	148,80	148,80
182	Spona	021 Stavby	ks	2,000	7,00	14,00	16,80	16,80
183	Spätná klapka D125	021 Stavby	ks	1,000	3,90	3,90	4,68	4,68
184	Timič hluku LDC125/600	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	60,00	60,00
185	Výustka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-200x100-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	21,68	43,36	52,03	52,03
186	Výustka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-1000x200-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	1,000	78,32	78,32	93,98	93,98
187	Výustka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-500x300-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	4,000	51,13	204,52	245,42	245,42
188	Dverová mriežka s pevnými lamelami nepriehľadná NOVA-D-2-600x400-UR2, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	68,10	136,20	163,44	163,44
189	Protidažďová žaluzia IMOS-PZAL 400x400, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	1,000	45,98	45,98	55,18	55,18
190	Protidažďová žaluzia IMOS-PZAL 560x400, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	1,000	53,10	53,10	63,72	63,72
191	Výfukové kolo so sitom ø 125	021 Stavby	ks	2,000	9,84	19,68	23,62	23,62
182	Timič hluku kulisový 600x400 - 2000 (počet kulis 4ks), kulisy vrátane nábehových a odtokových hrán	021 Stavby	kpl	1,000	337,46	337,46	404,95	404,95
193	Timič hluku kulisový 600x400 - 1500 (počet kulis 4ks), kulisy vrátane nábehových a odtokových hrán	021 Stavby	kpl	1,000	282,44	282,44	338,93	338,93
194	Tanierový ventil TVPM 125 pre prívod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	1,000	4,58	4,58	5,50	5,50
195	Tanierový ventil TVOM 100 pre odvod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	1,000	4,34	4,34	5,21	5,21
196	Tanierový ventil TVOM 125 pre odvod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	4,000	4,49	17,96	21,55	21,55
197	Regulačná klapka RKK 100 do potrubia D100, ovládanie ručné	021 Stavby	ks	1,000	9,86	9,86	11,83	11,83
198	Regulačná klapka RKK 125 do potrubia D125, ovládanie ručné	021 Stavby	ks	2,000	9,99	19,98	23,98	23,98
199	Pružné hadice Al, plno ohybné, polomer ohybu R=D, neizolovaná do ø 125	021 Stavby	bm	5,000	1,76	8,80	10,56	10,56
200	Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 glm2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materiálu, závesov potrubia. do D125 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	18,000	6,43	115,74	138,89	138,89

201	Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m ² , vrátane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materialu, závesov potrubia. do D400 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	12,000	22,25	267,00	320,40	320,40
202	Vzduchovody vybaviť vo vzdialenostiach cca 2 m čistiacimi otvormi. potrubie do obvodu: 1600 / 50	021 Stavby	bm	19,000	26,46	502,74	603,29	603,29
203	Vzduchovody vybaviť vo vzdialenostiach cca 2 m čistiacimi otvormi. potrubie do obvodu: 2400 / 90	021 Stavby	bm	12,000	44,71	536,52	643,82	643,82
204	Tepelná izolácia prírodných a odvodných potrubí	021 Stavby	m ²	18,000	17,50	315,00	378,00	378,00
205	Montáž zariadení:	021 Stavby	kpl	1,000	4 990,00	4 990,00	5 988,00	5 988,00
206	Kompletačné práce	021 Stavby	kpl	1,000	350,00	350,00	420,00	420,00
207	Komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	360,00	360,00
208	Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu v používaní a údržbe	021 Stavby	kpl	1,000	300,00	300,00	360,00	360,00
209	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	1,000	790,00	790,00	948,00	948,00
210	Lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	200,00	200,00	240,00	240,00
211	závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK	021 Stavby	kpl	1,000	450,00	450,00	540,00	540,00
212	Stavebné práce, vyhotovenie otvorov pre vzduchotechnické potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	390,00	390,00	468,00	468,00
213	Utesnenie stavebných otvorov po montáži VZT	021 Stavby	kpl	1,000	350,00	350,00	420,00	420,00
214	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	2 534,58	2 534,58	2 534,58	2 534,58
215	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU výdavky					46 512,40	55 179,55	55 179,55
	SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					95 227,15	113 637,24	113 637,24

Podporné aktivity projektu					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena
projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00
projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00
projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	236,10	12,10	2 856,81
dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					2 856,81
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					98 083,96 116 494,05 116 494,05

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Sečovská Polianka
Názov projektu:	ZNÍŽENIE PRIMÁRNEJ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ SEČOVSKÁ POLIANKA

MŠ Sečovská Polianka SO 03								
Zateplenie obvodového plášťa - stavebný rozpočet - SO 03-MS 3 - 1.Zatepl.obvod.plasta								
P.č. v st. rozpočte	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	126,947	1,11	140,91	169,09	169,09
2	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. člen. 1-2 štukových 30-40%	021 Stavby	m2	742,748	5,68	4 218,81	5 062,57	5 062,57
3	Oprava omietok cement. hladkých hladných dreveným hladidlom 30-50%	021 Stavby	m2	58,813	6,40	376,40	451,68	451,68
4	Prípl. za viacfarebné zhotovenie omietok	021 Stavby	m2	742,748	0,35	259,96	311,95	311,95
5	Omietka vonk. soklov mozaika bez tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	15,558	27,21	423,33	508,00	508,00
6	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačným do tmelu	021 Stavby	m2	15,558	7,09	110,31	132,37	132,37
7	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	021 Stavby	m2	801,561	2,53	2 027,95	2 433,54	2 433,54
8	Zateplenie vonk. konštr.doskami z mineralnej vlny hr. 100 mm bez omietky	021 Stavby	m2	87,462	42,58	3 724,13	4 468,96	4 468,96
9	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a minerálna vlna hr.160 mm	021 Stavby	m2	639,982	64,12	41 035,65	49 242,78	49 242,78
10	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100 mm a omietka mozaika	021 Stavby	m2	43,840	62,10	2 722,46	3 266,95	3 266,95
11	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 30 mm a omiet. mozaika+sietka	021 Stavby	m2	0,960	46,00	44,16	52,99	52,99
12	Pretmelenie silikonovým tmelom	021 Stavby	m	446,560	1,50	669,84	803,81	803,81
13	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 360mm om.su.zm.-Minerál vlna hr.30m	021 Stavby	m	285,460	18,85	5 380,92	6 457,10	6 457,10
14	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	902,959	1,60	1 444,73	1 733,68	1 733,68
15	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	021 Stavby	m2	#####	1,16	3 142,30	3 770,76	3 770,76
16	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	021 Stavby	m2	902,959	0,79	713,34	856,01	856,01
17	Profil soklový hliníkový SI 10	021 Stavby	m	88,480	4,18	369,85	443,82	443,82
18	Profil soklový hliníkový SI 16	021 Stavby	m	88,480	4,40	389,31	467,17	467,17
19	Lišta rohová	021 Stavby	m	63,300	1,90	120,27	144,32	144,32
20	Lišta PVC s odkvapovým nosom	021 Stavby	m	87,920	2,74	240,90	289,08	289,08
21	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 40 %	021 Stavby	m2	742,748	0,82	609,05	730,86	730,86
22	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 50 %	021 Stavby	m2	58,813	2,95	173,50	208,20	208,20
23	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	18,642	9,65	179,90	215,88	215,88
24	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	18,642	10,01	186,61	223,93	223,93
25	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	447,408	0,31	138,70	166,44	166,44
26	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	18,642	8,43	157,15	188,58	188,58
27	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	55,926	0,94	52,57	63,08	63,08
28	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	18,642	2,62	48,84	58,61	58,61
29	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	18,642	16,84	313,93	376,72	376,72
30	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	70,104	21,50	1 507,24	1 808,69	1 808,69
31	Klamp. PZ pl. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	021 Stavby	m	18,800	9,60	180,48	216,58	216,58
32	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, do 30°	021 Stavby	m	18,800	0,72	13,54	16,25	16,25
33	Klamp. PZ pl. poplastovany žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	021 Stavby	kus	2,000	17,60	35,20	42,24	42,24
34	Klamp. demont. kotlík konický d-150, nad 30° do 45°	021 Stavby	kus	2,000	1,12	2,24	2,69	2,69

35	Klamp. PZ pl. poplastovany,rúry odpadové kruhové d-125	021 Stavby	m	15,200	11,90	180,88	217,06	217,06
36	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	021 Stavby	m	15,200	0,72	10,94	13,13	13,13
37	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	4,233	1,70	7,20	8,64	8,64
Spolu výdavky						71 353,50	85 624,20	85 624,20
Zateplenie strešného plášťa - stavebný objekt - SO 03-MS 3 - 2.Zatepl.stres.plasta								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	0,184	9,65	1,78	2,14	2,14
2	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,184	10,01	1,84	2,21	2,21
3	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4,416	0,31	1,37	1,64	1,64
4	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,184	8,43	1,55	1,86	1,86
5	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	0,552	0,94	0,52	0,62	0,62
6	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	0,184	2,62	0,48	0,58	0,58
7	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	0,184	16,84	3,10	3,72	3,72
8	Montáž a Dodávka tepelnej izolácie fúkanej zo sklenených vlákien	021 Stavby	m3	59,871	47,00	2 813,94	3 376,73	3 376,73
9	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	28,139	1,50	42,21	50,65	50,65
10	Montáž krytiny z pozinkovaného plechu, hladké strešné, hr. plechu 0,8 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	180,500	10,05	1 814,03	2 176,84	2 176,84
11	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2 -nadvihnutie pre doteplenie strechy	021 Stavby	m2	180,500	1,30	234,65	281,58	281,58
12	Klamp. PZ pl. poplastovany odkvapov s tvrdou krytinou rš 335	021 Stavby	m	56,200	4,60	258,52	310,22	310,22
13	Klamp. demont. odkvapov tvrdá kryt. rš 400, do 30°	021 Stavby	m	56,200	0,60	33,72	40,46	40,46
14	Klamp. PZ pl. poplastovany lišta záveterná rš 330	021 Stavby	m	15,600	10,30	160,68	192,82	192,82
15	Klamp. demont. záveterná lišta rš 330, do 30°	021 Stavby	m	15,600	0,60	9,36	11,23	11,23
16	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	25,110	1,70	42,69	51,23	51,23
Spolu výdavky						5 420,44	6 504,53	6 504,53
Výmena otvorových konštrukcií - stavebný objekt SO 03-MS 3 - 3.Vymena otvor.konstr.								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	021 Stavby	m2	11,208	12,94	145,03	174,04	174,04
2	Tesnenie PU penou-podpenenie parapetov	021 Stavby	m	70,960	2,85	202,24	242,69	242,69
3	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	021 Stavby	m2	172,139	4,70	809,05	970,86	970,86
4	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	021 Stavby	kus	6,000	0,42	2,52	3,02	3,02
5	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	021 Stavby	m2	1,020	8,86	9,04	10,85	10,85
6	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	021 Stavby	m2	18,522	4,20	77,79	93,35	93,35
7	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	1,146	9,65	11,06	13,27	13,27
8	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,146	10,01	11,47	13,76	13,76
9	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	27,504	0,31	8,53	10,24	10,24
10	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,146	8,43	9,66	11,59	11,59
11	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	3,438	0,94	3,23	3,88	3,88
12	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	021 Stavby	t	1,146	2,62	3,00	3,60	3,60
13	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,146	16,84	19,30	23,16	23,16
14	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,674	21,50	35,99	43,19	43,19
15	Klamp. PZ pl. poplastovany oplechovanie parapetov rš 420	021 Stavby	m	69,300	15,50	1 074,15	1 288,98	1 288,98
16	Klamp. demont. parapetov rš 330	021 Stavby	m	69,300	0,97	67,22	80,66	80,66
17	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	11,414	1,70	19,40	23,28	23,28
18	M+D Okno plastové 5-komor, s izol 3-sklom 2100x1470, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	6,000	556,00	3 336,00	4 003,20	4 003,20

19	M+D Okno plastove 5-komor, s izol 3-sklom 2100x1600, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	1,000	605,00	605,00	726,00	726,00
20	M+D Okno plastove 5-komor, s izol 3-sklom 800x600, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	1,000	140,40	140,40	168,48	168,48
21	M+D Okno plastove 5-komor, s izol 3-sklom 900x600, s vnutor plastovym parapetom	021 Stavby	kus	1,000	157,00	157,00	188,40	188,40
22	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	42,380	1,20	50,86	61,03	61,03
23	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	11,208	0,43	4,82	5,78	5,78
24	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	021 Stavby	m2	11,208	1,01	11,32	13,58	13,58
Spolu výdavky						6 814,08	8 176,90	8 176,90
Ostatné - stavebný rozpočet - SO 03-MS 3 - 4.Ostatne								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	projekt	1,00	1 167,43	1 167,43	1 167,43	1 167,43
	Stavebné práce	021 Stavby		1,00	97 752,96	97 752,96	117 303,56	117 303,56
3	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	021 Stavby	m3	1,809	25,69	46,47	55,76	55,76
4	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,809	1,39	2,51	3,01	3,01
5	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	1,809	0,71	1,28	1,54	1,54
6	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	021 Stavby	m3	1,899	96,22	182,72	219,26	219,26
7	Nadzákladové múry nosné z betónu tr. C16/20	021 Stavby	m3	0,419	101,97	42,73	51,28	51,28
8	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	021 Stavby	m2	2,538	11,20	28,43	34,12	34,12
9	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	021 Stavby	m2	2,538	3,83	9,72	11,66	11,66
10	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	021 Stavby	kus	96,000	9,76	936,96	1 124,35	1 124,35
11	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm	021 Stavby	m3	0,221	112,92	24,96	29,95	29,95
12	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	021 Stavby	m3	0,221	3,50	0,77	0,92	0,92
13	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	021 Stavby	t	0,008	1 089,27	8,71	10,45	10,45
14	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	021 Stavby	m3	0,332	44,59	14,80	17,76	17,76
15	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	021 Stavby	m2	3,085	8,75	26,99	32,39	32,39
16	Penetrácia podkladu	021 Stavby	m2	74,670	1,33	99,31	119,17	119,17
17	Opravný poter oprava dutín a výtlkov v poteroch, polymércementový poter 40 MPa, ozn. 070, hr. 20 mm	021 Stavby	m2	74,670	26,09	1 948,14	2 337,77	2 337,77
18	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva hr. 100 mm so zhutnením	021 Stavby	m2	29,375	6,25	183,59	220,31	220,31
19	M+D Nopova folia pod strk okap chodníka	021 Stavby	m2	32,313	2,90	93,71	112,45	112,45
20	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu	021 Stavby	m	62,200	10,24	636,93	764,32	764,32
21	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	179,696	2,20	395,33	474,40	474,40
22	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	3,360	3,38	11,36	13,63	13,63
23	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	021 Stavby	m3	2,350	83,36	195,90	235,08	235,08
24	Búranie cement podkladného lozka pod keramickou dlažbou	021 Stavby	m2	74,775	4,10	306,58	367,90	367,90
25	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	021 Stavby	m2	74,775	3,40	254,24	305,09	305,09
26	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	11,000	2,38	26,18	31,42	31,42
27	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	2,000	8,95	17,90	21,48	21,48
28	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	13,000	2,38	30,94	37,13	37,13
29	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	22,000	16,61	365,42	438,50	438,50
30	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	021 Stavby	m3	2,000	57,50	115,00	138,00	138,00
31	Vybúranie kovových zábradiel a madiel,rebrikov	021 Stavby	m	6,700	4,09	27,40	32,88	32,88
32	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	021 Stavby	t	28,307	9,65	273,16	327,79	327,79
33	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	28,307	10,01	283,35	340,02	340,02

34	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	679,368	0,31	210,60	252,72	252,72
35	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	021 Stavby	t	28,307	8,43	238,63	286,36	286,36
36	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	84,921	0,94	79,83	95,80	95,80
37	Nakladanie sute a vybúranych hmôt	021 Stavby	t	28,307	2,62	74,16	88,99	88,99
38	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	28,307	16,84	476,69	572,03	572,03
39	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	021 Stavby	t	32,400	21,50	696,60	835,92	835,92
40	Zhotovenie hydroizolácie naterom vodor. hr 0.5mm	021 Stavby	m2	86,185	6,80	586,06	703,27	703,27
41	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	5,861	3,00	17,58	21,10	21,10
42	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2	021 Stavby	m	105,000	5,45	572,25	686,70	686,70
43	Debnenia striech rovných z dosiek CETRIS skrutk. na rošt na pero a drážku 20mm	021 Stavby	m2	97,360	23,97	2 333,72	2 800,46	2 800,46
44	Demontáž debnenia striech OSB doskami /boky podstres priestoru/	021 Stavby	m2	97,360	1,24	120,73	144,88	144,88
45	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	021 Stavby	m3	1,050	50,79	53,33	64,00	64,00
46	Reziwo krovv SM/JD	021 Stavby	m3	1,155	230,00	265,65	318,78	318,78
47	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	33,457	4,30	143,87	172,64	172,64
48	Podhlady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	021 Stavby	m2	130,656	22,40	2 926,69	3 512,03	3 512,03
49	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	29,267	6,80	199,02	238,82	238,82
50	M+D Ocelove zabradlie rampy v 800mm	021 Stavby	m	3,400	130,00	442,00	530,40	530,40
51	M+D Ocelovy rebrik s ochranným kosom dl.7,0m ziarovo pozink	021 Stavby	kus	1,000	1 195,00	1 195,00	1 434,00	1 434,00
52	M+D Polykarbonatova oblukova strieska velka 2000x900mm, vr konstr	021 Stavby	kus	1,000	363,00	363,00	435,60	435,60
53	M+D Polykarbonatova oblukova strieska mala 1500x750mm, vr konstr	021 Stavby	kus	1,000	182,00	182,00	218,40	218,40
54	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	21,820	1,20	26,18	31,42	31,42
55	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	021 Stavby	m	36,050	2,31	83,28	99,94	99,94
56	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	021 Stavby	m2	78,350	13,05	1 022,47	1 226,96	1 226,96
57	Priplatok za flexibilnu lepiacu a sparovaciú hmotu	021 Stavby	m2	86,053	1,99	171,25	205,50	205,50
58	Dlažba keramická mrazuvzdorná	021 Stavby	m2	86,053	15,00	1 290,80	1 548,96	1 548,96
59	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	25,678	4,90	125,82	150,98	150,98
60	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrábaním	021 Stavby	m2	29,300	1,00	29,30	35,16	35,16
61	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	021 Stavby	m2	29,300	6,07	177,85	213,42	213,42
62	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	021 Stavby	m2	40,400	3,53	142,61	171,13	171,13
63	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	96,000	0,43	41,28	49,54	49,54
64	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	021 Stavby	m2	96,000	1,01	96,96	116,35	116,35
65	Maľba sadrokartonu zo zmesí tekut. dvojnás. v miest. do 3,8m	021 Stavby	m2	130,656	2,20	287,44	344,93	344,93
	Ostatné - stavebný rozpočet - SO 03 - Blesk							
66	Vodic FeZn ø 10mm (1m=0,62kg)	021 Stavby	kg	57,000	1,60	91,20	109,44	109,44
67	Lano FeZn ø 50mm (1m=0,4kg)	021 Stavby	kg	54,000	2,87	154,98	185,98	185,98
68	Podpera vedenia PV 17-2/100 do zateplenia	021 Stavby	ks	24,000	0,76	18,24	21,89	21,89
69	Podpera vedenia PV 21	021 Stavby	ks	88,000	2,58	227,04	272,45	272,45
70	Podložka plastová pod podperu vedenia PV	021 Stavby	ks	88,000	1,16	102,08	122,50	122,50
71	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	1,000	0,52	0,52	0,62	0,62
72	Svorka skusobna SZ	021 Stavby	ks	6,000	1,37	8,22	9,86	9,86
73	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	40,000	0,48	19,20	23,04	23,04
74	Svorka okapova SO	021 Stavby	ks	6,000	1,05	6,30	7,56	7,56
75	Ochranna trubka OT	021 Stavby	ks	6,000	5,19	31,14	37,37	37,37
76	Držiak ochrannej trubky DOT	021 Stavby	ks	12,000	0,90	10,80	12,96	12,96
77	Stratné z metr. materiálu	021 Stavby	%	5,000	246,20	12,31	14,77	14,77
78	Podružný materiál	021 Stavby	%	3,000	669,72	20,09	24,11	24,11

79	Vodic FeZn na povrchu	021 Stavby	m	135,000	0,27	36,45	43,74	43,74
80	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	021 Stavby	m	92,000	0,90	82,80	99,36	99,36
81	Oznacovací stítok zvodu	021 Stavby	ks	6,000	2,27	13,62	16,34	16,34
82	Podpera vedenia PV21	021 Stavby	ks	88,000	0,69	60,72	72,86	72,86
83	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	021 Stavby	ks	24,000	1,39	33,36	40,03	40,03
84	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	40,000	1,63	65,20	78,24	78,24
85	Svorka pripojovacia SP	021 Stavby	ks	1,000	1,39	1,39	1,67	1,67
86	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	6,000	2,33	13,98	16,78	16,78
87	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	6,000	2,33	13,98	16,78	16,78
88	Ochranná trubka OT	021 Stavby	ks	6,000	9,90	59,40	71,28	71,28
89	Držiak ochrannj trubky DOT	021 Stavby	ks	12,000	4,48	53,76	64,51	64,51
90	Konštrukčná a výrobná dokumentácia dodávateľa	021 Stavby	hod	3,000	20,00	60,00	72,00	72,00
91	Demontáž existujúceho bleskozvodu	021 Stavby	hod	4,000	14,00	56,00	67,20	67,20
92	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	021 Stavby	hod	4,000	15,00	60,00	72,00	72,00
93	Spracovanie východiskovej revízie	021 Stavby	hod	6,000	25,00	150,00	180,00	180,00
94	PPV	021 Stavby	%	2,000	760,66	15,21	18,26	18,26
95	Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	021 Stavby	m	72,00	8,05	579,60	695,52	695,52
96	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	021 Stavby	m	72,00	1,77	127,44	152,93	152,93
97	Osiatie povrchu trávou	021 Stavby	m2	36,00	0,49	17,64	21,17	21,17
98	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	021 Stavby	m2	36,00	1,98	71,28	85,54	85,54
	Ostatné - stavebný objekt - SO 03 - UK							
99	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	021 Stavby	m	100,000	0,67	67,00	80,40	80,40
100	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	021 Stavby	m	165,000	0,73	120,45	144,54	144,54
101	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	021 Stavby	m	28,000	1,48	41,44	49,73	49,73
102	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	021 Stavby	m	1,000	19,71	19,71	23,65	23,65
103	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 12 /15x1,2/	021 Stavby	m	170,000	8,71	1 480,70	1 776,84	1 776,84
104	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15 /18x1,2/	021 Stavby	m	30,000	9,47	284,10	340,92	340,92
105	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20 /22x1,5/	021 Stavby	m	6,000	11,10	66,60	79,92	79,92
106	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25 /28x1,5/	021 Stavby	m	75,000	12,25	918,75	1 102,50	1 102,50
107	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32 /35x1,5/	021 Stavby	m	15,000	18,51	277,65	333,18	333,18
108	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40 /42x1,5/	021 Stavby	m	12,000	25,51	306,12	367,34	367,34
109	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	021 Stavby	m	308,000	0,26	80,08	96,10	96,10
110	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	36,626	1,80	65,93	79,12	79,12
111	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	021 Stavby	kus	78,000	2,43	189,54	227,45	227,45
112	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	021 Stavby	kus	16,000	3,35	53,60	64,32	64,32
113	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	021 Stavby	kus	2,000	0,74	1,48	1,78	1,78
114	CERTIMA-Flexvent plavákový odvzdušňovač G1/2"	021 Stavby	kus	9,000	9,99	89,91	107,89	107,89
115	Vypúšťací guľový kohút závitový mosadzný DN15, PN10, teplota do 110°C, EURO M	021 Stavby	kus	2,000	3,88	7,76	9,31	9,31
116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	021 Stavby	kus	78,000	2,22	173,16	207,79	207,79
117	DANFOSS-Radiátorové šróbenie s prednastavením RLV DN15 (G1/2"), rohové	021 Stavby	kus	18,000	9,53	171,54	205,85	205,85
118	DANFOSS-Radiátorové šróbenie s prednastavením RLV DN15 (G1/2"), priame	021 Stavby	kus	21,000	9,53	200,13	240,16	240,16
119	DANFOSS-Ventil s prednastavením RA-N DN15 (G1/2"), rohový	021 Stavby	kus	18,000	12,06	217,08	260,50	260,50
120	DANFOSS-Ventil s prednastavením RA-N DN15 (G1/2"), priamy	021 Stavby	kus	21,000	12,06	253,26	303,91	303,91
121	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	021 Stavby	kus	2,000	5,38	10,76	12,91	12,91
122	Ventil guľový DADO - páka, 2"- R910X028	021 Stavby	kus	2,000	37,00	74,00	88,80	88,80
123	DANFOSS-Termostatická hlavica RAE 5054 pre ventily RA	021 Stavby	kus	39,000	12,98	506,22	607,46	607,46

124	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	%	19,484	0,20	3,90	4,68	4,68
125	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	021 Stavby	m2	47,000	0,92	43,24	51,89	51,89
126	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	021 Stavby	kus	1,000	3,53	3,53	4,24	4,24
127	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	021 Stavby	kus	39,000	5,77	225,03	270,04	270,04
128	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	3,000	22,24	66,72	80,06	80,06
129	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L400 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	49,05	49,05	58,86	58,86
130	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L500 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	50,35	50,35	60,42	60,42
131	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	56,71	56,71	68,05	68,05
132	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	021 Stavby	kus	36,000	22,99	827,64	993,17	993,17
133	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90	021 Stavby	kus	1,000	56,82	56,82	68,18	68,18
134	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	021 Stavby	kus	3,000	79,14	237,42	284,90	284,90
135	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	021 Stavby	kus	2,000	94,34	188,68	226,42	226,42
136	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	021 Stavby	kus	2,000	109,27	218,54	262,25	262,25
137	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	021 Stavby	kus	2,000	124,29	248,58	298,30	298,30
138	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1800 Korad P90	021 Stavby	kus	2,000	153,24	306,48	367,78	367,78
139	Závesná konzola K90 + opierka D90	021 Stavby	kpl	15,000	5,38	80,70	96,84	96,84
140	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	26,594	2,50	66,49	79,79	79,79
141	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	021 Stavby	m	1,000	1,24	1,24	1,49	1,49
142	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	1,000	1,66	1,66	1,99	1,99
143	Odmašťovanie potrubia 15	021 Stavby	m	200,000	0,52	104,00	124,80	124,80
144	Odmašťovanie potrubia 20	021 Stavby	m	6,000	0,57	3,42	4,10	4,10
145	Odmašťovanie potrubia 25	021 Stavby	m	75,000	0,64	48,00	57,60	57,60
146	Odmašťovanie potrubia 32	021 Stavby	m	15,000	0,72	10,80	12,96	12,96
147	Odmašťovanie potrubia 40	021 Stavby	m	12,000	0,77	9,24	11,09	11,09
148	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 32	021 Stavby	m	296,000	1,17	346,32	415,58	415,58
149	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 40	021 Stavby	m	12,000	1,24	14,88	17,86	17,86
150	Vykurovacia skúška zariadenia	021 Stavby	Nh	17,000	12,00	204,00	244,80	244,80
151	Prestupy cez steny a vyspravenie	021 Stavby	klp	14,000	50,00	700,00	840,00	840,00
	Ostatné - stavebný objekt - SO 03 - VZT							
152	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka Topvex FR08EL-L-CAV	021 Stavby	ks	1,000	17 481,00	17 481,00	20 977,20	20 977,20
153	EFD 500/NF24A uzatváracia klapka so servom NF24A (trieda tesnosti 3)	021 Stavby	ks	2,000	351,00	702,00	842,40	842,40
154	FK 500 rýchlopínacia spona	021 Stavby	ks	4,000	21,00	84,00	100,80	100,80
155	Vzduchotechnická rekuperačná jednotka Topvex FR08EL-L-CAV	021 Stavby	ks	1,000	17 481,00	17 481,00	20 977,20	20 977,20
156	EFD 500/NF24A uzatváracia klapka so servom NF24A (trieda tesnosti 3)	021 Stavby	ks	2,000	351,00	702,00	842,40	842,40
157	FK 500 rýchlopínacia spona	021 Stavby	ks	4,000	21,00	84,00	100,80	100,80
158	Potrubný ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	127,00	127,00	152,40	152,40
159	Spona	021 Stavby	ks	2,000	7,20	14,40	17,28	17,28
160	Spätná klapka D125	021 Stavby	ks	1,000	3,90	3,90	4,68	4,68
161	TLmič hluku LDC125/600	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	60,00	60,00
162	Potrubný ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	242,00	242,00	290,40	290,40

163	Spona	021 Stavby	ks	2,000	7,00	14,00	16,80	16,80
164	Spätná klapka D160	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	6,12	6,12
165	Tlmič hluku LDC160/600	021 Stavby	ks	1,000	58,00	58,00	69,60	69,60
166	Potrubný ventilátor	021 Stavby	ks	1,000	242,00	242,00	290,40	290,40
167	Spona	021 Stavby	ks	2,000	7,00	14,00	16,80	16,80
168	Spätná klapka D160	021 Stavby	ks	1,000	5,10	5,10	6,12	6,12
169	Tlmič hluku LDC160/600	021 Stavby	ks	1,000	58,00	58,00	69,60	69,60
170	Výústka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-200x100-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	21,68	43,36	52,03	52,03
171	Výústka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-500x300-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	8,000	51,13	409,04	490,85	490,85
172	Výústka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-600x400-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	76,34	152,68	183,22	183,22
173	Výústka pre prívod/odvod vzduchu NOVA-A-2-2-1000x400-R1-UR-H, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	103,80	207,60	249,12	249,12
174	Dverová mriežka s pevnými lamelami nepriehľadná NOVA-D-2-600x400-UR2, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	8,000	68,10	544,80	653,76	653,76
175	Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL 500x500, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	58,41	116,82	140,18	140,18
176	Protidažďová žalúzia IMOS-PZAL 710x500, farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	69,79	139,58	167,50	167,50
177	Výfukové koleno so sitom ø 125	021 Stavby	ks	1,000	9,84	9,84	11,81	11,81
178	Výfukové koleno so sitom ø 200	021 Stavby	ks	1,000	15,10	15,10	18,12	18,12
179	Tlmič hluku kulisový 600x500 - 1500 (počet kulis 4ks), kulisy vrátane nábehových a odtokových hrán	021 Stavby	kpl	4,000	312,11	1 248,44	1 498,13	1 498,13
180	Tanierový ventil TVPM 100 pre prívod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	5,000	4,49	22,45	26,94	26,94
181	Tanierový ventil TVPM 125 pre prívod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	4,55	9,10	10,92	10,92
182	Tanierový ventil TVOM 100 pre odvod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	17,000	4,34	73,78	88,54	88,54
183	Tanierový ventil TVOM 125 pre odvod vzduchu (Mandik), farba RAL podľa architekta	021 Stavby	ks	2,000	4,49	8,98	10,78	10,78
1894	Regulačná klapka RKK 100 do potrubia D100, ovládanie ručné	021 Stavby	ks	2,000	9,86	19,72	23,66	23,66
185	Regulačná klapka RKK 125 do potrubia D125, ovládanie ručné	021 Stavby	ks	4,000	9,99	39,96	47,95	47,95
186	Pružné hadice AI, plno ohybné, polomer ohybu R=D, neizolovaná do ø 125	021 Stavby	bm	10,000	1,76	17,60	21,12	21,12
187	Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materiálu, závesov potrubia. do D160 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	82,000	8,24	675,68	810,82	810,82
188	Potrubie Spiro z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, včítane tvaroviek, spojovacieho, montážneho a tesniaceho materiálu, závesov potrubia. do D500 / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	30,000	27,77	833,10	999,72	999,72
189	Potrubie štvorhranné sk.I, nízkotlaké prevedenie.(pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, 1600 / 50	021 Stavby	bm	67,000	26,46	1 772,82	2 127,38	2 127,38
190	Potrubie štvorhranné sk.I, nízkotlaké prevedenie.(pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, 2800 / 90	021 Stavby	bm	29,000	61,69	1 789,01	2 146,81	2 146,81
191	Tepelná izolácia prírodných a odvodných potrubí	021 Stavby	m2	89,000	17,50	1 557,50	1 869,00	1 869,00
192	Montáž zariadení:	021 Stavby	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00	14 040,00	14 040,00
193	Kompletačné práce	021 Stavby	kpl	1,000	600,00	600,00	720,00	720,00
194	Komplexné skúšky	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	600,00	600,00
195	Zoznámenie obsluhy s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu v používaní a údržbe	021 Stavby	kpl	1,000	500,00	500,00	600,00	600,00
196	Dopravné náklady	021 Stavby	kpl	1,000	1 790,00	1 790,00	2 148,00	2 148,00
197	Lešenie	021 Stavby	kpl	1,000	350,00	350,00	420,00	420,00

198	závesný, spojovací, tesniaci a pomocné OK	021 Stavby	kpl	1,000	700,00	700,00	840,00	840,00
199	Stavebné práce, vyhotovenie otvorov pre vzduchotechnické potrubia	021 Stavby	kpl	1,000	600,00	600,00	720,00	720,00
200	Utesnenie stavebných otvorov po montáži VZT (objednať u stavebnej firmy)	021 Stavby	kpl	1,000	550,00	550,00	660,00	660,00
201	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	4 993,17	4 993,17	4 993,17	4 993,17
202	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU výdavky					103 913,56	123 464,16	123 464,16
	SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					187 501,58	223 769,79	223 769,79

Podporné aktivity projektu					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena
projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00
projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00
projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	467,29	12,10	5 654,22
dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
plagát	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					5 654,22
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					193 155,80 229 424,01 229 424,01

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
1.	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch		100 %
	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ²		10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípade od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)

² Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti	
6	Případy neoprávněně použití rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti	
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postup opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti	
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.	
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú	25 %	

³ Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo región, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo región.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
13	Porušenie povinnosti ⁵ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

⁵ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhového definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu.		
Vyhodnocovanie súťaže			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

		Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁷	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁸ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. ⁸ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁹)	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky

⁷ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď: Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁸ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁹ Viď poznámku pod čiarou č. 8

	bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňuje práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ¹⁰	neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie – nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhu pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹¹)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹¹ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

(pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačného úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržiaval postupy zverejňovania.	s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.

			10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť¹³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty. 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhu)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zataženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použité takýto postup opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritéria na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regiónu, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regiónu, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažu sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	5 %
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/hedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk		25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo cený⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzatvorená zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačkami.	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

⁹ Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.	
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.