



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa : Račianska 153/A, P. O. BOX 1, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
 IČO : 00156621
 konajúci : Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Žilinský samosprávny kraj
 sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
 IČO : 37808427
 konajúci : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
 (ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020K296 zo dňa 16.02.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od

momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
 - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021K296
Miesto realizácie projektu	:	Mesto Kysucké Nové Mesto
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2016-14
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky

Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- 2.7 Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.8 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.9 Neuplatňuje sa.
- 2.10 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa §

17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.12 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 607 142,73 EUR (slovom: milión šesťstosedemtisíc stoštyridsaťdva eur a sedemdesiattri centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 526 785,59 EUR (slovom: milión päťstodvadsaťšesťtisíc sedemstoosemdesiatpäť eur a päťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 80 357,14 EUR (slovom: osemdesiattisíc tristopäťdesiatšesť eur a štrnásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS2014+, ak Poskytovateľ neoznámí Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosti neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly,

tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí

zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže

obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia

využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
Príloha č. 4	Rozpočet Projektu
Príloha č. 5	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa

Podpis:

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v....., dňa

Podpis:

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto
Kód projektu:	302021K296
Kód ŽoNFP:	NFP302020K296
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK888180000000700 0593936	Štátna pokladnica	13.3.2018	31.12.2028
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK888180000000700 0593936	Štátna pokladnica	13.3.2018	31.12.2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Kysucké Nové Mesto	Kysucké Nové Mesto
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		predmet projektu sa nachádza na ulici Nábrežná č. s. 1325, parcele KN 1478/4			

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
-----------------	---------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302K29600001 - Obstaranie materiálo - technického vybavenia
2. 302K29600002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Publicita a iné podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	815,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600001 - Obstaranie materiálno - technického vybavenia		815
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM		815

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600001 - Obstaranie materiálno - technického vybavenia		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600001 - Obstaranie materiálo - technického vybavenia		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	12 783,1500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM		12 783,15

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K29600002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	815,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	12 783,1500	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	37808427
		Výška oprávnených výdavkov:	1 607 142,73 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302K29600001 - Obstaranie materiálo - technického vybavenia	734 510,24 €
Skupina výdavku:	013 - Softvér	17 873,00 €
	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	716 637,24 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302K29600002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM	871 672,49 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	871 672,49 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302K296P0001 - Podporné aktivity	960,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	960,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 607 142,73 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 526 785,59 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	80 357,14 €

Príloha č. 3 - Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 4 - Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu



Názov žiadateľa:	Žilinský samosprávny kraj								
Názov projektu:	Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita č. 1	obstaranie materiálo - technického vybavenia								
Materiálno - technické vybavenie	013 Softvér	súbor	1,00	14 894,17	14 894,17	17 873,00	17 873,00	16 979,35	0,00
Materiálno - technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	597 197,70	597 197,70	716 637,24	716 637,24	680 805,38	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					612 091,87	734 510,24	734 510,24	697 784,73	0,00
Hlavná aktivita č. 2	Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM								
Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM	021 Stavby	súbor	1,00	715 368,41	715 368,41	858 442,09	858 442,09	815 519,99	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	11 025,33	11 025,33	13 230,40	13 230,40	12 568,88	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					726 393,74	871 672,49	871 672,49	828 088,87	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 338 485,61	1 606 182,73	1 606 182,73	1 525 873,59	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	960,00	912,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 339 285,61	1 607 142,73	1 607 142,73	1 526 785,59	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)								
Názov žiadateľa	Žilinský samosprávny kraj							
Názov projektu	Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Kysucké Nové Mesto							
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní							
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Obstaranie materiálo - technického vybavenia						
1.	Materiálo - technické vybavenie	013 Softvér	súbor	1,000	14 894,17	14 894,17	14 894,17	0,00
2.	Materiálo - technického vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	597 197,70	597 197,70	597 197,70	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM						
3.	Stavebné úpravy a rekonštrukcia objektov SŠ KNM	021 Stavby	súbor	1,000	715 368,41	715 368,41	715 368,41	0,00
4.	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	11 025,33	11 025,33	11 025,33	0,00
Podporné aktivity projektu								
5.	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
6.	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
Celkom:						1 339 285,61	1 339 285,61	0,00
DPH:						267 857,12	267 857,12	0,00
Celkom s DPH:						1 607 142,73	1 607 142,73	0,00

ROZPOČET PROJEKTU na obstaranie materiálo-technického vybavenia

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Obstaranie materiálo - technického vybavenia						
1	Notebooky	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	111 511,14	111 511,14	111 511,14	0,00
2	Server s príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	12 948,19	12 948,19	12 948,19	0,00
3	Sieťové zariadenia	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	31 188,79	31 188,79	31 188,79	0,00
4	Súprava na meranie parametrov počítačovej siete	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	5 218,50	10 437,00	10 437,00	0,00
5	Zváračka optických vlákien s príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	9 959,39	9 959,39	9 959,39	0,00
6	Interaktívna tabuľa	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	25 303,46	25 303,46	25 303,46	0,00
7	Príemyselné PC	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	11,000	1 084,64	11 931,00	11 931,00	0,00
8	Programovateľný logický automat	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	14 764,93	14 764,93	14 764,93	0,00
9	Snímače k logickému automatu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12,000	249,23	2 990,80	2 990,80	0,00
10	Pracovisko s robotom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	39 070,14	39 070,14	39 070,14	0,00
11	Pracovisko s robotickou stavebnicou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	16,000	391,43	6 262,88	6 262,88	0,00
12	Pracovisko s programovateľným humanoidným robotom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	6 353,61	12 707,22	12 707,22	0,00
13	Riadiaci systém pre výučbu regulácie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	14 270,68	14 270,68	14 270,68	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
14	Meracie pracovisko prepojené s počítačom I	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	17,000	1 543,89	26 246,13	26 246,13	0,00
15	Meracie pracovisko prepojené s počítačom II	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	2 393,28	4 786,55	4 786,55	0,00
16	SMT osadzovací manipulator I	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 453,11	2 453,11	2 453,11	0,00
17	SMT osadzovací manipulator II	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 701,94	1 701,94	1 701,94	0,00
18	Pretavovacia pec	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 638,67	3 638,67	3 638,67	0,00
19	Kompaktná vývojová doska s laboratórnymi prístrojmi k PC	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	12,000	2 764,88	33 178,56	33 178,56	0,00
20	Špeciálny stôl s príslušenstvom na výučbu elektroinštalácií	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	11,000	2 222,83	24 451,08	24 451,08	0,00
21	Fréza na výrobu dosiek plošných spojov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	18 530,00	18 530,00	18 530,00	0,00
22	Automat na výrobu prekovov DPS s manuálnou sadou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	9 443,33	9 443,33	9 443,33	0,00
23	CNC sústruh s príslušenstvom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	74 793,00	74 793,00	74 793,00	0,00
24	Súpravy pneumatických a hydraulických komponentov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	76 281,07	76 281,07	76 281,07	0,00
25	Software na simuláciu pneumatických a hydraulických obvodov	013 Softvér	súbor	1,000	7 626,67	7 626,67	7 626,67	0,00
26	Digitálne jazykové laboratórium	013 Softvér	súbor	1,000	6 851,67	6 851,67	6 851,67	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
27	Vizuallizér k jazykovému laboratóriu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	315,84	631,67	631,67	0,00
28	WIFI AP pre jazykové laboratórium	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	635,84	1 271,67	1 271,67	0,00
29	Zosieťovanie jazykového laboratória	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	416,95	833,89	833,89	0,00
30	Stoly do tried	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,000	15 611,41	15 611,41	15 611,41	0,00
31	Aktualizácia programu na tvorbu plošných spojov	013 Softvér	ks	1,000	415,83	415,83	415,83	0,00
Celkom:						612 091,87	612 091,87	0,00
DPH:						122 418,37	122 418,37	0,00
Celkom s DPH:						734 510,24	734 510,24	0,00

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	Spolu bez DPH
	montáž	dodávka				spolu

Stavba :Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výťahov - oprávnené výdavky

....Objekt :01 Stavebné úpravy pavilónu dielni -časť učebne a chodba	325 416,89	112 219,42	0,00	437 636,31	7 877,45	445 513,76
....Objekt :02 Rekonštrukcia-modernizácia výťahov,debarierizácia,úprava vstupu						
.....Časť :02.1 Rekonštrukcia-modernizácia výťahov, debarierizácia	125 356,82	65 678,01	0,00	191 034,83	3 438,63	194 473,46
.....Časť :02.2 Rekonštrukcia sociálnych zariadení, debarierizácia	25 284,64	9 646,07	0,00	34 930,71	628,75	35 559,46
.....Časť :02.3 Úprava hlavného vstupu	16 210,00	22 907,61	0,00	39 117,61	704,12	39 821,73
Spolu:	492 268,35	210 451,11	0,00	702 719,46	12 648,95	715 368,41

Stavba : Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výt'ahov

Objekt :01 Stavebné úpravy pavilónu dielni -časť učebne a chodba

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4 napojenie na kanalizačné kameninové potrubie 0,90*0,90*1,00 = 0.810 rýha pre kanalizáciu 13,00*0,40*0,30 = 1.560	2,370 m3		64,01	151,70
2	001	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	2,370 m3		3,94	9,34
3	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	2,370 m3		9,15	21,69
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				182,73			182,73
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
4	014	34023-9235	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 150 mm	12,000 m2		23,49	281,88
5	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 5,60*3,45*8 = 154.560 2,75*3,45 = 9.488 2,28*3,45 = 7.866 1,60*3,45 = 5.520 odpočet -0,80*2,00*2 = -3.200	174,234 m2		19,89	3 465,51
6	011	34229-1132	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k bet. konštr. plochými nerezovými kotvami ukotvenie nových priečok k ŽB stĺpom 3,40*19 = 64.600	64,600 m		8,48	547,81
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				4 295,20			4 295,20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
7	011	61240-6122	Omietka vnútor. stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm celkový výmera po odpočte keram. obkladu 2361,397-86,18 = 2275.217	2 275,217 m2		5,51	12 536,45
8	014	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	2 361,397 m2		2,87	6 777,21
9	011	61246-5115	Príprava podkladu pod omietky vnút.stien, zvýš.priřna. náteru	2 361,397 m2		1,32	3 117,04
10	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtačeným do tmelu	2 361,397 m2		6,68	15 774,13
11	014	63131-1131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	0,203 m3		113,52	23,04
12	014	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy 13,00*0,40*0,25 = 1.300	1,300 m3		120,51	156,66
13	011	63243-5111	Penetrácia podkladu výmera ako podlahy 69,79+384,36+1009,13 = 1463.280	1 463,280 m2		2,56	3 746,00
14	011	63247-6205	Samonivelizačná podlahová stierka 20 MPa, hr. 5 mm	1 463,280 m2		9,69	14 179,18
15	011	63381-1111	Brúsenie podláh do 2 mm	1 463,280 m2		5,50	8 048,04
16	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	0,800 m		3,12	2,50
17	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová + koncovky	0,800 m		13,45	10,76
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				64 371,01			64 371,01

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
18	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm 0,90*4 = 3.600 13,00*2 = 26.000	29,600 m		17,46	516,82
19	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	1 463,740 m2		3,31	4 844,98
20	014	95290-1110	Čistenie jestv. svetlíkov umytím 4,60*2,90*15 = 200.100 4,60*1,80*13 = 107.640	307,740 m2		0,99	304,66
21	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m výmera ako podlahy 69,79+384,36+1009,13 = 1463.280	1 463,280 m2		2,25	3 292,38
22	011	95394-5111	Lišta rohová 3,45*2 = 6.900 (3,00+3,3+3,30)*3 = 28.800	35,700 m		1,88	67,12
23	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 1,90*2,25 = 4.275 2,70*2,25 = 6.075 1,20*2,25*3 = 8.100 2,88*3,25 = 9.360	27,810 m2		3,28	91,22
24	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	2,500 m3		19,46	48,65
25	013	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2 pre napojenie kanalizácie 0,90*0,90*0,25 = 0.203	0,203 m3		96,27	19,54
26	013	96504-9112	Pripl. k búr. bet. mazaním so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	0,203 m3		37,05	7,52
27	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m2 1,20*2,40 = 2.880	2,880 m2		4,39	12,64
28	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 0,70*1,97*2 = 2.758 0,90*1,97*8 = 14.184	16,942 m2		8,16	138,25
29	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 1,45*1,97*6 = 17.139 2,75*2,00*1 = 5.500	22,639 m2		6,32	143,08
30	013	97104-2361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 60 cm - základ	1,000 kus		42,54	42,54
31	013	97404-2587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	13,000 m		24,16	314,08
32	013	97404-2589	Priplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 25 cm hĺbky	13,000 m		5,95	77,35
33	013	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	2 361,397 m2		0,84	1 983,57
34	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	57,000 m2		3,00	171,00
35	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	52,280 t		8,66	452,74
36	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 52,28*4 = 209.120	209,120 t		0,97	202,85
37	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	95,579 t		22,27	2 128,54
38	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	260,000 hod		8,75	2 275,00
39	000	99999-kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skládku TKO -8ks po 5t	8,000 ks		270,00	2 160,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				19 294,53			19 294,53

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	---------------------------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

88 143,470

88 143,47

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

40	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripavenie drôtom výmera ako podlahy 69,79+384,36+1009,13 = 1463.280 odpočet - strešné svetlíky -4,60*2,90*15 = -200.100 -4,60*1,80*13 = -107.640	1 155,540 m2		2,74	3 166,18
41	MAT	631 5A0108	Doska, alt. rola izolačná minerálna hr. 150mm 1155,54*1,02 = 1178.651	1 178,651 m2		11,50	13 554,49
42	713	71319-1410	Izolácia tepelná podhľadu z Al reflexnej folie s prepáskovaním spojov	1 155,540 m2		4,30	4 968,82
43	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	6,269 t		24,34	152,59

713 - Izolácie tepelné spolu:

21 842,08

21 842,08

721 - Vnúťomá kanalizácia

44	721	72111-0909	Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 250	1,000 kus		223,46	223,46
45	721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	30,000 m		0,30	9,00
46	721	72117-3606	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 100	5,000 m		14,21	71,05
47	721	72117-3607	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 125	8,000 m		17,22	137,76
48	721	72117-3608	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 150	7,000 m		30,18	211,26
49	721	72117-3703	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 50	40,000 m		10,90	436,00
50	721	72117-3704	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 70	4,000 m		12,47	49,88
51	721	72117-3705	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 80	2,000 m		13,71	27,42
52	721	72117-3706	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 100	6,000 m		15,61	93,66
53	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	26,000 kus		2,16	56,16
54	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	5,000 kus		3,22	16,10
55	721	72127-4103	Prívzdušňovací ventil vonkajší odpadového potrubia DN 110	1,000 kus		49,61	49,61
56	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	64,000 m		0,63	40,32
57	721	72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	7,000 m		0,86	6,02
58	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,909 t		17,18	15,62

721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:

1 443,32

1 443,32

722 - Vnúťomý vodovod

59	721	72210-5220	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex priemer 20,0x2,8 v kotúčoch	80,000 m		9,65	772,00
60	721	72210-5225	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex priemer 25,0x3,5 v kotúčoch	20,000 m		12,67	253,40
61	721	72210-5232	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex priemer 32,0x4,4 v kotúčoch	5,000 m		21,84	109,20
62	721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	32,000 m		16,72	535,04
63	721	72213-0216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	40,000 m		23,31	932,40
64	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	70,000 m		1,71	119,70
65	721	72213-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	80,000 m		2,41	192,80
66	721	72213-1918	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 80	1,000 ks		93,77	93,77
67	721	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	19,000 kus		9,21	174,99

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
68	721	72218-1231	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 22 mm	80,000	m	2,71	216,80
69	721	72218-1232	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 42 mm	57,000	m	2,64	150,48
70	721	72218-1233	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 62 mm	40,000	m	3,09	123,60
71	721	72219-0405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	3,000	kus	7,61	22,83
72	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventil G 1/2	37,000	kus	5,70	210,90
73	721	72222-4115	Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 1/2	1,000	kus	6,14	6,14
74	721	72223-1186	Ventil spetný EA RV 277 G 2	1,000	kus	135,53	135,53
75	721	72223-2045	Kohút guľový priamy G 1	5,000	kus	11,43	57,15
76	721	72223-2048	Kohút guľový priamy G 2	1,000	kus	33,53	33,53
77	721	72225-4233	Požiarne prísl., hadic. navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	3,000	ks	545,99	1 637,97
78	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	177,000	m	1,21	214,17
79	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	177,000	m	0,81	143,37
80	721	72299-01	Dodávka + montáž uchytenia potrubia pod stropom	1,000	ks	95,00	95,00
81	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,722	t	15,58	11,25
722 - Vnútorný vodovod spolu:				6 242,02			6 242,02
725 - Zariadenie predmety							
82	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	6,000	ks	5,43	32,58
83	721	72511-9213	Montáž záchodových mis závesných	4,000	kus	31,58	126,32
84	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	1,000	ks	30,10	30,10
85	MAT	642 3E0601	Klozet kombinačný pre telesne postihnutých	1,000	ks	191,00	191,00
86	721	72511-9701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	4,000	ks	38,00	152,00
87	MAT	642 3A9002	Systém splachovací pneumatický	4,000	kus	28,00	112,00
88	MAT	642 3A9008	Nádržka podomietková	4,000	kus	172,00	688,00
89	MAT	642 3A9010	Sada montážna	4,000	kus	10,95	43,80
90	MAT	642 3A9013	Sedadlo	4,000	kus	51,00	204,00
91	MAT	642 3E0351	Klozet závesný biely	4,000	kus	133,13	532,52
92	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	3,000	ks	32,39	97,17
93	721	72512-9208	Montáž splachovača pisoára automatic.	3,000	ks	22,71	68,13
94	MAT	642 5B9001	Zdroj napájací	3,000	kus	64,42	193,26
95	MAT	642 5D0104	Pisoár s bezdotykovým splachovaním (komplet systém)	3,000	kus	389,72	1 169,16
96	721	72513-0811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	2,000	ks	7,37	14,74
97	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	19,000	ks	3,60	68,40
98	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	14,000	ks	27,58	386,12
99	MAT	642 121300	Umývadlo diturvitové	13,000	kus	59,54	774,02
100	MAT	642 137010	Umývadlo diturvitové pre invalidov	1,000	kus	65,50	65,50
101	721	72529-1111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky, mydel. vešiaka, držiaka	15,000	ks	5,95	89,25
102	MAT	642 9C17311	Zrkadlo bez rámu	14,000	kus	35,00	490,00
103	MAT	642 9C1961	Madlo sklopné s držiakom toaletného papiera	1,000	kus	277,00	277,00
104	721	72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzáver	1,000	ks	23,97	23,97
zborovňa							
1 = 1.000							
105	MAT	552 3A0452	Drez so skrinkou	1,000	kus	552,67	552,67

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merá	Jednotková	OPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY BEZ DPH
106	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepádový s batériou do 10L	1,000	ks	7,56	7,56
107	MAT	541 2B07111	Ohrievač prietokový 4,5 kW s batériou	1,000	kus	240,00	240,00
108	721	72581-0405	Ventil rohový s prípojovacou rúrkou G 1/2	29,000	ks	9,19	266,51
109	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	8,000	kus	1,12	8,96
110	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	19,000	ks	2,13	40,47
111	721	72582-9201	Montáž batérií umývadlových	14,000	kus	7,20	100,80
112	MAT	551 440016	Batéria umývadlová jednopáková	14,000	kus	67,23	941,22
113	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	21,000	kus	0,37	7,77
114	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám	1,000	kus	5,04	5,04
115	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,466	t	17,96	8,37
725 - Zariadenie predmety spolu:				8 008,41			8 008,41
733 - Rozvod potrubia							
116	731	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	30,000	m	0,67	20,10
117	731	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	50,000	m	0,73	36,50
118	731	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	30,000	m	7,90	237,00
119	731	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	80,000	m	8,30	664,00
120	731	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	18,000	kus	2,95	53,10
121	731	73311-3114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	30,000	kus	4,34	130,20
122	731	73312-0815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	56,000	m	1,16	64,96
123	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	110,000	m	0,28	30,80
124	731	73319-1923	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 15	18,000	kus	6,84	123,12
125	731	73319-1924	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 20	30,000	kus	7,60	228,00
126	731	73389-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m	0,292	t	33,17	9,69
127	731	73399-01	Príslušenstvo pre upevnenie potrubia (objímky, závesy)	1,000	ks	150,00	150,00
128	731	73399-9904	Sekacie práce, prierazy, spetné stavebné úpravy	60,000	hod	9,82	589,20
129	731	73399-9906	Úprava jestvujúceho potrubia	10,000	hod	12,42	124,20
130	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,235	t	33,17	7,79
733 - Rozvod potrubia spolu:				2 468,66			2 468,66
734 - Armatúry							
131	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	18,000	kus	2,43	43,74
132	731	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	30,000	kus	3,35	100,50
133	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	18,000	kus	2,25	40,50
134	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	30,000	kus	2,74	82,20
135	MAT	551 2D2152	Ventil späťtokový napr. HERZ-RL-1, priamy 1/2"	9,000	kus	5,54	49,86
136	MAT	551 2D2153	Ventil späťtokový napr. HERZ-RL-1, priamy 3/4"	15,000	kus	8,90	133,50
137	MAT	551 2D3055	Ventil napr. HERZ-TS-90-kv, priamy 1/2"	9,000	kus	22,10	198,90
138	MAT	551 2D3056	Ventil napr. HERZ-TS-90-kv, priamy 3/4"	15,000	kus	23,00	345,00
139	731	73422-1680	Termostatická hlavica Herczules D+M	24,000	ks	32,40	777,60
140	731	73426-1233	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1/2 PN 16 do 120°C	9,000	kus	3,96	35,64
141	731	73426-1234	Skrutkovanie kúrenárske priame G 3/4 PN 16 do 120°C	15,000	kus	5,32	79,80
142	731	73489-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	0,030	t	25,49	0,76
143	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,021	t	24,89	0,52
734 - Armatúry spolu:				1 888,52			1 888,52

735 - Vykurovacie telesá

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
144	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	24,000	kus	3,32	79,68
145	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	23,000	kus	5,87	135,01
146	731	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	1,000	kus	10,51	10,51
147	731	73515-9641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K Hdo900/Ldo2000mm	1,000	kus	24,97	24,97
148	731	73515-9647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo2000mm	8,000	kus	26,16	209,28
149	731	73515-9648	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K Hdo900/Ldo3000mm	14,000	kus	28,25	395,50
150	731	73515-9654	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33K Hdo900/Ldo3000mm	1,000	kus	38,29	38,29
151	MAT 484	531458	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L400 Korad P90	1,000	kus	61,25	61,25
152	MAT 484	531708	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L400 Korad P90	1,000	kus	82,70	82,70
153	MAT 484	531711	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L600 Korad P90	1,000	kus	96,40	96,40
154	MAT 484	531751	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L1000 Korad P90	1,000	kus	140,98	140,98
155	MAT 484	531791	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L1400 Korad P90	5,000	kus	185,59	927,95
156	MAT 484	531911	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L2600 Korad P90	1,000	kus	319,39	319,39
157	MAT 484	531951	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L3000 Korad P90	13,000	kus	363,99	4 731,87
158	MAT 484	532141	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L2400 Korad P90	1,000	kus	451,50	451,50
159	731	73519-1910	Opr. vykुर. telies, napustenie vody do vykुर. telies	440,000	m2	0,37	162,80
160	731	73521-1814	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 4-pram (radiátorov)	24,000	kus	6,42	154,08
161	731	73529-1800	Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu	96,000	kus	0,34	32,64
162	731	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	440,000	m2	0,57	250,80
163	731	73589-0801	Vnútrost. prem. výbúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	2,448	t	29,67	72,63
164	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	2,924	t	29,67	86,76
735 - Vykurovacie telesá spolu:				8 464,99			8 464,99
763 - Konštrukcie - drevostavby							
165	763	76313-15631	Oceľ. nosná konštr. podhľadu - uchytenie tepelnej izolácie	1 155,540	m2	11,00	12 710,94
výmera ako tepelná izolácia stropu 1155,54 = 1155.540							
166	763	76314-1310	Kazetový podhľad 600x600 mm	1 048,910	m2	30,72	32 222,52
výmera ako podlaha 69,79+384,36+1009,13 = 1463.280							
odpočet strešné svetlíky -4,60*2,90*15 = -200.100							
-4,60*1,80*13 = -107.640							
odpočet - podhľad - superdosky - M 107 -106,63 = -106.630							
167	763	76314-13301	Protipožiarny podhľad zo superdosky vr. nosnej konštrukcie	106,630	m2	53,00	5 651,39

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
			"M 107" 106,63 = 106.630				
168	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	29,045 t		39,61	1 150,47
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	51 735,32			51 735,32
			764 - Konštrukcie klampiarske				
169	764	76471-1116	Al p. - oplechovanie parapetov do rš 400 + koncovky	0,800 m		15,50	12,40
170	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,003 t		48,92	0,15
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	12,55			12,55
			766 - Konštrukcie stolárske				
171	766	76611-1820	Demontáž drevených stien plných 5,60*3,00*2 = 33.600	33,600 m2		1,61	54,10
172	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	16,000 kus		1,74	27,84
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	81,94			81,94
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
173	767	76711-1110.1	Montáž a dodávka deliacich priečok z HDP profilu 1,90*2,20 = 4.180 1,20*2,20*3 = 7.920 1,70*2,20 = 3.740	15,840 m2		55,00	871,20
174	767	76711-2812	Demontáž vchodových stien 3,00*3,30*3 = 29.700	29,700 m2		9,97	296,11
175	767	76732-2310	Montáž podsvetlíkov z profilov valcovaných so zasklením 1800 mm 4,60*13 = 59.800	59,800 m		12,15	726,57
176	767	76732-2330	Montáž podsvetlíkov z profilov valcovaných so zasklením 3000 mm 4,60*15 = 69.000	69,000 m		19,12	1 319,28
177	767	76758-5102	Montáž podhľadov pomocných konštrukcií, skrutkovaním (4,60+2,90)*2*15 = 225.000 (4,60+1,80)*2*13 = 166.400	391,400 m		1,87	731,92
178	MAT	553 4322301	Dodávka podsvetlika vrátane nosnej konštrukcie 4,60*2,90*15 = 200.100 4,60*1,80*13 = 107.640	307,740 m2		85,00	26 157,90
179	767	76763-1510	Montáž okien plastových (1,20+2,40)*2 = 7.200	7,200 m		9,80	70,56
180	MAT	611 4B2743	Okno plast.2-kridlové S/OS -výš.240, šir.80cm, izolačné trojsklo	1,000 kus		340,00	340,00
181	767	76764-1202	Montáž dveri interier. jednokridlových do 90 x 200 cm, vrátane zárubni	15,000 kus		41,06	615,90
182	767	76764-1231	Montáž dveri interier. dvojkridlových 150 x 200 cm, vrátane zárubni	1,000 kus		48,60	48,60
183	MAT	553 4C22011	Dvere interiérové 1-kridlové hliníkové O -výš.200, šir.70 cm, (svetlosť min 200 cm)	2,000 kus		640,00	1 280,00
184	MAT	553 4C22012	Dvere interiérové 1-kridlové hliníkové O -výš.200, šir.80 cm, (svetlosť min 200 cm)	1,000 kus		640,00	640,00
185	MAT	553 4C220121	Dvere interiérové 1-kridlové hliníkové O -výš.200, šir.80 cm, s madlom (svetlosť min 200 cm)	1,000 kus		670,00	670,00
186	MAT	553 4C22013	Dvere interiérové 1-kridlové hliníkové O -výš.200, šir.90 cm, (svetlosť min 200 cm)	11,000 kus		650,00	7 150,00
187	MAT	553 4C2306	Dvere interier.2-kridlové hliníkové O+O -výš.200, šir.145 cm, (svetlosť min 200 cm)	12,000 kus		1 130,00	13 560,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
188	767	76764-12531	Montáž dverí interier. dvojkrídlových 280 x 210 cm, (vrátane zárubni)	1,000	kus	67,78	67,78
189	767	76764-1510	Montáž vchodových sien hliníkových (3,00+3,30)*2*2 = 25.200	25,200	m	11,60	292,32
190	MAT	553 -03	Vstupná hliníková stena s posúvnymi dverami, rozm. 300 x 330 cm	1,000	kus	5 100,00	5 100,00
191	MAT	553 02	Vstupná hliníková stena s vchod. dverami, rozm. 300 x 330 cm	1,000	kus	4 100,00	4 100,00
192	767	76764-8321	Montáž dverí hlinových dvojkrídlových	1,000	kus	87,54	87,54
193	MAT	553 4C2355	Dvere interier.2-krídlové hliníkové O+O -výš.200, šír.275 cm, (svetlosť min 200 cm)	1,000	kus	1 450,00	1 450,00
194	MAT	553 4C23551	Dvere interier 2-krídlové hliníkové O+O -výš.210, šír.280 cm, (svetlosť min 210 cm)	1,000	kus	1 450,00	1 450,00
195	767	76765-2313	Montáž vrát garážových roletových a kazetových zasúvateľných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	1,000	kus	126,31	126,31
196	MAT	553 01	Garážové rolovacie zateplenie vrata s el. ovládaním s jednokríd. dverami rozm. vrat 300x330 cm	1,000	kus	2 900,00	2 900,00
197	767	76765-2511	Montáž vrát sekčných, kľučky so zámkom	1,000	kus	2,36	2,36
198	767	76765-2512	Montáž elektrického stropného pohonu	1,000	kus	16,57	16,57
199	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	33,710	kg	2,73	92,03
200	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie VZT - dodávka	33,710	kg	2,72	91,69
201	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,017	t	30,69	92,59
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				70 347,23			70 347,23
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
202	771	77107-1121	Montáž keram. dlažieb flexibilným lepidlom "WC ženy" 6,12 = 6.120 "WC muži" 10,65 = 10.650 "zborovňa" 49,58 = 49.580 "WC imobilný" 3,44 = 3.440	69,790	m2	16,53	1 153,63
203	MAT	597 641200	Dlažba keramická s protišmykovou úpravou 69,79*1,08 = 75.373 36,10*0,10*1,05 = 3.791	79,164	m2	12,62	999,05
204	771	77107-1131	Montáž keram. dlažieb flexibilným epidlom (veľkoformátové) " 101 - chodba" 39,00 = 39.000 " 102 - chodba" 345,36 = 345.360	384,360	m2	19,00	7 302,84
205	771	77147-1810	Demontáž soklov keram. kladených do malty rovných 445,51+145,00 = 590.510	590,510	m	0,87	513,74
206	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	36,100	m	2,56	92,42
207	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm 78,30*2 = 156.600 16,80*2 = 33.600 odpočet -3,00*2 = -6.000 -4,80*1 = -4.800 -2,80*1 = -2.800 -0,90*11 = -9.900 -0,80*2 = -1.600 -0,70*2 = -1.400 -1,45*11 = -15.950 -2,75*1 = -2.750	145,000	m	2,56	371,20
208	MAT	597 637620	Dlažba keramická tvrdená s protišmyk. úpravou 384,36*1,05 = 403.578	418,803	m2	42,00	17 589,73

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
			145,00*0,10*1,05 = 15.225				
209	771	77158-97911	Priplatok za ukončovacie pásky okolo stien	66,190	m2	1,46	96,64
210	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	10,346	t	14,47	149,71
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	28 268,96			28 268,96
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt				
211	773	77721-72101	Sokliky s požiab. z epox. plastb.v. do 100mm 12,20*22 = 268.400 64,90*2 = 129.800 6,00*2 = 12.000 2,88*4 = 11.520 9,02*2 = 18.040 0,45*51 = 22.950 odpočet -0,90*8 = -7.200 -1,45*5 = -7.250 -2,75*1 = -2.750	445,510	m	5,11	2 276,56
212	773	77731-50701	Podlahy z epoxidovej polymermalty Sika hr 6 mm - komplet systém "M 105 učebňa elektrotechnických meraní" 72,06 = 72.060 "M 106 učebňa PLC automatov a programovania" 70,60 = 70.600 "M 107 učebňa sústruženia a brúsenia" 106,63 = 106.630 "M 108 učebňa-montáž a inštalácia PC" 70,25 = 70.250 "M 109 učebňa sieťových technológií" 106,57 = 106.570 "M 110 učebňa priemyselnej automatizácie a robotov" 88,46 = 88.460 "M 111 vzduchotechnika" 17,24 = 17.240 "M 112 učebňa ručného obrábania" 106,67 = 106.670 "M 113 učebňa elektrotechniky" 70,58 = 70.580 "M 114 učebňa mikroelektroniky a plošných spojov-2" 70,59 = 70.590 "M 115 učebňa mikroelektroniky a plošných spojov-1" 70,70 = 70.700 "M 118 zborovňa" 49,58 = 49.580 "M 129 učebňa CNC strojov" 109,20 = 109.200	1 009,130	m2	56,00	56 511,28
213	773	99877-7101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	13,508	t	13,65	184,38
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	58 972,22			58 972,22
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
214	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obkladu keram. do tmelu M 131 - WC pre imobilných (2,15+1,60)*2*2,00 = 15.000 -0,70*2,00 = -1.400	86,180	m2	15,41	1 328,03

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
			M 116 - WC ženy $(1,98+3,13)*2*2,00 = 20.440$ $-0,70*2,00*2 = -2.800$				
			M 117 - WC muži $(5,87+2,94)*2*2,00 = 35.240$ $-0,70*2,00*2 = -2.800$				
			okolo umývadiel - učebne $1,50*1,50*10 = 22.500$				
215	MAT	597 670250	Obklad keramický $86,10*1,08 = 92.988$	92,988 m2		12,50	1 162,35
216	771	78141-97111	Priplatok za rohové lišty	86,100 m2		1,90	163,59
217	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,596 t		14,47	23,09
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	2 677,06			2 677,06
			783 - Nátery				
218	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné zárubne $(2*1,97+0,70)*0,24*2 = 2.227$ $(2*1,97+0,80)*0,24*2 = 2.275$	4,502 m2		4,22	19,00
219	783	78327-1001	Nátery kov. stav. dopln. konštr. polyuret. 1x zink. prach +2x email	1,146 m2		10,68	12,24
			OK VZT $0,0337*34,00 = 1.146$				
220	783	78342-4240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	410,000 m		1,35	553,50
221	783	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	1 289,972 m2		0,75	967,48
222	783	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	1 289,972 m2		4,21	5 430,78
223	783	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	1 289,972 m2		1,48	1 909,16
			M 101, 102 $145,00*2,00 = 290.000$				
			M 105 $(6,02+12,20)*2*2,00 = 72.880$				
			M 106 $(5,88+12,20)*2*2,00 = 72.320$				
			M 107 $(8,88+12,20)*2*2,00 = 84.320$ $0,30*3,45*2,00*2 = 4.140$ $0,45*2,00*4 = 3.600$				
			M 108 $(5,88+12,20+2,88)*2*2,00 = 83.840$ $0,30*2,00*4 = 2.400$ $0,45*2,00*4 = 3.600$				
			M 109 $(8,88+12,20)*2*2,00 = 84.320$ $0,30*2,00*4 = 2.400$ $0,45*2,00*4 = 3.600$				
			M 110 $(8,88+12,20)*2*2,00 = 84.320$ $0,30*2,00*2 = 1.200$ $0,45*2,00*4 = 3.600$				
			M 111 $(2,88+5,99)*2*2,00 = 35.480$				
			M 112 $(9,00+12,20)*2*2,00 = 84.800$ $0,30*2,00*2 = 1.200$				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
			0,45*2,00*4 = 3.600				
			M 113				
			(5,88+12,20)*2*2,00 = 72.320				
			M 114				
			(5,88+12,20)*2*2,00 = 72.320				
			M 115				
			(5,88+12,20)*2*2,00 = 72.320				
			M 118				
			(6,02+6,02+12,20)*2*2,00 = 96.960				
			M 129				
			(9,02+12,20)*2*2,00 = 84.880				
			0,30*2,00*6 = 3.600				
			0,45*2,00*4 = 3.600				
			odpočet				
			-1,45*2,00*5 = -14.500				
			-0,90*1,97*10 = -17.730				
			-2,75*1,97 = -5.418				
			783 - Nátery spolu:	8 892,16			8 892,16
			784 - Maľby				
224	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	689,798 m2		1,07	738,08
			985,425*0,70 = 689.798				
225	784	78441-2301	Penetrácia podkladu	985,425 m2		0,45	443,44
226	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	985,245 m2		1,72	1 694,62
			výmera ako omietky stien po odpočte olejového náteru sokla				
			2275,217- 1289,972 = 985.245				
			784 - Maľby spolu:	2 876,14			2 876,14
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	274 221,580			274 221,58
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
227	921	210-0-41	Fotovoltaika - kolektory	4,000 kus		500,00	2 000,00
228	921	210-0-42	Fotovoltaika - stojan na kolektory	4,000 kus		215,85	863,40
229	921	210-0-43	Fotovoltaika - kabeláž	1,000 kus		352,32	352,32
230	921	21001-	Technológia a zásuvkové obvody - rekonštrukcia - viď samostatný rozpočet	1,000 kus		9 377,38	9 377,38
231	921	21002-	Umelé osvetlenie - viď samostatný rozpočet	1,000 kus		24 408,60	24 408,60
232	921	21003-	Štrukturovaná kabeláž - viď samostatný rozpočet	1,000 kus		24 958,05	24 958,05
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	61 959,75			61 959,75
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí				
233	924	24001-	Rekuperácia, VZT - viď samostatný rozpočet	1,000 kus		13 311,51	13 311,51
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu:	13 311,51			13 311,51
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	75 271,26			75 271,26
			Za rozpočet celkom	437 636,31			437 636,31

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výťahov - časť elektro
 Objekt: 01 - 01 Stavebné úpravy pavilónu dielni - Technológia a zásuvkové obvody - rekonštrukcia

Miesto: Dátum: 26. 4. 2017
 Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina Projektant: lig. Marián Jurga
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------------------

Náklady z rozpočtu **9 377,376**

HSV - Práce a dodávky HSV **385,355**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **385,355**

1	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	20,000	2,025	40,500
2	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	122,000	0,973	118,706
3	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100mm, -0,01100t	m	21,000	4,769	100,149
4	K	974082114	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm, -0,00300t	m	300,000	0,420	126,000

M - Práce a dodávky M **8 401,311**

21-M - Elektromontáže **8 401,311**

5	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	35,000	1,037	36,295
6	M	3450706201	<i>I-Rúrka FXPM 25 šedá</i>	m	35,000	1,400	49,000
7	K	210010059	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená pevne	m	40,000	1,037	41,480
8	M	3450708400	<i>I-Rúrka UPRM 25</i>	m	40,000	1,032	41,280
9	K	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	80,000	1,122	89,760
10	M	3410300973	<i>Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD</i>	m	80,000	0,867	69,360
11	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	119,000	1,050	124,950
12	M	3450906510	<i>Krabica KU 68-1901</i>	ks	119,000	0,150	17,850
13	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	4,480	13,440
14	M	3450907510	<i>Krabica KU 68-1903</i>	ks	3,000	1,159	3,477
15	K	210010332	Krabica pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	20,000	3,809	76,180
16	M	3450367410	<i>Krabica prístrojová, telefónne zásuvky LK 80x16/T biela</i>	ks	20,000	0,538	10,760
17	M	3450662400	<i>Svorkovnica S-66</i>	ks	20,000	0,852	17,040
18	M	3450905010	<i>Viečko krabice jednonásobnej prístrojovej VLK 80/T biela</i>	ks	20,000	0,496	9,920
19	K	210011309	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	90,000	0,865	77,850
20	M	2830403000	<i>Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA</i>	ks	90,000	0,015	1,350
21	M	3451402003	<i>Zväzkový džiak káblov Grip 2031/8</i>	ks	80,000	0,350	28,000
22	M	3451402002	<i>Zväzkový džiak káblov Grip 2031M15 F5</i>	ks	10,000	0,550	5,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
23	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	176,000	0,662	116,512
24	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	170,000	0,657	111,690
25	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	24,000	0,940	22,560
26	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	4,897	19,588
27	M	3450365090	Jednozásuvka plastová s viečkom, IP44, 2P+PE 5518-2600 B biela	ks	4,000	3,441	13,764
28	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	67,000	5,564	372,788
29	M	3450324601	Zásuvka 5518-2069B dvojnásobná	ks	67,000	6,500	435,500
30	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	118,000	5,811	685,698
31	M	3450323100	Zásuvka 5513-02357 B dvojnásobná s natoč. dutinkou	ks	118,000	5,600	660,800
32	K	210120101	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	51,000	0,199	10,149
33	M	3580760767	Poistková vložka PV14 40A gG	ks	12,000	1,032	12,384
34	M	3580760763	Poistková vložka PV14 16A gG	ks	18,000	1,029	18,522
35	M	3580760765	Poistková vložka PV14 25A gG	ks	18,000	1,029	18,522
36	M	3580760764	Poistková vložka PV14 20A gG	ks	3,000	1,029	3,087
37	K	210172207	Montáž zásuvkovej skrine na konštruk.	ks	4,000	3,196	12,784
38	M	3570316702	Zásuvkova skriňa ROS11/FI-15 (SEZ DK)	ks	4,000	176,000	704,000
39	K	210193075	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustení montáž bez sekacích prác	ks	2,000	23,564	47,128
40	M	3571201011	Rozvádzač podružný RP.1	ks	1,000	750,000	750,000
41	M	3571201012	Rozvádzač podružný RP.2	ks	1,000	605,000	605,000
42	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 250,000	0,720	900,000
43	M	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 250,000	0,885	1 106,250
44	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	55,000	0,613	33,715
45	M	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	55,000	1,437	79,035
46	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	85,000	0,635	53,975
47	M	3410350891	N2XH 5x4 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	85,000	2,325	197,625
48	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	35,000	0,677	23,695
49	M	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	35,000	3,463	121,205
50	K	210881104	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	25,000	0,768	19,200
51	M	3410350893	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	25,000	5,555	138,875
52	K	PM	Podružný materiál	%	51,181	3,000	153,543
53	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	80,075	3,000	240,225

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

590,710

54	K	HZS000111	Demontáže	hod	30,000	9,845	295,350
55	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	14,768	295,360

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výtahov - časť elektro

Objekt: 02 - 01 Stavebné úpravy pavilónu dielni -časť učebne a chodba - umelé osvetlenie

Miesto: Dátum: 26. 4. 2017

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina Projektant: ing. Marián Jurga

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------------------

Náklady z rozpočtu

24 408,596

HSV - Práce a dodávky HSV

138,307

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

138,307

1	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	25,000	2,025	50,625
2	K	973031616	Vysekánie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	34,000	0,973	33,082
3	K	974082114	Vysekánie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm, -0,00300t	m	130,000	0,420	54,600

M - Práce a dodávky M

23 600,822

21-M - Elektromontáže

23 600,822

4	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	28,000	1,050	29,400
5	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	28,000	0,150	4,200
6	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	6,000	4,480	26,880
7	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	6,000	1,159	6,954
8	K	210011309	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	65,000	0,865	56,225
9	M	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	65,000	0,015	0,975
10	M	3451402003	Zväzkový džiak káblov Grip 2031/8	ks	65,000	0,350	22,750
11	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	30,000	0,662	19,860
12	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,657	6,570
13	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	1,699	10,194
14	M	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So	ks	6,000	2,344	14,064
15	M	3450203660	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	6,000	0,935	5,610
16	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	6,000	0,571	3,426
17	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	12,000	1,941	23,292
18	M	3450202630	Prepínač sériový kompletný 5, IP44 3558A-05940 B biely	ks	2,000	5,961	11,922
19	M	3450203120	Prepínač 5 s krytom kolisky 3558A-A05340 BW biely	ks	10,000	4,340	43,400
20	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	10,000	0,571	5,710
21	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	7,000	1,941	13,587
22	M	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	4,000	2,468	9,872
23	M	3450204680	Kryt kolisky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	4,000	0,487	1,948

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
24	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	4,000	0,571	2,284
25	M	3450202690	Prepínač striedavý kompletný 6, IP44 3558A-06940 B biely	ks	3,000	5,061	15,183
26	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep. - radenie 7	ks	3,000	2,184	6,552
27	M	3450202910	Pristroj prepínača 3558-A06340 6,6So	ks	3,000	2,468	7,404
28	M	3450204730	Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	3,000	0,946	2,838
29	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	3,000	0,571	1,713
30	K	210120101	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	3,000	0,199	0,597
31	M	3580760766	Poistková vložka PV14 32A gG	ks	3,000	1,029	3,087
32	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	6,000	4,030	24,180
33	M	3486301245	Svietidlo C: Modus BR53KO300V1/ND, IP40, 15W	ks	3,000	49,000	147,000
34	M	3486301246	Svietidlo D: Modus BR53KO300V1/ND, IP40, 15W, senzor	ks	3,000	71,000	213,000
35	K	210201205	Zapojenie svietidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	ks	269,000	4,150	1 116,350
36	M	3486301062	Svietidlo A: IB4000A4KN600ND, 34W, 4200lm, 4000K, IP20, vst. 600x600	ks	249,000	52,000	12 948,000
37	M	3486301063	Svietidlo E: UQ4A600/1050ND, 50W, 5000lm, 4000K, IP54, vst. 600x600	ks	20,000	163,000	3 260,000
38	K	210201251	Zapojenie svietidla IP54, 2x svetelný zdroj, zabudovateľné s lineárnou žiarovkou	ks	30,000	4,455	133,650
39	M	3483301091	Svietidlo B: Priemyselné stropné VL4000M2W4ND, IP65 Modus	ks	30,000	69,000	2 070,000
40	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	7,000	3,787	26,509
41	M	3486801000	Núdzové svietidlo Infinity C1 OZAWIFAC1SE, IP40, 1hod.	ks	7,000	75,000	525,000
42	K	210201610	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, svetlomet, LED	ks	1,000	8,546	8,546
43	M	PC002	svietidlo F: LED reflektor s pohyb.senz., 50W, 4000lm, 4500K, IP44		1,000	45,000	45,000
44	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 375,000	0,635	873,125
45	M	3410350864	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	1 300,000	0,631	820,300
46	M	34103508641	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	75,000	0,631	47,325
47	K	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	70,000	0,551	38,570
48	M	3410350889	N2XH 5x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	70,000	0,999	69,930
49	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	12,000	0,677	8,124
50	M	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	12,000	3,463	41,556
51	K	PM	Podružný materiál	%	203,055	3,000	609,165
52	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	218,995	1,000	218,995

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

669,467

53	K	HZS000111	Demontáže	hod	47,000	9,845	462,715
54	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	14,768	206,752

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výtahov - časť elektro

Objekt: 03 - 01 Stavebné úpravy pavilónu dielni -časť učebne a chodba - Štrukturovaná kabeláž

Miesto: Dátum: 26. 4. 2017

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina Projektant: Ing. Marián Jurga

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------------------

Náklady z rozpočtu

24 958,047

HSV - Práce a dodávky HSV

336,865

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

336,865

1	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	30,000	2,025	60,750
2	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100mm, -0,01100t	m	35,000	4,769	166,915
3	K	974082114	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm, -0,00300t	m	260,000	0,420	109,200

M - Práce a dodávky M

24 144,542

21-M - Elektromontáže

1 642,582

4	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	260,000	0,877	228,020
5	M	3450706900	I-Rúrka HFX 20	m	260,000	1,003	260,780
6	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-23, uložená pod omietkou	m	15,000	0,940	14,100
7	M	3450706901	I-Rúrka HFX 25	m	15,000	1,200	18,000
8	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	45,000	1,037	46,665
9	M	3450706201	I-Rúrka FXPM 25 šedá	m	45,000	1,400	63,000
10	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	80,000	1,327	106,160
11	M	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	m	80,000	0,882	70,560
12	K	210010111	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	6,000	1,853	11,118
13	M	3451316100	Žľab 60/40 LH L=2m 9003 biela	m	6,000	2,763	16,578
14	K	210010331	Krabica pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	ks	118,000	2,050	241,900
15	M	3455120112	Krabica prístrojová jednonásobná LKM45 (98x98x45)	ks	118,000	0,656	77,408
16	K	210011309	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	300,000	0,865	259,500
17	M	2830403000	Hmoždinka klasická 6 mm T6 typ: T6-PA	ks	300,000	0,015	4,500
18	M	3451402002	Zväzkový džiak káblov Grip 2031M15 FS	ks	260,000	0,550	143,000
19	M	3451402003	Zväzkový džiak káblov Grip 2031/8	ks	40,000	0,350	14,000
20	K	PM	Podružný materiál	%	6,678	3,000	20,034
21	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,753	3,000	47,259

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							22 501,960
22	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	118,000	3,338	393,884
23	M	3582010028	prístroj datovej zásuvky RJ45-8 cat.6/S ABB	ks	236,000	17,000	4 012,000
24	M	35820100272	kryt 5014A-A02018B	ks	118,000	3,400	401,200
25	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	118,000	0,800	94,400
26	M	35820100273	nosná maska 2xRJ45 5014A-B1026	ks	118,000	1,000	118,000
27	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	118,000	3,766	444,388
28	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	118,000	2,799	330,282
29	M	3582010160	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	118,000	1,960	231,280
30	K	220511030	Kábel voľne uložený na stenu na zväzkový držiak	m	4 400,000	1,985	8 734,000
31	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	400,000	0,741	296,400
32	M	3410300750	FTP 4x2x24 AWG Patch Dátový kábel, cat.6	m	4 800,000	0,708	3 398,400
33	K	220512061	Montáž držiaka patch káblov, držiak plastový	ks	5,000	1,504	7,520
34	M	3582010662	Držiak patch káblov 19", plastový, 1U-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	5,000	6,480	32,400
35	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	5,000	16,254	81,270
36	M	3582010210	Patch panel MUDULAK 24xRJ45/s, Cat.6, komplet osadený-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	5,000	61,130	305,650
37	K	220512108	Montáž switch panelu, 48xRJ45	ks	3,000	16,791	50,373
38	M	3582001531	Switch 48-portov	ks	3,000	320,000	960,000
39	K	220512110	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45,	ks	118,000	3,229	381,022
40	K	220512122	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	118,000	1,953	230,454
41	M	3582010341	Patch kábel Giga+ SFTP, Cat.6 -2 m-počítačová sieť a príslušenstvo	ks	118,000	3,300	389,400
42	K	220512130	Značenie zásuviek	ks	118,000	0,647	76,346
43	K	220512134	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	118,000	3,229	381,022
44	K	MV	Murárske výpomoci	%	213,497	1,000	213,497
45	K	PM	Podružný materiál	%	99,427	3,000	298,281
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	213,497	3,000	640,491
HZZ - Hodinové zúčtovacie sadzby							476,640
47	K	HZZ000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	13,240	476,640

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni,
rekonštrukcia výťahov - časť rekuperácia

Objekt: 05 - 01 Stavebné úpravy pavilónu dielni - Rekuperácia

Miesto: Dátum: 26. 4. 2017

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Ži Projektant: ing. Marián Jurga
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------------

Náklady z rozpočtu 13 311,51

PSV - Práce a dodávky PSV 13 311,51

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 13 311,51
D1 - Zariadenie č.1 Vetranie učebne m.č. 129 9 025,93

1	M	M1.01	VZT jednotka Verso-R-1600-L-H-EC/0.47-F7-M5-HE/4.5-X-R1-C5.1-X, - rám pod jednotku, - strieška, - 2x uzatváracie klapky so servopohonmi, - prepájací kábel k ovládaču 25m	ks	1,000	6 659,40	6 659,40
2	M	M1.02	konzola pod VZT jednotku - dodávka stavby	ks	1,000	0,00	0,00
3	M	M1.03	Pružné pripojenie 400x300 - v cene VZT jednotky	ks	4,000	0,00	0,00
4	M	M1.04	AKS 400/900	ks	3,000	129,01	387,03
5	M	M1.05	Výfuková rúra so sitom DN400	ks	2,000	16,24	32,48
6	M	M1.06	strešný prechod na SPIRO DN355/ 1500	ks	2,000	84,00	168,00
7	M	M1.07	SPIRO DN355/60% tvaroviek	m	16,000	20,13	322,08
8	M	M1.08	SPIRO DN315/20% tvaroviek	m	5,000	13,55	67,75
9	M	M1.09	SPIRO DN250/20% tvaroviek	m	5,000	11,53	57,65
10	M	M1.10	Aluvac 45 DN250	m	3,000	2,35	7,05
11	M	M1.11	NOVA-B-1-3-800x200-R1	ks	3,000	46,46	139,38
12	M	M1.12	nástavec 800x200/250+ na SPIRO DN315	ks	2,000	9,50	19,00
13	M	M1.13	nástavec 800x200/250+ na SPIRO DN250	ks	1,000	9,50	9,50
14	M	M1.14	NOVA-B-1-3-600x300-R1	ks	2,000	45,56	91,12
15	M	M1.15	nástavec 600x300/400+, 1x zaslepiť, 1x nástavec DN250/ 50	ks	2,000	20,33	40,66
16	M	M1.16	G 200x500x1000.2	ks	8,000	26,30	210,40
17	M	M1.17	Stvorhranné potrubie sk. I. Do obv 1800/30% tv.	m	5,500	36,64	201,52
18	M	M1.18	AL CLAD 32mm	m2	11,000	31,82	350,02
19	M	M1.19	Montážny materiál	ks	1,000	262,89	262,89

D3 - Zariadenie č.3 Vetranie WC m.č. 116, 117 a 131 820,96

20	M	M3.01	PRIO 160 EC	ks	1,000	353,00	353,00
21	M	M3.02	Micro 100 I T	ks	1,000	113,80	113,80
22	M	M3.03	DVS 100	ks	2,000	4,35	8,70
23	M	M3.04	DVS 125	ks	3,000	4,98	14,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst vo	J.cena [EUR]	Oprávnené výdavky bez DPH]
24	M	M3.05	AKS 160/900	ks	2,000	41,10	82,20
25	M	M3.06	PZ AL 500x200 S	ks	1,000	44,85	44,85
26	M	M3.07	RSK 160	ks	1,000	5,30	5,30
27	M	M3.08	C-DM-Z-O-455x90	ks	2,000	4,82	9,64
28	M	M3.09	Spiro DN160/40% tvaroviek	m	7,000	11,85	82,95
29	M	M3.10	Spiro DN125/30% tvaroviek	m	2,000	9,23	18,46
30	M	M3.11	Spiro DN100/0% tvaroviek	m	1,000	3,68	3,68
31	M	M3.12	Aluvac 45 DN125	m	3,000	1,20	3,60
32	M	M3.13	Aluvac 45 DN100	m	2,000	1,02	2,04
33	M	M3.14	Isovac 25 DN160	m	1,000	2,35	2,35
34	M	M3.15	RR 500x200/300+, 1x zaslepiť s nást. DN160/50	ks	1,000	11,86	11,86
35	M	M3.16	K-FLEX H DUCT metal 20mm	m2	2,000	12,25	24,50
36	M	M3.17	Montážny materiál	ks	1,000	39,09	39,09
D4 - Montáž							3 464,62
37	K	K 4.01	Montáž vzduchotechnického zariadenia	kus	1,000	2 855,60	2 855,60
38	K	K 4.02	Dopravné, balné, skladné	ks	1,000	206,78	206,78
39	K	K 4.03	Zdvíhacie zariadenie	ks	1,000	190,00	190,00
40	K	K 4.04	Skúšobný chod, zaregulovanie systému, zaučenie obsluhy	ks	1,000	212,24	212,24

Stavba :Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výtahov

Objekt :02 Rekonštrukcia-modernizácia výtahov,debarierizácia,úprava vstupu

Časť :02.1 Rekonštrukcia-modernizácia výtahov,debarierizácia

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Merá	Jednotková	OPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY BEZ DPH

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v hom. tr. 1-4 prehlbenie pre základy výtahov $3,85*2,75*0,50*2 = 10.588$	10,588 m3		65,30	691,40
2	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	10,588 m3		6,28	66,49
3	001	16220-1209	Priplatok za každých ďalších 10 m nosenia výkopu tr. 1-4	10,588 m3		5,70	60,35
4	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	10,588 m3		6,96	73,69
5	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 $10,588*15 = 158.820$	158,820 m3		0,51	81,00
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	10,588 m3		5,59	59,19
7	001	17120-12019	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	10,588 m3		10,70	113,29
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 145,41			1 145,41

2 - ZÁKLADY

8	002	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	1,026 m3		38,20	39,19
9	011	27331-1511	Základové dosky z betónu prekladaného tr. C12/15 podkladný betón $3,80*2,70*0,05*2 = 1.026$	1,026 m3		79,84	81,92
10	011	27332-1511	Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37 $3,60*2,10*0,40*2 = 6.048$ $3,60*0,20*0,40*2*2 = 1.152$ $1,70*0,40*0,20*2*2 = 0.544$	7,744 m3		105,58	817,61
11	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie $3,60*0,80*2*2 = 11.520$ $2,10*0,80*2*2 = 6.720$ $3,20*0,40*2*2 = 5.120$ $1,70*0,40*2*2 = 2.720$	26,080 m2		7,60	198,21
12	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	26,080 m2		1,68	43,81
13	011	27336-1821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	0,668 t		1 224,85	818,20
14	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505) DT tvárnice $17,70*0,005 = 0.089$	0,089 t		1 224,85	109,01
15	011	27911-31111	Základový múr hr. 10 cm z tvárnice strateného debnenia vr. výplne, betón C8/10 obmurovanie zvislej izolácie $3,80*0,75*2*2 = 11.400$ $2,10*0,75*2*2 = 6.300$	17,700 m2		19,80	350,46

2 - ZÁKLADY spolu: 2 458,41 2 458,41

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16	014	41138-8531	Beton stropov, stienok, vrátane debnenia a výstuže beton. doska výtahu $0,75*2 = 1.500$	1,500 m3		396,29	594,44
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				594,44			594,44

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNEŇ VÝDAVKY BEZ DPH
17	011	63247-6205	Samonivelizačná podl. hmota polymércementová stierka 20 MPa do hr. 5 mm	5,500	m2	9,41	51,76
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				51,76			51,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
18	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm jestv. podlaha - výťahy 3,85*2*2 = 15.400 2,75*2*2 = 11.000	26,400	m	18,30	483,12
19	003	94195-5102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m 6,00*1,20*2*4*2 = 115.200 1,70*1,20*2*4*2 = 32.640	147,840	m2	4,96	733,29
20	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	220,000	m2	2,25	495,00
21	011	95394-9161	Kotvy chemickým patrónom M 16 do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru kotvenie stĺpov 3*4*2 = 24.000	24,000	kus	4,45	106,80
22	011	95395-0162	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 200 mm	24,000	kus	6,28	150,72
23	013	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 3,85*2,75*0,30*2 = 6.353	6,353	m3	68,44	434,80
24	013	96504-9112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	6,156	m3	37,83	232,88
25	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 4,50*3,50*2 = 31.500	31,500	m2	2,00	63,00
26	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,607	t	8,66	126,50
27	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 14,607*4 = 58.428	58,428	t	0,97	56,68
28	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	31,686	t	21,89	693,61
29	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	240,000	hod	8,75	2 100,00
30	000	99999-kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skládku TKO 2ks po 5ton	2,000	ks	270,00	540,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 216,40			6 216,40
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				10 466,420			10 466,42
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
31	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. 3,60*2,10*2 = 15.120	15,120	m2	0,20	3,02
32	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. 3,60*0,80*2*2 = 11.520 2,10*0,80*2*2 = 6.720	18,240	m2	0,52	9,48
33	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 15,12*0,00030 = 0.005 18,24*0,00035 = 0.006	0,011	t	1 716,00	18,88
34	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor. 2 vrstvy 15,12*2 = 30.240	30,240	m2	1,97	59,57

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
35	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá 2 vrstvy 18,24*2 = 36.480	36,480 m2		3,06	111,63
36	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový 30,24*1,15 = 34.776 36,48*1,20 = 43.776	78,552 m2		2,63	206,59
37	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,352 t		26,37	9,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				418,45			418,45
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
38	767	76711-1110	Montáž stien a priečok sklenených opláštenie výťahovej šachty 1,70*17,90*2*2 = 121.720 3,15*17,90*2*2 = 225.540 odpočet - dvere výťahov -1,10*2,00*5*2 = -22.000	325,260 m2		14,00	4 553,64
39	MAT	634 3713001	Dodávka opláštenia výťah.šachty-sklo bezpečnostné viacvrstevné napr.CONNEX hr. 13 mm vr.spoj.mat.lišt a pod.	325,260 m2		135,00	43 910,10
40	767	76721-111R	Úprava šírky 1 ks schodisk. ramena (do podkrovia)	1,000 kus		650,00	650,00
41	767	76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	6 897,580 kg		0,98	6 759,63
hmotnosť podľa výkresu OK - statika 3448,79*2 = 6897.580							
42	MAT	553 0000101	Oceľové konštrukcie - dodávka (materiál, výroba, prerez /odpad/ železa, spoj. mat.)	6 897,580 kg		3,10	21 382,50
43	767	99876-7103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	15,016 t		36,41	546,73
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				77 802,60			77 802,60
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
44	771	77157-1913	Oprava dlažby keram.do 12ks/m2 58*2 = 116.000	116,000 kus		2,42	280,72
45	MAT	597 637620	Dlažba keramická s protišmyk. úpravou	11,000 m2		14,54	159,94
46	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,303 t		14,74	4,47
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				445,13			445,13
783 - Nátery							
47	783	78327-1001	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. 1x zink. prach +2x email 6,90*34,00 = 234.600	234,600 m2		10,68	2 505,53
783 - Nátery spolu:				2 505,53			2 505,53
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				81 171,710			81 171,71
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
48	921	21001-	Elektroinštalácia - dopojenie výťahov, schodisk. plošiny, bezbarierové WC	1,000 kus		2 796,70	2 796,70
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				2 796,70			2 796,70
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh							
49	933	33001-	Výťah č. 1	1,000 kus		43 700,00	43 700,00
50	933	33002-	Výťah č. 2	1,000 kus		43 700,00	43 700,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
51	933	33003-	Bezbarierová plošina - vstup spoj. chodba - telocvičňa 1 = 1.000	1,000	kus	9 200,00	9 200,00
			M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:	96 600,00			96 600,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	99 396,70			99 396,70
			Za rozpočet celkom	191 034,83			191 034,83

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výtahov - časť elektro

Objekt: 04 - 02.1 Rekonštrukcia-modernizácia výtahov,debarierizácia-dopojenie výtahov,sch. plošín, bezbar. WC

Miesto: Dátum: 26. 4. 2017

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina Projektant: Ing. Marián Jurga

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH	NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
Náklady z rozpočtu							2 796,698	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							68,603	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							68,603	0,00
1	K	971033141	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t	ks	12,000	2,025	24,300	0,00
2	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	11,000	0,973	10,703	0,00
3	K	974082114	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 100 mm, -0,00300t	m	80,000	0,420	33,600	0,00
M - Práce a dodávky M							2 391,679	0,00
21-M - Elektromontáže							2 352,506	0,00
4	K	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	13,000	1,122	14,586	0,00
5	M	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	13,000	0,867	11,271	0,00
6	K	210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	70,000	1,648	115,360	0,00
7	M	3410300902	Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD	m	70,000	6,983	488,810	0,00
8	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	11,000	1,050	11,550	0,00
9	M	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	11,000	0,150	1,650	0,00
10	K	210010502	Osadenie svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	12,000	0,586	7,032	0,00
11	M	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	12,000	0,188	2,256	0,00
12	K	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na závit	ks	4,000	0,083	0,332	0,00
13	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	3,000	0,662	1,986	0,00
14	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	0,657	13,140	0,00
15	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	11,000	1,699	18,689	0,00
16	M	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1,15o	ks	11,000	2,344	25,784	0,00
17	M	3450203660	Kryt kolisky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	11,000	0,935	10,285	0,00
18	M	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	11,000	0,571	6,281	0,00
19	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	3,174	3,174	0,00
20	M	3580760012	Istič LPN-16C-1	ks	1,000	6,100	6,100	0,00
21	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	5,492	10,984	0,00
22	M	3580760180	Istič LPN-25D-3	ks	2,000	31,000	62,000	0,00
23	M	3451202000	Lišta DIN TS 35/010/0	ks	3,000	0,437	1,311	0,00
24	K	210201001	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	15,000	4,030	60,450	0,00
25	M	3486301245	Svietidlo B: Modus BRS4KO375V2/ND, IP40, 28W	ks	15,000	49,000	735,000	0,00
26	K	210203030	Montáž napájacieho zdroja	ks	2,000	11,232	22,464	0,00
27	M	3411205971	Napájací zdroj ZAS 50/12t	ks	2,000	80,003	160,006	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH	NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
28	K	210290841	Demontáž a montáž krytu na oceloplechovom rozvádzači do šírky 70 cm	ks	3,000	1,147	3,441	0,00
29	K	210292022	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	4,000	2,063	8,252	0,00
30	K	210292031	Zistenie smeru vedenia v exist.krabiciach	ks	3,000	0,804	2,412	0,00
31	K	210800101	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	5,000	0,171	0,855	0,00
32	M	3410350079	CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	0,339	1,695	0,00
33	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	140,000	0,197	27,580	0,00
34	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,435	60,900	0,00
35	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	15,000	0,720	10,800	0,00
36	M	3410350865	NZXH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	15,000	0,885	13,275	0,00
37	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NZXH 0,6/1,0 kV 5x6	m	75,000	0,677	50,775	0,00
38	M	3410350892	NZXH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	75,000	3,463	259,725	0,00
39	K	PM	Podružný materiál	%	18,463	3,000	55,389	0,00
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	22,302	3,000	66,906	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							39,173	0,00
41	K	220330206	Montáž automatického hlásiča, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	2,000	6,667	13,334	0,00
42	M	4040001001	Autonómny detektor cigaretového dymu CIG01	ks	2,000	12,000	24,000	0,00
43	K	PM	Podružný materiál	%	0,240	3,000	0,720	0,00
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,373	3,000	1,119	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							336,416	0,00
45	K	HZS000111	Demontáže	hod	16,000	9,845	157,520	0,00
46	K	HZS000213	Úprava rozvádzačov pre osadenie ističa	hod	6,000	14,096	84,576	0,00
47	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	15,720	94,320	0,00

Stavba :Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výťahov

Objekt :02 Rekonštrukcia-modernizácia výťahov,debarierizácia,úprava vstupu

Časť :02.2 Rekonštrukcia sociálnych zariadení, debarierizácia

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	OPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY BEZ DPH

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	011	31716-1112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	8,000	kus	13,85	110,80
2	014	34023-6212	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	16,000	kus	5,25	84,00
3	011	34227-2336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3 dielne 2,15*3,45 = 7.418 telocvičňa - stravovacie zariadenie 2,90*3,45 = 10.005 odpočet -0,80*2,00 = -1.600	15,823	m2	16,94	268,04
4	011	34227-2436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3 dielne 1,70*3,45 = 5.865 učebný pavilon 2,25*3,45 = 7.763 2,70*3,45 = 9.315 stredisko TI 1,63*3,45 = 5.624 1,85*3,45 = 6.383 0,90*2,10 = 1.890 odpočet -0,60*2,00 = -1.200 telocvičňa - stravovacie zariadenie 1,60*3,45 = 5.520	41,160	m2	19,89	818,67
5	011	34229-1121	Ukotvenie priečok hr. do 100 mm k tehli. konštr. plochými nerezovými kotvami 3,45*3 = 10.350	10,350	m	4,66	48,23
6	011	34229-1122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehli. konštr. plochými nerezovými kotvami 3,45*8 = 27.600	27,600	m	9,11	251,44
7	011	34624-4361	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 6,5 cm	9,000	m2	20,00	180,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 761,18			1 761,18

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

8	011	61140-4140	Príprava podkladu, prednástreč Betonkontakt pod omietky stropov, zvýšenie prínavosti náterom	58,460	m2	1,56	91,20
9	011	61140-4264	Omietka vnútor. stropov vápenná biela,jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	58,460	m2	3,65	213,38
10	014	61142-1221	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb hladkých 5-10%	58,460	m2	1,98	115,75
11	011	61240-6122	Omietka vnútor. stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm celkový výmera po odpočte keram. obkladu 305,94-147,47 = 158.470	158,470	m2	5,51	873,17
12	014	61242-3521	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná hladká	12,000	m2	18,72	224,64
13	011	61246-5115	Príprava podkladu pod omietky vnút.stien, zvýš.prílna. náteru	305,940	m2	1,32	403,84
14	011	61246-5134	Vnúťomá omietka stien MVC,mieš. strojne,nanášanie ručne,jadr.fahká 1 cm pod obklad jestvujúce murivo 81,274 = 81.274	81,274	m2	5,35	434,82
15	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu telocvičňa - M 101 (2,88+2,82)*2*3,45 = 39.330	305,940	m2	6,68	2 043,68

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	OPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY BEZ DPH
			-0,80*2,00 = -1.600				
			telocvičňa - stravovacie zariadenie				
			M 103				
			(5,60+3,20)*2*3,45 = 60.720				
			-0,60*2,00*2 = -2.400				
			-0,80*2,00 = -1.600				
			M 102				
			(1,80+1,60)*2*3,45 = 23.460				
			-0,80*2,00 = -1.600				
			M 101				
			(2,90+1,50)*2*3,45 = 30.360				
			-0,80*2,00*3 = -4.800				
			stredisko TI				
			M 103				
			(4,60+2,45)*2*3,45 = 48.645				
			-0,60*2,00*4 = -4.800				
			M 104				
			(1,85+2,45)*2*3,45 = 29.670				
			-0,60*2,00 = -1.200				
			M 102				
			(1,85+1,85)*2*3,45 = 25.530				
			-0,80*2,00 = -1.600				
			M 101				
			(1,63+1,85)*2*3,45 = 24.012				
			-0,60*2,00 = -1.200				
			-0,80*2,00*2 = -3.200				
			učebný pavilon				
			M 101 - časť				
			(1,25+2,50)*3,45 = 12.938				
			-0,70*2,00 = -1.400				
			M 103 - časť				
			(2,75+1,25)*3,45 = 13.800				
			-0,70*2,00 = -1.400				
			M 102				
			(1,60+2,15)*2*3,45 = 25.875				
			-0,80*2,00 = -1.600				
16	014	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	0,270 m3		120,51	32,54
			12,00*0,15*0,15 = 0.270				
17	011	63243-5111	Penetrácia podkladu	58,460 m2		2,56	149,66
			výmera ako podlahy				
			58,46 = 58.460				
18	011	63247-6205	Samonivelizačná podlahová stierka 20 MPa, hr. 5 mm	58,460 m2		9,69	566,48
19	011	64294-2111	Osadenie dvemých zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	4,000 kus		7,37	29,48
20	014	64294-4121	Osadenie dvemých zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	8,000 kus		17,38	139,04
21	MAT	553 302360	Zárubňa oceľová 60x197 cm	1,000 kus		28,86	28,86
22	MAT	553 302390	Zárubňa oceľová 70x197 cm	4,000 kus		26,00	104,00
23	MAT	553 302410	Zárubňa oceľová 80x197 cm	7,000 kus		27,00	189,00
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	5 639,54			5 639,54
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
24	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	58,460 m2		3,31	193,50
25	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	58,460 m2		2,25	131,54
			výmera ako podlahy				
			58,46 = 58.460				
			.				
26	011	95394-5111	Lišta rohová	31,050 m		1,88	58,37
			3,45*9 = 31.050				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
27	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 telocvičňa 1,20*3,45 = 4.140 1,50*3,45 = 5.175 0,90*3,45 = 3.105 telocvičňa-stravovacie zariadenie 1,60*3,45 = 5.520 učebný pavilon 2,15*3,45 = 7.418 1,20*2,10 = 2.520	27,878 m2		3,28	91,44
28	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	58,460 m2		2,00	116,92
29	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 0,60*1,97*3 = 3.546 0,80*1,97*2 = 3.152	6,698 m2		8,16	54,66
30	013	97103-3331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	8,000 kus		2,50	20,00
31	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm 0,90*2,10*2 = 3.780	3,780 m2		4,71	17,80
32	013	97303-1324	Vysek. kapiex v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm kapsy pre napojenie vodovodu, kanalizácie 16 = 16.000	16,000 kus		6,03	96,48
33	013	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	45,000 m		3,25	146,25
34	013	97404-2564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	12,000 m		11,95	143,40
35	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % 147,77*0,55 = 81.274	81,274 m2		2,45	199,12
36	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	62,000 m2		3,00	186,00
37	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,028 t		8,66	173,44
38	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 20,028*4 = 80.112	80,112 t		0,97	77,71
39	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	13,895 t		22,27	309,44
40	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	180,000 hod		8,75	1 575,00
41	000	99999-kont	Odvoz sušiny kontajnerom na skládku TKO 3ks po 5t	3,000 ks		270,00	810,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 401,07			4 401,07
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 801,790			11 801,79
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnúťomá kanalizácia							
42	721	72114-0906	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 125	4,000 kus		154,45	617,80
43	721	72117-1803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	30,000 m		0,30	9,00
44	721	72117-3703	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 50	10,000 m		10,90	109,00
45	721	72117-3704	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 70	8,000 m		12,47	99,76
46	721	72117-3706	Potrubie kanalizačné z PE odpadové DN 100	8,000 m		15,61	124,88
47	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 50x1.8	14,000 kus		2,16	30,24
48	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2.3	4,000 kus		3,22	12,88
49	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	26,000 m		0,63	16,38
50	721	72199-9904	Vnúťomá kanalizácia HZS T4	60,000 hod		10,08	604,80
51	721	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,423 t		17,18	7,27
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:				1 632,01			1 632,01
722 - Vnúťomý vodovod							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	OPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY BEZ DPH
52	721	72210-5220	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna, napr RAUTITAN flex priemer 20,0x2,8 v kotúčoch	30,000	m	9,65	289,50
53	721	72210-5225	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna, napr. RAUTITAN flex priemer 25,0x3,5 v kotúčoch	8,000	m	12,67	101,36
54	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	20,000	m	1,71	34,20
55	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	8,000	ks	18,97	151,76
56	721	72217-0953	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K286 G 3/4	8,000	kus	7,73	61,84
57	721	72218-1231	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 22 mm	38,000	m	2,71	102,98
58	721	72218-1812	Demontáž plsteného pásu z rúr do D 50	20,000	m	0,73	14,60
59	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	16,000	kus	2,10	33,60
60	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	28,000	kus	5,70	159,60
61	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	38,000	m	1,21	45,98
62	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	38,000	m	0,81	30,78
63	721	72299-9904	Vnútrotný vodovod HZS T4	45,000	hod	10,08	453,60
64	721	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,066	t	15,91	1,05
722 - Vnútrotný vodovod spolu:				1 480,85			1 480,85
725 - Zariadenie predmety							
65	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	ks	5,43	10,86
66	721	72511-9305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	4,000	ks	30,10	120,40
67	MAT	642 3E0601	Klozet kombinačný pre telesne postihnutých	4,000	ks	191,00	764,00
68	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	4,000	ks	32,39	129,56
69	721	72512-9208	Montáž splachovača pisoára automatic.	4,000	ks	22,71	90,84
70	MAT	642 5B9001	Zdroj napájací	4,000	kus	64,42	257,68
71	MAT	642 5D0104	Pisoár s bezdotykovým splachovaním (komplet systém)	4,000	kus	389,72	1 558,88
72	721	72513-0811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	5,000	ks	7,37	36,85
73	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	9,000	ks	3,60	32,40
74	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	10,000	ks	27,58	275,80
75	MAT	642 121300	Umývadlo díturvitové	6,000	kus	59,54	357,24
76	MAT	642 137010	Umývadlo díturvitové pre invalidov	4,000	kus	65,50	262,00
77	721	72529-1111	Montáž ostat. prisl. toal. dosky,mydel,vešiaka,držiaka	14,000	ks	5,95	83,30
78	MAT	642 9C17311	Zrkadlo bez rámu	10,000	kus	35,00	350,00
79	MAT	642 9C1961	Madlo sklopné s držiakom toaletného papiera	4,000	kus	277,00	1 108,00
80	721	72581-0405	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou G 1/2	20,000	ks	9,19	183,80
81	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	5,000	kus	1,12	5,60
82	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	9,000	ks	2,13	19,17
83	721	72582-9201	Montáž batérií umývadlových	10,000	kus	7,20	72,00
84	MAT	551 440016	Batéria umývadlová jednopáková	10,000	kus	67,23	672,30
85	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	14,000	kus	0,37	5,18
86	721	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám	4,000	kus	5,04	20,16
87	721	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,372	t	17,96	6,68
725 - Zariadenie predmety spolu:				6 422,70			6 422,70
766 - Konštrukcie stolárske							
88	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	12,000	kus	6,60	79,20
89	MAT	611 617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub	1,000	kus	75,00	75,00
90	MAT	611 617170	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované + kovanie	4,000	kus	80,00	320,00
91	MAT	611 617190	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované + kovanie	6,000	kus	82,00	492,00
92	MAT	611 6172001	Dvere vnútorné 80x197 dyhované + posúvne	1,000	kus	160,00	160,00
93	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	8,000	kus	1,74	13,92
94	766	76669-5212	Montáž prechodových lišt dvier	12,000	kus	4,21	50,52
95	MAT	197 740100	Lišta prechodová mosadzná	9,000	m	4,91	44,19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
			0,60*1 = 0.600				
			0,70*4 = 2.800				
			0,80*7 = 5.600				
96	766	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,235 t		20,84	4,90
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	1 239,73			1 239,73
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
97	767	76711-2812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zvaraných jestv. presklená stena zo spoj. chodby do telocvične 2,35*3,45 = 8.108	8,108 m2		10,20	82,70
98	767	76764-151R	Dodávka + osadenie automat. posúvných dverí š. 235+53 cm vrátane staveb, úprav zo spoj. chodby do telocvične 1 = 1.000	1,000 kus		4 800,00	4 800,00
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	4 882,70			4 882,70
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				
99	771	77107-1121	Montáž keram. dlažieb frexibilným lepidlom "učebný pavilon" 5,10+3,44+5,04 = 13.580 "stredisko TI" 3,00+3,21+8,13+4,47 = 18.810 "telocvična-stav.zar." 4,33+2,88+13,24 = 20.450 "telocvična" 5,62 = 5.620	58,460 m2		16,53	966,34
100	MAT	597 641200	Dlažba keramická s protišmykovou úpravou 58,46*1,08 = 63.137 12,00*0,10*1,05 = 1.260	64,397 m2		12,62	812,69
101	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	12,000 m		2,56	30,72
102	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,385 t		14,74	20,41
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	1 830,16			1 830,16
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
103	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obkladu keram. do tmelu telocvična (2,88+2,82)*2*2,00 = 22.800 -0,80*2,00 = -1.600 telocvična-stravovacie zariadenie M 103 (5,60+3,20)*2*2,00 = 35.200 -0,60*2,00*2 = -2.400 -0,80*2,00 = -1.600 M 102 (1,80+1,60)*2*2,00 = 13.600 -0,80*2,00 = -1.600 M 101 (2,90+1,50)*2*2,00 = 17.600 -0,80*2,00*3 = -4.800 stredisko TI M 103 - okolo umývadla 2,50*1,50 = 3.750 M 104 (1,85+2,40)*2*2,00 = 17.000 -0,60*2,00 = -1.200 M 104 (1,63+1,85)*2*2,00 = 13.920 -0,60*2,00 = -1.200 -0,80*2,00*2 = -3.200 M 102 (1,85+1,80)*2*2,00 = 14.600 -0,80*2,00 = -1.600 učebný pavilon	147,770 m2		15,41	2 277,14

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	OPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY BEZ DPH
			M 101 - nové murivo				
			1,25*2,00 = 2.500				
			2,50*2,00 = 5.000				
			-0,70*2,00 = -1.400				
			M 103 - nové murivo				
			1,25*2,00 = 2.500				
			2,75*2,00 = 5.500				
			-0,70*2,00 = -1.400				
			M 102				
			(2,75+1,60)*2*2,00 = 17.400				
			-0,80*2,00 = -1.600				
104	MAT	597 670250	Obklad keramický	162,470 m2		12,70	2 063,37
			147,70*1,10 = 162.470				
105	771	78141-97111	Priplatok za rohové lišty	147,700 m2		1,90	280,63
106	771	78144-3922	Oprava obkladov hutn.do lepidla do 22ks/m2	40,000 kus		2,14	85,60
			napojenie vodovodu z jestv. potrubia				
			40 = 40.000				
107	MAT	597 676460	Obklad keramický	2,000 m2		13,43	26,86
108	771	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,834 t		14,47	41,01
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	4 774,61			4 774,61
			783 - Nátery				
109	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné zárubne	13,507 m2		4,22	57,00
			(2*1,97+0,60)*0,24*1 = 1.090				
			(2*1,97+0,70)*0,24*4 = 4.454				
			(2*1,97+0,80)*0,24*7 = 7.963				
110	783	78381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	35,000 m2		4,21	147,35
111	783	78381-2190	Nátery omietok stien olejové napustenie	35,000 m2		1,48	51,80
			oprava stien na chodbách v mieste osadenia zárubni				
			35,00 = 35.000				
			783 - Nátery spolu:	256,15			256,15
			784 - Maľby				
112	784	78440-2801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	130,158 m2		1,07	139,27
			216,93*0,60 = 130.158				
113	784	78441-2301	Penetrácia podkladu	216,930 m2		0,45	97,62
114	784	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	216,930 m2		1,72	373,12
			strop + steny				
			58,46+158,47 = 216.930				
			784 - Maľby spolu:	610,01			610,01
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	23 128,92			23 128,92
			Za rozpočet celkom	34 930,71			34 930,71

Stavba :Spojená škola Kysucké Nové Mesto - Stavebné úpravy pavilónu dielni, rekonštrukcia výťahov

Objekt :02 Rekonštrukcia-modernizácia výťahov,debarierizácia,úprava vstupu

Časť :02.3 Úprava hlavného vstupu

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por.	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memá	Jednotková	OPRÁVNENÉ
číslo	cen.		výkaz-výmer	výmera	jednotka	cena	VÝDAVKY BEZ DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	13131-1101	Hĺbenie zárezov homine 4 ručne prehlbenie - vstup $3,25*2,10*0,30 = 2.048$	2,048 m3		34,48	70,62
2	272	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 4 ručne základy vstupu $3,25*0,30*1,10 = 1.073$ $2,10*0,30*1,10*2 = 1.386$	2,459 m3		39,75	97,75
3	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	4,507 m3		6,96	31,37
4	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 $4,507*15 = 67.605$	67,605 m3		0,51	34,48
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 $2,048+2,459 = 4.507$	4,507 m3		5,59	25,19
6	001	17120-12019	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	4,507 m3		10,70	48,22
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				307,63			307,63
2 - ZÁKLADY							
7	002	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm $3,25*2,10*0,20 = 1.365$	1,365 m3		38,20	52,14
8	011	27332-1411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 $3,25*2,10*0,15 = 1.024$	1,024 m3		102,80	105,27
9	011	27336-1821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505) $3,25*2,10*0,00301*1,15 = 0.024$	0,024 t		1 224,85	29,40
2 - ZÁKLADY spolu:				186,81			186,81
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
10	011	63245-0133	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm	9,000 m2		14,58	131,22
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				131,22			131,22
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
11	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm $3,00*1 = 3.000$ $3,10*2 = 6.200$	9,200 m		17,46	160,63
12	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m $3,00*1,20*14 = 50.400$ $2,10*1,20*2 = 5.040$	55,440 m2		2,21	122,52
13	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	60,000 m2		2,25	135,00
14	014	95394-13211	Vonkajšia čistiaca rohož s rámom, vrátane stavebných úprav podkladu	2,000 kus		230,00	460,00
15	014	95394-13212	Vnútomá čistiaca rohož s rámom (zádverie hlavného vstupu)	1,000 kus		110,00	110,00
16	011	95394-9121	Kotvy chemickým patrónom M 12 hl 110 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	8,000 kus		3,47	27,76
17	011	95395-0121	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 12 dl 160 mm	8,000 kus		3,12	24,96

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
18	013	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 vstup 3,25*2,10*0,25 = 1.706	1,706	m3	68,44	116,76
19	013	96504-4121	Búranie bet. podkladu s poterom a rabc. pletivom hr. 4 cm	9,000	m2	8,55	76,95
20	013	96504-9112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	1,706	m3	37,83	64,54
21	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 4,50*3,50*2 = 31.500	31,500	m2	2,00	63,00
22	013	96508-1813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 zádverie - nový vstup 3,00*3,00 = 9.000	9,000	m2	3,49	31,41
23	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,200	m3	33,70	40,44
24	013	97908-2111	rozšírenie vstupu 0,40*3,00 = 1.200 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,359	t	8,66	81,05
25	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,722	t	21,89	125,25
26	000	99999-0003	Úprava jestvujúceho podhľadu stropu a podlahy	60,000	hod	8,75	525,00
27	000	99999-kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skládku TKO	2,000	kont	270,00	540,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 705,27			2 705,27
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 330,930			3 330,93
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
28	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. 3,25*2,10 = 6.825	6,825	m2	0,20	1,37
29	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL 6,825*0,00030 = 0.002	0,002	t	1 716,00	3,43
30	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor. 2 vrstvy 6,825*2 = 13.650	13,650	m2	1,97	26,89
31	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový 13,65*1,15 = 15.698	15,698	m2	2,63	41,29
32	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,068	t	26,37	1,79
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				74,77			74,77
713 - Izolácie tepelné							
33	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie 3,00*2,10 = 6.300	6,300	m2	0,68	4,28
34	MAT	283 1B0208	Doska XPS hr.140mm	6,615	m2	32,91	217,70
35	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh vrchom, položením PE fólia	6,300	m2	1,76	11,09
36	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,013	t	24,34	0,32
713 - Izolácie tepelné spolu:				233,39			233,39

762 - Konštrukcie tesárske

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
37	762	76234-1033	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 15mm vstup $33,12 \times 2,36 = 78.163$	78,163	m2	9,62	751,93
38	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	1,066	m3	54,90	58,52
39	762	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,179	t	46,17	8,26
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				818,71			818,71
764 - Konštrukcie klampiarske							
40	764	76417-1316	Al pl. farebný - zastrešenie so zvitkov do 30°	88,365	m2	31,47	2 780,85
41	764	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek vstup $33,22 \times 2,66 = 88.365$	88,365	m2	1,03	91,02
42	764	76473-1113	Al. pl. farebný - oplechovanie múrov rš 300	33,120	m	9,35	309,67
43	764	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,953	t	49,91	47,56
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				3 229,10			3 229,10
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
44	767	76711-2812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zváraných vonkajšie Al steny $3,00 \times 3,00 \times 2 = 18.000$ $2,10 \times 3,00 = 6.300$	24,300	m2	10,20	247,86
45	767	76764-1510	Montáž Al stien a dverí $(2,88+3,00) \times 2 \times 11 = 129.360$ $(2,10+3,00) \times 2 \times 2 = 20.400$ $(2,50+3,00) \times 2 \times 1 = 11.000$	160,760	m	11,60	1 864,82
46	MAT	553 4C1420	Exterierová hliník. zasklená stena so stĺpkmi -výš.300, šir.288 cm pol. č. 6	1,000	kus	1 500,00	1 500,00
47	MAT	553 4C14206	Vonkajšia hliník. stena pevná -výš.300, šir.210 cm, izolačné trojsklo - pol.č. 4	2,000	kus	1 350,00	2 700,00
48	MAT	553 4C21551	Dvere vchodové 2-kridlové hliníkové O+O -výš.300, šir.288 cm, samozatvárač - pol.č. 5 +rozširovací profil 1 = 1.000	1,000	kus	2 780,00	2 780,00
49	MAT	553 4C21552	Interierová hliník. stena pevná -výš.300, šir.250 cm, - pol. č.7	1,000	kus	1 150,00	1 150,00
50	MAT	553 4C21553	Interierová hliník. stena pevná -výš.300, šir.288 cm, - pol. č.1 +rozširovací profil 5 = 5.000	5,000	kus	1 350,00	6 750,00
51	MAT	553 4C23555	Interierová hliník. stena s 2-kridl. dverami 140/215 O+O, -výš.300, šir.288 cm - pol. č.2 +rozširovací profil 4 = 4.000	4,000	kus	1 800,00	7 200,00
52	767	76764-8324R	Dodávka + montáž vstupných automat. posúvných dverí - výš. 300, šir. 325 cm - pol. č. + +rozširovací profil 1 = 1.000	1,000	kus	6 200,00	6 200,00
53	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg vonk. stĺpy uzavretý profil 100/100/5 $3,00 \times 15,70 \times 2 = 94.200$	111,156	kg	1,11	123,38

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY BEZ DPH
			plech hr. 6 mm $0,30 \times 0,30 \times 47,10 \times 4 = 16.956$				
54	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,614 t		30,69	49,53
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	30 565,59			30 565,59
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				
55	771	77107-1121	Montáž keram. dlažieb flexibilným lepidlom $3,00 \times 3,00 = 9.000$ $3,25 \times 2,10 = 6.825$	15,825 m2		16,53	261,59
56	MAT	597 638030	Dlažba keramická tvrdená s protišmzk. úpravou, hr. 15 mm $15,725 \times 1,08 = 16.983$	16,983 m2		33,28	565,19
57	771	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,347 t		14,47	5,02
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	831,80			831,80
			783 - Nátery				
58	783	78327-1001	Nátery kov. stav. dopln. konšt. polyuret. 1x zink. prach +2x email $3,00 \times 0,40 \times 2 = 2.400$ $0,30 \times 0,30 \times 2 \times 4 = 0.720$	3,120 m2		10,68	33,32
			783 - Nátery spolu:	33,32			33,32
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	35 786,68			35 786,68
			Za rozpočet celkom	39 117,61			39 117,61

Príloha č. 5 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky	25 %

	zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhu pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania splňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený	Hodnota zníženia rozsahu

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

⁹ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.