



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika  
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
IČO: 00156621  
konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Bratislava - mestská časť Jarovce  
sídlo: Palmová 1, 85110 Bratislava  
IČO: 00304603  
konajúci: Ing. Pavel Škodler, starosta mestskej časti

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020K988 zo dňa 24.04.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od

momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
  - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
  - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
  - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce  
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K988  
Miesto realizácie projektu : Bratislava - mestská časť Jarovce  
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10  
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl  
Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky

Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### **3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 384 898,37 EUR (slovom: tristoosemdesiatštyritisíc osemstodeväťdesiatosem eur tridsaťsedem centov), Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 365 653,45 EUR (slovom: tristošesťdesiatpäťtisíc šesťstopäťdesiattri eur štyridsaťpäť), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 19 244,92 EUR (slovom: devätnásťtisíc dvesto štyridsaťštyri eur deväťdesiatdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
  - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly,

tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
  - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## **5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA**

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.



- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
  - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo

môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1

VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
- (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
- (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína

plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.

- (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté.

Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
  - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom



prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,

- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
    - platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Ing. Pavel Škodler, starosta mestskej časti Bratislava - Jarovce

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia** alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej



začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom** alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesta realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom



v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ



povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5            INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a



- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
  - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
  - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
  - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
  - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právnu predpisu kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právnu predpisu kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,



- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
  - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) neuplatňuje sa.
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
  - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
  - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
  - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

- o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,



ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevkoch z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
  - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
  - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

### Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
  - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
  - f) zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
    - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
  - g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
  - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
  - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej



povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

### **4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

#### **a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

**b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

**Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem



povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

## Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

## ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce
<b>Kód projektu:</b>	302021K988
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020K988
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
<b>Kategória regiónov:</b>	MDR - rozvinutejšie regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK8602000000000000 1429052	Všeobecná úverová banka, a.s.	25.5.2018	31.12.2028

  

Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK8602000000000000 1429052	Všeobecná úverová banka, a.s.	25.5.2018	31.12.2028

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava V	Bratislava - mestská časť Jarovce

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	10
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2019
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2020

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302K98800001 - Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce
2. 302K98800004 - Obnova areálu MŠ a doplnenie herných prvkov
3. 302K98800003 - Výmena prevádzkových strojov a prístrojov do kuchyne MŠ
4. 302K98800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** publicita projektu

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0067	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	117,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800001 - Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce	<b>Cieľová hodnota</b>	117
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekviv. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	13,8000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ	<b>Cieľová hodnota</b>	13,8
<b>Kód:</b>	P0300	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800001 - Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800001 - Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 631,6800
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800001 - Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce	<b>Cieľová hodnota</b>	1 631,68
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 631,6800
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800001 - Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce	<b>Cieľová hodnota</b>	1 631,68
<b>Kód:</b>	P0700	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	77 989,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ	<b>Cieľová hodnota</b>	77 989

<b>Kód:</b>	P0759	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených areálov MŠ	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800004 - Obnova areálu MŠ a doplnenie herných prvkov		1

  

<b>Kód:</b>	P0867	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800003 - Výmena prevádzkových strojov a prístrojov do kuchyne MŠ		1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	117,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	13,8000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 631,6800	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 631,6800	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	77 989,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

---

Nezaevidované

---



# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ JAROVCE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304603
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	384 898,37 €

### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U112 - B. UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800001 - Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce	<b>274 101,25 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby Poznámka: Všetky výdavky sú vecne oprávnené. Predmet, rozsah a nevyhnutnosť vyplýva z projektovej dokumentácie.	274 101,25 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U114 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800004 - Obnova areálu MŠ a doplnenie herných prvkov	<b>5 578,78 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné úpravy areálu MŠ, herné prvky, zeleň. Výdavky sú vecne oprávnené	5 578,78 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800003 - Výmena prevádzkových strojov a prístrojov do kuchyne MŠ	<b>7 673,47 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Zariadenia: chladnička, konvektomat, škrabka. Z dôvodu, že pre zariadenia musí byť v rámci realizácie projektu urobená stavebná príprava boli tieto výdavky zahrnuté do stavebného rozpočtu ako samostatný objekt. Výdavky sú vecne oprávnené.	7 673,47 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U116 - F. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl (MDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302K98800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ	<b>97 544,87 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby Poznámka: Všetky výdavky sú vecne oprávnené. Predmet, rozsah a nevyhnutnosť vyplýva z projektovej dokumentácie.	97 544,87 €

### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	302K988P0001 - Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	518 - Ostatné služby Poznámka: Výdavky v predpokladanej výške 384,00 € s DPH budú hrazené žiadateľom	0,00 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	384 898,37 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	365 653,45 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	19 244,92 €

## Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mestská časť Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava						
Názov projektu		Rozšírenie Kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce						
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce</b>						
SO-01 Kanalizačná prípojka								
HSV - Práce a dodávky HSV								
Zemné práce								
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	32,800	7,58	248,62	0,00	248,62
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	32,800	26,90	882,32	0,00	882,32
3	Odstránenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	24,000	2,39	57,36	0,00	57,36
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	209,600	7,68	1 609,73	0,00	1 609,73
5	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	62,900	0,75	47,18	0,00	47,18
6	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	38,600	33,55	1 295,03	0,00	1 295,03
7	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	11,600	4,57	53,01	0,00	53,01
8	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	523,900	3,13	1 639,81	0,00	1 639,81
9	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	523,900	1,90	995,41	0,00	995,41
10	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	59,900	2,61	156,34	0,00	156,34
11	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	59,900	0,91	54,51	0,00	54,51
12	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	38,600	1,56	60,22	0,00	60,22
13	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	38,600	0,36	13,90	0,00	13,90
14	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m3	101,000	2,42	244,42	0,00	244,42
15	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m (+38 km)	021 Stavby	m3	3 838,000	0,27	1 036,26	0,00	1 036,26
16	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	101,000	0,61	61,61	0,00	61,61
17	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	141,400	3,72	526,01	0,00	526,01
18	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	23,000	2,95	67,85	0,00	67,85
19	Štrkopiesok frakcia 16-32	021 Stavby	t	42,250	9,46	399,69	0,00	399,69
20	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	147,200	10,43	1 535,30	0,00	1 535,30
21	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	47,300	12,98	613,95	0,00	613,95
22	Štrkopiesok frakcia 0-22	021 Stavby	t	86,890	8,44	733,35	0,00	733,35
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>								
23	Montáž odlučovača tukov - s prepojením na kanalizáciu	021 Stavby	ks	1,000	47,83	47,83	0,00	47,83
24	Odlučovač tukov KL LT2 vrátane dopravy	021 Stavby	ks	1,000	604,50	604,50	0,00	604,50
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								
25	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm - pod betónový podklad	021 Stavby	m3	0,800	30,77	24,62	0,00	24,62
26	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	13,500	30,77	415,40	0,00	415,40
27	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	021 Stavby	ks	3,000	6,41	19,23	0,00	19,23
28	Vyrovnávací prstenec 63/6	021 Stavby	ks	2,000	8,97	17,94	0,00	17,94
29	Vyrovnávací prstenec 63/10	021 Stavby	ks	1,000	11,52	11,52	0,00	11,52
30	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	021 Stavby	m3	0,900	81,38	73,24	0,00	73,24
<b>Komunikácie</b>								
31	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 200 mm plochy do 1000 m2	021 Stavby	m2	32,800	20,46	671,09	0,00	671,09
32	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	32,800	3,63	119,06	0,00	119,06
33	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	32,800	2,57	84,30	0,00	84,30
34	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 180 mm	021 Stavby	m2	32,800	15,22	499,22	0,00	499,22
35	Recyklácia asfaltovej vrstvy za horúca na mieste jednovrstvá REMIX hr. 40 mm plochy nad 5000 do 10000 m2	021 Stavby	m2	24,000	9,11	218,64	0,00	218,64
36	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný hr. 40 mm	021 Stavby	m2	24,000	14,59	350,16	0,00	350,16
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
37	Vybúranie a vyspravenie konštrukcie rampy - pri osadení KL LT 2	021 Stavby	súb	1,000	120,90	120,90	0,00	120,90

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Rúrové vedenie</b>								
38	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	021 Stavby	m	165,000	0,26	42,90	0,00	42,90
39	HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8 - pre tlakový rozvod pitnej vody	021 Stavby	m	197,177	2,26	445,62	0,00	445,62
40	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových - napojenie potrubia na potrubie DN 150	021 Stavby	ks	1,000	46,50	46,50	0,00	46,50
41	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	1,000	0,70	0,70	0,00	0,70
42	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	021 Stavby	ks	1,000	9,23	9,23	0,00	9,23
43	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	165,000	0,53	87,45	0,00	87,45
44	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	1,000	185,05	185,05	0,00	185,05
45	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	1,000	81,49	81,49	0,00	81,49
46	Prečerpávacia stanica DN 1600 DW 1840 mm H 2550 mm Hv 2400 mm betónová	021 Stavby	ks	1,000	1 049,13	1 049,13	0,00	1 049,13
47	Osadenie železobetónového stropu prečerpávacej stanice, hmotnosti nad 1 t	021 Stavby	ks	1,000	11,45	11,45	0,00	11,45
48	Strop 1840x180mm pre prečerpávaciu stanicu DN 1600 mm betónový	021 Stavby	ks	1,000	429,96	429,96	0,00	429,96
49	Osadenie železobetónového nástavca alebo prstenca prečerpávacej stanice, hmotnosti do 2 t	021 Stavby	ks	1,000	30,22	30,22	0,00	30,22
50	Prstenec pre prečerpávaciu stanicu DN 1600 DW 1840 mm H 600 mm betónový	021 Stavby	ks	1,000	416,65	416,65	0,00	416,65
51	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložím dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	021 Stavby	ks	1,000	321,25	321,25	0,00	321,25
52	Skruž šikmá/kónus TBS 1000/625 s plast. stupačkami	021 Stavby	ks	2,000	63,20	126,40	0,00	126,40
53	Skruž šachtová rovná 1000/500 s plast. stupačkami	021 Stavby	ks	2,000	52,08	104,16	0,00	104,16
54	Skruž šachtová rovná 1000/250 s plast. stupačkami	021 Stavby	ks	1,000	34,41	34,41	0,00	34,41
55	Šachtové dno 1000/875 bez šachtových prechodiek	021 Stavby	ks	1,000	268,18	268,18	0,00	268,18
56	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	1,000	7,21	7,21	0,00	7,21
57	Pochôdzny poklop nerezový 600x1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	102,44	102,44	0,00	102,44
58	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	021 Stavby	ks	2,000	24,22	48,44	0,00	48,44
59	Poklop vstupná šachta D 600 D	021 Stavby	ks	2,000	182,78	365,56	0,00	365,56
<b>Rúrové vedenie</b>								
60	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	021 Stavby	m	22,000	0,99	21,78	0,00	21,78
61	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	021 Stavby	m3	6,100	1,30	7,93	0,00	7,93
62	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	021 Stavby	m3	6,100	1,34	8,17	0,00	8,17
63	Výčistenie a dezinfekcia jestv. žumpy	021 Stavby	súb	1,000	39,06	39,06	0,00	39,06
64	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	26,460	10,70	283,12	0,00	283,12
65	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 49 km)	021 Stavby	t	1 296,540	0,35	453,79	0,00	453,79
66	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	26,460	7,25	191,84	0,00	191,84
67	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m (+ 40 m)	021 Stavby	t	211,680	0,82	173,58	0,00	173,58
68	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	26,460	26,51	701,45	0,00	701,45
<b>Presun hmôt HSV</b>								
69	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	203,135	24,66	5 009,31	0,00	5 009,31
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>								
70	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	1,90	7,60	0,00	7,60
71	Spätná klapka závitová nerez DN 40	021 Stavby	ks	2,000	125,15	250,30	0,00	250,30
72	Guľový uzáver závitový nerez DN 40	021 Stavby	ks	2,000	39,93	79,86	0,00	79,86
73	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,031	16,90	0,52	0,00	0,52
<b>Zdravotechnika - strojné vybavenie</b>								
74	Montáž čerpadla ponorného kalového vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	2,000	111,60	223,20	0,00	223,20
75	Ponorné čerpadlo GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B - komplet s príslušenstvom (spojka, radiaca jednotka, spínač plavákový, výtláčne potrubie, ...) vrátane dopravy - podľa PD	021 Stavby	ks	2,000	1 441,50	2 883,00	0,00	2 883,00
76	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,100	31,25	3,13	0,00	3,13
<b>Konstrukcie doplnkové kovové</b>								
77	Vybavenie PČS - dodávka vrátane montáže: rberík kompozit. dl. 2.7 m, prechodky a tesnenie k ŽB nádrži, chráničky káblov, reťaze na spúšťanie čerpadla	021 Stavby	súb	1,000	260,40	260,40	0,00	260,40
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
78	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie - revízia správa elektročasti PČS	021 Stavby	hod	10,000	15,51	155,10	0,00	155,10



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	<b>SO-02 Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Jarovce</b>							
	<b>SO-02.1 Rekonštrukcia vzduchotechniky v kuchyni MŠ</b>							
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							
	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							
79	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 - ozn. Z9	021 Stavby	t	0,033	820,63	27,08	17,13	9,95
	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
80	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	021 Stavby	m	11,300	1,78	20,11	12,72	7,39
81	Samonivelizačný anhydritový poter CEMIX 20 MPa, ozn. 110 j, na vnútorné použitie, hr. 40 mm	021 Stavby	m2	0,700	19,12	13,38	8,46	4,92
82	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 x 4,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	57,59	57,59	36,43	21,16
83	Zárubňa oceľová 1600x1970 mm, ozn. d03	021 Stavby	ks	1,000	32,55	32,55	20,59	11,96
	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
84	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	26,300	2,22	58,39	36,94	21,45
85	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,4000t	021 Stavby	m3	0,200	164,39	32,88	20,80	12,08
86	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 150mm, -0,07500t	021 Stavby	m2	4,500	2,00	9,00	5,69	3,31
87	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	1,000	0,47	0,47	0,30	0,17
88	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	1,600	7,70	12,32	7,79	4,53
89	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	021 Stavby	ks	3,000	1,82	5,46	3,45	2,01
90	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t	021 Stavby	m2	2,800	4,32	12,10	7,65	4,45
91	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t	021 Stavby	m2	1,600	2,46	3,94	2,49	1,45
92	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,300	188,64	56,59	35,80	20,79
93	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,584	10,62	27,44	17,36	10,08
94	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 49 km)	021 Stavby	t	126,616	0,36	45,58	28,83	16,75
95	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,584	7,25	18,73	11,85	6,88
96	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+ 40 m)	021 Stavby	t	20,672	0,82	16,95	10,72	6,23
97	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	2,584	26,51	68,50	43,33	25,17
	<b>Presun hmôt HSV</b>							
98	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,221	27,27	6,03	3,81	2,22
	<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
	<b>Izolácie tepelné</b>							
99	Montáž izolácie tepel.potrubia a ohybov skružkami z odľahčených hmôt na tmel za studena jednovrstvová	021 Stavby	m2	20,000	11,58	231,60	146,51	85,09
100	Techrock 60 ALS hr.40 izolácia-doska s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	021 Stavby	m2	20,400	5,69	116,08	73,43	42,65
101	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	021 Stavby	m2	155,000	3,32	514,60	325,54	189,06
102	Tepelné izolácie - kaučuková s hliníkovou povrchovou úpravou hr. 15 mm, samolepiaca	021 Stavby	m2	150,800	5,96	898,77	568,56	330,21
103	Tepelné izolácie - kaučuková s hliníkovou povrchovou úpravou hr. 20 mm, samolepiaca	021 Stavby	m2	31,300	7,81	244,45	154,64	89,81
104	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 mm na potrubia s rovnou plochou	021 Stavby	m2	7,000	3,92	27,44	17,36	10,08
105	Tepelné izolácie - kaučuková s hliníkovou povrchovou úpravou hr. 50 mm, samolepiaca	021 Stavby	m2	9,800	36,27	355,45	224,86	130,59
106	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,481	27,91	13,42	8,49	4,93
	<b>Konštrukcie stolárske</b>							
107	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	28,66	28,66	18,13	10,53
108	Dvere vnútorné 1600x1970 mm (Masonite) - dvojkridlové plné, výplň DTD doska, farba biela, povrch CPL laminát opláštený HDF doskou, ozn. d03	021 Stavby	ks	1,000	197,16	197,16	124,72	72,44
109	Kovanie - zámok dozický, 2x kľučka, povrch matný chróm	021 Stavby	ks	2,000	23,25	46,50	29,42	17,08
110	Úprava dverného krídla - vyrezanie otvoru 600x200 mm a osadenie dverovej mriežky	021 Stavby	ks	4,000	4,76	19,04	12,04	7,00
111	Hliníková dverová mriežka s pevnými lamelami NOVA-D-600x200-2-UR2, povrch hliníkový, eloxovaný, ozn. Z6	021 Stavby	ks	4,000	40,78	163,12	103,19	59,93
112	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	021 Stavby	ks	1,000	8,61	8,61	5,45	3,16
113	Prah dubový L=162 mm, š. 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	14,14	14,14	8,94	5,20
114	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,064	21,60	1,38	0,87	0,51
	<b>Montáž vzduchotechnických zariadení</b>							
115	Zariadenie č. 1 - vetranie kuchyne - montáž, skúšky, zaregulovanie, oživenie	021 Stavby	súb.	1,000	4 557,00	4 557,00	2 882,76	1 674,24
116	Vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 7100 BASIC-V vrátane MaR - komplet s príslušenstvom, ATREA	021 Stavby	ks	1,000	8 511,71	8 511,71	5 384,51	3 127,20

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
117	Elektrický ohrievač do potrubia EPO-V 500x400/25 zostavený z dielov na stavbe, prekáblovanie: MaR káble, ATREA	021 Stavby	ks	1,000	3 368,11	3 368,11	2 130,67	1 237,44
118	Timič hluku bunkový 700x500-1000 (1xJTH 200/500/1000 + 2xJTH 250/500/1000), Stavoklima	021 Stavby	ks	1,000	201,21	201,21	127,29	73,92
119	Timič hluku bunkový 700x500-2000 (1xJTH 200/500/2000 + 2xJTH 250/500/2000), Stavoklima	021 Stavby	ks	1,000	229,80	229,80	145,37	84,43
120	Timič hluku bunkový 600x600-1500 (4xJTH 300/300/1500), Stavoklima	021 Stavby	ks	2,000	222,57	445,14	281,60	163,54
121	Timič hluku bunkový 1000x300-1000 (2xJTH 400/300/1000 + 1xJTH 200/300/1000), Stavoklima	021 Stavby	ks	1,000	182,80	182,80	115,64	67,16
122	Timič hluku bunkový 800x400-1500 (2xJTH 200/500-1500 + 1xJTH 400/300/1500), Stavoklima	021 Stavby	ks	1,000	256,15	256,15	162,04	94,11
123	Odsávací nerezový digestor s osvetlením MODIS-2 2200x1400 stredový (+ 5 ks filtrov), ATREA	021 Stavby	ks	2,000	1 619,60	3 239,20	2 049,12	1 190,08
124	Akumulačný odsávací zákryt KUBUS 1250x900, ATREA	021 Stavby	ks	1,000	572,88	572,88	362,40	210,48
125	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia NOVA-A-2-2-1000x400-R2-UR privodná, Systemair	021 Stavby	ks	4,000	105,98	423,92	268,17	155,75
126	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia NOVA-A-2-2-500x150-R2-UR odvodná, Systemair	021 Stavby	ks	1,000	38,72	38,72	24,49	14,23
127	Tanierový ventil privodný BALANCE-S 100 vrátane upínacieho rámika, Systemair	021 Stavby	ks	4,000	9,67	38,68	24,47	14,21
128	Protidažďová žalúzia PZAL 800x800 so sitom, Systemair	021 Stavby	ks	2,000	114,31	228,62	144,63	83,99
129	Regulačná klapka DN 160 ručná	021 Stavby	ks	1,000	10,67	10,67	6,75	3,92
130	Regulačná klapka DN 200 ručná	021 Stavby	ks	2,000	11,57	23,14	14,64	8,50
131	Regulačná klapka DN 280 ručná	021 Stavby	ks	4,000	16,87	67,48	42,69	24,79
132	Regulačná klapka ručná 630x280	021 Stavby	ks	2,000	54,14	108,28	68,50	39,78
133	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2400 mm + 40% tvarovky, vodotesne	021 Stavby	m	16,000	44,99	719,84	455,37	264,47
134	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1800 mm + 40 tvarovky, vodotesne	021 Stavby	m	3,000	33,74	101,22	64,03	37,19
135	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2100 mm + 50% tvarovky	021 Stavby	m	38,000	41,53	1 578,14	998,33	579,81
136	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2600 mm + 70% tvarovky, vodotesne	021 Stavby	m	18,000	56,78	1 022,04	646,54	375,50
137	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 3200 mm + tvarovky	021 Stavby	m	1,000	79,76	79,76	50,46	29,30
138	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100 rovné a 10% tvarovky	021 Stavby	m	2,000	4,09	8,18	5,17	3,01
139	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125 rovné a 10% tvarovky	021 Stavby	m	2,500	4,59	11,48	7,26	4,22
140	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160 rovné a 10% tvarovky	021 Stavby	m	1,000	5,45	5,45	3,45	2,00
141	Spiro potrubie L=1000 mm DN 200 rovné a 20% tvarovky	021 Stavby	m	7,000	8,00	56,00	35,43	20,57
142	Spiro potrubie L=1000 mm DN 250 rovné a 20% tvarovky	021 Stavby	m	3,000	9,00	27,00	17,08	9,92
143	Spiro potrubie L=1000 mm DN 280 rovné a 50% tvarovky	021 Stavby	m	4,000	14,23	56,92	36,01	20,91
144	Ohybná hadica d 200 mm	021 Stavby	m	1,000	3,39	3,39	2,14	1,25
145	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	021 Stavby	súb.	1,000	292,95	292,95	185,32	107,63
146	Demontáž jestv. zariadení VZT	021 Stavby	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	882,48	512,52
<b>Podlahy povlakové</b>								
147	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	1,000	5,90	5,90	3,73	2,17
148	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	1,050	10,42	10,94	6,92	4,02
149	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	1,000	0,61	0,61	0,39	0,22
150	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	1,000	5,96	5,96	3,77	2,19
151	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,010	13,09	0,13	0,08	0,05
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>								
152	Náter farbami riediteľnými vodou - pre interiér stien dvojnásobný	021 Stavby	m2	6,700	2,26	15,14	9,58	5,56
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
153	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) - drobné úpravy stávajúcich konštrukcií	021 Stavby	hod	50,000	11,34	567,00	358,68	208,32
<b>SO-02.2 Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ</b>								
<b>SO-02.2.1 Prístavba k hospodárskemu pavilónu (okrem elektroinštalácie a bleskozvodu)</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce</b>								
154	Odstránenie krytých ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	68,000	2,35	159,80	101,09	58,71
155	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	68,000	15,61	1 061,48	671,49	389,99
156	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	14,900	4,67	69,58	44,02	25,56
157	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	4,500	0,78	3,51	2,22	1,29
158	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	9,300	30,18	280,67	177,55	103,12

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
159	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	14,900	1,40	20,86	13,20	7,66
160	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	10,800	3,12	33,70	21,32	12,38
161	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom príplatok za k. d. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 (+ 20 m)	021 Stavby	m3	21,600	2,84	61,34	38,80	22,54
162	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m3	22,700	3,43	77,86	49,25	28,61
163	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m (+38 km)	021 Stavby	m3	862,600	0,38	327,79	207,36	120,43
164	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	22,700	0,70	15,89	10,05	5,84
165	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	31,780	3,72	118,22	74,79	43,43
166	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	1,500	24,27	36,41	23,03	13,38
<b>Zakladanie</b>								
167	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	49,700	0,20	9,94	6,29	3,65
168	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,200	11,07	24,35	15,40	8,95
169	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	2,200	3,73	8,21	5,19	3,02
170	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	5,100	86,21	439,67	278,14	161,53
171	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	19,600	10,48	205,41	129,94	75,47
172	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	19,600	2,16	42,34	26,78	15,56
173	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	3,200	86,29	276,13	174,68	101,45
174	Výstuž základových pásov a pätiiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,590	1 279,36	754,82	477,50	277,32
<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>								
175	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	021 Stavby	m3	2,700	141,33	381,59	241,39	140,20
176	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	021 Stavby	m3	1,200	139,69	167,63	106,04	61,59
177	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,040	532,43	21,30	13,47	7,83
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
178	Príprava vnútorného podkladu stien - cementový prednástreok	021 Stavby	m2	12,700	5,47	69,47	43,95	25,52
179	Vnútrná omietka stien vápennocementová - Baumit MVR Uni hr. 10 mm	021 Stavby	m2	12,700	7,51	95,38	60,34	35,04
180	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková, zrnitosť 2 mm vrátane penetračného náteru	021 Stavby	m2	12,100	22,07	267,05	168,94	98,11
181	Kontaktný zatepovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel doskami XPS, kotvením	021 Stavby	m2	12,100	22,02	266,44	168,55	97,89
182	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	2,500	107,95	269,88	170,73	99,15
183	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	7,800	101,34	790,45	500,04	290,41
184	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	51,300	3,38	173,39	109,69	63,70
185	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	6,600	34,17	225,52	142,66	82,86
186	Samonivelizačný anhydritový poter CEMIX 20 MPa na vnútorné použitie, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	40,700	9,71	395,20	250,00	145,20
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
187	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	90,000	1,93	173,70	109,88	63,82
188	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	90,000	1,25	112,50	71,17	41,33
189	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	90,000	1,26	113,40	71,74	41,66
190	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	40,700	2,22	90,35	57,16	33,19
191	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	45,600	3,39	154,58	97,79	56,79
192	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa - s vyvrtaním otvoru M20	021 Stavby	ks	22,000	10,23	225,06	142,37	82,69
193	Kotevná skrutka HILTI M20 8.8	021 Stavby	ks	22,000	5,12	112,64	71,26	41,38
194	Búranie muríva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	021 Stavby	m2	10,300	7,19	74,06	46,85	27,21
195	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	021 Stavby	m	9,000	5,77	51,93	32,85	19,08
196	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	0,500	68,09	34,05	21,54	12,51
197	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	6,000	0,58	3,48	2,20	1,28
198	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, - 0,02700t	021 Stavby	ks	1,000	0,90	0,90	0,57	0,33
199	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	15,100	4,69	70,82	44,80	26,02
200	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06700t	021 Stavby	m2	2,500	4,53	11,33	7,17	4,16

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
201	Otliečenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škrár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t	021 Stavby	m2	0,400	1,59	0,64	0,40	0,24
202	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	26,804	10,70	286,80	181,43	105,37
203	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	1 313,396	0,35	459,69	290,80	168,89
204	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	26,804	7,70	206,39	130,56	75,83
205	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	214,432	0,86	184,41	116,66	67,75
206	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	26,804	26,51	710,57	449,51	261,06
<b>Presun hmôt HSV</b>								
207	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	68,362	10,36	708,23	448,03	260,20
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
208	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	021 Stavby	m2	42,800	0,18	7,70	4,87	2,83
209	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	021 Stavby	t	0,013	1 802,88	23,44	14,83	8,61
210	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	42,800	3,18	136,10	86,10	50,00
211	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	021 Stavby	m2	49,200	2,72	133,82	84,65	49,17
212	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,245	25,52	6,25	3,95	2,30
213	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	40,300	0,62	24,99	15,81	9,18
214	Parozábrana Fatrapar E hr. 0,15 mm	021 Stavby	m2	46,400	0,42	19,49	12,33	7,16
215	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	52,000	3,79	197,08	124,67	72,41
216	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	59,800	4,65	278,07	175,91	102,16
217	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (na max. hr. izolantu 300 mm)	021 Stavby	ks	164,000	0,22	36,08	22,82	13,26
218	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	4,000	3,66	14,64	9,26	5,38
219	Odvetrávací komín - výška 225 mm, priemer 75mm	021 Stavby	ks	4,000	7,13	28,52	18,04	10,48
220	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (na max. hr. izolantu 300 mm)	021 Stavby	ks	20,000	0,22	4,40	2,78	1,62
221	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	1,600	4,65	7,44	4,71	2,73
222	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	17,200	7,11	122,29	77,36	44,93
223	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (na max. hr. izolantu 300 mm)	021 Stavby	ks	138,000	0,22	30,36	19,21	11,15
224	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	17,200	6,79	116,79	73,88	42,91
225	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (na max. hr. izolantu 300 mm)	021 Stavby	ks	138,000	0,22	30,36	19,21	11,15
226	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	8,900	10,93	97,28	61,54	35,74
227	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (na max. hr. izolantu 300 mm)	021 Stavby	ks	71,000	0,22	15,62	9,88	5,74
228	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	18,500	13,89	256,97	162,56	94,41
229	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (na max. hr. izolantu 300 mm)	021 Stavby	ks	148,000	0,22	32,56	20,60	11,96
230	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	52,000	0,43	22,36	14,14	8,22
231	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 300 g/m2	021 Stavby	m2	59,800	0,83	49,63	31,40	18,23
232	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,442	23,34	10,32	6,53	3,79
<b>Izolácie tepelné</b>								
233	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	37,300	2,95	110,04	69,61	40,43
234	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska hr. 100 mm	021 Stavby	m2	38,100	6,18	235,46	148,95	86,51
235	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	37,400	0,60	22,44	14,20	8,24
236	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	43,000	0,91	39,13	24,75	14,38
237	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	37,400	0,73	27,30	17,27	10,03
238	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 120 mm	021 Stavby	m2	38,200	8,45	322,79	204,20	118,59
239	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	51,200	2,11	108,03	68,34	39,69
240	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska hr. 100 mm	021 Stavby	m2	52,200	6,18	322,60	204,08	118,52
241	Montáž parotesnej fólie na steny	021 Stavby	m2	51,200	1,26	64,51	40,81	23,70
242	Parotesné zábrany - DELTA-REFLEX PLUS (180g) Trieda horľavosti B1, integrovaný lep.pás, pevnosť 450/400 N/5 cm	021 Stavby	m2	58,900	2,41	141,95	89,80	52,15
243	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	021 Stavby	m2	17,400	2,09	36,37	23,01	13,36
244	Extrudovaný polystyrén (Styrodur 2800 C) - XPS hr. 20 mm	021 Stavby	m2	6,500	4,74	30,81	19,49	11,32
245	Extrudovaný polystyrén (Styrodur 2800 C) - XPS hr. 80 mm	021 Stavby	m2	11,300	16,57	187,24	118,45	68,79

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
246	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	36,400	1,06	38,58	24,41	14,17
247	Tepelná izolácia pre plochú strechu (DDP-G) - jednostranne spádová doska, minerálna izolácia - doska 90/60 mm	021 Stavby	m2	37,100	22,23	824,73	521,72	303,01
248	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	36,400	1,59	57,88	36,61	21,27
249	Doska izolačná MONROCK MAX E hr.100 mm pre ploché strechy	021 Stavby	m2	74,300	10,70	795,01	502,92	292,09
250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	2,600	1,00	2,60	1,64	0,96
251	Extrudovaný polystyrén (Styrodur 3000 CS) - XPS hr. 100 mm	021 Stavby	m2	2,700	20,74	56,00	35,43	20,57
252	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	7,400	8,55	63,27	40,02	23,25
253	Extrudovaný polystyrén (Styrodur 3000 CS) - XPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	5,200	10,37	53,92	34,11	19,81
254	Extrudovaný polystyrén (Styrodur 3000 CS) - XPS hr. 100 mm	021 Stavby	m2	2,400	20,74	49,78	31,49	18,29
255	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,700	25,97	44,15	27,93	16,22
<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>								
256	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	021 Stavby	m	14,000	0,60	8,40	5,31	3,09
257	Potrubie z viacvrstvových rúr PE-AX DN 16,0x2,2 mm	021 Stavby	m	19,000	12,48	237,12	150,00	87,12
258	Potrubie z viacvrstvových rúr PE-AX DN 20,0x2,8 mm	021 Stavby	m	8,000	13,84	110,72	70,04	40,68
259	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	27,000	0,36	9,72	6,15	3,57
260	Oprava rozvodov potrubí -privarovanie odbočky do DN 20	021 Stavby	ks	2,000	6,51	13,02	8,24	4,78
261	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,014	33,31	0,47	0,30	0,17
262	Presun hmôt pre rozvodov potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,008	36,51	0,29	0,18	0,11
<b>Ústredné kúrenie, armatúry</b>								
263	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	2,000	2,10	4,20	2,66	1,54
264	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,30	9,20	5,82	3,38
265	Termostatický ventil TS-90 DN15, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	10,49	20,98	13,27	7,71
266	Ventil do späťochy RL-5, DN 15, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	8,34	16,68	10,55	6,13
267	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	súb.	2,000	1,26	2,52	1,59	0,93
268	Termostatická hlavica, HERZ	021 Stavby	ks	2,000	12,29	24,58	15,55	9,03
269	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,001	25,80	0,03	0,02	0,01
270	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,003	28,26	0,08	0,05	0,03
<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>								
271	Vykurovacie telesá oceľové článkové - tlakové skúšky vodou telies článkových	021 Stavby	ks	2,000	8,09	16,18	10,24	5,94
272	Demontáž radiátora článkového, -0,0645t	021 Stavby	ks	2,000	5,58	11,16	7,06	4,10
273	Spätná montáž vykurovacích telies článkových oceľových	021 Stavby	ks	2,000	3,26	6,52	4,12	2,40
274	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	021 Stavby	súb.	1,000	23,25	23,25	14,71	8,54
275	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	8,000	0,31	2,48	1,57	0,91
276	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	021 Stavby	súb.	1,000	37,20	37,20	23,53	13,67
277	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	0,129	30,50	3,93	2,49	1,44
278	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,000	33,44	0,00	0,00	0,00
<b>Konštrukcie tesárske</b>								
279	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	021 Stavby	m2	10,200	1,66	16,93	10,71	6,22
280	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	11,200	8,25	92,40	58,45	33,95
281	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	0,280	7,58	2,12	1,34	0,78
282	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,429	39,76	17,06	10,79	6,27
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>								
283	SDK priečka - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	50,000	0,65	32,50	20,56	11,94
284	Predsadená SDK stena - jednoduchá kcia CW 50 a UW 50, dosky obyčajné 2x12,5 mm, bez TI	021 Stavby	m2	50,000	26,06	1 303,00	824,28	478,72
285	Predsadená SDK stena - dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm bez TI, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD	021 Stavby	m2	42,000	24,91	1 046,22	661,84	384,38
286	Podhľad SDK doskami RB 2x12.5 mm závesný - dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia z pozinkovaných CD profilov	021 Stavby	m2	40,700	22,22	904,35	572,09	332,26
287	SDK podhľad - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	40,700	0,65	26,46	16,74	9,72
288	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	4,044	38,33	155,01	98,06	56,95
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
289	Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,27	8,27	5,23	3,04
290	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík zberný 120 mm, č. KL ZBER - D 120 PZ, ozn. K07	021 Stavby	ks	1,000	46,61	46,61	29,49	17,12
291	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm, ozn. K03	021 Stavby	m	9,000	8,71	78,39	49,59	28,80
292	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	8,400	0,95	7,98	5,05	2,93

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
293	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,82	14,46	9,15	5,31
294	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72°	021 Stavby	ks	1,000	7,21	7,21	4,56	2,65
295	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 120 mm, 85 stupňové, č. K 120 / 85°	021 Stavby	ks	2,000	9,36	18,72	11,84	6,88
296	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm, ozn. K08, K09	021 Stavby	m	8,000	23,30	186,40	117,92	68,48
297	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,031	50,68	1,57	0,99	0,58
<b>Konštrukcie stolárske</b>								
298	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	021 Stavby	m2	7,300	3,12	22,78	14,41	8,37
299	Montáž okna plastového na PUR penu - za 1 bm montáže	021 Stavby	m	44,400	6,49	288,16	182,29	105,87
300	Plastové okno 1100x1800 mm - dvojkridlové OS+S, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil, ozn. o01	021 Stavby	ks	2,000	281,79	563,58	356,52	207,06
301	Plastové okno 2200x1800 mm - dvojkridlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o04	021 Stavby	ks	2,000	385,95	771,90	488,30	283,60
302	Plastové okno 2400x1800 mm - dvojkridlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o05	021 Stavby	ks	1,000	423,15	423,15	267,68	155,47
303	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,97	29,91	18,92	10,99
304	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, š. 150 mm, farba biela, ozn. p1	021 Stavby	m	9,500	7,23	68,69	43,45	25,24
305	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	021 Stavby	ks	6,000	0,47	2,82	1,78	1,04
306	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	5,200	12,21	63,49	40,16	23,33
307	Kryt radiátorový š. 450 mm - konštrukcia z ocele. uzatv. profilov s náterom, kryt z pofóliovanej drevotriesky hr. 18 mm, dezén podľa výberu investora, ozn. RK1	021 Stavby	m	4,000	130,20	520,80	329,46	191,34
308	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,618	22,92	14,16	8,96	5,20
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>								
309	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m2	40,300	8,87	357,46	226,13	131,33
310	Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,5 mm, T 50	021 Stavby	m2	42,500	5,60	238,00	150,56	87,44
311	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	53,300	14,57	776,58	491,26	285,32
312	Sendvičový panel stenový so skrytým spojím - výplň z minerálnej vlny, min. EI30, min. A2-nehorľavý, U=0,25-0,28 W/m2K, farba a tvar podľa výberu investora	021 Stavby	m2	54,400	35,34	1 922,50	1 216,17	706,33
313	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 75 až 170 mm	021 Stavby	m	18,000	3,05	54,90	34,73	20,17
314	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	3,100	8,17	25,33	16,02	9,31
315	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 250 mm	021 Stavby	m	2,800	4,65	13,02	8,24	4,78
316	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	0,800	8,17	6,54	4,14	2,40
317	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 300 mm	021 Stavby	m	44,400	5,13	227,77	144,09	83,68
318	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	13,700	8,17	111,93	70,81	41,12
319	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 600 mm	021 Stavby	m	8,000	7,83	62,64	39,63	23,01
320	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	5,200	8,17	42,48	26,87	15,61
321	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	100,000	1,17	117,00	74,01	42,99
322	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,330	34,11	11,26	7,12	4,14
<b>Podlahy povlakové</b>								
333	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	18,100	4,05	73,31	46,38	26,93
334	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	1,900	10,42	19,80	12,53	7,27
335	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	40,700	5,90	240,13	151,91	88,22
336	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	41,900	10,42	436,60	276,19	160,41
337	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	40,700	0,61	24,83	15,71	9,12
338	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	40,700	5,96	242,57	153,45	89,12
339	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,418	13,81	5,77	3,65	2,12
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>								
340	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné	021 Stavby	m2	183,500	3,10	568,85	359,85	209,00
341	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	021 Stavby	m2	183,500	1,32	242,22	153,23	88,99
342	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnásobné. 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	12,300	5,25	64,58	40,85	23,73
343	Nátery farbami riediteľnými vodou - pre interiér stien dvojnásobný	021 Stavby	m2	12,700	2,26	28,70	18,16	10,54
344	Nátery farbami riediteľnými vodou - bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	40,700	2,06	83,84	53,04	30,80
345	Nátery farbami riediteľnými vodou - bielym pre nátery sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	50,000	1,64	82,00	51,87	30,13
<b>M - Práce a dodávky M</b>								
<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>								
346	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	021 Stavby	kg	2 822,000	0,47	1 326,34	839,04	487,30

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
347	OK č. 3 - nosná kcia prístavby z ocelových valcovaných profilov S235 - kpl. dodávka vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	t	2,822	2 139,00	6 036,26	3 818,54	2 217,72
348	Kotevná skrutka HILTI M16 8.8	021 Stavby	ks	40,000	3,26	130,40	82,49	47,91
349	Podružný materiál	021 Stavby	%	61,667	3,00	185,00	117,03	67,97
350	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	74,930	1,00	74,93	47,40	27,53
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
351	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) - drobné úpravy stávajúcich konštrukcií	021 Stavby	hod	50,000	11,34	567,00	358,68	208,32
352	Stavebno montážne práce náročné - odborné - vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	13,09	942,48	596,21	346,27
<b>SO-02.2.2 Nadstavba hospodárskeho pavilónu (okrem elektroinštalácie a bleskozvodu)</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>								
353	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	021 Stavby	m3	2,600	139,69	363,19	229,75	133,44
354	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (100x599x249)	021 Stavby	m2	0,800	19,85	15,88	10,05	5,83
355	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (300x499x249)	021 Stavby	m2	0,700	49,54	34,68	21,94	12,74
356	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami YTONG (300x499x249)	021 Stavby	m2	1,900	49,00	93,10	58,90	34,20
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								
357	Zabetónovanie otvoru s plochou nad 0,25 m2 do 1 m2 vrátane debnenia, oddebnenia a výstuže (s dodaním hmôt) v stropoch železobetónových tvárnícových a prefabrik.	021 Stavby	m3	2,000	266,34	532,68	336,97	195,71
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
358	Príprava vnútorného podkladu stien - cementový prednástrek	021 Stavby	m2	10,600	5,47	57,98	36,68	21,30
359	Vnútorná omietka stien vápennocementová - Baumit MVR Uni hr. 10 mm	021 Stavby	m2	10,600	7,51	79,61	50,36	29,25
360	Samonivelizačný anhydritový poter CEMIX 20 MPa, ozn. 110 j, na vnútorné použitie, hr. 45 mm	021 Stavby	m2	101,000	21,00	2 121,00	1 341,74	779,26
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
361	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	126,000	1,93	243,18	153,84	89,34
362	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	126,000	1,25	157,50	99,63	57,87
363	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	126,000	1,26	158,76	100,43	58,33
364	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	101,000	2,22	224,22	141,84	82,38
365	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	109,600	3,39	371,54	235,04	136,50
366	Vysekanie objímky alebo držiaka v murive betónovom - rebrik Z5, -0,0040t	021 Stavby	ks	4,000	4,67	18,68	11,82	6,86
367	Dilatačný profil priebežný, ozn. dil	021 Stavby	m	19,600	10,86	212,86	134,66	78,20
368	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa - s vyvrátním otvoru M20	021 Stavby	ks	18,000	10,23	184,14	116,49	67,65
369	Kotevná skrutka HILTI M20 8.8	021 Stavby	ks	18,000	5,12	92,16	58,30	33,86
370	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	0,800	2,14	1,71	1,08	0,63
371	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	021 Stavby	m2	17,700	7,19	127,26	80,50	46,76
372	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, škarobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	021 Stavby	m3	27,400	33,80	926,12	585,86	340,26
373	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	8,000	0,58	4,64	2,94	1,70
374	Vybúranie drevených rámov okien dvojíťých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	19,200	4,69	90,05	56,97	33,08
375	Otíčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	2,700	1,94	5,24	3,31	1,93
376	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	50,282	7,63	383,65	242,70	140,95
377	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	50,282	10,70	538,02	340,35	197,67
378	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	2 463,818	0,35	862,34	545,52	316,82
379	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	50,282	7,70	387,17	244,92	142,25
380	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	402,256	0,86	345,94	218,84	127,10
381	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	50,282	26,51	1 332,98	843,24	489,74
<b>Presun hmôt HSV</b>								
382	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá końštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	24,596	10,36	254,81	161,19	93,62
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie striech</b>								
383	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	101,200	0,62	62,74	39,69	23,05
384	Parozábrana Fatrapar E hr. 0,15 mm	021 Stavby	m2	116,400	0,42	48,89	30,93	17,96
385	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednvrstvovej, -0,00600t	021 Stavby	m2	109,600	0,57	62,47	39,52	22,95

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
386	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	021 Stavby	m2	109,600	0,65	71,24	45,07	26,17
387	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	125,000	3,79	473,75	299,69	174,06
388	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	143,800	4,65	668,67	423,00	245,67
389	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	393,000	0,22	86,46	54,69	31,77
390	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	1,000	4,48	4,48	2,83	1,65
391	Strešná vpusť - priemer 100mm, dĺ.400mm	021 Stavby	ks	1,000	8,10	8,10	5,12	2,98
392	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	5,000	0,22	1,10	0,70	0,40
393	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	10,000	3,66	36,60	23,15	13,45
394	Odvetrávací komín - výška 225 mm, priemer 75mm	021 Stavby	ks	10,000	7,13	71,30	45,10	26,20
395	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	50,000	0,22	11,00	6,96	4,04
396	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	4,000	4,65	18,60	11,77	6,83
397	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	40,600	7,11	288,67	182,61	106,06
398	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	325,000	0,22	71,50	45,23	26,27
399	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	40,600	6,79	275,67	174,39	101,28
400	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	325,000	0,22	71,50	45,23	26,27
401	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hrubopoplast. plechu RŠ 75 mm	021 Stavby	m	21,400	10,03	214,64	135,78	78,86
402	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	172,000	0,22	37,84	23,94	13,90
403	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	021 Stavby	m	19,400	9,64	187,02	118,31	68,71
404	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	156,000	0,22	34,32	21,71	12,61
405	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	34,300	13,89	476,43	301,39	175,04
406	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	275,000	0,22	60,50	38,27	22,23
407	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	21,400	10,93	233,90	147,97	85,93
408	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	172,000	0,22	37,84	23,94	13,90
409	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	125,000	0,43	53,75	34,00	19,75
410	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 300 g/m2	021 Stavby	m2	143,800	0,83	119,35	75,50	43,85
411	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,162	28,48	33,09	20,93	12,16
<b>Izolácie tepelné</b>								
412	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	101,200	2,95	298,54	188,86	109,68
413	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska hr. 100 mm	021 Stavby	m2	103,200	6,18	637,78	403,46	234,32
414	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	101,000	0,60	60,60	38,34	22,26
415	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	116,200	0,91	105,74	66,89	38,85
416	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	101,000	0,68	68,68	43,45	25,23
417	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTS, čadičová minerálna izolácia - doska 20x600x1000 mm	021 Stavby	m2	103,000	4,98	512,94	324,49	188,45
418	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	101,700	2,11	214,59	135,75	78,84
419	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska hr. 100 mm	021 Stavby	m2	103,700	6,18	640,87	405,41	235,46
420	Montáž parotesnej fólie na steny	021 Stavby	m2	101,700	1,26	128,14	81,06	47,08
421	Parotesné zábrany - DELTA-REFLEX PLUS (180g) Trieda horľavosti B1, integrovaný lep.pás, pevnosť 450/400 N/5 cm	021 Stavby	m2	117,000	2,41	281,97	178,37	103,60
422	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	97,100	1,06	102,93	65,11	37,82
423	Tepelná izolácia pre plochú strechu SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) jednostranne spádová doska, minerálna izolácia - doska 10/90 mm	021 Stavby	m2	99,100	16,64	1 649,02	1 043,17	605,85
424	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne	021 Stavby	m2	101,200	1,59	160,91	101,79	59,12
425	Doska izolačná MONROCK MAX E hr.100 mm pre ploché strechy	021 Stavby	m2	103,200	10,70	1 104,24	698,54	405,70
426	Doska izolačná MONROCK MAX E hr. 80 mm pre ploché strechy	021 Stavby	m2	103,200	8,56	883,39	558,83	324,56
427	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	15,700	8,55	134,24	84,92	49,32
428	Extrudovaný polystyrén (Styrodur 2800 C) - XPS hr. 100 mm	021 Stavby	m2	16,000	20,71	331,36	209,62	121,74
429	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	3,919	27,91	109,38	69,19	40,19
<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>								
430	Oprava odpadového potrubia novodurového - prepojenie doterajšieho potrubia D 110	021 Stavby	ks	1,000	11,80	11,80	7,46	4,34



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
431	Potrubic z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné d110/3,6	021 Stavby	m	2,000	25,61	51,22	32,40	18,82
432	Potrubic z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d110/3,6	021 Stavby	m	5,000	39,79	198,95	125,86	73,09
433	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	021 Stavby	ks	1,000	4,30	4,30	2,72	1,58
434	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,043	19,29	0,83	0,53	0,30
<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>								
435	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	021 Stavby	m	14,000	0,60	8,40	5,31	3,09
436	Potrubic z viacvrstvových rúr PE-AX DN 16,0x2,2 mm	021 Stavby	m	30,000	12,48	374,40	236,85	137,55
437	Potrubic z viacvrstvových rúr PE-AX DN 20,0x2,8 mm	021 Stavby	m	14,000	13,84	193,76	122,57	71,19
438	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	44,000	0,36	15,84	10,02	5,82
439	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 20	021 Stavby	ks	4,000	6,51	26,04	16,47	9,57
440	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,014	33,31	0,47	0,30	0,17
441	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,014	37,22	0,52	0,33	0,19
<b>Ústredné kúrenie, armatúry</b>								
442	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	1,000	2,10	2,10	1,33	0,77
443	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	4,000	2,30	9,20	5,82	3,38
444	Armatúrna súprava HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4" pre 2-rúrkové pripojenie	021 Stavby	ks	4,000	20,79	83,16	52,61	30,55
445	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	súb.	4,000	1,26	5,04	3,19	1,85
446	Termostatická hlavica, HERZ	021 Stavby	ks	4,000	12,29	49,16	31,10	18,06
447	Vnútrostavenskú premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,000	25,80	0,00	0,00	0,00
448	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,001	28,53	0,03	0,02	0,01
<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>								
449	Demontáž radiátora článkového, -0,0645t	021 Stavby	ks	1,000	5,58	5,58	3,53	2,05
450	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 Stavby	ks	4,000	7,71	30,84	19,51	11,33
451	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 11VK 600x2000	021 Stavby	ks	4,000	121,90	487,60	308,46	179,14
452	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 Stavby	ks	4,000	3,06	12,24	7,74	4,50
453	Napustenie vody do vykurovacieho systému	021 Stavby	súb.	1,000	23,25	23,25	14,71	8,54
454	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	4,000	0,31	1,24	0,78	0,46
455	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	021 Stavby	súb.	1,000	37,20	37,20	23,53	13,67
456	Vnútrostavenskú premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	0,065	30,50	1,98	1,25	0,73
457	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,222	31,98	7,10	4,49	2,61
<b>Konštrukcie tesárske</b>								
458	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	021 Stavby	m2	19,900	1,66	33,03	20,89	12,14
459	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	21,900	8,25	180,68	114,30	66,38
460	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klnce, svorníky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	0,550	7,58	4,17	2,64	1,53
461	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,840	39,76	33,40	21,13	12,27
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>								
462	SDK priečka - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	82,000	0,65	53,30	33,72	19,58
463	Predsadená SDK stena - dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm bez TI, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	82,000	24,91	2 042,62	1 292,16	750,46
464	Protipožiarny podhľad SDK - doskami RF 2x15 mm ( E145/15) - závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia z pozinkovaných CD profilov	021 Stavby	m2	101,000	23,32	2 355,32	1 489,98	865,34
465	SDK podhľad - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	101,000	0,65	65,65	41,53	24,12
466	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	5,879	38,33	225,34	142,55	82,79
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
467	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm, ozn. K03	021 Stavby	m	9,600	8,71	83,62	52,90	30,72
468	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm, ozn. K04	021 Stavby	m	12,900	20,40	263,16	166,48	96,68
469	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	10,700	0,95	10,17	6,43	3,74
470	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, - 0,00337t	021 Stavby	m	6,000	1,04	6,24	3,95	2,29
471	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,034	50,68	1,72	1,09	0,63
<b>Konštrukcie stolárske</b>								
472	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	021 Stavby	m2	13,400	3,32	44,49	28,14	16,35
473	Montáž okna plastového na PUR penu - za 1 bm montáže	021 Stavby	m	75,500	6,49	490,00	309,97	180,03
474	Plastové okno 2400x1800 mm - dvojkridlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o05	021 Stavby	ks	4,000	423,15	1 692,60	1 070,74	621,86
475	Plastové okno 2400x1800 mm - dvojkridlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o06	021 Stavby	ks	4,000	423,15	1 692,60	1 070,74	621,86
476	Plastové okno 2350x1800 mm - dvojkridlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o12	021 Stavby	ks	1,000	407,34	407,34	257,68	149,66

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
477	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,06	9,06	5,73	3,33
478	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, š. 150 mm, farba biela, ozn. p1	021 Stavby	m	2,500	7,23	18,08	11,44	6,64
479	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	4,000	9,97	39,88	25,23	14,65
480	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, š. 150 mm, farba biela, ozn. p1	021 Stavby	m	20,200	7,23	146,05	92,39	53,66
481	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	021 Stavby	ks	8,000	0,47	3,76	2,38	1,38
482	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	9,400	12,21	114,77	72,60	42,17
483	Kryt radiátorový š. 200-300 mm - konštrukcia z ocele. uzatv. profilov s náterom, kryt z pofóliovanej drevotriesky hr. 18 mm, dezén podľa výberu investora, ozn. RK2	021 Stavby	m	8,000	116,25	930,00	588,32	341,68
484	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,493	29,69	44,33	28,04	16,29
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>								
485	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m2	101,200	8,87	897,64	567,85	329,79
486	Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,5 mm, T 50	021 Stavby	m2	106,300	5,60	595,28	376,57	218,71
487	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	90,500	14,57	1 318,59	834,14	484,45
488	Sendvičový panel stenový so skrytým spojom - výplň z minerálnej vlny, min. EI30, min. A2-nehorľavý, U=0,25-0,28 W/m2K, farba a tvar podľa výberu investora	021 Stavby	m2	92,300	35,34	3 261,88	2 063,47	1 198,41
489	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 75 až 170 mm	021 Stavby	m	38,400	3,05	117,12	74,09	43,03
490	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	6,600	8,17	53,92	34,11	19,81
491	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 300 mm	021 Stavby	m	40,800	5,13	209,30	132,40	76,90
492	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	12,800	8,17	104,58	66,16	38,42
493	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 600 mm	021 Stavby	m	7,200	7,83	56,38	35,67	20,71
494	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	4,700	8,17	38,40	24,29	14,11
495	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	100,000	1,17	117,00	74,01	42,99
496	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,813	34,11	27,73	17,54	10,19
<b>Podlahy povlakové</b>								
497	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	021 Stavby	m	41,800	4,05	169,29	107,09	62,20
498	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	4,300	10,42	44,81	28,35	16,46
499	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	101,000	5,90	595,90	376,97	218,93
500	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	104,000	10,42	1 083,68	685,54	398,14
501	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	101,000	0,61	61,61	38,97	22,64
502	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	101,000	5,96	601,96	380,80	221,16
503	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,036	13,81	14,31	9,05	5,26
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>								
504	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné	021 Stavby	m2	375,600	3,10	1 164,36	736,57	427,79
505	Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	021 Stavby	m2	375,600	1,32	495,79	313,64	182,15
506	Nátery farbami riediteľnými vodou - pre interiér stien dvojnásobný	021 Stavby	m2	10,600	2,26	23,96	15,16	8,80
507	Nátery farbami riediteľnými vodou - bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	101,000	2,06	208,06	131,62	76,44
508	Nátery farbami riediteľnými vodou - bielym pre nátery sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	82,000	1,64	134,48	85,07	49,41
<b>M - Práce a dodávky M</b>								
<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>								
509	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 10 000 kg vrátane	021 Stavby	kg	5 778,000	0,47	2 715,66	1 717,93	997,73
510	OK č. 1 - nosná kcia nadstavby z oceľových valcovaných profilov S235 - kpl. dodávka vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	t	5,778	2 139,00	12 359,14	7 818,39	4 540,75
511	Kotevná skrutka HILTI M16 8.8	021 Stavby	ks	48,000	3,26	156,48	98,99	57,49
512	Kotevná skrutka HILTI M20 8.8	021 Stavby	ks	32,000	5,12	163,84	103,65	60,19
513	Podružný materiál	021 Stavby	%	126,795	3,00	380,39	240,63	139,76
514	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	153,951	1,00	153,95	97,39	56,56
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
515	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) - drobné úpravy stávajúcich konštrukcií	021 Stavby	hod	50,000	11,34	567,00	358,68	208,32
516	Stavebno montážne práce náročné - odborné - vykurovací skúška	021 Stavby	hod	72,000	13,09	942,48	596,21	346,27
<b>SO-02.2.3 Nadstavba 1. NP materskej školy (okrem elektroinštalácie a bleskozvodu)</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce</b>								
517	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	4,400	32,03	140,93	89,15	51,78
518	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	4,400	3,30	14,52	9,19	5,33

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
519	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr. 1 až 4 (+ 20 m)	021 Stavby	m3	8,800	3,01	26,49	16,76	9,73
520	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m3	4,400	3,35	14,74	9,32	5,42
521	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+ 38 km)	021 Stavby	m3	167,200	0,37	61,86	39,13	22,73
522	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	4,400	0,68	2,99	1,89	1,10
523	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	6,160	3,72	22,92	14,50	8,42
<b>Zakladanie</b>								
524	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	5,100	86,38	440,54	278,69	161,85
525	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,179	1 236,17	221,27	139,98	81,29
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>								
526	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	021 Stavby	m3	2,900	139,69	405,10	256,27	148,83
527	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (100x599x249)	021 Stavby	m2	0,800	19,85	15,88	10,05	5,83
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
528	Príprava vnútorného podkladu stien - cementový prednástreč	021 Stavby	m2	1,000	5,47	5,47	3,46	2,01
529	Vnútorná omietka stien vápennocementová - Baumit MVR Uni hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1,000	7,51	7,51	4,75	2,76
530	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov BAUMIT - penetračný náter	021 Stavby	m2	17,900	2,76	49,40	31,25	18,15
531	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová - silikátová, Baumit SilikatTop škrabaná, hr. 1,5 mm vrátane univerzálneho základu	021 Stavby	m2	0,000	11,02	0,00	0,00	0,00
532	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií - čistenie fasády tlakovou vodou	021 Stavby	m2	37,000	2,67	98,79	62,49	36,30
533	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - silikátová Baumit SilikatTop škrabaná, hr. 1,5 mm vrátane univerzálneho základu	021 Stavby	m2	49,000	9,78	479,22	303,15	176,07
534	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT - penetračný náter	021 Stavby	m2	49,000	2,05	100,45	63,54	36,91
535	Vonkajšia omietka stien vápennocementová - Baumit MVR Uni hr. 15 mm	021 Stavby	m2	3,700	10,27	38,00	24,04	13,96
536	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - doskami NOBASIL FKD-S Therna kotvením, KZS1	021 Stavby	m2	49,000	44,05	2 158,45	1 365,44	793,01
537	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - doskami XPS, kotvením	021 Stavby	m2	4,600	22,02	101,29	64,08	37,21
538	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 150 mm - doskami NOBaSIL FKD-S Therna, kotvením	021 Stavby	m2	26,600	42,92	1 141,67	722,22	419,45
539	Samonivelizačný anhydritový poter CEMIX na vnútorné použitie, hr. 45 mm	021 Stavby	m2	82,600	21,00	1 734,60	1 097,31	637,29
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
540	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	230,000	1,93	443,90	280,81	163,09
541	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	460,000	1,25	575,00	363,74	211,26
542	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	230,000	1,26	289,80	183,33	106,47
543	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	82,600	2,22	183,37	116,00	67,37
544	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	230,000	1,34	308,20	194,97	113,23
545	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	021 Stavby	m2	230,000	0,48	110,40	69,84	40,56
546	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	91,900	3,39	311,54	197,08	114,46
547	KZS - zakladacia lišta pre hr. izolácie 150 mm (hliníková)	021 Stavby	m	27,200	6,29	171,09	108,23	62,86
548	KZS - rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	12,600	2,18	27,47	17,38	10,09
549	KZS - nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	24,300	3,10	75,33	47,65	27,68
550	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa - s vyvrtaním otvoru M20	021 Stavby	ks	30,000	10,23	306,90	194,14	112,76
551	Kotevná skrutka HILTI M20 8.8	021 Stavby	ks	30,000	5,12	153,60	97,17	56,43
552	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	0,800	2,14	1,71	1,08	0,63
553	Búranie muriva priečok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	021 Stavby	m2	22,700	7,19	163,21	103,25	59,96
554	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	021 Stavby	m3	21,000	33,80	709,80	449,02	260,78
555	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,700	85,81	60,07	38,00	22,07
556	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	8,000	0,58	4,64	2,94	1,70
557	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	19,400	4,69	90,99	57,56	33,43
558	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	021 Stavby	m2	37,000	0,17	6,29	3,98	2,31
559	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	40,860	7,63	311,76	197,22	114,54
560	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	40,860	10,70	437,20	276,57	160,63

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
561	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	2 002,140	0,35	700,75	443,29	257,46
562	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	40,860	7,70	314,62	199,03	115,59
563	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	326,880	0,86	281,12	177,84	103,28
564	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	40,860	26,51	1 083,20	685,23	397,97
<b>Presun hmôt HSV</b>								
565	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá koštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	36,251	10,36	375,56	237,58	137,98
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie striech</b>								
567	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	68,200	0,62	42,28	26,75	15,53
568	Parozábrana Fatrapar E hr. 0,15 mm	021 Stavby	m2	78,400	0,42	32,93	20,83	12,10
569	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	90,000	3,79	341,10	215,78	125,32
570	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	103,500	4,65	481,28	304,46	176,82
571	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	283,000	0,22	62,26	39,39	22,87
572	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	1,000	4,48	4,48	2,83	1,65
573	Strešná vpust' - priemer 100mm, dl.400mm	021 Stavby	ks	1,000	8,10	8,10	5,12	2,98
574	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	5,000	0,22	1,10	0,70	0,40
575	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	8,000	3,66	29,28	18,52	10,76
576	Odvetrávací komín - výška 225 mm, priemer 75mm	021 Stavby	ks	8,000	7,13	57,04	36,08	20,96
577	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	40,000	0,22	8,80	5,57	3,23
578	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	3,200	4,65	14,88	9,41	5,47
579	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	35,000	7,11	248,85	157,42	91,43
580	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	280,000	0,22	61,60	38,97	22,63
581	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	35,000	6,79	237,65	150,34	87,31
582	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	280,000	0,22	61,60	38,97	22,63
583	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	021 Stavby	m	12,900	9,64	124,36	78,67	45,69
584	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	104,000	0,22	22,88	14,47	8,41
585	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	37,300	13,89	518,10	327,75	190,35
586	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	299,000	0,22	65,78	41,61	24,17
587	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	90,000	0,43	38,70	24,48	14,22
588	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 300 g/m2	021 Stavby	m2	103,500	0,83	85,91	54,35	31,56
589	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,814	28,48	23,18	14,66	8,52
<b>Izolácie tepelné</b>								
590	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	64,000	2,95	188,80	119,43	69,37
591	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska hr. 100 mm	021 Stavby	m2	65,300	6,18	403,55	255,29	148,26
592	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	82,600	0,60	49,56	31,35	18,21
593	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	021 Stavby	m2	95,000	0,91	86,45	54,69	31,76
594	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	021 Stavby	m2	82,600	0,68	56,17	35,53	20,64
595	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTS, čadičová minerálna izolácia - doska 20x600x1000 mm	021 Stavby	m2	84,300	4,98	419,81	265,57	154,24
596	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	78,500	2,11	165,64	104,78	60,86
597	Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska hr. 100 mm	021 Stavby	m2	80,100	6,18	495,02	313,15	181,87
598	Montáž parotesnej fólie na steny	021 Stavby	m2	78,500	1,26	98,91	62,57	36,34
599	Parotesné zábrany - DELTA-REFLEX PLUS (180g) Trieda horľavosti B1, integrovany lep.pás, pevnosť 450/400 N/5 cm	021 Stavby	m2	90,300	2,41	217,62	137,67	79,95
600	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	66,800	1,06	70,81	44,79	26,02
601	Tepelná izolácia pre plochú strechu SMARTroof Top 1 CTF (DDP-G) jednostranne spádová doska, minerálna izolácia - doska 20/90 mm	021 Stavby	m2	68,100	16,64	1 133,18	716,85	416,33
602	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	021 Stavby	m2	66,800	1,59	106,21	67,19	39,02
603	Doska izolačná MONROCK MAX E hr.100 mm pre ploché strechy	021 Stavby	m2	68,100	10,70	728,67	460,96	267,71
604	Doska izolačná MONROCK MAX E hr. 80 mm pre ploché strechy	021 Stavby	m2	68,100	8,56	582,94	368,77	214,17
605	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	021 Stavby	m2	10,900	8,55	93,20	58,96	34,24
606	Extrudovaný polystyrén (Styrodur 2800 C) - XPS hr. 100 mm	021 Stavby	m2	11,100	20,71	229,88	145,42	84,46

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
607	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	2,754	27,91	76,86	48,62	28,24
<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>								
608	Oprava odpadového potrubia novodurového - prepojenie doterajšieho potrubia D 110	021 Stavby	ks	1,000	11,80	11,80	7,46	4,34
609	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP ležaté závesné d110/3,6	021 Stavby	m	6,000	25,61	153,66	97,21	56,45
610	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d110/3,6	021 Stavby	m	7,000	39,79	278,53	176,20	102,33
611	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	021 Stavby	ks	1,000	4,30	4,30	2,72	1,58
612	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,076	19,29	1,47	0,93	0,54
<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>								
613	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	021 Stavby	m	12,000	0,60	7,20	4,55	2,65
614	Potrubie z viacvrstvových rúr PE-AX DN 16,0x2,2 mm	021 Stavby	m	17,000	12,48	212,16	134,21	77,95
615	Potrubie z viacvrstvových rúr PE-AX DN 20,0x2,8 mm	021 Stavby	m	7,000	13,84	96,88	61,29	35,59
616	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	24,000	0,36	8,64	5,47	3,17
617	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	021 Stavby	ks	2,000	5,87	11,74	7,43	4,31
618	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 20	021 Stavby	ks	2,000	6,51	13,02	8,24	4,78
619	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,012	33,31	0,40	0,25	0,15
620	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,009	37,22	0,33	0,21	0,12
<b>Ústredné kúrenie, armatúry</b>								
621	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	3,000	2,10	6,30	3,99	2,31
622	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	2,30	13,80	8,73	5,07
623	Termostatický ventil TS-90 DN15, HERZ	021 Stavby	ks	3,000	10,49	31,47	19,91	11,56
624	Ventil do spiatocky RL-5, DN 15, HERZ	021 Stavby	ks	3,000	8,34	25,02	15,83	9,19
625	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	súb.	3,000	1,26	3,78	2,39	1,39
626	Termostatická hlavica, HERZ	021 Stavby	ks	3,000	12,29	36,87	23,32	13,55
627	Vnútrostavenskú premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	021 Stavby	t	0,001	25,80	0,03	0,02	0,01
628	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,004	28,53	0,11	0,07	0,04
<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>								
629	Demontáž radiátora článkového, -0,0645t	021 Stavby	ks	3,000	5,58	16,74	10,59	6,15
630	Vykurovacie telesá ocelové článkové - tlakové skúšky vodou telies článkových	021 Stavby	ks	3,000	8,09	24,27	15,35	8,92
631	Spätná montáž vykurovacích telies článkových ocelových	021 Stavby	ks	3,000	3,26	9,78	6,19	3,59
632	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	021 Stavby	súb.	1,000	23,25	23,25	14,71	8,54
633	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	12,000	0,31	3,72	2,35	1,37
634	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	021 Stavby	súb.	1,000	37,20	37,20	23,53	13,67
635	Vnútrostavenskú premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	0,194	30,50	5,92	3,74	2,18
636	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,000	31,98	0,00	0,00	0,00
<b>Konštrukcie tesárske</b>								
637	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	021 Stavby	m2	16,800	1,66	27,89	17,64	10,25
638	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	021 Stavby	m2	18,500	8,25	152,63	96,55	56,08
639	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	0,470	7,58	3,56	2,25	1,31
640	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,709	39,76	28,19	17,83	10,36
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>								
641	Priečka SDK hr. 150 mm - dvojito opláštená doskami obyčajnými hr. 12.5 mm s TI, profily CW 100	021 Stavby	m2	40,000	34,67	1 386,80	877,29	509,51
642	SDK priečka - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	151,000	0,65	98,15	62,09	36,06
643	Predsadená SDK stena - dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm bez TI, spriahnutá na ocel. konštrukcii R-CD	021 Stavby	m2	71,000	24,91	1 768,61	1 118,82	649,79
644	Protipožiarny podhľad SDK - doskami RF 2x15 mm ( EI45/15) - závesný, dvojúrovňová ocelová podkonštrukcia z pozinkovaných CD profilov	021 Stavby	m2	119,400	23,74	2 834,56	1 793,14	1 041,42
645	SDK podhľad - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	119,400	0,65	77,61	49,10	28,51
646	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	8,574	38,33	328,64	207,90	120,74
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
647	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm. ozn. K04	021 Stavby	m	24,800	20,40	505,92	320,04	185,88
648	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	11,200	0,95	10,64	6,73	3,91
649	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm, ozn. K05	021 Stavby	m	1,050	19,70	20,69	13,09	7,60
650	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	26,500	0,95	25,18	15,93	9,25
651	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,053	51,75	2,74	1,73	1,01
<b>Konštrukcie stolárske</b>								
652	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	021 Stavby	m2	13,000	3,32	43,16	27,30	15,86
653	Montáž okna plastového na PUR penu - za 1 bm montáže	021 Stavby	m	62,700	6,49	406,92	257,42	149,50

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
654	Plastové okno 1250x1800 mm - dvojkrídlové OS+S, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o02	021 Stavby	ks	2,000	279,93	559,86	354,17	205,69
655	Plastové okno 1400x1800 mm - dvojkrídlové OS+S, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o03	021 Stavby	ks	1,000	314,34	314,34	198,85	115,49
656	Plastové okno 2550x1800 mm - dvojkrídlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o07	021 Stavby	ks	1,000	450,12	450,12	284,75	165,37
657	Plastové okno 2550x1800 mm - dvojkrídlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o08	021 Stavby	ks	1,000	450,12	450,12	284,75	165,37
658	Plastové okno 2600x1800 mm - dvojkrídlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o09	021 Stavby	ks	1,000	460,35	460,35	291,22	169,13
659	Plastové okno 2600x1800 mm - dvojkrídlové a pevné, OS+S+P, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o10	021 Stavby	ks	1,000	460,35	460,35	291,22	169,13
660	Plastové okno 2750x1800 mm - pevné, vrátane rozširovacieho profilu š. 150 mm na ľavej strane okna, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, ozn. o11	021 Stavby	ks	1,000	248,31	248,31	157,08	91,23
661	Montáž dverí plastových vchodových so zárubňou - za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	6,600	7,11	46,93	29,69	17,24
662	Plastové vchodové dvere 1050x2750 mm - jednokrídlové čiastočne presklené s tepelno-izolačnou vložkou, s pevným nadsvetlíkom, ozn. d1	021 Stavby	ks	1,000	399,90	399,90	252,98	146,92
663	Dvere dvojkrídlové 5500x2950 mm - zhrňovacie koženkové, farba podľa výberu investora, vrátane závesnej AL nosnej konštrukcie, ozn. d04 - komplet	021 Stavby	ks	1,000	585,90	585,90	370,64	215,26
664	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	4,000	9,97	39,88	25,23	14,65
665	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, š. 150 mm, farba biela, ozn. p1	021 Stavby	m	18,100	7,23	130,86	82,78	48,08
666	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela	021 Stavby	ks	8,000	0,47	3,76	2,38	1,38
667	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	7,000	12,21	85,47	54,07	31,40
668	Kryt radiátorový š. 200-300 mm - konštrukcia z ocele. uzatv. profilov s náterom, kryt z poľiovej drevotriesky hr. 18 mm, dezén podľa výberu investora, ozn. RK2	021 Stavby	m	6,000	116,25	697,50	441,24	256,26
669	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,518	29,69	45,07	28,51	16,56
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>								
670	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m2	68,200	8,87	604,93	382,68	222,25
671	Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,5 mm, T 50	021 Stavby	m2	71,600	5,60	400,96	253,65	147,31
672	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m2	48,000	14,57	699,36	442,42	256,94
673	Sendvičový panel stenový so skrytým spojom - výplň z minerálnej vlny, min. EI30, min. A2-nehorľavý, U=0,25-0,28 W/m2K, farba a tvar podľa výberu investora	021 Stavby	m2	49,000	35,34	1 731,66	1 095,45	636,21
674	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 75 až 170 mm	021 Stavby	m	36,000	3,05	109,80	69,46	40,34
675	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	6,200	8,17	50,65	32,04	18,61
676	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 300 mm	021 Stavby	m	39,000	5,13	200,07	126,56	73,51
677	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	12,300	8,17	100,49	63,57	36,92
678	Montáž opláštenia - oplechovanie ukončujúcich častí plechom rš. 600 mm	021 Stavby	m	6,600	7,83	51,68	32,69	18,99
679	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	4,300	8,17	35,13	22,22	12,91
680	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	021 Stavby	m2	19,300	4,47	86,27	54,57	31,70
681	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	021 Stavby	m2	10,600	20,46	216,88	137,20	79,68
682	Podlahové rošty pozinkované, únosnosť 5 kN/m2, povrch: žiarové zinkovanie	021 Stavby	m2	10,600	38,13	404,18	255,68	148,50
683	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	100,000	1,17	117,00	74,01	42,99
684	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,855	36,33	31,06	19,65	11,41
<b>Podlahy z dlaždíc</b>								
685	Opravy podláh z dlaždíc terazzových od 25 ks/m2, -0,0025t	021 Stavby	ks	112,000	1,16	129,92	82,19	47,73
686	Dlaždice terazzové 200x200x25 mm	021 Stavby	m2	4,600	10,91	50,19	31,75	18,44
687	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	0,284	16,57	4,71	2,98	1,73
<b>Podlahy poviakové</b>								
688	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	34,400	4,05	139,32	88,13	51,19
689	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	3,500	10,42	36,47	23,07	13,40
690	Lepenie poviakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	82,600	5,90	487,34	308,29	179,05
691	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	85,100	10,42	886,74	560,95	325,79
692	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	82,600	0,61	50,39	31,88	18,51
693	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	82,600	5,96	492,30	311,43	180,87
694	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,847	13,99	11,85	7,50	4,35
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>								
695	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné	021 Stavby	m2	289,000	3,10	895,90	566,75	329,15
696	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné	021 Stavby	m2	289,000	1,32	381,48	241,32	140,16
697	Nátery vykurov. telies syntetické oceľ. radiátorov článkových dvojnásobné. 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	18,500	5,25	97,13	61,44	35,69

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
698	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLON IN pre interiéry stien dvojásobný	021 Stavby	m2	1,000	2,26	2,26	1,43	0,83
699	Náter farbami riediteľnými vodou - bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	021 Stavby	m2	119,400	2,06	245,96	155,59	90,37
700	Náter farbami riediteľnými vodou - bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	151,000	1,64	247,64	156,66	90,98
<b>M - Práce a dodávky M</b>								
<b>Montáž oceľových konštrukcií</b>								
701	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 2 500 kg vrátane	021 Stavby	kg	1 555,000	0,47	730,85	462,34	268,51
702	OK - kcia vonkajších schodov z oceľových valcovaných profilov S235 - kpl. dodávka vrátane spojovacieho materiálu (bez podlahových roštov), povrch: žiarové zinkovanie, ozn. Z11	021 Stavby	t	1,555	2 976,00	4 627,68	2 927,47	1 700,21
703	Kotevná skrutka HILTI M20 8.8	021 Stavby	ks	12,000	5,12	61,44	38,87	22,57
704	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	021 Stavby	kg	4 445,000	0,25	1 111,25	702,98	408,27
705	OK č. 2 - nosná kcia nadstavby z oceľových valcovaných profilov S235 - kpl. dodávka vrátane spojovacieho materiálu	021 Stavby	t	4,445	2 139,00	9 507,86	6 014,67	3 493,19
706	Kotevná skrutka HILTI M16 8.8	021 Stavby	ks	42,000	3,26	136,92	86,62	50,30
707	Kotevná skrutka HILTI M20 8.8	021 Stavby	ks	16,000	5,12	81,92	51,82	30,10
708	Závitová tyč HILTI M20 8.8, dl. 500 mm	021 Stavby	ks	10,000	5,12	51,20	32,39	18,81
709	Podružný materiál	021 Stavby	%	144,670	3,00	434,01	274,55	159,46
710	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	163,091	1,00	163,09	103,17	59,92
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
711	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) - drobné úpravy stávajúcich konštrukcií	021 Stavby	hod	50,000	11,34	567,00	358,68	208,32
712	Stavebno montážne práce náročné - odborné - vykurovací skúška	021 Stavby	hod	72,000	13,09	942,48	596,21	346,27
<b>SO-02.2.4 Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>								
713	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12 - ozn. Z9	021 Stavby	t	0,050	820,63	41,03	25,96	15,07
714	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249)	021 Stavby	m2	1,900	21,39	40,64	25,71	14,93
715	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	021 Stavby	m	25,200	3,20	80,64	51,01	29,63
716	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	021 Stavby	m	21,000	4,38	91,98	58,19	33,79
717	Priečky z tvárnice YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	26,000	19,94	518,44	327,97	190,47
718	Priečky z tvárnice YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	021 Stavby	m2	4,600	21,90	100,74	63,73	37,01
719	Priečky z tvárnice YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	021 Stavby	m2	11,100	24,94	276,83	175,12	101,71
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								
720	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,100	89,55	8,96	5,67	3,29
721	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	0,900	7,21	6,49	4,11	2,38
722	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	0,900	2,75	2,48	1,57	0,91
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
723	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	021 Stavby	m2	150,800	1,73	260,88	165,03	95,85
724	Príprava vnútorného podkladu stropov - univerzálny základ	021 Stavby	m2	3,400	2,11	7,17	4,54	2,63
725	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová, hr. 8 mm	021 Stavby	m2	3,400	7,66	26,04	16,47	9,57
726	Vnútorná omietka stropov vyrovnávacia hr. 3 mm	021 Stavby	m2	154,200	5,89	908,24	574,55	333,69
727	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	530,000	2,35	1 245,50	787,90	457,60
728	Príprava vnútorného podkladu stien - univerzálny základ	021 Stavby	m2	61,200	1,39	85,07	53,82	31,25
729	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	61,200	7,49	458,39	289,98	168,41
730	Vnútorná omietka stien vyrovnávacia, hr. 3 mm	021 Stavby	m2	441,200	4,77	2 104,52	1 331,32	773,20
731	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	70,400	4,71	331,58	209,76	121,82
732	Samonivelizačný anhydritový poter CEMIX 20 na vnútorné použitie, hr. 25 mm	021 Stavby	m2	1,600	13,47	21,55	13,63	7,92
733	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7, hr. 15 mm	021 Stavby	m2	316,900	27,62	8 752,78	5 537,01	3 215,77
734	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	47,63	47,63	30,13	17,50
735	Zárubňa oceľová 800x1970 mm, ozn. d01	021 Stavby	ks	1,000	23,98	23,98	15,17	8,81
736	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5-4,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	57,59	57,59	36,43	21,16
737	Zárubňa oceľová 1600x1970 mm, ozn. d03	021 Stavby	ks	1,000	32,55	32,55	20,59	11,96
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
738	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	340,000	3,17	1 077,80	681,82	395,98
739	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	66,300	2,14	141,88	89,75	52,13

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
740	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	74,700	1,64	122,51	77,50	45,01
741	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	13,000	0,49	6,37	4,03	2,34
742	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	2,800	16,14	45,19	28,59	16,60
743	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	021 Stavby	m2	6,000	3,63	21,78	13,78	8,00
744	Odsekánie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	140,000	2,86	400,40	253,29	147,11
745	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	29,231	10,70	312,77	197,86	114,91
746	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 49 km)	021 Stavby	t	1 432,319	0,35	501,31	317,13	184,18
747	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	29,231	7,70	225,08	142,39	82,69
748	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+ 40 m)	021 Stavby	t	233,848	0,86	201,11	127,22	73,89
749	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	29,231	26,51	774,91	490,21	284,70
<b>Presun hmôt HSV</b>								
750	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	23,578	28,75	677,87	428,82	249,05
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
751	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode - jednozložkovým HI tmelom na báze cementu, vodorovná	021 Stavby	m2	88,600	6,56	581,22	367,68	213,54
752	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,465	25,52	11,87	7,51	4,36
<b>Izolácie tepelné</b>								
753	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	153,000	2,18	333,54	211,00	122,54
754	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	70,000	0,57	39,90	25,24	14,66
755	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	23,000	0,64	14,72	9,31	5,41
756	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	60,000	0,81	48,60	30,74	17,86
757	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	23,000	2,44	56,12	35,50	20,62
758	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	5,000	1,04	5,20	3,29	1,91
759	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	18,000	1,26	22,68	14,35	8,33
760	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	19,000	2,32	44,08	27,89	16,19
761	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	19,000	1,98	37,62	23,80	13,82
762	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	3,000	2,58	7,74	4,90	2,84
763	Tubolit DG 64 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	021 Stavby	m	3,000	3,92	11,76	7,44	4,32
764	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,081	25,97	2,10	1,33	0,77
<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>								
765	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	021 Stavby	ks	4,000	11,80	47,20	29,86	17,34
766	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	021 Stavby	m	50,000	0,32	16,00	10,12	5,88
767	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	021 Stavby	m	5,000	0,86	4,30	2,72	1,58
768	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 40	021 Stavby	m	11,500	10,03	115,35	72,97	42,38
769	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 40, 250 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	46,000	1,64	75,44	47,72	27,72
770	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	021 Stavby	m	10,600	10,67	113,10	71,55	41,55
771	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, 1000 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	4,000	4,28	17,12	10,83	6,29
772	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, 500 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	3,000	2,72	8,16	5,16	3,00
773	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, 250 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	16,000	1,96	31,36	19,84	11,52
774	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, 150 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	7,000	1,51	10,57	6,69	3,88
775	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	021 Stavby	m	27,750	20,37	565,27	357,59	207,68
776	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, 500 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	12,000	4,27	51,24	32,41	18,83
777	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, 2000 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	5,000	11,03	55,15	34,89	20,26
778	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, 1500 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	9,29	9,29	5,88	3,41
779	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, 750 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	3,000	5,57	16,71	10,57	6,14
780	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, 250 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	10,000	2,95	29,50	18,66	10,84
781	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, 150 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	10,000	2,48	24,80	15,69	9,11
782	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 90	021 Stavby	m	7,650	14,75	112,84	71,38	41,46
783	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 90, 150 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	2,86	2,86	1,81	1,05
784	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 90, 500 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	5,12	10,24	6,48	3,76
785	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 90, 1000 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	8,82	8,82	5,58	3,24
786	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 90, 1500 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	13,22	13,22	8,36	4,86



P.č.	Název výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
787	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 90, 2000 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	14,59	29,18	18,46	10,72
788	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	m	79,500	15,69	1 247,36	789,08	458,28
789	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, 750 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	9,70	19,40	12,27	7,13
790	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, 500 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	28,000	6,06	169,68	107,34	62,34
791	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, 1000 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	15,000	11,91	178,65	113,01	65,64
792	RAUPIANO Plus Odpadová rúra DN 110, 2000 mm, k. č.120314-200 REHAU	021 Stavby	ks	1,000	19,62	19,62	12,41	7,21
793	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, 3000 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	11,000	29,85	328,35	207,71	120,64
794	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, 250 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	11,000	3,68	40,48	25,61	14,87
795	Odpadová rúra odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, 150 mm, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	75,000	3,01	225,75	142,81	82,94
796	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 40	021 Stavby	ks	19,000	2,64	50,16	31,73	18,43
797	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 40, 15°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	11,000	0,88	9,68	6,12	3,56
798	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 40, 30°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	0,88	0,88	0,56	0,32
799	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 40, 45°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	0,88	0,88	0,56	0,32
800	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 40, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	6,000	0,88	5,28	3,34	1,94
801	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	021 Stavby	ks	6,000	2,92	17,52	11,08	6,44
802	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 50, 15°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	1,04	2,08	1,32	0,76
803	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 50, 67°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	1,04	2,08	1,32	0,76
804	RAUPIANO Plus Koleno DN 50, 87°, k. č.121134-001 REHAU	021 Stavby	ks	2,000	1,04	2,08	1,32	0,76
805	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	021 Stavby	ks	17,000	3,23	54,91	34,74	20,17
806	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 75, 15°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	1,60	3,20	2,02	1,18
807	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 75, 30°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	1,60	1,60	1,01	0,59
808	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 75, 45°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	1,60	1,60	1,01	0,59
809	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 75, 67°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	1,60	3,20	2,02	1,18
810	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 75, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	9,000	1,60	14,40	9,11	5,29
811	Ohybové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 75, 90°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	5,12	10,24	6,48	3,76
812	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 90	021 Stavby	ks	2,000	3,50	7,00	4,43	2,57
813	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 90, 30°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	2,77	2,77	1,75	1,02
814	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 90, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	2,77	2,77	1,75	1,02
815	Montáž kolena odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	ks	48,000	3,75	180,00	113,87	66,13
816	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 110, 15°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	19,000	3,89	73,91	46,76	27,15
817	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 110, 30°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	4,000	3,89	15,56	9,84	5,72
818	RAUPIANO Plus Koleno DN 110, 45°, k. č.123444-001 REHAU	021 Stavby	ks	13,000	3,89	50,57	31,99	18,58
819	Odpadové koleno odhlučnené RAUPIANO Plus DN 110, 67°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	3,000	3,89	11,67	7,38	4,29
820	RAUPIANO Plus Koleno DN 110, 87°, k. č.123464-001 REHAU	021 Stavby	ks	9,000	3,90	35,10	22,20	12,90
821	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	021 Stavby	ks	5,000	2,92	14,60	9,24	5,36
822	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50/50, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	5,000	1,89	9,45	5,98	3,47
823	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	021 Stavby	ks	20,000	3,23	64,60	40,87	23,73
824	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75/50, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	19,000	2,54	48,26	30,53	17,73
825	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75/75, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	4,06	4,06	2,57	1,49
826	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 90	021 Stavby	ks	5,000	3,51	17,55	11,10	6,45
827	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená RAUPIANO Plus DN 90/50, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	3,000	4,36	13,08	8,27	4,81

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
828	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená RAUPIANO Plus DN 90/90, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	5,12	10,24	6,48	3,76
829	Montáž odbočky odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	ks	38,000	3,75	142,50	90,15	52,35
830	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110/ 50, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	4,41	4,41	2,79	1,62
831	RAUPIANO Plus Jednoduchá odbočka DN 110/ 75, 87°, k. č.121344-001 REHAU	021 Stavby	ks	1,000	5,64	5,64	3,57	2,07
832	Odpadová dvojitá odbočka odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110/110/110, 87°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	33,000	8,81	290,73	183,92	106,81
833	Odpadová dvojitá odbočka odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110/110/110, 45°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	3,000	8,83	26,49	16,76	9,73
834	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	021 Stavby	ks	28,000	2,92	81,76	51,72	30,04
835	RAUPIANO Plus Redukcia DN 50/40, k. č.123124-001 REHAU	021 Stavby	ks	28,000	1,11	31,08	19,66	11,42
836	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	021 Stavby	ks	5,000	3,23	16,15	10,22	5,93
837	Odpadová redukcia RAUPIANO Plus DN 75/50, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	5,000	1,26	6,30	3,99	2,31
838	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 90	021 Stavby	ks	2,000	3,50	7,00	4,43	2,57
839	Odpadová redukcia RAUPIANO Plus DN 90/75, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	2,28	4,56	2,88	1,68
840	Montáž redukcie odpadového potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	ks	5,000	3,75	18,75	11,86	6,89
841	Odpadová redukcia RAUPIANO Plus DN 110/50, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	2,000	2,08	4,16	2,63	1,53
842	RAUPIANO Plus Redukcia DN 100/70, k. č.121404-001 REHAU	021 Stavby	ks	2,000	2,74	5,48	3,47	2,01
843	Odpadová redukcia RAUPIANO Plus DN 110/90, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž) REHAU	021 Stavby	ks	1,000	3,10	3,10	1,96	1,14
844	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	021 Stavby	ks	28,000	2,07	57,96	36,67	21,29
845	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	7,000	2,30	16,10	10,18	5,92
846	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	30,000	3,39	101,70	64,34	37,36
847	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t	021 Stavby	ks	6,000	5,27	31,62	20,00	11,62
848	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	021 Stavby	ks	2,000	5,12	10,24	6,48	3,76
849	Podlahový vpust HL310NPr- vertikálny odtok DN 50, rám nerez 121x121 mm, zápachová uzávierka "PRIMUS", PE/nerezová oceľ	021 Stavby	ks	2,000	57,26	114,52	72,45	42,07
850	Montáž prívrážkovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	5,000	1,26	6,30	3,99	2,31
851	Prívzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	36,42	36,42	23,04	13,38
852	Prívzdušňovací ventil HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	3,000	25,18	75,54	47,79	27,75
853	Prívzdušňovací ventil HL901, DN 75/90/110 tr.A I, (32 l/s), - 40° až +60°C, integrovaná tepelná izolácia, brytové tesnenie, vnútorná kanalizácia, ABS/PP	021 Stavby	ks	1,000	35,37	35,37	22,38	12,99
854	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	137,000	0,64	87,68	55,47	32,21
855	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	021 Stavby	t	0,293	41,71	12,22	7,73	4,49
856	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,381	18,47	7,04	4,45	2,59
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>								
857	Oprava vodovodného potrubia závitového - prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	021 Stavby	ks	1,000	9,64	9,64	6,10	3,54
858	Oprava vodovodného potrubia závitového - prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	021 Stavby	ks	2,000	13,91	27,82	17,60	10,22
859	Oprava vodovodného potrubia závitového - prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	021 Stavby	ks	3,000	16,96	50,88	32,19	18,69
860	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch (vrátane fittingov)	021 Stavby	m	19,000	8,18	155,42	98,32	57,10
861	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch (vrátane fittingov)	021 Stavby	m	70,000	9,47	662,90	419,35	243,55
862	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch (vrátane fittingov)	021 Stavby	m	23,000	11,99	275,77	174,45	101,32
863	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch (vrátane fittingov)	021 Stavby	m	60,000	20,16	1 209,60	765,19	444,41
864	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach (vrátane fittingov)	021 Stavby	m	16,000	30,52	488,32	308,91	179,41
865	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach (vrátane fittingov)	021 Stavby	m	18,000	42,44	763,92	483,26	280,66
866	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach (vrátane fittingov)	021 Stavby	m	3,000	61,99	185,97	117,64	68,33

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
867	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	101,000	5,94	599,94	379,52	220,42
868	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 Stavby	ks	91,000	4,11	374,01	236,60	137,41
869	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	5,000	8,22	41,10	26,00	15,10
870	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	021 Stavby	ks	66,000	1,82	120,12	75,99	44,13
871	Sanitárne flexi - ohýbné hadice dl. 500 mm, nerez IVAR	021 Stavby	ks	66,000	3,19	210,54	133,19	77,35
872	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	021 Stavby	ks	3,000	1,76	5,28	3,34	1,94
873	Zmiešavací ventil termostatický, R156X005, GIACOMINI	021 Stavby	ks	2,000	47,43	94,86	60,01	34,85
874	Zmiešavací ventil termostatický, R156X004, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	41,85	41,85	26,47	15,38
875	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	209,000	1,22	254,98	161,30	93,68
876	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	209,000	0,85	177,65	112,38	65,27
877	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,276	16,90	4,66	2,95	1,71
<b>Zdravotníka - zariad. predmety</b>								
878	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, - 0,03420t	021 Stavby	súb.	22,000	4,84	106,48	67,36	39,12
879	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	súb.	25,000	26,73	668,25	422,73	245,52
880	Záchod stojací kombinovaný (JIKA BABY), vodorovný odpad, farba biela	021 Stavby	ks	25,000	41,20	1 030,00	651,58	378,42
881	Záchodové sedátko, farba biela	021 Stavby	ks	25,000	18,18	454,50	287,52	166,98
882	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 Stavby	súb.	24,000	3,76	90,24	57,09	33,15
883	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	28,000	27,20	761,60	481,79	279,81
884	Umývadlo keramické 50 cm (JIKA MIO), farba biela	021 Stavby	ks	28,000	46,29	1 296,12	819,93	476,19
885	Montáž - vanička sprchová z liateho polymernramoru štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	súb.	5,000	35,51	177,55	112,32	65,23
886	Sprchová vanička (JIKA SOFIA) 900x900x135 mm, farba biela	021 Stavby	ks	5,000	52,77	263,85	166,91	96,94
887	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	021 Stavby	súb.	4,000	5,91	23,64	14,95	8,69
888	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	súb.	5,000	15,29	76,45	48,36	28,09
889	Výlečka keramická (MIRA) s plastovou mriežkou, farba biela	021 Stavby	ks	5,000	167,49	837,45	529,77	307,68
890	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody akumulačného do 800 l, -0,69347t	021 Stavby	súb.	1,000	28,08	28,08	17,76	10,32
891	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojateho do 150 L	021 Stavby	súb.	1,000	37,67	37,67	23,83	13,84
892	Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOV 150, objem 150 l, Tatramat	021 Stavby	ks	1,000	252,57	252,57	159,78	92,79
893	Montáž elektrického zásobníka akumulačného ležateho do 150 L	021 Stavby	súb.	2,000	36,83	73,66	46,60	27,06
894	Elektrický tlakový nástenný ležatý akumulačný ohrievač vody, objem 150 l - ELOV 150, Tatramat	021 Stavby	ks	2,000	298,44	596,88	377,59	219,29
895	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	2,170	37,30	80,94	51,20	29,74
896	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	021 Stavby	ks	22,000	1,19	26,18	16,56	9,62
897	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	91,000	4,68	425,88	269,41	156,47
898	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový DN 15 s rúrkou a ružicou	021 Stavby	ks	91,000	5,50	500,50	316,62	183,88
899	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	28,000	2,75	77,00	48,71	28,29
900	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	33,000	8,44	278,52	176,19	102,33
901	Umývadlová stojanková batéria	021 Stavby	ks	28,000	91,70	2 567,60	1 624,26	943,34
902	Drezová stojanková batéria	021 Stavby	ks	5,000	90,49	452,45	286,22	166,23
903	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	021 Stavby	ks	4,000	2,75	11,00	6,96	4,04
904	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	5,000	2,63	13,15	8,32	4,83
905	Sprchová nástenná batéria s voľnou sprchou, DN 15	021 Stavby	ks	5,000	68,62	343,10	217,05	126,05
906	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	24,000	0,98	23,52	14,88	8,64
907	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	021 Stavby	ks	4,000	2,59	10,36	6,55	3,81
908	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	28,000	2,30	64,40	40,74	23,66
909	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	021 Stavby	ks	28,000	13,00	364,00	230,27	133,73
910	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	5,000	2,31	11,55	7,31	4,24
911	Záp. uzávierka pre sprchové vane s odpadovým ventilom, DN 50	021 Stavby	ks	5,000	14,82	74,10	46,88	27,22
912	Montáž dvierok kovových lakovaných	021 Stavby	ks	5,000	0,36	1,80	1,14	0,66
913	Revízne dvierka kovové 150x300 mm, farba biela, ozn. Z7	021 Stavby	ks	3,000	4,84	14,52	9,19	5,33
914	Revízne dvierka kovové 300x300 mm, farba biela, ozn. Z8	021 Stavby	ks	2,000	9,21	18,42	11,65	6,77
915	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,198	19,08	22,86	14,46	8,40
<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>								
916	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	021 Stavby	m	8,000	1,29	10,32	6,53	3,79
917	Potrubie z viacvrstvových rúr PE-AX DN 40,0x5,5 mm	021 Stavby	m	20,000	38,26	765,20	484,07	281,13

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
918	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	20,000	0,45	9,00	5,69	3,31
919	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 40	021 Stavby	ks	4,000	10,02	40,08	25,35	14,73
920	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,043	33,31	1,43	0,90	0,53
921	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,027	36,51	0,99	0,63	0,36
<b>Konštrukcie - drevostavby</b>								
922	Priečka SDK hr. 125 mm dvojito opláštená doskami impregnovanými 12,5 mm s TI, profily CW 75	021 Stavby	m2	19,300	33,15	639,80	404,74	235,06
923	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami obyčajnými 12,5 mm s TI, profily CW 100	021 Stavby	m2	23,200	34,67	804,34	508,83	295,51
924	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami impregnovanými 12,5 mm s TI, profily CW 100	021 Stavby	m2	23,900	39,66	947,87	599,62	348,25
925	SDK priečka s izoláciou - základný penetračný náter	021 Stavby	m2	132,800	0,66	87,65	55,45	32,20
926	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m jednokridlových	021 Stavby	ks	4,000	21,94	87,76	55,52	32,24
927	Zárubňa oceľová 800x1970 mm, š. 150 mm pre sadrokartón	021 Stavby	ks	4,000	37,52	150,08	94,94	55,14
928	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	4,272	38,33	163,75	103,59	60,16
<b>Konštrukcie stolárske</b>								
929	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	021 Stavby	m2	10,800	3,32	35,86	22,69	13,17
930	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	15,000	14,75	221,25	139,96	81,29
931	Dvere vnútorné 800x1970 mm (Masonite) - jednokridlové plné, výplň DTD doska, farba biela, povrch CPL laminát opláštený HDF doskou, ozn. d01, d02	021 Stavby	ks	15,000	100,44	1 506,60	953,08	553,52
932	Kovanie - záмок dozický, 2x kľučka, povrch matný chróm	021 Stavby	ks	15,000	23,25	348,75	220,62	128,13
933	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	28,66	28,66	18,13	10,53
934	Dvere vnútorné 1600x1970 mm (Masonite) - dvojkrídlové plné, výplň DTD doska, farba biela, povrch CPL laminát opláštený HDF doskou, ozn. d03	021 Stavby	ks	1,000	197,16	197,16	124,72	72,44
935	Kovanie - záмок dozický, 2x kľučka, povrch matný chróm	021 Stavby	ks	2,000	23,25	46,50	29,42	17,08
936	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	27,700	12,21	338,22	213,96	124,26
937	Kryt radiátorový š. 450 mm - konštrukcia z oceľ. uzatv. profilov s náterom, kryt z pofóliovanej drevotrieky hr. 18 mm, dezén podľa výberu investora, ozn. RK1	021 Stavby	m	17,400	130,20	2 265,48	1 433,14	832,34
938	Kryt radiátorový š. 200-300 mm - konštrukcia z oceľ. uzatv. profilov s náterom, kryt z pofóliovanej drevotrieky hr. 18 mm, dezén podľa výberu investora, ozn. RK2	021 Stavby	m	7,400	116,25	860,25	544,19	316,06
939	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,165	22,92	26,70	16,89	9,81
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>								
940	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	150,000	1,29	193,50	122,41	71,09
941	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,009	34,11	0,31	0,20	0,11
<b>Podlahy z dlaždíc</b>								
942	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného veľ. 200 x 200 mm	021 Stavby	m2	88,600	15,98	1 415,83	895,65	520,18
943	Dlaždice keramické protišmykové 200x200 mm	021 Stavby	m2	93,000	12,06	1 121,58	709,51	412,07
944	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	t	1,342	16,57	22,24	14,07	8,17
<b>Podlahy povlakové</b>								
945	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	021 Stavby	m	155,000	4,05	627,75	397,11	230,64
946	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	15,800	10,42	164,64	104,15	60,49
947	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	244,100	2,27	554,11	350,53	203,58
948	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	228,300	5,90	1 346,97	852,09	494,88
949	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	235,200	10,42	2 450,78	1 550,36	900,42
950	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	021 Stavby	m2	156,500	0,27	42,26	26,73	15,53
951	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	316,900	0,61	193,31	122,29	71,02
952	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	228,300	5,96	1 360,67	860,76	499,91
953	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,364	13,81	32,65	20,65	12,00
<b>Dokončovacie práce a obklady</b>								
954	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	021 Stavby	m2	150,000	16,74	2 511,00	1 588,46	922,54
955	Keramický obklad 200x250 mm	021 Stavby	m2	153,000	11,44	1 750,32	1 107,25	643,07
956	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,090	16,57	51,20	32,39	18,81
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>								
957	Náter farbami riediteľnými vodou - pre interiér stropov dvojnásobný	021 Stavby	m2	154,200	2,71	417,88	264,35	153,53
958	Náter farbami riediteľnými vodou - pre interiér stien dvojnásobný	021 Stavby	m2	441,200	2,26	997,11	630,77	366,34
959	Náter farbami riediteľnými vodou - pre náter sadrokartón. stien 2x	021 Stavby	m2	132,800	1,70	225,76	142,82	82,94
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
960	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné - demontáž nábytku a školského nábytku	021 Stavby	hod	20,000	9,72	194,40	122,98	71,42
961	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné - spätná montáž školského nábytku demontovaného	021 Stavby	hod	5,000	9,72	48,60	30,74	17,86
962	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné	021 Stavby	hod	25,000	9,72	243,00	153,72	89,28
963	Závesná kúpeľňová policia pre 7 detí s vešiakmi - kotvenie do muriva, ozn. N1	021 Stavby	ks	8,000	79,05	632,40	400,06	232,34
964	Kúpeľňová obojstranná skrinka pre 14 detí s vešiakmi (bez ukotvenia), ozn. N2	021 Stavby	ks	2,000	325,50	651,00	411,82	239,18
965	Zrkadlo v. 500 mm, lepené v páse na keramický obklad, ozn. N3	021 Stavby	m	18,000	18,60	334,80	211,79	123,01
966	Predefovacia stena 600x1200 mm s nerezovými nožičkami, ozn. PS	021 Stavby	ks	23,000	39,06	898,38	568,32	330,06
967	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné - drobné úpravy stáv. konštrukcií	021 Stavby	hod	200,000	12,31	2 462,00	1 557,46	904,54
<b>SO-02.2.5 Rekonštrukcia vnútorných priestorov hospodárskeho pavilónu</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
968	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,004	10,62	0,04	0,03	0,01
969	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 49 km)	021 Stavby	t	0,196	0,36	0,07	0,04	0,03
970	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,004	7,25	0,03	0,02	0,01
971	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+ 40 m)	021 Stavby	t	0,032	0,82	0,03	0,02	0,01
972	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,004	26,51	0,11	0,07	0,04
<b>Presun hmôt HSV</b>								
973	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,000	27,27	0,00	0,00	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Podlahy povlakové</b>								
974	Demontáž soklíkov alebo líšt	021 Stavby	m	4,000	0,89	3,56	2,25	1,31
975	Lepenie podlahových soklov z PVC vyťahnutím	021 Stavby	m	4,000	3,84	15,36	9,72	5,64
976	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	0,400	10,42	4,17	2,64	1,53
977	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	21,200	2,14	45,37	28,70	16,67
978	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	021 Stavby	m2	21,200	5,90	125,08	79,13	45,95
979	PVC podlaha heterogénna 2 mm, hr. nášľapnej vrstvy 0,7mm tr.34/33	021 Stavby	m2	21,800	10,42	227,16	143,70	83,46
980	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	21,200	0,61	12,93	8,18	4,75
981	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	1,200	5,96	7,15	4,52	2,63
982	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,066	13,09	0,86	0,54	0,32
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
983	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) - drobné úpravy stávajúcich konštrukcií	021 Stavby	hod	20,000	11,34	226,80	143,47	83,33
<b>SO-02.2.6 Areálová kanalizácia spádová</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce</b>								
984	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	23,100	15,96	368,68	233,23	135,45
985	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	39,300	32,03	1 258,78	796,30	462,48
986	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	71,400	3,13	223,48	141,37	82,11
987	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	71,400	1,90	135,66	85,82	49,84
988	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	39,300	7,11	279,42	176,76	102,66
989	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m3	9,200	3,35	30,82	19,50	11,32
990	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+38 km)	021 Stavby	m3	349,600	0,37	129,35	81,83	47,52
991	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	9,200	0,68	6,26	3,96	2,30
992	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	12,880	3,72	47,91	30,31	17,60
993	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	30,100	2,95	88,80	56,17	32,63
994	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,600	12,98	59,71	37,77	21,94
995	Štrkopiesok 0-22 N	021 Stavby	t	8,450	8,44	71,32	45,12	26,20
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								
996	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	4,600	30,77	141,54	89,54	52,00
<b>Komunikácie</b>								
997	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	23,100	19,46	449,53	284,37	165,16

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Rúrové vedenie</b>								
998	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	21,000	0,70	14,70	9,30	5,40
999	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	021 Stavby	ks	23,000	9,23	212,29	134,29	78,00
1000	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	021 Stavby	ks	2,000	2,62	5,24	3,31	1,93
1001	PVC odbočka 150/150/ - hladký kanalizačný systém	021 Stavby	ks	2,000	6,22	12,44	7,87	4,57
1002	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	021 Stavby	ks	5,000	2,01	10,05	6,36	3,69
1003	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160	021 Stavby	ks	1,000	4,42	4,42	2,80	1,62
1004	PVC-U tlakové tvarovky - oblúk 160	021 Stavby	ks	4,000	40,72	162,88	103,04	59,84
1005	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	21,000	1,19	24,99	15,81	9,18
1006	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	21,000	0,60	12,60	7,97	4,63
1007	Rúry 50x4,6 - pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	021 Stavby	m	1,700	2,06	3,50	2,21	1,29
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1008	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,198	10,70	55,62	35,19	20,43
1009	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 49 km)	021 Stavby	t	254,702	0,35	89,15	56,40	32,75
1010	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,198	7,70	40,02	25,32	14,70
1011	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+ 40 m)	021 Stavby	t	41,584	0,86	35,76	22,62	13,14
1012	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	5,198	26,51	137,80	87,17	50,63
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1013	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	25,224	24,66	622,02	393,49	228,53
<b>SO-02.2.7 Areálová kanalizácia tlaková</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce</b>								
1014	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	8,100	32,03	259,44	164,12	95,32
1015	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	8,100	7,11	57,59	36,43	21,16
1016	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m3	2,400	3,35	8,04	5,09	2,95
1017	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+38 km)	021 Stavby	m3	91,200	0,37	33,74	21,34	12,40
1018	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,400	0,68	1,63	1,03	0,60
1019	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	3,360	3,72	12,50	7,91	4,59
1020	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	5,700	2,95	16,82	10,64	6,18
1021	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	1,200	12,98	15,58	9,86	5,72
1022	Štrkopiesok 0-22 N	021 Stavby	t	2,210	8,44	18,65	11,80	6,85
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								
1023	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	1,200	30,77	36,92	23,36	13,56
<b>Rúrové vedenie</b>								
1024	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	021 Stavby	m	7,500	0,11	0,83	0,53	0,30
1025	Rúra 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém PIPELIFE	021 Stavby	m	8,200	1,40	11,48	7,26	4,22
1026	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	7,500	1,19	8,93	5,65	3,28
1027	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	7,500	0,60	4,50	2,85	1,65
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1028	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	4,484	24,66	110,58	69,95	40,63
<b>SO-02.2.8 Prečerpávacía šachta</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce</b>								
1029	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,300	8,18	51,53	32,60	18,93
1030	Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,900	0,71	1,35	0,85	0,50
1031	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	021 Stavby	m2	16,800	2,61	43,85	27,74	16,11
1032	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	16,800	0,91	15,29	9,67	5,62
1033	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	6,300	1,56	9,83	6,22	3,61
1034	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	6,300	0,36	2,27	1,44	0,83
1035	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	10,000	1,15	11,50	7,27	4,23
1036	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m3	2,600	3,35	8,71	5,51	3,20
1037	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+38 km)	021 Stavby	m3	98,800	0,37	36,56	23,13	13,43
1038	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	2,600	0,68	1,77	1,12	0,65
1039	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	3,640	3,72	13,54	8,57	4,97
1040	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	3,700	25,76	95,31	60,29	35,02

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Zakladanie</b>								
1041	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	2,300	0,20	0,46	0,29	0,17
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								
1042	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	021 Stavby	ks	2,000	24,07	48,14	30,45	17,69
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
1043	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	0,300	91,10	27,33	17,29	10,04
1044	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	0,300	41,89	12,57	7,95	4,62
<b>Rúrové vedenie</b>								
1045	Osadenie plastovej nádrže - prečerpávacej šachty	021 Stavby	ks	1,000	111,60	111,60	70,60	41,00
1046	Prečerpávacia šachta GRUNDFOS PUST 10.25.D.A.SS.SEG vrátane potrubia z nehrdzavejúcej ocele	021 Stavby	ks	1,000	3 268,95	3 268,95	2 067,94	1 201,01
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1047	Presun hmôt pre obj.8141,8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,453	18,08	26,27	16,62	9,65
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>								
1048	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	1,90	7,60	4,81	2,79
1049	Spätná klapka závitová nerez DN 40	021 Stavby	ks	2,000	125,15	250,30	158,34	91,96
1050	Guľový uzáver závitový nerez DN 40	021 Stavby	ks	2,000	39,93	79,86	50,52	29,34
1051	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,031	16,90	0,52	0,33	0,19
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>								
1052	Montáž čerpadla ponorného kalového vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	2,000	111,60	223,20	141,20	82,00
1053	Ponorné čerpadlo GRUNDFOS SEG.40.09.2.50B 1,4 kW - komplet s rezacím zariadením a riadiacou jednotkou	021 Stavby	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	1 581,50	918,50
1054	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,076	31,25	2,38	1,51	0,87
<b>SO-02.2.9 Prekládka NTL rozvodu zemného plynu</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1055	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	18,000	5,20	93,60	59,21	34,39
1056	Oceľová konzola MPR-K 41/41/2 dl. 240 mm	021 Stavby	ks	12,000	3,26	39,12	24,75	14,37
1057	Oceľová konzola MPR-K 41/41/2 dl. 420 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,70	40,20	25,43	14,77
1058	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,103	10,70	1,10	0,70	0,40
1059	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	5,047	0,35	1,77	1,12	0,65
1060	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,103	7,70	0,79	0,50	0,29
1061	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	0,824	0,86	0,71	0,45	0,26
1062	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	0,103	26,51	2,73	1,73	1,00
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1063	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	0,093	28,75	2,67	1,69	0,98
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Zdravotechnika - plynovod</b>								
1064	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	5,000	9,76	48,80	30,87	17,93
1065	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	45,000	12,73	572,85	362,38	210,47
1066	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	021 Stavby	m	30,000	2,26	67,80	42,89	24,91
1067	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	021 Stavby	ks	2,000	0,91	1,82	1,15	0,67
1068	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	021 Stavby	m	50,000	0,81	40,50	25,62	14,88
1069	Oprava plynovodného potrubia - navarenie odbočky na potrubie DN 25, prepojenie	021 Stavby	ks	1,000	6,30	6,30	3,99	2,31
1070	Oprava plynovodného potrubia - navarenie odbočky na potrubie DN 40, prepojenie	021 Stavby	ks	3,000	7,90	23,70	14,99	8,71
1071	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	021 Stavby	t	0,103	41,71	4,30	2,72	1,58
1072	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,210	16,97	3,56	2,25	1,31
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>								
1073	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	50,000	1,26	63,00	39,85	23,15
<b>SO-02.3 Rekonštrukcia elektroinštalácia a bleskozvodu objektov MŠ</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1074	Vysekanie kapsy pre kláčky a krabice	021 Stavby	ks	233,000	0,98	228,34	144,45	83,89
1075	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, -0.00500t	021 Stavby	m	520,000	1,40	728,00	460,53	267,47
1076	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	2,600	10,62	27,61	17,47	10,14
1077	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	127,400	0,36	45,86	29,01	16,85
1078	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,600	7,25	18,85	11,92	6,93

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1079	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	20,800	0,86	17,89	11,32	6,57
1080	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	2,600	26,51	68,93	43,61	25,32
	<b>M - Práce a dodávky M</b>							
	<b>Elektromontáže</b>							
1081	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	021 Stavby	m	350,000	0,98	343,00	216,98	126,02
1082	Rúrka FXP 16	021 Stavby	ks	367,500	0,58	213,15	134,84	78,31
1083	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	021 Stavby	m	920,000	1,10	1 012,00	640,19	371,81
1084	Rúrka FXP 25	021 Stavby	ks	966,000	0,70	676,20	427,76	248,44
1085	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	021 Stavby	m	60,000	1,21	72,60	45,93	26,67
1086	Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	63,000	1,19	74,97	47,43	27,54
1087	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	233,000	1,12	260,96	165,08	95,88
1088	Krabica prístrojová pod omietku	021 Stavby	ks	233,000	0,49	114,17	72,22	41,95
1089	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	021 Stavby	ks	8,000	7,94	63,52	40,18	23,34
1090	Krabica PAWBOL pod omietku s viečkom (150x150x77 mm)	021 Stavby	ks	8,000	5,14	41,12	26,01	15,11
1091	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	021 Stavby	ks	245,000	0,71	173,95	110,04	63,91
1092	G-kabl.oko CU 1,5; 2,5	021 Stavby	ks	245,000	0,23	56,35	35,65	20,70
1093	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	021 Stavby	ks	80,000	1,00	80,00	50,61	29,39
1094	G-Káblové oko CU 16x10 KU-L	021 Stavby	ks	80,000	0,38	30,40	19,23	11,17
1095	Trubka dvojplášťová KOPODUR	021 Stavby	m	10,000	1,12	11,20	7,09	4,11
1096	Rúrka dvojplášťová KOPODUR 50	021 Stavby	m	10,500	1,25	13,13	8,31	4,82
1097	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	24,000	3,73	89,52	56,63	32,89
1098	Prístroj spínača č. 1 + kryt jednotlačidlový	021 Stavby	ks	24,000	2,85	68,40	43,27	25,13
1099	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	12,000	3,99	47,88	30,29	17,59
1100	Prístroj prepínača č. 5 + kryt dvojitlačidlový	021 Stavby	ks	12,000	3,95	47,40	29,99	17,41
1101	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	36,000	3,99	143,64	90,87	52,77
1102	Prístroj prepínača č. 6 + kryt jednotlačidlový	021 Stavby	ks	33,000	3,00	99,00	62,63	36,37
1103	Prístroj prepínača č. 6+6 + kryt jednotlačidlový	021 Stavby	ks	3,000	3,90	11,70	7,40	4,30
1104	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	021 Stavby	ks	8,000	3,64	29,12	18,42	10,70
1105	Prístroj prepínača č. 7 + kryt dvojitlačidlový	021 Stavby	ks	8,000	5,15	41,20	26,06	15,14
1106	Spínače snímač pohybu	021 Stavby	ks	40,000	5,42	216,80	137,15	79,65
1107	Detektor prítomnosti PIR 360°	021 Stavby	ks	18,000	10,15	182,70	115,58	67,12
1108	Detektor pohybu PIR 180°	021 Stavby	ks	22,000	9,05	199,10	125,95	73,15
1109	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	153,000	3,34	511,02	323,27	187,75
1110	Spodok zásuvky 250 V, 16A + kryt zásuvky 230 V	021 Stavby	ks	153,000	3,30	504,90	319,40	185,50
1111	Jednorámček	021 Stavby	ks	138,000	0,95	131,10	82,93	48,17
1112	Dvojrámček	021 Stavby	ks	47,000	2,10	98,70	62,44	36,26
1113	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	42,45	42,45	26,85	15,60
1114	Rozvážač skriňový s plnými dverami, 1 pole, 2100x800x400 mm - komplet s náplňou	021 Stavby	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 138,68	661,32
1115	Domová rozvodnica do 46 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	021 Stavby	ks	2,000	16,32	32,64	20,65	11,99
1116	Rozvážač Eaton KLV-U-3/42 modulový - komplet s náplňou	021 Stavby	ks	2,000	1 150,00	2 300,00	1 454,98	845,02
1117	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED	021 Stavby	ks	29,000	4,86	140,94	89,16	51,78
1118	Svietidlo núdzové nástenné, EMERGENCY 2921 s piktogramom, batéria	021 Stavby	ks	29,000	31,00	899,00	568,71	330,29
1119	Montáž a zapojenie stropného, nástenného LED svetidla	021 Stavby	ks	182,000	10,53	1 916,46	1 212,35	704,11
1120	Svietidlo nástenné, plast 2 LED, 12W, 4000K	021 Stavby	ks	19,000	75,00	1 425,00	901,45	523,55
1121	Svietidlo prisadené, TUBUS LED, 23W, 2550 lm, 4000K, IP 20	021 Stavby	ks	41,000	104,00	4 264,00	2 697,41	1 566,59
1122	Svietidlo prisadené, TUBUS LED, 12W, 1300 lm, 4000K, IP 20	021 Stavby	ks	38,000	98,00	3 724,00	2 355,80	1 368,20
1123	Svietidlo prisadené, LED TDO II ECO 34W, 4200 lm, 4000K, IP 65	021 Stavby	ks	43,000	66,00	2 838,00	1 795,32	1 042,68
1124	Svietidlo prisadené, LED PLAST H PRISMA 39W, 4000K, IP 44	021 Stavby	ks	16,000	118,00	1 888,00	1 194,35	693,65
1125	Svietidlo nástenné Rabalux 5892 - LED, DANTON LED/12W/230V, 4000K, IP 44	021 Stavby	ks	25,000	65,00	1 625,00	1 027,97	597,03
1126	Montáž a zapojenie LED panelu 300x300 mm zaveseného	021 Stavby	ks	105,000	13,29	1 395,45	882,76	512,69
1127	Svietidlo závesné, LED nLAMBDA DIR/INDIR 44W, 6600 lm, 4000K, IP 20	021 Stavby	ks	105,000	183,00	19 215,00	12 155,41	7 059,59
1128	Záves pre svetidlo LAMBDA LED	021 Stavby	ks	105,000	10,60	1 113,00	704,08	408,92
1129	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS v krabici	021 Stavby	ks	1,000	19,68	19,68	12,45	7,23
1130	OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE	021 Stavby	ks	1,000	18,51	18,51	11,71	6,80
1131	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	8,000	2,37	18,96	11,99	6,97
1132	Štítko orientačný - označenie zvodu	021 Stavby	ks	8,000	0,60	4,80	3,04	1,76
1133	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	021 Stavby	ks	3,000	6,25	18,75	11,86	6,89
1134	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 30	021 Stavby	ks	3,000	24,42	73,26	46,34	26,92
1135	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	21,000	2,16	45,36	28,69	16,67



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1136	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	021 Stavby	ks	21,000	1,23	25,83	16,34	9,49
1137	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	30,000	1,52	45,60	28,85	16,75
1138	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS	021 Stavby	ks	30,000	0,43	12,90	8,16	4,74
1139	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	7,000	2,16	15,12	9,56	5,56
1140	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	021 Stavby	ks	7,000	1,06	7,42	4,69	2,73
1141	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,000	2,16	17,28	10,93	6,35
1142	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	8,000	1,44	11,52	7,29	4,23
1143	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	m	63,000	12,31	775,53	490,60	284,93
1144	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 3 m	021 Stavby	ks	21,000	18,86	396,06	250,55	145,51
1145	Svorka ECu 57F25 krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	20,000	2,16	43,20	27,33	15,87
1146	Svorka krížová meď ECu 57F25 označenie SK Cu	021 Stavby	ks	20,000	5,16	103,20	65,28	37,92
1147	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	021 Stavby	m	222,000	1,62	359,64	227,51	132,13
1148	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	021 Stavby	kg	30,000	6,21	186,30	117,85	68,45
1149	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	125,000	0,65	81,25	51,40	29,85
1150	Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21	021 Stavby	ks	125,000	2,52	315,00	199,27	115,73
1151	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	021 Stavby	m	345,000	0,33	113,85	72,02	41,83
1152	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný (CYA 4)	021 Stavby	m	362,250	0,65	235,46	148,95	86,51
1153	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	145,000	0,70	101,50	64,21	37,29
1154	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný (CYA 16)	021 Stavby	m	152,250	1,41	214,67	135,80	78,87
1155	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 820,000	0,70	1 274,00	805,93	468,07
1156	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	1 911,000	1,39	2 656,29	1 680,37	975,92
1157	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 230,000	0,75	922,50	583,57	338,93
1158	N2XHJ 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	1 291,500	1,25	1 614,38	1 021,26	593,12
1159	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	450,000	0,81	364,50	230,58	133,92
1160	N2XH-J 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	472,500	1,89	893,03	564,93	328,10
1161	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	75,000	1,03	77,25	48,87	28,38
1162	N2XH 5x10 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	78,750	5,28	415,80	263,04	152,76
1163	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	145,000	1,03	149,35	94,48	54,87
1164	N2XH-J 5x16 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	152,250	10,60	1 613,85	1 020,92	592,93
1165	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	021 Stavby	m	35,000	0,81	28,35	17,93	10,42
1166	N2XH-J 7x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	021 Stavby	m	36,750	2,05	75,34	47,66	27,68
1167	Demontáž existujúcich svietidiel a prístrojov	021 Stavby	ks	1,000	950,00	950,00	600,97	349,03
1168	Demontáž jestvujúcich rozvádzačov	021 Stavby	ks	7,000	80,00	560,00	354,26	205,74
1169	Demontáž bleskozvodu	021 Stavby	ks	1,000	690,00	690,00	436,49	253,51
1170	Demontáž existujúcej kábeláže	021 Stavby	ks	1,000	750,00	750,00	474,45	275,55
1171	Podružný materiál	021 Stavby	%	544,848	3,00	1 634,54	1 034,01	600,53
1172	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	665,731	1,00	665,73	421,14	244,59
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
1173	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - pomocné práce	021 Stavby	hod	30,000	12,19	365,70	231,34	134,36
1174	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie	021 Stavby	hod	20,000	15,67	313,40	198,26	115,14
<b>OST - Ostatné</b>								
1175	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	253,04	146,96
1176	Protokol o kusovej skúške rozvádzača, prehlásenie o zhode	021 Stavby	ks	3,000	100,00	300,00	189,78	110,22
<b>SO-02.4 Spevnené plochy</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Zemné práce</b>								
1177	Odstánenie ihličnatého stromu v. 7,0 m s odpratáním na skládku	021 Stavby	ks	1,000	93,00	93,00	58,83	34,17
1178	Odstánenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	37,000	2,35	86,95	55,00	31,95
1179	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	9,500	4,88	46,36	29,33	17,03
1180	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	2,900	0,78	2,26	1,43	0,83
<b>Zakladanie</b>								
1181	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	56,000	0,20	11,20	7,09	4,11
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>								
1182	Preloženie prefabrikátov drobnej architektúry - betónové kvetináče	021 Stavby	ks	2,000	20,16	40,32	25,51	14,81
<b>Vodorovné konštrukcie</b>								
1183	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	021 Stavby	m	6,000	7,94	47,64	30,14	17,50
1184	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	2,700	11,75	31,73	20,07	11,66
1185	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	2,700	2,97	8,02	5,07	2,95
<b>Komunikácie</b>								
1186	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	56,000	3,60	201,60	127,53	74,07
1187	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 120 mm	021 Stavby	m2	11,000	12,47	137,17	86,77	50,40

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1188	Kryt z betónu prostého C 20/25 komunikácií pre peších hr. 150 mm	021 Stavby	m2	45,000	14,97	673,65	426,15	247,50
1189	Kladenie gumovej dlažby	021 Stavby	m2	92,000	4,14	380,88	240,94	139,94
1190	Gumené platne 500x500 mm - jestvujúce	021 Stavby	m2	92,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 do lôžka z kameniva drveného hr. 40 mm	021 Stavby	m2	11,000	12,73	140,03	88,58	51,45
1192	Betónová zámková dlažba hr. 6 cm, farba sivá	021 Stavby	m2	11,100	11,26	124,99	79,07	45,92
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1193	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	24,000	10,03	240,72	152,28	88,44
1194	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	1,500	55,47	83,21	52,64	30,57
1195	Demontáž parkovej lavičky š. 350 mm kotvovej skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	m	25,000	2,14	53,50	33,84	19,66
1196	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,926	10,70	74,11	46,88	27,23
1197	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 49 km)	021 Stavby	t	339,374	0,35	118,78	75,14	43,64
1198	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,926	7,70	53,33	33,74	19,59
1199	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+ 40 m)	021 Stavby	t	55,408	0,86	47,65	30,14	17,51
1200	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	6,926	26,51	183,61	116,15	67,46
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1201	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	35,415	5,98	211,78	133,97	77,81
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Podlahy povlakové</b>								
1202	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	021 Stavby	m2	92,000	0,27	24,84	15,71	9,13
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>		<b>Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ</b>						
<b>SO-03.1 Zateplenie fasády</b>								
<b>SO-03.1.1 Zateplenie fasády materskej školy a súvisiace práce</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
1203	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	253,500	1,24	314,34	198,85	115,49
1204	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií - čistenie fasády tlakovou vodou	021 Stavby	m2	588,000	2,67	1 569,96	993,16	576,80
1205	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - silikátová Baumit SilikatTop škrabaná, hr. 1,5 mm vrátane univerzálneho základu	021 Stavby	m2	569,000	9,78	5 564,82	3 520,31	2 044,51
1206	Vonkajšia omietka stien soklová - mozaiková Baumit MosaikTop hr. 1,5 mm vrátane univerzálneho základu	021 Stavby	m2	40,000	18,01	720,40	455,73	264,67
1207	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT - penetračný náter	021 Stavby	m2	550,000	2,05	1 127,50	713,26	414,24
1208	Vonkajšia omietka stien vápennocementová - Baumit MVR Uni hr. 15 mm	021 Stavby	m2	44,000	10,27	451,88	285,86	166,02
1209	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	85,000	4,71	400,35	253,26	147,09
1210	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - doskami XPS kotvením, KZS2	021 Stavby	m2	29,000	45,48	1 318,92	834,35	484,57
1211	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - doskami NOBASIL FKD-S Therma kotvením, KZS1	021 Stavby	m2	437,000	44,05	19 249,85	12 177,46	7 072,39
1212	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - doskami NOBASIL FKD-S Therma lepením, KZS3	021 Stavby	m2	58,000	28,99	1 681,42	1 063,67	617,75
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1213	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	780,000	1,89	1 474,20	932,58	541,62
1214	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	2 340,000	1,38	3 229,20	2 042,79	1 186,41
1215	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	780,000	1,18	920,40	582,25	338,15
1216	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	780,000	1,34	1 045,20	661,19	384,01
1217	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	780,000	0,48	374,40	236,85	137,55
1218	KZS - základacia lišta pre hr. izolácie 150 mm (hliníková)	021 Stavby	m	182,000	6,29	1 144,78	724,19	420,59
1219	KZS - rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	144,800	2,18	315,66	199,69	115,97
1220	KZS - nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	139,500	3,10	432,45	273,57	158,88
1221	KZS - okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	021 Stavby	m	251,900	2,67	672,57	425,47	247,10
1222	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	021 Stavby	m2	440,000	0,17	74,80	47,32	27,48
1223	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	021 Stavby	m2	103,000	2,96	304,88	192,87	112,01
1224	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	45,000	3,73	167,85	106,18	61,67
1225	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	13,858	7,63	105,74	66,89	38,85
1226	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	13,858	10,70	148,28	93,80	54,48
1227	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	679,042	0,35	237,66	150,34	87,32
1228	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	13,858	7,70	106,71	67,50	39,21

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1229	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	110,864	0,86	95,34	60,31	35,03
1230	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	13,858	26,51	367,38	232,40	134,98
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1231	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	56,830	28,75	1 633,86	1 033,58	600,28
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie striech</b>								
1232	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spojov	021 Stavby	m2	12,900	6,51	83,98	53,13	30,85
1233	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	14,800	4,65	68,82	43,54	25,28
1234	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	10,200	10,93	111,49	70,53	40,96
1235	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	021 Stavby	ks	82,000	0,22	18,04	11,41	6,63
1236	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 75 mm	021 Stavby	m	10,200	10,03	102,31	64,72	37,59
1237	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	021 Stavby	ks	82,000	0,22	18,04	11,41	6,63
1238	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	9,800	13,89	136,12	86,11	50,01
1239	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	021 Stavby	ks	79,000	0,22	17,38	10,99	6,39
1240	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,135	28,48	3,84	2,43	1,41
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
1241	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, - 0,00742t	021 Stavby	m2	10,800	0,95	10,26	6,49	3,77
1242	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm, ozn. K01	021 Stavby	m	127,900	16,83	2 152,56	1 361,71	790,85
1243	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	127,700	0,95	121,32	76,75	44,57
1244	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm, ozn. K02	021 Stavby	m	23,900	19,70	470,83	297,85	172,98
1245	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	25,100	0,95	23,85	15,09	8,76
1246	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,258	51,75	13,35	8,45	4,90
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>								
1247	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	021 Stavby	m2	4,700	20,46	96,16	60,83	35,33
1248	Roštová oceľová rampa pre imobilných 3900x1300 mm - vyhotovená z oceľových profilov, po stranách rampy vodička a zábradlia s madlami, povrchová úprava: žiarový pozink, ozn. Z10	021 Stavby	ks	1,000	3 348,00	3 348,00	2 117,94	1 230,06
1249	Montáž mreží pevných otváracích	021 Stavby	m2	7,400	6,18	45,73	28,93	16,80
1250	Oceľová mreža 2700x2750 mm s dvíkrídlými dverami - pôvodná demontovaná, repasovaná, ozn. Z4	021 Stavby	ks	1,000	74,40	74,40	47,07	27,33
1251	Demontáž mreží pevných otváracích, -0,0120t	021 Stavby	m2	7,400	6,18	45,73	28,93	16,80
1252	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	021 Stavby	m	4,300	8,78	37,75	23,88	13,87
1253	Rebrík oceľový 4300x400 mm - pôvodný demontovaný; kotvenia predĺžené o 180 mm, repasovaný, ozn. Z5	021 Stavby	ks	1,000	32,55	32,55	20,59	11,96
1254	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	250,000	0,75	187,50	118,61	68,89
1255	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,270	36,33	9,81	6,21	3,60
<b>Podlahy povlakové</b>								
1256	Zamietanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	13,500	0,40	5,40	3,42	1,98
1257	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	13,500	0,61	8,24	5,21	3,03
1258	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	16,000	5,96	95,36	60,32	35,04
1259	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,121	13,81	1,67	1,06	0,61
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>								
1260	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	18,300	1,39	25,44	16,09	9,35
1261	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické - dvojnásobné	021 Stavby	m2	18,300	4,07	74,48	47,12	27,36
1262	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické - základný náter	021 Stavby	m2	18,300	2,16	39,53	25,01	14,52
1263	Nátery protišmykové betónových povrchov, VULCAN	021 Stavby	m2	16,000	7,13	114,08	72,17	41,91
1264	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	18,300	0,53	9,70	6,14	3,56
<b>SO-03.1.2 Zateplenie fasády hospodárskeho pavilónu a súvisiace práce</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>								
1265	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	115,000	1,24	142,60	90,21	52,39
1266	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií - čistenie fasády tlakovou vodou	021 Stavby	m2	219,000	2,67	584,73	369,90	214,83
1267	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - silikátová Baumit SilikatTop Skrabaná, hr. 1,5 mm vrátane univerzálneho základu	021 Stavby	m2	204,200	9,78	1 997,08	1 263,35	733,73
1268	Vonkajšia omietka stien soklová - mozaiková Baumit MosaikTop hr. 1,5 mm vrátane univerzálneho základu	021 Stavby	m2	15,300	18,01	275,55	174,31	101,24
1269	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT - penetračný náter	021 Stavby	m2	170,000	2,05	348,50	220,46	128,04

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1270	Vonkajšia omietka stien vápennocementová - Baumit MVR Uni hr. 15 mm	021 Stavby	m2	17,000	10,27	174,59	110,45	64,14
1271	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	5,200	4,71	24,49	15,49	9,00
1272	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - doskami XPS kotvením, KZS2	021 Stavby	m2	15,300	45,48	695,84	440,19	255,65
1273	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - doskami NOBASIL FKD-S Therna kotvením, KZS1	021 Stavby	m2	170,000	44,05	7 488,50	4 737,23	2 751,27
1274	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - doskami NOBASIL FKD-S Therna lepením, KZS3	021 Stavby	m2	29,000	28,99	840,71	531,83	308,88
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1275	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	310,000	1,89	585,90	370,64	215,26
1276	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	620,000	1,38	855,60	541,25	314,35
1277	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	310,000	1,18	365,80	231,41	134,39
1278	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	310,000	1,34	415,40	262,78	152,62
1279	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	021 Stavby	m2	310,000	0,48	148,80	94,13	54,67
1280	KZS - zakladacia lišta pre hr. izolácie 150 mm (hliniková)	021 Stavby	m	106,900	6,29	672,40	425,36	247,04
1281	KZS - rohová lišta z PVC	021 Stavby	m	70,000	2,18	152,60	96,53	56,07
1282	KZS - nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	42,200	3,10	130,82	82,76	48,06
1283	KZS - dilatačný profil V	021 Stavby	m	9,000	8,77	78,93	49,93	29,00
1284	KZS - dilatačný profil E	021 Stavby	m	4,500	8,77	39,47	24,97	14,50
1285	KZS - okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	021 Stavby	m	90,700	2,67	242,17	153,20	88,97
1286	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	021 Stavby	m2	170,000	0,17	28,90	18,28	10,62
1287	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	021 Stavby	m2	29,000	2,96	85,84	54,30	31,54
1288	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	20,000	3,73	74,60	47,19	27,41
1289	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,896	10,70	52,39	33,14	19,25
1290	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	239,904	0,35	83,97	53,12	30,85
1291	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,896	7,70	37,70	23,85	13,85
1292	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	39,168	0,86	33,68	21,31	12,37
1293	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	4,896	26,51	129,79	82,11	47,68
<b>Presun hmôt HSV</b>								
1294	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	22,438	28,75	645,09	408,08	237,01
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>								
1295	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	021 Stavby	ks	1,000	0,43	0,43	0,27	0,16
1296	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,000	16,90	0,00	0,00	0,00
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
1297	Krytina hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek, ozn. K06	021 Stavby	m2	0,500	30,63	15,32	9,69	5,63
1298	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	021 Stavby	m	6,000	18,01	108,06	68,36	39,70
1299	Oplechovanie parapetov z hliníkovej farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm, ozn. K01	021 Stavby	m	32,100	16,83	540,24	341,76	198,48
1300	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	32,100	0,95	30,50	19,29	11,21
1301	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,079	50,68	4,00	2,53	1,47
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>								
1302	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtej siete spojených zváraním	021 Stavby	m2	27,700	10,08	279,22	176,63	102,59
1303	Oceľová konštrukcia - pôvodný demontovaný koterec: bočné strany skrátané o 200 mm, konštrukcia repasovaná, ozn. Z2	021 Stavby	ks	1,000	55,80	55,80	35,30	20,50
1304	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtej siete zváraných - s cieľom repasovania	021 Stavby	m2	29,000	9,70	281,30	177,95	103,35
1305	Montáž krytín striech plechom tvarovaným skrutkovaním	021 Stavby	m2	8,700	8,87	77,17	48,82	28,35
1306	Oceľová konštrukcia - pôvodné zastrešenie koterca: konštrukcia repasovaná, ozn. Z2	021 Stavby	ks	8,700	37,20	323,64	204,73	118,91
1307	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných - s cieľom repasovania	021 Stavby	m2	8,700	2,60	22,62	14,31	8,31
1308	Montáž rebrikov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	021 Stavby	m	5,000	8,78	43,90	27,77	16,13
1309	Rebrik oceľový 5000x400 mm - pôvodný demontovaný: kotvenia predĺžené o 180 mm, repasovaný, ozn. Z1	021 Stavby	ks	1,000	37,20	37,20	23,53	13,67
1310	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	250,000	0,75	187,50	118,61	68,89
1311	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,710	34,11	24,22	15,32	8,90
<b>Podlahy povlakové</b>								
1312	Zamietanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	8,000	0,40	3,20	2,02	1,18

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1313	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	021 Stavby	m2	19,000	0,61	11,59	7,33	4,26
1314	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	19,000	5,96	113,24	71,64	41,60
1315	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,144	13,81	1,99	1,26	0,73
<b>Dokončovacie práce - nátery</b>								
1316	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií ocelovou kefou	021 Stavby	m2	80,100	1,39	111,34	70,43	40,91
1317	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické - dvojnásobné	021 Stavby	m2	80,100	4,07	326,01	206,23	119,78
1318	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické - základný náter	021 Stavby	m2	80,100	2,16	173,02	109,45	63,57
1319	Nátery protišmykové betónových povrchov, VULCAN	021 Stavby	m2	19,000	7,13	135,47	85,70	49,77
1320	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	021 Stavby	m2	80,100	0,53	42,45	26,85	15,60
<b>SO-03.2 Zateplenie plochej strechy</b>								
<b>SO-03.2.1 Zateplenie strechy materskej školy</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1321	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetonovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	021 Stavby	ks	1,000	6,56	6,56	4,15	2,41
1322	Oceľová konzola na plochu strechu - tyč d 60 mm + podložka 300x300x5 mm vrátane náteru, ozn. Z12	021 Stavby	ks	1,000	16,74	16,74	10,59	6,15
1323	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	021 Stavby	ks	32,000	1,07	34,24	21,66	12,58
1324	Ventilačná mriežka plastová, kruhová 100 mm, ozn. m1	021 Stavby	ks	32,000	1,45	46,40	29,35	17,05
1325	Demontáž kruhovej plastovej vetracej mriežky, -0,00020t	021 Stavby	ks	32,000	1,07	34,24	21,66	12,58
1326	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16	021 Stavby	ks	4,000	5,46	21,84	13,82	8,02
1327	Kotevná skrutka HILTI M16 8.8	021 Stavby	ks	4,000	3,26	13,04	8,25	4,79
1328	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	18,900	2,14	40,45	25,59	14,86
1329	Búranie stropov z tvárnic pálených do nosníkov železobetónových, výšky do 300 mm, -0,20700t	021 Stavby	m2	0,900	8,91	8,02	5,07	2,95
1330	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	1,12	1,12	0,71	0,41
1331	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	2,200	12,11	26,64	16,85	9,79
1332	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	4,174	7,63	31,85	20,15	11,70
1333	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	4,174	5,35	22,33	14,13	8,20
1334	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	4,174	10,70	44,66	28,25	16,41
1335	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	204,526	0,35	71,58	45,28	26,30
1336	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	4,174	7,70	32,14	20,33	11,81
1337	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	33,392	0,86	28,72	18,17	10,55
1338	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	4,174	26,51	110,65	70,00	40,65
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie striech</b>								
1339	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° - očistenie povrchu strechy, perforácia, -0,00200t	021 Stavby	m2	490,000	0,47	230,30	145,69	84,61
1340	Oprava povlak krytiny striech plochých do 10° - zarovnanie priehlbín (množstvo upresniť podľa skutočnosti)	021 Stavby	ks	15,000	1,62	24,30	15,37	8,93
1341	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	540,000	3,79	2 046,60	1 294,68	751,92
1342	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	621,000	4,65	2 887,65	1 826,73	1 060,92
1343	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	1 696,000	0,22	373,12	236,04	137,08
1344	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	2,000	4,48	8,96	5,67	3,29
1345	Strešná vpusť - priemer 100mm, dĺ.400mm	021 Stavby	ks	2,000	8,10	16,20	10,25	5,95
1346	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	10,000	0,22	2,20	1,39	0,81
1347	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	021 Stavby	ks	4,000	18,86	75,44	47,72	27,72
1348	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	0,500	4,65	2,33	1,47	0,86
1349	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	6,000	23,00	138,00	87,30	50,70
1350	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	1,700	4,65	7,91	5,00	2,91
1351	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	50,000	3,66	183,00	115,77	67,23
1352	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	021 Stavby	ks	50,000	7,13	356,50	225,52	130,98
1353	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	250,000	0,22	55,00	34,79	20,21
1354	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	20,000	4,65	93,00	58,83	34,17
1355	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	92,000	7,11	654,12	413,80	240,32
1356	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	736,000	0,22	161,92	102,43	59,49
1357	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	101,000	6,79	685,79	433,83	251,96

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1358	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	808,000	0,22	177,76	112,45	65,31
1359	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm	021 Stavby	m	14,400	10,72	154,37	97,65	56,72
1360	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	116,000	0,22	25,52	16,14	9,38
1361	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	021 Stavby	m	13,800	9,64	133,03	84,15	48,88
1362	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	111,000	0,22	24,42	15,45	8,97
1363	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	95,600	13,89	1 327,88	840,02	487,86
1364	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	765,000	0,22	168,30	106,47	61,83
1365	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	540,000	0,43	232,20	146,89	85,31
1366	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 300 g/m2	021 Stavby	m2	621,000	0,83	515,43	326,06	189,37
1367	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atíke šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	102,300	6,71	686,43	434,24	252,19
1368	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	819,000	0,22	180,18	113,98	66,20
1369	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	021 Stavby	m2	53,200	10,06	535,19	338,56	196,63
1370	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	4,590	28,48	130,72	82,69	48,03
<b>Izolácie tepelné</b>								
1371	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	5,500	0,94	5,17	3,27	1,90
1372	Doska izolačná MONROCK MAX E hr.100 mm pre ploché strechy	021 Stavby	m2	5,600	10,70	59,92	37,91	22,01
1373	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	242,800	1,06	257,37	162,81	94,56
1374	Tepelná izolácia pre plochú strechu - spádové dosky ROCKFALL	021 Stavby	m3	14,000	102,30	1 432,20	906,01	526,19
1375	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	485,600	1,59	772,10	488,43	283,67
1376	Doska izolačná MONROCK MAX E hr.100 mm pre ploché strechy	021 Stavby	m2	990,600	10,70	10 599,42	6 705,19	3 894,23
1377	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	3,863	27,91	107,82	68,21	39,61
<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>								
1378	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	021 Stavby	ks	1,000	4,30	4,30	2,72	1,58
1379	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,000	19,29	0,00	0,00	0,00
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
1380	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, - 0,00742t	021 Stavby	m2	5,800	0,95	5,51	3,49	2,02
1381	Ventilačný nástavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 100 mm, ozn. Vks	021 Stavby	ks	3,000	30,57	91,71	58,02	33,69
1382	Ventilačný nástavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 150 mm, ozn. V	021 Stavby	ks	3,000	33,36	100,08	63,31	36,77
1383	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nástavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	021 Stavby	ks	6,000	0,84	5,04	3,19	1,85
1384	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rŠ od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	101,700	0,95	96,62	61,12	35,50
1385	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,058	51,75	3,00	1,90	1,10
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>								
1386	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, priechod svetla nad 1 do 1,5 m2 -0,0353t	021 Stavby	m	16,800	6,71	112,73	71,31	41,42
1387	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla nad 1 do 1,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	146,14	584,56	369,79	214,77
1388	Bodový strešný svetlík- štvorcový-tvar kupola 2-vrstvová, rozm. 1050x1050/1400x1400 mm	021 Stavby	ks	4,000	237,18	948,72	600,16	348,56
1389	Bodový strešný svetlík štvorcový 1050x1050/1400x1400 mm - rámček otvárania	021 Stavby	ks	4,000	121,89	487,56	308,43	179,13
1390	Bodový strešný svetlík štvorcový 1050x1050/1400x1400 mm - zateplená podstava	021 Stavby	ks	4,000	145,36	581,44	367,82	213,62
1391	Bodový strešný svetlík - doplnky - ovládacia tyč L=3m	021 Stavby	ks	4,000	33,26	133,04	84,16	48,88
1392	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,150	36,33	5,45	3,45	2,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
1393	Nosné drôty, 1 oceľové pozink. lano do 35 mm2 - s vyviazaním k oceľ. konzole Z12	021 Stavby	m	90,000	1,58	142,20	89,96	52,24
1394	Lano šesťpramenné pozinkované pevnosť 1570 MPa D 8 mm	021 Stavby	kg	10,800	2,44	26,35	16,67	9,68
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
1395	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné - demontáž oceľ. lana D 8 mm	021 Stavby	hod	6,000	9,72	58,32	36,89	21,43
1396	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné - precistenie vetracích kanálikov plochej strechy	021 Stavby	hod	22,000	9,72	213,84	135,28	78,56

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1397	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - preverenie technického stavu manžiet strešných svetlíkov	021 Stavby	hod	2,000	11,34	22,68	14,35	8,33
<b>SO-03.2.2 Zateplenie strechy hospodárskeho pavilónu</b>								
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>								
<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>								
1398	Vysekanie objímky alebo držiaka v murive betónovom - rebrík Z1, -0,0040t	021 Stavby	ks	6,000	4,67	28,02	17,73	10,29
1399	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	021 Stavby	ks	25,000	1,07	26,75	16,92	9,83
1400	Ventilačná mriežka plastová, kruhová 100 mm, ozn. m1	021 Stavby	ks	25,000	1,45	36,25	22,93	13,32
1401	Demontáž kruhovej plastovej vetracej mriežky, -0,00020t	021 Stavby	ks	25,000	1,07	26,75	16,92	9,83
1402	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	4,400	2,14	9,42	5,96	3,46
1403	Búranie stropov z tvárnic pálených do nosníkov železobetónových, výšky do 300 mm, -0,20700t	021 Stavby	m2	0,300	8,91	2,67	1,69	0,98
1404	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	1,065	7,63	8,13	5,14	2,99
1405	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	1,065	5,35	5,70	3,61	2,09
1406	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	1,065	10,70	11,40	7,21	4,19
1407	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+49 km)	021 Stavby	t	52,185	0,35	18,26	11,55	6,71
1408	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,065	7,70	8,20	5,19	3,01
1409	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (+40 m)	021 Stavby	t	8,520	0,86	7,33	4,64	2,69
1410	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	1,065	26,51	28,23	17,86	10,37
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								
<b>Izolácie striech</b>								
1411	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° - očistenie povrchu strechy, perforácia, -0,00200t	021 Stavby	m2	340,000	0,47	159,80	101,09	58,71
1412	Oprava povlak. krytiny striech plochých do 10° - zarovnanie priehlbín (množstvo upresniť podľa skutočnosti)	021 Stavby	ks	15,000	1,62	24,30	15,37	8,93
1413	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	385,000	3,79	1 459,15	923,06	536,09
1414	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	442,800	4,65	2 059,02	1 302,54	756,48
1415	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	1 209,000	0,22	265,98	168,26	97,72
1416	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	021 Stavby	ks	2,000	4,48	8,96	5,67	3,29
1417	Strešná vpusť - priemer 100mm, dl. 400mm	021 Stavby	ks	2,000	8,10	16,20	10,25	5,95
1418	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	10,000	0,22	2,20	1,39	0,81
1419	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 - 100 mm	021 Stavby	ks	17,000	18,86	320,62	202,82	117,80
1420	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	2,000	4,65	9,30	5,88	3,42
1421	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	021 Stavby	ks	5,000	23,00	115,00	72,75	42,25
1422	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	1,400	4,65	6,51	4,12	2,39
1423	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	021 Stavby	ks	36,000	3,66	131,76	83,35	48,41
1424	Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	021 Stavby	ks	36,000	7,13	256,68	162,38	94,30
1425	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	180,000	0,22	39,60	25,05	14,55
1426	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	021 Stavby	m2	14,400	4,65	66,96	42,36	24,60
1427	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	126,900	7,11	902,26	570,77	331,49
1428	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	1 016,000	0,22	223,52	141,40	82,12
1429	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	61,400	6,79	416,91	263,74	153,17
1430	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	492,000	0,22	108,24	68,47	39,77
1431	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm	021 Stavby	m	32,400	10,72	347,33	219,72	127,61
1432	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	260,000	0,22	57,20	36,18	21,02
1433	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	021 Stavby	m	64,900	13,89	901,46	570,26	331,20
1434	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	520,000	0,22	114,40	72,37	42,03
1435	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	385,000	0,43	165,55	104,73	60,82
1436	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília 300 g/m2	021 Stavby	m2	442,800	0,83	367,52	232,49	135,03
1437	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	61,900	6,71	415,35	262,75	152,60
1438	Kotviaca technika - univerzálny teleskop (pre max. hr. izolácie 300 mm)	021 Stavby	ks	496,000	0,22	109,12	69,03	40,09
1439	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	021 Stavby	m2	32,200	10,06	323,93	204,92	119,01
1440	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	3,369	23,34	78,63	49,74	28,89
<b>Izolácie tepelné</b>								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1441	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	68,000	1,06	72,08	45,60	26,48
1442	Tepelná izolácia pre plochú strechu - spádové dosky ROCKFALL	021 Stavby	m3	4,000	102,30	409,20	258,86	150,34
1443	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvomá kladenými voľne	021 Stavby	m2	340,000	1,59	540,60	341,98	198,62
1444	Doska izolačná MONROCK MAX E hr.100 mm pre ploché strechy	021 Stavby	m2	693,600	10,70	7 421,52	4 694,85	2 726,67
1445	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	2,494	25,97	64,77	40,97	23,80
<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>								
1446	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	021 Stavby	m	6,000	0,86	5,16	3,26	1,90
1447	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	021 Stavby	ks	4,000	6,52	26,08	16,50	9,58
1448	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	021 Stavby	ks	2,000	4,30	8,60	5,44	3,16
1449	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,001	18,47	0,02	0,01	0,01
<b>Konštrukcie klampiarske</b>								
1450	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	021 Stavby	m2	2,300	0,95	2,19	1,39	0,80
1451	Ventilačný nástavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 100 mm, ozn. Vks	021 Stavby	ks	3,000	30,57	91,71	58,02	33,69
1452	Ventilačný nástavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 150 mm, ozn. V	021 Stavby	ks	13,000	33,36	433,68	274,35	159,33
1453	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nástavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	021 Stavby	ks	16,000	0,84	13,44	8,50	4,94
1454	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	62,700	0,95	59,57	37,68	21,89
1455	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,168	50,68	8,51	5,38	3,13
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>								
1456	Demontáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, priechod svetla nad 1 do 1,5 m2 -0,0353t	021 Stavby	m	37,800	6,71	253,64	160,45	93,19
1457	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla nad 1 do 1,5 m2	021 Stavby	ks	9,000	146,14	1 315,26	832,03	483,23
1458	Bodový strešný svetlík- štvorcový-tvar kupola 2-vrstvomá, rozm. 1050x1050/1400x1400 mm	021 Stavby	ks	9,000	237,18	2 134,62	1 350,36	784,26
1459	Bodový strešný svetlík štvorcový 1050x1050/1400x1400 mm - rámček otvárania	021 Stavby	ks	9,000	121,89	1 097,01	693,97	403,04
1460	Bodový strešný svetlík štvorcový 1050x1050/1400x1400 mm - zateplená podstava	021 Stavby	ks	9,000	145,36	1 308,24	827,59	480,65
1461	Bodový strešný svetlík - doplnky - ovládacia tyč L=3m	021 Stavby	ks	9,000	33,26	299,34	189,36	109,98
1462	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,339	34,11	11,56	7,31	4,25
<b>Montáž vzduchotechnických zariadení</b>								
1463	Montáž spiro potrubia do DN 100	021 Stavby	m	0,800	2,33	1,86	1,18	0,68
1464	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	021 Stavby	m	1,000	2,50	2,50	1,58	0,92
1465	Demontáž spiro potrubia do DN 100	021 Stavby	m	0,800	1,89	1,51	0,96	0,55
1466	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	021 Stavby	%	0,059	1,70	0,10	0,06	0,04
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>								
1467	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné - prečistenie vetracích kanálikov plochej strechy	021 Stavby	hod	20,000	9,72	194,40	122,98	71,42
1468	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - preverenie technického stavu manžiet strešných svetlíkov	021 Stavby	hod	4,500	11,34	51,03	32,28	18,75
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>		<b>Výmena prevádzkových strojov a prístrojov do kuchyne MŠ</b>						
SO-04 Nákup a výmena prevádzkových strojov s prístrojov do kuchyne MŠ								
PSV - Práce a dodávky PSV								
Zariadenia veľkokuchynské								
1469	Montáž elektrického konvektomatu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	245,10	245,10	155,05	90,05
1470	Elektrický konvektomat Cheftop Mind.Maps, 9.9kW / 400V, model: XEVC-0711-EIR, kapacita: 7GN I/I (alebo ekvivalent)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	3 396,28	1 603,72
1471	Montáž zariadenia elektrického - chladiacej skrine	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	30,55	30,55	19,33	11,22
1472	Skriňa chladiaca LS140, 1420x800x2000mm, rozsah teplôt: -2 / +8 C, objem 1400 l (alebo ekvivalent)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 010,00	2 010,00	1 271,53	738,47



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1473	Montáž škrabáka na zemiaky a zeleninu do 300 kg	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	42,49	42,49	26,88	15,61
1474	Nerezová škrabka zemiakov ŠKBZ 40 N (alebo ekvivalent)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	1 391,72	808,28
1475	Lapač šupiek a škrobu LS - N (alebo ekvivalent)	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	190,00	190,00	120,19	69,81
1476	Likvidácia vymenených spotrebičov na riadenú skládku TKO príp. na zberný dvor	021 Stavby	ks	2,000	10,00	20,00	12,65	7,35
1477	Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,019	73,14	1,39	0,88	0,51
	<b>M - Práce a dodávky M</b>							
	<b>Elektromontáže</b>							
1478	Úprava elektroinštalácie pre konvektomat - obsahuje SO-02.3 (rekonštrukcia elektroinštalácia a bleskozvodu objektov MŠ)	021 Stavby	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 4</b>		<b>Obnova areálu MŠ a doplnenie hracích prvkov</b>						
	<b>SO-05 Doplnenie hracích prvkov a drobnej architektúry</b>							
	<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
	<b>Zemné práce</b>							
1479	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	3,300	32,03	105,70	66,87	38,83
1480	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	021 Stavby	m3	3,300	7,11	23,46	14,84	8,62
1481	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m3	3,300	3,35	11,06	7,00	4,06
1482	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (+ 38 km)	021 Stavby	m3	125,400	0,37	46,40	29,35	17,05
1483	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	3,300	0,68	2,24	1,42	0,82
1484	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	4,620	3,72	17,19	10,87	6,32
1485	Obnova trávnik	021 Stavby	m2	100,000	4,65	465,00	294,16	170,84
1486	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	021 Stavby	ks	3,000	30,75	92,25	58,36	33,89
1487	Vytvorenie kvetinového záhonu (vrátane kvetín)	021 Stavby	m2	30,000	13,95	418,50	264,74	153,76
1488	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	2,36	7,08	4,48	2,60
1489	Listnatý strom so širokou korunou (napr.Acer platanoides "Globosum", Javor mliečny) v. 250-300 cm	021 Stavby	ks	3,000	139,50	418,50	264,74	153,76
1490	Úprava ihličnatých stromov na dvore	021 Stavby	ks	4,000	7,44	29,76	18,83	10,93
	<b>Zakladanie</b>							
1491	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	8,700	0,20	1,74	1,10	0,64
	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>							
1492	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	1,300	103,71	134,82	85,29	49,53
1493	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	9,000	3,38	30,42	19,24	11,18
1494	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	1,300	41,89	54,46	34,45	20,01
	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
1495	Osadenie odpadkového koša kotvenými skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	ks	3,000	12,92	38,76	24,52	14,24
1496	Smetný kôš kovový 355x398x900 mm. ozn. 12	021 Stavby	ks	3,000	74,40	223,20	141,20	82,00
1497	Zhotovenie lavice stabilnej so zabetónovaním nôh bet. C 8/10	021 Stavby	ks	6,000	46,13	276,78	175,09	101,69
1498	Parková lavička betónová 1500x475 mm, sedadlo z dreva, ozn. 8	021 Stavby	ks	6,000	102,30	613,80	388,29	225,51
1499	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	10,000	15,45	154,50	97,74	56,76
1500	Exteriérová drevená lavička na ocelových podperách - sedadlo drevené (borovica hr. 30 mm), podperyocelové (žiarové pozinkované) š. 350 mm, ozn. L1	021 Stavby	m	25,000	46,50	1 162,50	735,40	427,10
1501	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	3,000	13,92	41,76	26,42	15,34
1502	Stojan na bicykle 1600x450x300 mm, 5-miestny, ozn. 11	021 Stavby	ks	2,000	55,80	111,60	70,60	41,00
1503	Stojan na bicykle 1380x450x300 mm, 4-miestny, ozn. 11	021 Stavby	ks	1,000	48,36	48,36	30,59	17,77
1504	Osadenie detského ihriska so zabetónovaním nôh	021 Stavby	ks	17,000	22,18	377,06	238,53	138,53
1505	Pohyblivý hokdací mostík, ozn. 10	021 Stavby	ks	1,000	669,60	669,60	423,59	246,01
1506	Pružinová hojdačka pre 1 dieťa, ozn. 9	021 Stavby	ks	3,000	232,50	697,50	441,24	256,26
1507	Detská hračka ozn. 4 - jestvujúca, repasovaná	021 Stavby	ks	1,000	83,70	83,70	52,95	30,75
1508	Detská hračka ozn. 5 - jestvujúca, repasovaná	021 Stavby	ks	1,000	41,85	41,85	26,47	15,38
1509	Osadenie záhradného domčeka na betón s ukotvením	021 Stavby	ks	1,000	26,04	26,04	16,47	9,57
1510	Záhradný domček 3150x2750x2220 mm - vyhotovený zo žiarovo pozinkovaného plechu, ozn. 13	021 Stavby	ks	1,000	337,59	337,59	213,56	124,03
	<b>Presun hmôt HSV</b>							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1511	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	021 Stavby	t	10,717	26,66	285,72	180,75	104,97
	<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
	<b>Konštrukcie tesárske</b>							
1512	Oprava konštrukcií pergoly 6000x3000 m2 vrátane náteru	021 Stavby	ks	1,000	279,00	279,00	176,50	102,50
	<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							
1513	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné - demontáž detských hračiek (ozn. 4 a 5)	021 Stavby	hod	1,500	14,07	21,11	13,35	7,76
<b>Podporné aktivity projektu</b>								
1514	Zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu (dočasný pútač a stála tabuľa)	518 Ostatné služby	súbor	1,000	320,00	320,00	0,00	320,00
<b>Celkom:</b>						<b>537 560,54</b>	<b>320 748,64</b>	<b>216 811,90</b>
<b>DPH:</b>						<b>107 512,11</b>	<b>64 149,73</b>	<b>43 362,38</b>
<b>Celkom s DPH:</b>						<b>645 072,65</b>	<b>384 898,37</b>	<b>260 174,28</b>

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

**Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %</p>

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenny postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>2</sup></p>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty  5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>3</sup></li> </ul>	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> </ul>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 %  Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	<p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.</p> <p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>



18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup>	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>9</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. <sup>7</sup>  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu  Plus  25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>9</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>10</sup> )	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti <sup>11</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronickeho trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

<sup>10</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

<sup>11</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronickeho trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

## Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ<sup>12</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p>

<sup>12</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p>

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>13</sup>	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.  5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).  10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).  5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

<sup>13</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>14</sup></li> </ul>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> </ul>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

<sup>14</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>15</sup>	10 %  Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

<sup>15</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)



	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje.  Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.  Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>16</sup>	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

<sup>16</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov <sup>17</sup>	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>18</sup> .	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>19</sup>	<p>Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny<sup>8</sup>. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.<sup>20</sup> Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy</p> <p>plus</p> <p>hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>

<sup>17</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

<sup>18</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

<sup>19</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

<sup>20</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,</li> <li>2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.</li> </ol> <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO <sup>8</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>