



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011G045-121-12 zo dňa 23.08.2017

(ďalej len „*Dodatok*“)
je uzavretý medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom : Račianska 153/A, P. O. BOX 1,
830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO : 00156621
konajúci : Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Žilina
sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Slovenská republika
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
konajúci: Ing. Igor Choma, primátor

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivu „**Zmluvná strana**“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011G045-121-12 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, z dôvodu aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 30.04.2018, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak , že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302010G045 zo dňa 21.06.2017, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Kód projektu v ITMS2014+ : 302011G045
Miesto realizácie projektu : Žilina

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO1-SC121-2016-12
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

- | | |
|--------------------------------|--|
| Investičná priorita: | 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Špecifický cieľ: | 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy |
| Schéma pomoci: | neuplatňuje sa |
| na dosiahnutie cieľa Projektu: | cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP |
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,

- b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
- c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 644 000,02 EUR (slovom: jeden milión šesťstoštyridsaťštyritisíc eur dva centy),

- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 561 800,02 EUR (slovom: jeden milión päťstošesťdesiatjedentisíc osemsto eur dva centy), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 82 200,00 EUR (slovom: osemdesiatdvatisíc dvesto eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronicá komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako

preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak **nie je povinný** požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným

spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
 - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
 - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, , ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
 - (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.

- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty;

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právny účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“

2.1.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 30.04.2018.

2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.

2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného.

2.1.5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 30.04.2018.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 1.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 1.3 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 1.4 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

1.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Igor Choma, primátor mesta

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzný pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivít Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhu a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitý uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa ;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

- o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znížovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 160 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ nepreviedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Kód projektu:	302011G045
Kód ŽoNFP:	NFP302010G045
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Oblasť intervencie:	043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel) 044 - Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK435600000000033 0353087	Prima banka Slovensko, a.s.	2.8.2017	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK435600000000033 0353087	Prima banka Slovensko, a.s.	2.8.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Žilina

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	15
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Bez výdavkov

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0354	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet prestupných uzlov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

Kód:	P0473	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		3

Kód:	P0565	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

Kód:	P0567	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených parkovacích systémov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

Kód:	P0767	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0354	Počet prestupných uzlov	počet	0,0000	Nie	UR	
P0473	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	3,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0565	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	počet	0,0000	Nie	UR	
P0567	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0767	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	km	0,0000	Nie	PraN, UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
		Výška oprávnených výdavkov:	1 644 000,02 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD	1 644 000,02 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	1 644 000,02 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302G045P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 644 000,02 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 561 800,02 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	82 200,00 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina							
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa							
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch							
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH NIE

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD.									
stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 370 000,02	1 370 000,02	1 644 000,02	1 644 000,02	1 561 800,02	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 370 000,02	1 644 000,02	1 644 000,02	1 561 800,02	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 370 000,02	1 644 000,02	1 644 000,02	1 561 800,02	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 370 000,02	1 644 000,02	1 644 000,02	1 561 800,02	0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČO DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

1 370 000,02

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 370 000,02

DPH	základná	20,00%	z	0,00
	znižená	20,00%	z	1 370 000,02

0,00
274 000,00

Cena s DPH

v

EUR

1 644 000,02

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		1 370 000,02	1 644 000,02
01	Zastávka č. 1 - Štefánikovo nám. smer Nemocnica	42 150,04	50 580,05
02	Zastávka č. 2 - Štefánikovo nám. smer Žel. stanica	43 206,00	51 847,20
04	Zastávka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica smer Vlčince	40 454,61	48 545,53
06	Zastávka č. 6 - Stodolova konečná	60 275,63	72 330,76
08	Zastávka č. 8 - Matice Slovenskej smer centrum	47 849,37	57 419,24
09	Zastávka č. 9 - Matice slovenskej smer Fatranská	48 781,77	58 538,12
10	Zastávka č. 10 - Hurbanova pri úrade práce	82 367,57	98 841,08
12	Zastávka č. 12 - Železničná stanica pri VŠZP	58 393,93	70 072,72
13	Zastávka č. 13 - Smreková smer centrum	52 344,31	62 813,17
14	Zastávka č. 14 - Smreková smer Žilinská univerzita	38 464,31	46 157,17
15	Zastávka č. 15 - Jaseňová smer Žilinská univerzita	46 776,17	56 131,40
16	Zastávka č. 16 - Jaseňová smer centrum	65 082,42	78 098,90
17	Zastávka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda smer centrum	51 802,07	62 162,48
18	Zastávka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská	56 811,34	68 173,61
19	Zastávka č. 19 - Obchodná smer centrum	48 673,72	58 408,46
21	Zastávka č. 21 - Predmestská smer Vlčince	45 933,33	55 120,00
24	Zastávka č. 24 - Hálkova smer centrum	57 328,31	68 793,97
25	Zastávka č. 25 - Rudnayova smer centrum	35 371,81	42 446,17
27	Zastávka č. 27 - Polícia smer Solinky	62 467,82	74 961,38
28	Zastávka č. 28 - Fatranská smer centrum	57 695,22	69 234,26
29	Zastávka č. 29 - Fatranská smer Žilinská univerzita	59 320,15	71 184,18
32	Zastávka č. 32 - Poštová smer centrum	53 621,58	64 345,90
33	Zastávka č. 33 - Poštová smer Fatranská	63 128,92	75 754,70
39	Zastávka č. 39 - Pažite smer Žilina	78 320,37	93 984,44

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
41	Zastávka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca smer Žilina	41 879,54	50 255,45
42	Zastávka č. 42 - Hôrecká smer centrum	31 499,71	37 799,65
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 370 000,02	1 644 000,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 01 - Zastávka č. 1 - Štefánikovo nám. smer Nemocnica

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				42 150,04
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				42 150,04
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	42 150,04	8 430,01
Cena s DPH			v EUR	50 580,05

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 01 - Zastávka č. 1 - Štefánikovo nám. smer Nemocnica

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	42 150,04
1 - Zemné práce	1 853,20
2 - Zakladanie	2 878,41
5 - Komunikácie	10 892,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 199,50
8 - Rúrové vedenie	152,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 511,80
99 - Presun hmôt HSV	2 472,24
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 150,04

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 01 - Zastávka č. 1 - Štefánikovo nám. smer Nemocnica

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 150,04

1 - Zemné práce

1 853,20

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	137,000	0,51	69,87
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	113,000	1,15	129,95
3	K	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	279,000	0,62	172,98
4	K	113107232R	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	113,000	2,57	290,41
5	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	166,000	5,56	922,96
6	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	58,000	2,23	129,34
7	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,370	4,30	5,89
8	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,370	0,11	0,15
9	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
10	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,075	5,75	52,18
11	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	0,11	0,99
12	K	162501122P	Nakladanie prebytočnej zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke vrátane poplatku	kpl	1,000	0,00	0,00
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
14	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	160,000	0,32	51,20

2 - Zakladanie

2 878,41

15	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	55,000	4,91	270,05
16	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	107,000	6,12	654,84
17	M	3410301731	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	m	90,000	10,36	932,40
18	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	17,000	10,36	176,12
19	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	150,000	3,09	463,50
20	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,200	71,41	157,10
21	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	165,000	0,20	33,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtročná geotextília 400g/m2	m2	165,000	1,16	191,40

5 - Komunikácie

10 892,00

23	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	113,000	2,43	274,59
24	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	23,000	4,60	105,80
25	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
26	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	150,000	4,59	688,50
27	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	150,000	16,72	2 508,00
28	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	150,000	0,82	123,00
29	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	150,000	12,21	1 831,50
30	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	150,000	7,24	1 086,00
31	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	23,000	9,80	225,40
32	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	165,000	3,47	572,55
33	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,04	60,32
34	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednoznrný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,68	280,72
35	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednoznrný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,96	520,84
36	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,52	126,96
37	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
38	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	113,000	11,54	1 304,02
39	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	27,500	22,32	613,80

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 199,50

40	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 350,000	2,37	3 199,50
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

152,52

41	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44
42	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,02	132,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 511,80

43	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	7,000	22,21	155,47
44	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	2,000	0,53	1,06
45	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	4,000	2,12	8,48
46	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,18
47	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	2,000	233,74	467,48
48	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
49	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,500	1,47	81,59
51	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,500	0,26	14,43
52	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	51,500	6,86	353,29
53	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	51,500	0,19	9,79
54	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	51,500	0,17	8,76
55	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	56,000	7,26	406,56
56	M	5921745100	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm</i>	ks	56,000	5,29	296,24
57	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	2,800	77,18	216,10
58	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	58,000	4,18	242,44
59	M	1116171000	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex</i>	m	58,000	10,58	613,64
60	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliate škár za tepla,	m	49,000	0,93	45,57
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	49,000	6,46	316,54
62	M	2728402000	<i>Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte</i>	m	49,000	7,19	352,31
63	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	116,000	2,17	251,72
64	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	49,000	3,11	152,39
65	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	150,000	0,11	16,50
66	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
67	M	5538168047R	<i>Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa</i>	ks	1,000	274,98	274,98
68	M	5538169200	<i>Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia</i>	ks	1,000	370,17	370,17
69	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
70	M	5538168001R	<i>Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa</i>	ks	1,000	380,75	380,75
71	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
72	M	5538169225	<i>Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16</i>	ks	1,000	7 724,54	7 724,54
73	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
74	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
75	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34
76	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	208,905	1,37	286,20
77	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	208,905	7,32	1 529,18
78	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	194,905	15,86	3 091,19
79	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	14,000	15,86	222,04

99 - Presun hmôt HSV

2 472,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	607,430	4,07	2 472,24

21-M - Elektromontáže

190,37

81	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
82	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 02 - Zastávka č. 2 - Štefánikovo nám. smer Žel. stanica

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	43 206,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	43 206,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	43 206,00	8 641,20

Cena s DPH	v EUR	51 847,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 02 - Zastávka č. 2 - Štefánikovo nám. smer Žel. stanica

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	43 206,00
1 - Zemné práce	2 338,32
2 - Zakladanie	1 251,72
5 - Komunikácie	11 760,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 412,80
8 - Rúrové vedenie	152,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 471,48
99 - Presun hmôt HSV	2 628,24
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 206,00

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 02 - Zastávka č. 2 - Štefánikovo nám. smer Žel. stanica

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 206,00

1 - Zemné práce

2 338,32

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	155,000	0,51	79,05
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	135,000	1,15	155,25
3	K	113107213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	321,500	0,62	199,33
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	186,500	5,56	1 036,94
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	63,000	2,23	140,49
6	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	31,000	1,58	48,98
7	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	31,000	0,11	3,41
8	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,30	5,91
9	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,11	0,15
10	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
11	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,250	5,75	47,44
12	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,000	0,11	0,88
13	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	533,85	533,85
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
15	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	185,500	0,32	59,36

2 - Zakladanie

1 251,72

16	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	50,000	4,91	245,50
17	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,12	42,84
18	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	7,000	10,36	72,52
19	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	160,000	3,09	494,40
20	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,200	71,41	157,10
21	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	176,000	0,20	35,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	176,000	1,16	204,16

5 - Komunikácie

11 760,55

23	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	135,000	2,43	328,05
24	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	35,000	11,16	390,60
25	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	160,000	4,59	734,40
26	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	160,000	16,72	2 675,20
27	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	160,000	0,82	131,20
28	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	160,000	12,21	1 953,60
29	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	160,000	7,24	1 158,40
30	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	176,000	3,47	610,72
31	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,500	9,80	249,90
32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	63,000	1,04	65,52
33	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	31,500	9,68	304,92
34	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	31,500	17,96	565,74
35	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	25,500	5,52	140,76
36	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
37	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	135,000	11,54	1 557,90
38	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	32,000	22,32	714,24

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 412,80

39	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 440,000	2,37	3 412,80
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

152,52

40	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44
41	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,02	132,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 471,48

42	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	7,000	22,21	155,47
43	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	2,000	0,53	1,06
44	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	4,000	2,12	8,48
45	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,18
46	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	2,000	233,74	467,48
48	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
49	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
50	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	63,000	1,47	92,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiach prúžkov šírky 250 mm	m	63,000	0,26	16,38
52	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	44,500	6,86	305,27
53	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	44,500	0,19	8,46
54	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	44,500	0,17	7,57
55	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	62,000	7,26	450,12
56	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	62,000	5,29	327,98
57	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	3,100	77,18	239,26
58	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	65,000	4,18	271,70
59	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	m	65,000	10,58	687,70
60	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	59,000	0,93	54,87
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	59,000	6,46	381,14
62	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	59,000	7,19	424,21
63	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	130,000	2,17	282,10
64	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	59,000	3,11	183,49
65	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	160,000	0,11	17,60
66	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
67	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
68	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
69	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
70	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
71	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
72	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 723,83	7 723,83
73	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
74	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	3,000	1,17	3,51
75	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	237,970	1,37	326,02
76	K	979087113	Doprava vyburaných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	237,970	7,32	1 741,94
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	221,970	15,86	3 520,44
78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	16,000	15,86	253,76

99 - Presun hmôt HSV

2 628,24

79	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	645,760	4,07	2 628,24
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
81	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 04 - Zastávka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica smer Vlčince

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				40 454,61
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				40 454,61
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	40 454,61	8 090,92
Cena s DPH			v EUR	48 545,53

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 04 - Zastávka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica smer Vlčince

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	40 454,61
1 - Zemné práce	3 396,85
2 - Zakladanie	1 301,56
5 - Komunikácie	10 162,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 069,01
8 - Rúrové vedenie	208,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 015,18
99 - Presun hmôt HSV	2 110,42
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 454,61

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 04 - Zastávka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica smer Vlčince

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 454,61

1 - Zemné práce

3 396,85

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	91,000	0,51	46,41
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	162,000	1,15	186,30
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	187,000	2,17	405,79
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	25,000	3,32	83,00
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	50,000	2,23	111,50
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	25,000	0,67	16,75
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	30,000	0,95	28,50
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	187,000	5,56	1 039,72
9	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	212,000	4,24	898,88
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,300	0,95	19,29
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	23,280	1,58	36,78
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,000	0,11	2,53
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,30	5,91
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,11	0,15
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16
17	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,775	5,75	33,21
18	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,775	0,11	0,64
19	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	243,28	243,28
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm	m2	81,000	0,72	58,32
21	K	180402111	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	81,000	0,94	76,14
22	M	0057211100	Trávové semeno	kg	4,050	5,29	21,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	181201102	Úprava plánu v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	127,000	0,32	40,64
24	K	181201101	Úprava plánu v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	187,000	0,15	28,05

2 - Zakladanie

1 301,56

25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	35,000	4,91	171,85
26	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	32,000	6,12	195,84
27	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	32,000	10,36	331,52
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	97,000	3,09	299,73
29	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,200	71,41	157,10
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	107,000	0,20	21,40
31	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	107,000	1,16	124,12

5 - Komunikácie

10 162,88

32	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	187,000	2,43	454,41
33	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
34	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	97,000	4,59	445,23
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	97,000	16,72	1 621,84
36	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	97,000	0,82	79,54
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	97,000	12,21	1 184,37
38	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	97,000	7,24	702,28
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	117,000	9,80	1 146,60
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	106,700	3,47	370,25
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	50,000	1,04	52,00
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	25,000	9,68	242,00
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	25,000	17,96	449,00
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	5,52	110,40
45	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
46	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z dreveného kamenia 4-8 mm)	m2	187,000	11,54	2 157,98
47	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	25,000	10,58	264,50
48	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	14,000	22,32	312,48

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 069,01

49	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	873,000	2,37	2 069,01
----	---	------------	--	----	---------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

208,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	33,02	198,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 015,18

52	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
53	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,700	6,86	93,98
55	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	13,700	0,19	2,60
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	13,700	0,17	2,33
57	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,000	5,27	110,67
58	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	21,000	1,85	38,85
59	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	7,000	11,78	82,46
60	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	7,000	95,19	666,33
61	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	71,000	7,26	515,46
62	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	23,000	4,87	112,01
63	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	48,000	5,29	253,92
64	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	5,090	77,18	392,85
65	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. ploch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	51,000	4,18	213,18
66	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	51,000	10,58	539,58
67	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	41,000	0,93	38,13
68	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	41,000	6,46	264,86
69	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	41,000	7,19	294,79
70	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	102,000	2,17	221,34
71	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	97,000	0,11	10,67
72	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
73	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
74	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
75	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
76	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
77	K	936941103	Osadenie zastavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
78	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 722,85	7 722,85
79	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
81	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
82	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	237,490	1,37	325,36
83	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	237,490	7,32	1 738,43
84	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	225,490	15,86	3 576,27
85	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	12,000	15,86	190,32

99 - Presun hmôt HSV

2 110,42

86	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	518,530	4,07	2 110,42
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

87	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
88	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 06 - Zastávka č. 6 - Stodolova konečná

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				60 275,63
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				60 275,63
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	60 275,63	12 055,13
Cena s DPH			v EUR	72 330,76

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 06 - Zastávka č. 6 - Stodolova konečná

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	60 275,63
1 - Zemné práce	4 945,21
2 - Zakladanie	1 294,03
5 - Komunikácie	15 541,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 604,77
8 - Rúrové vedenie	43,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	29 844,56
99 - Presun hmôt HSV	3 436,75
21-M - Elektromontáže	1 565,29
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 275,63

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 06 - Zastávka č. 6 - Stodolova konečná

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 275,63

1 - Zemné práce

4 945,21

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	123,000	1,69	207,87
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	123,000	2,17	266,91
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	155,000	3,32	514,60
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	482,000	2,23	1 074,86
5	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	39,000	0,67	26,13
6	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	80,000	0,95	76,00
7	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	201,000	5,56	1 117,56
8	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	233,000	4,24	987,92
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,000	0,95	1,90
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	42,560	1,58	67,24
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	42,000	0,11	4,62
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,125	4,30	4,84
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,11	0,11
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,240	5,75	53,13
15	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	0,11	0,99
16	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	433,65	433,65
17	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	334,000	0,32	106,88

2 - Zakladanie

1 294,03

18	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	56,000	4,91	274,96
19	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,12	42,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	7,000	10,36	72,52
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	169,000	3,09	522,21
22	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,800	71,41	128,54
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	186,000	0,20	37,20
24	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	186,000	1,16	215,76

5 - Komunikácie

15 541,78

25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	133,000	4,60	611,80
26	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	35,000	11,16	390,60
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	169,000	4,59	775,71
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	169,000	16,72	2 825,68
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	169,000	0,82	138,58
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	169,000	12,21	2 063,49
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	169,000	7,24	1 223,56
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	201,000	9,80	1 969,80
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	185,900	3,47	645,07
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	80,000	1,04	83,20
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	m2	40,000	9,68	387,20
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 16 O, hr. 70mm	m2	40,000	17,96	718,40
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	32,000	5,52	176,64
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	133,000	11,54	1 534,82
40	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	133,000	10,58	1 407,14
41	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	18,400	22,32	410,69

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 604,77

42	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 521,000	2,37	3 604,77
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

43,24

43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
44	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	33,02	33,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 844,56

45	K	914001112R	Náklady na ohradenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
46	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
47	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	79,000	1,47	116,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	79,000	0,26	20,54
49	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	79,000	0,17	13,43
50	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,86	161,21
51	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,19	4,47
52	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,17	4,00
53	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,000	5,27	216,07
54	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	41,000	1,85	75,85
55	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
56	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
57	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	115,000	7,26	834,90
58	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	72,000	4,87	350,64
59	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	43,000	5,29	227,47
60	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	11,090	77,18	855,93
61	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	80,000	4,18	334,40
62	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	80,000	10,58	846,40
63	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zalíatie škár za tepla,	m	63,000	0,93	58,59
64	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	63,000	6,46	406,98
65	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	63,000	7,19	452,97
66	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	160,000	2,17	347,20
67	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	169,000	0,11	18,59
68	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
69	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
70	M	5538169200	Zastávkové označovniky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
71	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
72	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
73	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
74	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 723,60	7 723,60
75	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
76	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
77	K	966006211	Odstánenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
78	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	329,840	1,37	451,88
79	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	329,840	7,32	2 414,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	329,840	15,86	5 231,26
81	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	70,100	15,86	1 111,79

99 - Presun hmôt HSV

3 436,75

82	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	844,410	4,07	3 436,75
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

1 565,29

83	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
84	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61
85	K	210292410R	Doplnenie verejného osvetlenia na exist. stĺpy	ks	2,000	687,46	1 374,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 08 - Zastávka č. 8 - Matice Slovenskej smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 849,37
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				47 849,37
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	47 849,37	9 569,87
Cena s DPH			v EUR	57 419,24

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 08 - Zastávka č. 8 - Matice Slovenskej smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	47 849,37
1 - Zemné práce	3 096,50
2 - Zakladanie	1 293,42
5 - Komunikácie	14 172,25
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	222,78
8 - Rúrové vedenie	142,30
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 494,37
99 - Presun hmôt HSV	3 237,38
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 849,37

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 08 - Zastávka č. 8 - Matice Slovenskej smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 849,37

1 - Zemné práce

3 096,50

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	133,000	0,51	67,83
2	K	113107232R	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,000	2,57	46,26
3	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	244,000	0,51	124,44
4	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	244,000	3,32	810,08
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	133,000	4,24	563,92
6	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	46,000	2,23	102,58
7	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	133,000	5,56	739,48
8	K	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	42,000	0,67	28,14
9	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,000	0,95	34,20
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,000	0,95	4,75
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	31,920	1,58	50,43
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,000	0,11	3,52
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	4,30	4,30
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,11	0,11
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,600	5,75	43,70
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,600	0,11	0,84
18	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskladku, uloženie	kpl	1,000	338,46	338,46
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	20,000	0,72	14,40
21	K	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	20,000	0,94	18,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	0057211100	Trávové semeno	kg	1,000	5,29	5,29
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	144,000	0,32	46,08
24	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	235,000	0,15	35,25

2 - Zakladanie

1 293,42

25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	46,000	4,91	225,86
26	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	24,000	6,12	146,88
27	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	24,000	10,36	248,64
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	131,000	3,09	404,79
29	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky pre dopravné značky	m3	1,000	71,41	71,41
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	144,000	0,20	28,80
31	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	144,000	1,16	167,04

5 - Komunikácie

14 172,25

32	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	240,000	4,60	1 104,00
33	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	35,000	11,16	390,60
34	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	131,000	4,59	601,29
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	131,000	16,72	2 190,32
36	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	131,000	0,82	107,42
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	131,000	12,21	1 599,51
38	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	131,000	7,24	948,44
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,000	9,80	147,00
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	144,100	3,47	500,03
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	41,000	1,04	42,64
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	23,000	9,68	222,64
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	18,000	17,96	323,28
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	15,000	5,52	82,80
45	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
46	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	240,000	11,54	2 769,60
47	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	240,000	10,58	2 539,20
48	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	19,000	22,32	424,08

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

222,78

49	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	94,000	2,37	222,78
----	---	------------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Rúrové vedenie

142,30

50	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,02	132,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 494,37

52	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
53	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
54	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	2,000	2,12	4,24
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
56	M	4044792870	II7a „Zastávka autobusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	103,65	103,65
57	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
59	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,86	161,21
60	K	915729111	Příplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,19	4,47
61	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,17	4,00
62	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,000	5,27	137,02
63	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	26,000	1,85	48,10
64	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	36,000	11,78	424,08
65	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	36,000	95,19	3 426,84
66	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	47,000	7,26	341,22
67	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	47,000	5,29	248,63
68	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	7,390	77,18	570,36
69	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	148,000	4,18	618,64
70	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	148,000	10,58	1 565,84
71	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalíatie škár za tepla,	m	42,000	0,93	39,06
72	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	42,000	6,46	271,32
73	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	42,000	7,19	301,98
74	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	102,000	2,17	221,34
75	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	42,000	3,11	130,62
76	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	131,000	0,11	14,41
77	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
78	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
79	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
81	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
82	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
83	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 720,78	7 720,78
84	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
85	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
86	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	221,260	1,37	303,13
87	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	221,260	7,32	1 619,62
88	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	190,860	15,86	3 027,04
89	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	30,400	15,86	482,14

99 - Presun hmôt HSV

3 237,38

90	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	795,424	4,07	3 237,38
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

91	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
92	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 09 - Zastávka č. 9 - Matice slovenskej smer Fatranská

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČO DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				48 781,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				48 781,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	48 781,77	9 756,35
Cena s DPH			v EUR	58 538,12

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 09 - Zastávka č. 9 - Matice slovenskej smer Fatranská

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	48 781,77
1 - Zemné práce	3 555,09
2 - Zakladanie	1 038,56
5 - Komunikácie	13 288,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 092,85
8 - Rúrové vedenie	76,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 575,41
99 - Presun hmôt HSV	2 859,26
21-M - Elektromontáže	296,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 781,77

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 09 - Zastávka č. 9 - Matice slovenskej smer Fatranská

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 781,77

1 - Zemné práce

3 555,09

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	127,000	0,51	64,77
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	181,000	1,69	305,89
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	43,000	0,95	40,85
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	5,000	0,67	3,35
5	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	181,000	2,17	392,77
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	147,000	4,24	623,28
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	201,000	3,32	667,32
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	127,000	5,56	706,12
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	50,000	2,23	111,50
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	2,800	0,95	2,66
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	39,000	1,58	61,62
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,11	4,29
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,755	5,75	44,59
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,800	0,11	0,86
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	386,06	386,06
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16
20	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	375,000	0,32	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

2 - Zakladanie

1 038,56

21	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	47,000	4,91	230,77
22	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	145,000	3,09	448,05
23	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82
24	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	159,500	0,20	31,90
25	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	159,500	1,16	185,02

5 - Komunikácie

13 288,20

26	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	195,000	4,60	897,00
27	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
28	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	145,000	4,59	665,55
29	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	145,000	16,72	2 424,40
30	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	145,000	0,82	118,90
31	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	145,000	12,21	1 770,45
32	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	145,000	7,24	1 049,80
33	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	145,000	9,80	1 421,00
34	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	159,500	3,47	553,47
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	50,000	1,04	52,00
36	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	25,000	9,68	242,00
37	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	25,000	17,96	449,00
38	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	5,52	110,40
39	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
40	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 mm (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	195,000	11,54	2 250,30
41	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	21,700	22,32	484,34
42	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	21,700	10,58	229,59

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 092,85

43	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 305,000	2,37	3 092,85
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

76,26

44	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
45	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 575,41

46	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
----	---	------------	------------------------------------	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
48	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	1,000	2,12	2,12
49	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
50	M	4044792890	II7b „Zastávka trolejbusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	103,65	103,65
51	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
52	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
53	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	48,000	1,47	70,56
54	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	48,000	0,26	12,48
55	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	29,250	6,86	200,66
56	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	29,250	0,19	5,56
57	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	29,250	0,17	4,97
58	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	5,27	52,70
59	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	10,000	1,85	18,50
60	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
61	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
62	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	58,000	7,26	421,08
63	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	5,000	4,87	24,35
64	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	53,000	5,29	280,37
65	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	7,000	77,18	540,26
66	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	55,000	4,18	229,90
67	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex alebo ekvivalent	m	55,000	10,58	581,90
68	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	47,000	0,93	43,71
69	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	47,000	6,46	303,62
70	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	47,000	7,19	337,93
71	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	110,000	2,17	238,70
72	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	47,000	3,11	146,17
73	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	145,000	0,11	15,95
74	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
75	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
76	M	5538169200	Zastávkové označovniky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
77	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
78	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
80	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7	ks	1,000	6 664,77	6 664,77
81	K	966001152	Demontáž zástavkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
82	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
83	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	274,490	1,37	376,05
84	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	274,490	7,32	2 009,27
85	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	250,490	15,86	3 972,77
86	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	24,000	15,86	380,64

99 - Presun hmôt HSV

2 859,26

87	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	702,520	4,07	2 859,26
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

296,14

88	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
89	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 10 - Zastávka č. 10 - Hurbanova pri úrade práce

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČO DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				82 367,57
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				82 367,57
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	82 367,57	16 473,51
Cena s DPH			v EUR	98 841,08

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 10 - Zastávka č. 10 - Hurbanova pri úrade práce

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	82 367,57
1 - Zemné práce	4 085,92
2 - Zakladanie	3 030,68
5 - Komunikácie	18 143,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	296,96
8 - Rúrové vedenie	86,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	53 006,02
99 - Presun hmôt HSV	3 528,12
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 367,57

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 10 - Zastávka č. 10 - Hurbanova pri úrade práce

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 367,57

1 - Zemné práce

4 085,92

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	421,000	1,15	484,15
2	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	81,000	0,95	76,95
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	233,000	2,17	505,61
4	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	223,000	4,24	945,52
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,000	3,32	116,20
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	188,000	5,56	1 045,28
7	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	80,000	2,23	178,40
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,000	0,95	9,50
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	45,120	1,58	71,29
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	45,000	0,11	4,95
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,375	4,30	10,21
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,375	0,11	0,26
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,900	5,75	56,93
14	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000	0,11	1,10
15	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	433,65	433,65
16	K	181201102	Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	456,000	0,32	145,92

2 - Zakladanie

3 030,68

17	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	60,000	4,91	294,60
18	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	142,000	6,12	869,04
19	M	3410301731	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	m	65,000	10,36	673,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	12,000	10,36	124,32
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	174,000	3,09	537,66
22	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	3,800	71,41	271,36
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	191,400	0,20	38,28
24	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	191,400	1,16	222,02

5 - Komunikácie

18 143,02

25	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	233,000	2,43	566,19
26	K	564982111R	Výmena podložia	m3	40,000	11,16	446,40
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	174,000	4,59	798,66
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	m2	174,000	16,72	2 909,28
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	174,000	0,82	142,68
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	174,000	12,21	2 124,54
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	174,000	7,24	1 259,76
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	206,000	9,80	2 018,80
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	191,400	3,47	664,16
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	80,000	1,04	83,20
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	40,000	9,68	387,20
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	40,000	17,96	718,40
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	32,000	5,52	176,64
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	233,000	11,54	2 688,82
40	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	43,400	22,32	968,69
41	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	190,000	10,58	2 010,20

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

296,96

42	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	125,300	2,37	296,96
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

8 - Rúrové vedenie

86,48

43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44
44	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53 006,02

45	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,09	1 031,09
46	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
47	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	76,000	1,47	111,72
48	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	76,000	0,26	19,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,86	161,21
50	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,19	4,47
51	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,17	4,00
52	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
53	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
54	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	117,000	7,26	849,42
55	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	44,000	4,87	214,28
56	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	73,000	5,29	386,17
57	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	5,900	77,18	455,36
58	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	81,000	4,18	338,58
59	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	81,000	10,58	856,98
60	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	m	65,000	0,93	60,45
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	65,000	6,46	419,90
62	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	65,000	7,19	467,35
63	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	162,000	2,17	351,54
64	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	65,000	3,11	202,15
65	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	174,000	0,11	19,14
66	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	2,000	7,79	15,58
67	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	2,000	274,98	549,96
68	M	5538169200	Zastávkové označovniky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
69	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	2,000	11,40	22,80
70	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	2,000	380,75	761,50
71	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	2,000	1 005,41	2 010,82
72	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	ks	2,000	15 443,69	30 887,38
73	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
74	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	2,000	177,63	355,26
75	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
76	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	316,590	1,37	433,73
77	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládke	t	316,600	7,32	2 317,51
78	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	297,390	15,86	4 716,61
79	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	19,200	15,86	304,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	866,860	4,07	3 528,12

21-M - Elektromontáže

190,37

81	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
82	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 12 - Zastávka č. 12 - Železničná stanica pri VŠZP

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 393,93
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				58 393,93
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	58 393,93	11 678,79
Cena s DPH			v EUR	70 072,72

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 12 - Zastávka č. 12 - Železničná stanica pri VŠZP

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	58 393,93
1 - Zemné práce	5 513,95
2 - Zakladanie	1 296,62
5 - Komunikácie	21 952,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 882,06
8 - Rúrové vedenie	152,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 530,40
99 - Presun hmôt HSV	4 066,01
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 393,93

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 12 - Zastávka č. 12 - Železničná stanica pri VŠZP

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 393,93

1 - Zemné práce

5 513,95

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	128,000	0,51	65,28
2	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	350,000	0,51	178,50
3	K	113202111R	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, vybúranie kasselských obrubníkov	m	32,000	3,88	124,16
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	18,000	0,67	12,06
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	219,000	4,24	928,56
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	219,000	5,56	1 217,64
7	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	181,000	2,23	403,63
8	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	350,000	1,81	633,50
9	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	350,000	3,32	1 162,00
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	43,680	1,58	69,01
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,000	0,11	4,73
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
14	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
15	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,725	5,75	61,67
16	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000	0,11	1,10
17	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	433,65	433,65
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	580,200	0,32	185,66

2 - Zakladanie

1 296,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	65,000	4,91	319,15
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	182,000	3,09	562,38
22	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	200,200	0,20	40,04
24	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	200,200	1,16	232,23

5 - Komunikácie

21 952,37

25	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	350,000	4,60	1 610,00
26	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	42,000	11,16	468,72
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	182,000	4,59	835,38
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	182,000	16,72	3 043,04
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	182,000	0,82	149,24
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	182,000	12,21	2 222,22
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	182,000	7,24	1 317,68
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	212,000	9,80	2 077,60
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	200,200	3,47	694,69
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	74,000	1,04	76,96
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	37,000	9,68	358,16
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	37,000	17,96	664,52
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	30,000	5,52	165,60
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	350,000	11,54	4 039,00
40	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	29,300	22,32	653,98
41	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	321,000	10,58	3 396,18

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 882,06

42	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 638,000	2,37	3 882,06
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

152,52

43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44
44	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,02	132,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 530,40

45	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	103,65	103,65
47	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
48	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
49	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	2,000	2,12	4,24
50	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,62	1 031,62
51	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
52	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	72,000	1,47	105,84
53	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	72,000	0,26	18,72
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	6,86	298,41
55	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	0,19	8,27
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,500	0,17	7,40
57	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,000	5,27	94,86
58	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	18,000	1,85	33,30
59	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	32,000	11,78	376,96
60	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	32,000	95,19	3 046,08
61	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	102,000	7,26	740,52
62	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	83,000	5,29	439,07
63	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	19,000	4,87	92,53
64	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	9,020	77,18	696,16
65	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	75,000	4,18	313,50
66	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásiky Dunaflex	m	75,000	10,58	793,50
67	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	m	63,000	0,93	58,59
68	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	63,000	6,46	406,98
69	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	63,000	7,19	452,97
70	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	150,000	2,17	325,50
71	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	63,000	3,11	195,93
72	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	182,000	0,11	20,02
73	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
74	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
75	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
76	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
77	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
78	K	966006211	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	427,740	1,37	586,00
80	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	427,740	7,32	3 131,06
81	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	370,940	15,86	5 883,11
82	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	56,800	15,86	900,85

99 - Presun hmôt HSV

4 066,01

83	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	999,020	4,07	4 066,01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 13 - Zastávka č. 13 - Smreková smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				52 344,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				52 344,31
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	52 344,31	10 468,86
Cena s DPH		v	EUR	62 813,17

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 13 - Zastávka č. 13 - Smreková smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	52 344,31
1 - Zemné práce	4 004,71
2 - Zakladanie	1 199,18
5 - Komunikácie	14 482,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 007,53
8 - Rúrové vedenie	109,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 402,69
99 - Presun hmôt HSV	2 947,61
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 344,31

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 13 - Zastávka č. 13 - Smreková smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 344,31

1 - Zemné práce

4 004,71

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	151,000	0,51	77,01
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	173,000	1,69	292,37
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	58,000	0,95	55,10
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	43,000	0,67	28,81
5	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	173,000	2,17	375,41
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	172,000	4,24	729,28
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	173,000	3,32	574,36
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	172,000	5,56	956,32
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	52,000	2,23	115,96
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,400	0,95	10,83
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	39,240	1,58	62,00
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,11	4,29
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,30	5,91
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,11	0,15
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,755	5,75	44,59
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	433,65	433,65
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	57,000	0,72	41,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	57,000	0,94	53,58
22	M	0057211100	Trávové semeno	kg	2,850	5,29	15,08
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	358,000	0,32	114,56

2 - Zakladanie

1 199,18

24	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	47,000	4,91	230,77
25	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	10,000	6,12	61,20
26	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	10,000	10,36	103,60
27	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	141,000	3,09	435,69
28	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,200	71,41	157,10
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	155,100	0,20	31,02
30	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	155,000	1,16	179,80

5 - Komunikácie

14 482,94

31	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	182,000	4,60	837,20
32	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	141,000	4,59	647,19
34	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	141,000	16,72	2 357,52
35	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	141,000	0,82	115,62
36	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	141,000	12,21	1 721,61
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	141,000	7,24	1 020,84
38	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	162,000	9,80	1 587,60
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	155,100	3,47	538,20
40	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	52,000	1,04	54,08
41	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	26,000	9,68	251,68
42	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	26,000	17,96	466,96
43	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	14,000	5,52	77,28
44	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
45	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z dreveného kamenia 4-8 mm)	m2	182,000	11,54	2 100,28
46	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	18,000	22,32	401,76
47	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	164,000	10,58	1 735,12

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 007,53

48	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 269,000	2,37	3 007,53
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

109,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
50	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	33,02	99,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 402,69

51	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
52	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
53	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	2,000	2,12	4,24
54	M	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	103,65	103,65
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
56	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
57	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
58	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	50,000	1,47	73,50
59	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	50,000	0,26	13,00
60	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípk napísav, prechodov a pod.	m2	32,500	6,86	222,95
61	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípk napísav, prechodov a pod.	m2	32,500	0,19	6,18
62	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	32,500	0,17	5,53
63	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	57,500	5,27	303,03
64	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	57,500	1,85	106,38
65	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	26,000	11,78	306,28
66	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	26,000	95,19	2 474,94
67	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	86,000	7,26	624,36
68	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	29,000	4,87	141,23
69	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	57,000	5,29	301,53
70	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	8,990	77,18	693,85
71	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	54,000	4,18	225,72
72	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	54,000	10,58	571,32
73	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalíatie škár za tepla,	m	46,000	0,93	42,78
74	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	46,000	6,46	297,16
75	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	46,000	7,19	330,74
76	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	108,000	2,17	234,36
77	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	46,000	3,11	143,06
78	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	141,000	0,11	15,51
79	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
80	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
82	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
83	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
84	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
85	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 721,89	7 721,89
86	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
87	K	966001121R	Demontáž tel. budky s betónovou pätkou	ks	1,000	107,84	107,84
88	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
89	K	966001153R	Presun kiosku	ks	1,000	712,03	712,03
90	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
91	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	281,390	1,37	385,50
92	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	281,390	7,32	2 059,77
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	257,750	15,86	4 087,92
94	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	24,000	15,86	380,64

99 - Presun hmôt HSV

2 947,61

95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	724,229	4,07	2 947,61
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

96	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 14 - Zastávka č. 14 - Smreková smer Žilinská univerzita

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČO DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 464,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				38 464,31
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 464,31	7 692,86
Cena s DPH			v EUR	46 157,17

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 14 - Zastávka č. 14 - Smreková smer Žilinská univerzita

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	38 464,31
1 - Zemné práce	2 572,08
2 - Zakladanie	1 474,31
5 - Komunikácie	10 732,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 751,57
8 - Rúrové vedenie	43,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 180,91
99 - Presun hmôt HSV	2 413,39
21-M - Elektromontáže	296,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 464,31

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 14 - Zastávka č. 14 - Smreková smer Žilinská univerzita

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 464,31

1 - Zemné práce

2 572,08

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	128,000	0,51	65,28
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	50,000	1,15	57,50
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	50,000	2,17	108,50
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	22,000	0,95	20,90
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	58,000	2,23	129,34
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	157,000	4,24	665,68
7	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	157,000	5,56	872,92
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,000	0,95	6,65
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	39,060	1,58	61,71
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,11	4,29
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,250	5,75	47,44
14	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,250	0,11	0,91
15	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	386,06	386,06
16	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	40,000	0,94	37,60
17	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	40,000	0,72	28,80
18	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,000	5,29	10,58
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	195,000	0,32	62,40

2 - Zakladanie

1 474,31

20	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	50,000	4,91	245,50
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	30,000	6,12	183,60
22	M	3410301731	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	m	20,000	10,36	207,20
23	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	10,000	10,36	103,60
24	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	129,000	3,09	398,61
25	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82
26	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	141,900	0,20	28,38
27	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	141,900	1,16	164,60

5 - Komunikácie

10 732,67

28	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	77,000	4,60	354,20
29	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	32,000	11,16	357,12
30	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	129,000	4,59	592,11
31	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	129,000	16,72	2 156,88
32	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	129,000	0,82	105,78
33	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	129,000	12,21	1 575,09
34	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	129,000	7,24	933,96
35	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	152,000	9,80	1 489,60
36	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	141,900	3,47	492,39
37	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,04	60,32
38	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,68	280,72
39	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,96	520,84
40	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,52	126,96
41	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
42	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	77,000	11,54	888,58
43	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	30,000	10,58	317,40
44	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	13,500	22,32	301,32

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 751,57

45	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 161,000	2,37	2 751,57
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

43,24

46	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
47	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	33,02	33,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 180,91

48	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
49	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	1,000	2,12	2,12
51	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
52	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	233,74	233,74
53	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
54	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
55	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,000	1,47	80,85
56	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,000	0,26	14,30
57	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	17,100	6,86	117,31
58	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	17,100	0,19	3,25
59	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	17,100	0,17	2,91
60	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	31,000	5,27	163,37
61	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	31,000	1,85	57,35
62	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	56,000	7,26	406,56
63	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	56,000	5,29	296,24
64	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	4,040	77,18	311,81
65	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	58,000	4,18	242,44
66	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	58,000	10,58	613,64
67	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	m	48,000	0,93	44,64
68	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	48,000	6,46	310,08
69	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	48,000	7,19	345,12
70	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	116,000	2,17	251,72
71	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	48,000	3,11	149,28
72	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	129,000	0,11	14,19
73	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
74	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
75	M	5538169200	Zastávkové označovníky OŽ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
76	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
77	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
78	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
79	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7	ks	1,000	6 664,55	6 664,55
80	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34
82	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	174,150	1,37	238,59
83	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	174,150	7,32	1 274,78
84	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	167,150	15,86	2 651,00
85	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	7,000	15,86	111,02

99 - Presun hmôt HSV

2 413,39

86	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	592,970	4,07	2 413,39
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

296,14

87	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
88	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 15 - Zastávka č. 15 - Jaseňová smer Žilinská univerzita

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČO DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				46 776,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				46 776,17
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	46 776,17	9 355,23
Cena s DPH			v EUR	56 131,40

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 15 - Zastávka č. 15 - Jaseňová smer Žilinská univerzita

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	46 776,17
1 - Zemné práce	2 946,26
2 - Zakladanie	4 011,75
5 - Komunikácie	13 904,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 455,46
8 - Rúrové vedenie	86,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 270,04
99 - Presun hmôt HSV	2 805,44
21-M - Elektromontáže	296,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 776,17

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 15 - Zastávka č. 15 - Jaseňová smer Žilinská univerzita

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

46 776,17

1 - Zemné práce

2 946,26

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	174,000	0,51	88,74
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	50,500	1,15	58,08
3	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	62,000	2,23	138,26
4	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	50,500	2,17	109,59
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	205,000	4,24	869,20
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	205,000	5,56	1 139,80
7	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	30,960	1,58	48,92
8	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,000	0,11	3,30
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
10	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
11	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
12	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,240	5,75	53,13
13	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,240	0,11	1,02
14	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	338,46	338,46
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
16	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	203,000	0,32	64,96

2 - Zakladanie

4 011,75

17	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	56,000	4,91	274,96
18	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	173,000	6,12	1 058,76
19	M	3410301731	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	m	164,000	10,36	1 699,04
20	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	9,000	10,36	93,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	162,000	3,09	500,58
22	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	178,200	0,20	35,64
24	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	178,200	1,16	206,71

5 - Komunikácie

13 904,60

25	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	178,200	3,47	618,35
26	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	123,500	4,60	568,10
27	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	25,000	5,52	138,00
28	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
29	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	187,000	9,80	1 832,60
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	162,000	12,21	1 978,02
31	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	162,000	4,59	743,58
32	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	62,000	1,04	64,48
33	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	162,000	0,82	132,84
34	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	31,000	9,68	300,08
35	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	31,000	17,96	556,76
36	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	162,000	16,72	2 708,64
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	162,000	7,24	1 172,88
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	123,500	11,54	1 425,19
40	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	63,000	10,58	666,54
41	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	19,200	22,32	428,54

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 455,46

42	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 458,000	2,37	3 455,46
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

86,48

43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44
44	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 270,04

45	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
46	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
47	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	2,000	2,12	4,24
48	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	233,74	233,74
50	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
51	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
52	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	57,000	1,47	83,79
53	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	57,000	0,26	14,82
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	39,500	6,86	270,97
55	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	39,500	0,19	7,51
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	39,500	0,17	6,72
57	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	60,000	7,26	435,60
58	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	60,000	5,29	317,40
59	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	1,500	77,18	115,77
60	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	50,000	0,93	46,50
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	50,000	6,46	323,00
62	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	50,000	7,19	359,50
63	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	63,000	4,18	263,34
64	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	m	63,000	10,58	666,54
65	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	126,000	2,17	273,42
66	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	50,000	3,11	155,50
67	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	162,000	0,11	17,82
68	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
69	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
70	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
71	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
72	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
73	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
74	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7	ks	1,000	6 666,30	6 666,30
75	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
76	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34
77	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	221,080	1,37	302,88
78	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	221,080	7,32	1 618,31
79	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	213,680	15,86	3 388,96
80	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	7,400	15,86	117,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

99 - Presun hmôt HSV

2 805,44

81	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	689,297	4,07	2 805,44
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

296,14

82	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
83	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 16 - Zastávka č. 16 - Jaseňová smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				65 082,42
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				65 082,42
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	65 082,42	13 016,48
Cena s DPH			v EUR	78 098,90

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 16 - Zastávka č. 16 - Jaseňová smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	65 082,42
1 - Zemné práce	5 968,55
2 - Zakladanie	1 531,56
5 - Komunikácie	18 513,58
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 095,36
8 - Rúrové vedenie	725,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 156,67
99 - Presun hmôt HSV	3 900,97
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 082,42

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 16 - Zastávka č. 16 - Jaseňová smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 082,42

1 - Zemné práce

5 968,55

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	198,000	1,69	334,62
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	198,000	2,17	429,66
3	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	498,000	2,23	1 110,54
4	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	249,000	4,24	1 055,76
5	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	198,000	3,32	657,36
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	33,000	0,67	22,11
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	51,000	0,95	48,45
8	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	249,000	5,56	1 384,44
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	46,080	1,58	72,81
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	46,000	0,11	5,06
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
13	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	4,24	25,44
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,550	5,75	66,41
15	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,550	0,11	1,27
16	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	481,24	481,24
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	2,58	15,48
18	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	32,000	0,94	30,08
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	444,000	0,32	142,08
20	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	32,000	0,72	23,04
21	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,600	5,29	8,46
22	K	181301103R	Rekultivácia plochy	m2	24,000	2,03	48,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

2 - Zakladanie

1 531,56

23	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	70,000	4,91	343,70
24	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	10,000	6,12	61,20
25	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	10,000	10,36	103,60
26	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	192,000	3,09	593,28
27	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	71,41	142,82
28	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	211,000	0,20	42,20
29	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	211,000	1,16	244,76

5 - Komunikácie

18 513,58

30	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	198,000	4,60	910,80
31	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	192,000	4,59	881,28
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	192,000	16,72	3 210,24
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	192,000	0,82	157,44
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	192,000	12,21	2 344,32
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	192,000	7,24	1 390,08
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	227,000	9,80	2 224,60
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	211,200	3,47	732,86
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	88,000	1,04	91,52
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	44,000	9,68	425,92
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	44,000	17,96	790,24
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	35,000	5,52	193,20
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	198,000	11,54	2 284,92
45	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	180,000	10,58	1 904,40
46	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	18,000	22,32	401,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 095,36

47	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 728,000	2,37	4 095,36
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

725,36

48	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	1,000	148,07	148,07
49	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	1,000	84,61	84,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	1,000	232,68	232,68
51	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	1,000	31,73	31,73
52	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	1,000	6,35	6,35
53	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,40	65,40
54	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	37,02	37,02
55	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44
56	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	33,02	99,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 156,67

57	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
59	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	88,000	1,47	129,36
60	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	88,000	0,26	22,88
61	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	88,000	0,17	14,96
62	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,86	161,21
63	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,19	4,47
64	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,17	4,00
65	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	47,000	5,27	247,69
66	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	47,000	1,85	86,95
67	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
68	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
69	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	99,000	7,26	718,74
70	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	14,000	4,87	68,18
71	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	85,000	5,29	449,65
72	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	10,530	77,18	812,71
73	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	89,000	4,18	372,02
74	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	89,000	10,58	941,62
75	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	m	75,000	0,93	69,75
76	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	75,000	6,46	484,50
77	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	75,000	7,19	539,25
78	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	178,000	2,17	386,26
79	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	192,000	0,11	21,12
80	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
81	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
83	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
84	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
85	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
86	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_8	ks	1,000	6 560,53	6 560,53
87	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
88	K	966001151R	Presun stánku do 10 m (objekt večierky)	ks	1,000	989,97	989,97
89	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
90	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
91	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	387,170	1,37	530,42
92	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	387,170	7,32	2 834,08
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	307,370	15,86	4 874,89
94	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	79,800	15,86	1 265,63

99 - Presun hmôt HSV

3 900,97

95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	958,470	4,07	3 900,97
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

96	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 17 - Zastávka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČO DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 802,07
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				51 802,07
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	51 802,07	10 360,41
Cena s DPH			v EUR	62 162,48

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 17 - Zastávka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	51 802,07
1 - Zemné práce	3 708,93
2 - Zakladanie	1 093,65
5 - Komunikácie	13 824,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 858,22
8 - Rúrové vedenie	638,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 674,55
99 - Presun hmôt HSV	2 813,23
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 802,07

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 17 - Zastávka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 802,07

1 - Zemné práce

3 708,93

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	142,000	0,51	72,42
2	K	113106211	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	17,000	1,15	19,55
3	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	148,000	1,69	250,12
4	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	60,000	0,95	57,00
5	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	47,000	0,67	31,49
6	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	166,000	2,17	360,22
7	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	165,000	4,24	699,60
8	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	166,000	3,32	551,12
9	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	165,000	5,56	917,40
10	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	58,000	2,23	129,34
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	32,160	1,58	50,81
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,000	0,11	3,52
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,425	5,75	42,69
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	338,46	338,46
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16
20	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	30,000	0,72	21,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	30,000	0,94	28,20
22	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,500	5,29	7,94
23	K	181201102	Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	336,000	0,32	107,52

2 - Zakladanie

1 093,65

24	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	45,000	4,91	220,95
25	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,12	42,84
26	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	7,000	10,36	72,52
27	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	134,000	3,09	414,06
28	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	147,400	0,20	29,48
30	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	147,400	1,16	170,98

5 - Komunikácie

13 824,24

31	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	165,000	4,60	759,00
32	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	134,000	4,59	615,06
34	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	134,000	16,72	2 240,48
35	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	134,000	0,82	109,88
36	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	134,000	12,21	1 636,14
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	134,000	7,24	970,16
38	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	157,000	9,80	1 538,60
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	147,400	3,47	511,48
40	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,04	60,32
41	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,68	280,72
42	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,96	520,84
43	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,52	126,96
44	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
45	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	165,000	11,54	1 904,10
46	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	20,000	22,32	446,40
47	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	145,000	10,58	1 534,10

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 858,22

48	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 206,000	2,37	2 858,22
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

638,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	1,000	148,07	148,07
50	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	1,000	84,61	84,61
51	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	1,000	232,68	232,68
52	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	1,000	31,73	31,73
53	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	1,000	6,35	6,35
54	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,40	65,40
55	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	37,02	37,02
56	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	33,02	33,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 674,55

57	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
58	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
59	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	2,000	2,12	4,24
60	M	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	103,65	103,65
61	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
62	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
63	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
64	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,000	1,47	80,85
65	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	55,000	0,26	14,30
66	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	6,86	298,41
67	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	0,19	8,27
68	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,500	0,17	7,40
69	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	50,000	5,27	263,50
70	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	50,000	1,85	92,50
71	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
72	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
73	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	66,000	7,26	479,16
74	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	16,000	4,87	77,92
75	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	60,000	5,29	317,40
76	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	9,000	77,18	694,62
77	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	59,000	4,18	246,62
78	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	59,000	10,58	624,22
79	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	45,000	0,93	41,85
80	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	45,000	6,46	290,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	45,000	7,19	323,55
82	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	118,000	2,17	256,06
83	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	45,000	3,11	139,95
84	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	134,000	0,11	14,74
85	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
86	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
87	M	5538169200	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
88	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
89	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
90	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
91	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 722,01	7 722,01
92	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
93	K	966001121R	Demontáž zariadení v prístore zastavky	ks	2,000	107,84	215,68
94	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
95	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34
96	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	272,590	1,37	373,45
97	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	272,590	7,32	1 995,36
98	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	250,790	15,86	3 977,53
99	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	21,800	15,86	345,75

99 - Presun hmôt HSV

2 813,23

100	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	691,211	4,07	2 813,23
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

101	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
102	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 18 - Zastávka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská

JKSO:
Miesto: Žilina

KS:
Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:
MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Adifex, a.s.

IČO: 46715894
IČO DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				56 811,34
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				56 811,34
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	56 811,34	11 362,27
Cena s DPH		v	EUR	68 173,61

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 18 - Zastávka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	56 811,34
1 - Zemné práce	3 909,90
2 - Zakladanie	1 249,57
5 - Komunikácie	16 646,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 284,82
8 - Rúrové vedenie	10,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 554,58
99 - Presun hmôt HSV	3 859,44
21-M - Elektromontáže	296,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 811,34

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 18 - Zastávka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 811,34

1 - Zemné práce

3 909,90

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	181,000	0,51	92,31
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	179,000	1,69	302,51
3	K	113107232R	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	24,000	2,57	61,68
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	179,000	3,32	594,28
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	58,000	2,23	129,34
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	46,000	0,67	30,82
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,000	0,95	63,65
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	181,000	5,56	1 006,36
9	K	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	181,000	3,89	704,09
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,800	0,95	14,06
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	54,960	1,58	86,84
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	55,000	0,11	6,05
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,625	4,30	2,69
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,625	0,11	0,07
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,240	5,75	53,13
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,240	0,11	1,02
18	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskladku, uloženie	kpl	1,000	528,84	528,84
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm	m2	67,000	0,72	48,24
21	K	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	67,000	0,94	62,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	0057211100	Trávové semeno	kg	3,350	5,29	17,72
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	175,400	0,32	56,13
24	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	223,000	0,15	33,45

2 - Zakladanie

1 249,57

25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	55,000	4,91	270,05
26	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,12	42,84
27	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	7,000	10,36	72,52
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	154,000	3,09	475,86
29	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,200	71,41	157,10
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	170,000	0,20	34,00
31	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	170,000	1,16	197,20

5 - Komunikácie

16 646,67

32	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	191,000	4,60	878,60
33	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
34	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	154,000	4,59	706,86
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	154,000	16,72	2 574,88
36	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	154,000	0,82	126,28
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	154,000	12,21	1 880,34
38	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	154,000	7,24	1 114,96
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	175,400	9,80	1 718,92
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	169,400	3,47	587,82
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	60,300	1,04	62,71
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	33,500	9,68	324,28
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	26,800	17,96	481,33
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,400	5,52	118,13
45	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	32,000	2,43	77,76
46	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
47	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	223,000	11,54	2 573,42
48	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	223,000	10,58	2 359,34
49	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	22,000	22,32	491,04

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 284,82

50	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 386,000	2,37	3 284,82
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Rúrové vedenie

10,22

51	K	899201111	Uprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 554,58

52	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	7,000	22,21	155,47
53	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	2,000	0,53	1,06
54	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	4,000	2,12	8,48
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,18
56	M	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	103,65	103,65
57	M	4044792870	II7a „Zastávka autobusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	103,65	103,65
58	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
59	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
60	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	59,000	1,47	86,73
61	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	59,000	0,26	15,34
62	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	59,000	0,17	10,03
63	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,500	6,86	312,13
64	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,500	0,19	8,65
65	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	45,500	0,17	7,74
66	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	68,000	5,27	358,36
67	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	68,000	1,85	125,80
68	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
69	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
70	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	89,000	7,26	646,14
71	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	30,000	4,87	146,10
72	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	59,000	5,29	312,11
73	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	10,870	77,18	838,95
74	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	197,000	4,18	823,46
75	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznu hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	197,000	10,58	2 084,26
76	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	47,000	0,93	43,71
77	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	47,000	6,46	303,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	47,000	7,19	337,93
79	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	142,000	2,17	308,14
80	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	154,000	0,11	16,94
81	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
82	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
83	M	5538169200	Zastávkové označovniky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
84	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
85	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
86	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
87	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7	ks	1,000	6 663,62	6 663,62
88	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
89	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	254,810	1,37	349,09
90	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	254,810	7,32	1 865,21
91	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	230,010	15,86	3 647,96
92	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	24,800	15,86	393,33

99 - Presun hmôt HSV

3 859,44

93	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	948,265	4,07	3 859,44
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

296,14

94	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
95	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 19 - Zastávka č. 19 - Obchodná smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				48 673,72
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				48 673,72
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	48 673,72	9 734,74
Cena s DPH			v EUR	58 408,46

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 19 - Zastávka č. 19 - Obchodná smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	48 673,72
1 - Zemné práce	3 936,42
2 - Zakladanie	983,51
5 - Komunikácie	12 275,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 559,60
8 - Rúrové vedenie	1 817,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 431,04
99 - Presun hmôt HSV	2 479,48
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 673,72

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 19 - Zastávka č. 19 - Obchodná smer centrum

Miesto: Žilina Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 673,72

1 - Zemné práce

3 936,42

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	137,000	1,69	231,53
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, - 0,13000t	m2	137,000	2,17	297,29
3	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	300,000	2,23	669,00
4	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	150,000	4,24	636,00
5	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	137,000	3,32	454,84
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	34,000	0,67	22,78
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	46,000	0,95	43,70
8	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	150,000	5,56	834,00
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	11,000	0,95	10,45
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	28,800	1,58	45,50
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,000	0,11	3,08
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
14	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,000	4,24	25,44
15	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,435	5,75	37,00
16	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,000	0,11	0,66
17	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	338,46	338,46
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	2,58	15,48
19	K	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,000	0,94	84,60
20	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	289,000	0,32	92,48
21	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	90,000	0,72	64,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	4,500	5,29	23,81

2 - Zakladanie

983,51

23	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	39,000	4,91	191,49
24	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	6,000	6,12	36,72
25	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	6,000	10,36	62,16
26	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	120,000	3,09	370,80
27	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	71,41	142,82
28	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	132,000	0,20	26,40
29	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	132,000	1,16	153,12

5 - Komunikácie

12 275,72

30	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	137,000	4,60	630,20
31	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	35,000	11,16	390,60
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	120,000	4,59	550,80
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	120,000	16,72	2 006,40
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	120,000	0,82	98,40
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	120,000	12,21	1 465,20
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	120,000	7,24	868,80
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	140,000	9,80	1 372,00
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	132,000	3,47	458,04
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	48,000	1,04	49,92
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	24,000	9,68	232,32
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	24,000	17,96	431,04
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	20,000	5,52	110,40
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	137,000	11,54	1 580,98
45	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	137,000	10,58	1 449,46
46	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	18,000	22,32	401,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 559,60

47	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 080,000	2,37	2 559,60
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

1 817,58

48	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	3,000	65,40	196,20
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	3,000	148,07	444,21
50	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	3,000	84,61	253,83
51	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	3,000	232,68	698,04
52	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	3,000	31,73	95,19
53	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	3,000	6,35	19,05
54	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	3,000	37,02	111,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 431,04

55	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	7,000	22,21	155,47
56	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	2,000	0,53	1,06
57	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	4,000	2,12	8,48
58	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,18
59	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	233,74	233,74
60	M	4044792890	II7b „Zastávka trolejbusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	103,65	103,65
61	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
62	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
63	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	40,000	0,61	24,40
64	K	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	40,000	0,16	6,40
65	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	40,000	0,17	6,80
66	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípk nápisov, prechodov a pod.	m2	19,000	6,86	130,34
67	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípk nápisov, prechodov a pod.	m2	19,000	0,19	3,61
68	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	19,000	0,17	3,23
69	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	34,000	5,27	179,18
70	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	34,000	1,85	62,90
71	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	29,000	11,78	341,62
72	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	29,000	95,19	2 760,51
73	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	62,000	7,26	450,12
74	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	14,000	4,87	68,18
75	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	48,000	5,29	253,92
76	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	7,360	77,18	568,04
77	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	48,000	4,18	200,64
78	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	48,000	10,58	507,84
79	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zalíatie škár za tepla,	m	39,000	0,93	36,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	39,000	6,46	251,94
81	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	39,000	7,19	280,41
82	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	96,000	2,17	208,32
83	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	120,000	0,11	13,20
84	K	935112111	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 620 mm do betónu C 12/15, vrátane lôžka	m	21,000	4,27	89,67
85	M	5922764100	Tvárnica priekopová š. 300 mm	ks	21,000	2,12	44,52
86	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
87	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
88	M	5538169200	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
89	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
90	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
91	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
92	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m_16	ks	1,000	7 722,47	7 722,47
93	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
94	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
95	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34
96	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	247,080	1,37	338,50
97	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	247,080	7,32	1 808,63
98	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	197,280	15,86	3 128,86
99	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	49,800	15,86	789,83

99 - Presun hmôt HSV

2 479,48

100	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	609,210	4,07	2 479,48
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

101	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
102	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 21 - Zastávka č. 21 - Predmestská smer Vlčince

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				45 933,33
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				45 933,33
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	45 933,33	9 186,67
Cena s DPH			v EUR	55 120,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 21 - Zastávka č. 21 - Predmestská smer Vlčince

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	45 933,33
1 - Zemné práce	3 232,04
2 - Zakladanie	1 123,41
5 - Komunikácie	11 954,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 538,27
8 - Rúrové vedenie	86,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	24 298,68
99 - Presun hmôt HSV	2 509,36
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	45 933,33

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 21 - Zastávka č. 21 - Predmestská smer Vlčince

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 933,33

1 - Zemné práce

3 232,04

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	81,000	0,51	41,31
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	87,000	1,69	147,03
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	55,000	0,95	52,25
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	43,000	0,67	28,81
5	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	87,000	2,17	188,79
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	141,000	4,24	597,84
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	87,000	3,32	288,84
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	141,000	5,56	783,96
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	130,000	2,23	289,90
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	17,400	0,95	16,53
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	43,560	1,58	68,82
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	43,000	0,11	4,73
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,30	5,91
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,11	0,15
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,930	5,75	39,85
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	433,65	433,65
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	57,000	0,72	41,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	57,000	0,94	53,58
22	M	0057211100	Trávové semeno	kg	2,850	5,29	15,08
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	331,000	0,32	105,92

2 - Zakladanie

1 123,41

24	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	42,000	4,91	206,22
25	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	13,000	6,12	79,56
26	M	3410301731	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	m	8,000	10,36	82,88
27	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	5,000	10,36	51,80
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	119,000	3,09	367,71
29	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,200	71,41	157,10
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	130,900	0,20	26,18
31	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	131,000	1,16	151,96

5 - Komunikácie

11 954,72

32	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	135,000	4,60	621,00
33	K	564982111R	Výmena podložia	m3	29,000	11,16	323,64
34	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	119,000	4,59	546,21
35	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	119,000	16,72	1 989,68
36	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	119,000	0,82	97,58
37	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	119,000	12,21	1 452,99
38	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	119,000	7,24	861,56
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	140,000	9,80	1 372,00
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	130,900	3,47	454,22
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	50,000	1,04	52,00
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	25,000	9,68	242,00
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	25,000	17,96	449,00
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	21,000	5,52	115,92
45	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
46	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	135,000	11,54	1 557,90
47	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	18,000	22,32	401,76
48	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	117,000	10,58	1 237,86

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 538,27

49	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 071,000	2,37	2 538,27
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Rúrové vedenie

86,48

50	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 298,68

52	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
53	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
54	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	2,000	2,12	4,24
55	M	4044792890	II7b „Zastávka trolejbusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	103,65	103,65
56	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
57	K	914001112R	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
59	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	43,000	0,61	26,23
60	K	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	43,000	0,16	6,88
61	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	26,400	6,86	181,10
62	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	26,400	0,19	5,02
63	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	43,000	0,17	7,31
64	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	26,400	0,17	4,49
65	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	46,000	5,27	242,42
66	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	46,000	1,85	85,10
67	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
68	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
69	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	66,000	7,26	479,16
70	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	8,000	4,87	38,96
71	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	58,000	5,29	306,82
72	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	8,840	77,18	682,27
73	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. ploch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	50,000	4,18	209,00
74	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	50,000	10,58	529,00
75	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalíatie škár za tepla,	m	42,000	0,93	39,06
76	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	42,000	6,46	271,32
77	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	42,000	7,19	301,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000	2,17	217,00
79	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	42,000	3,11	130,62
80	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	119,000	0,11	13,09
81	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
82	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
83	M	5538169200	Zastávkové označovniky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
84	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
85	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
86	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
87	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 721,45	7 721,45
88	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
89	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
90	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
91	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	204,840	1,37	280,63
92	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	204,840	7,32	1 499,43
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	180,440	15,86	2 861,78
94	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	24,400	15,86	386,98

99 - Presun hmôt HSV

2 509,36

95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	616,550	4,07	2 509,36
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

96	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 24 - Zastávka č. 24 - Háľkova smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				57 328,31
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				57 328,31
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	57 328,31	11 465,66
Cena s DPH			v EUR	68 793,97

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 24 - Zastávka č. 24 - Hálkova smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	57 328,31
1 - Zemné práce	4 933,63
2 - Zakladanie	1 190,40
5 - Komunikácie	16 485,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 028,86
8 - Rúrové vedenie	10,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 210,97
99 - Presun hmôt HSV	3 278,37
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 328,31

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 24 - Zastávka č. 24 - Háľkova smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 328,31

1 - Zemné práce

4 933,63

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	216,000	1,69	365,04
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	216,000	2,17	468,72
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	260,000	3,32	863,20
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	390,000	2,23	869,70
5	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	85,000	0,95	80,75
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	151,000	5,56	839,56
7	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	195,000	4,24	826,80
8	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	36,240	1,58	57,26
9	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	36,000	0,11	3,96
10	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,125	4,30	4,84
11	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,125	0,11	0,12
12	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,560	5,75	60,72
14	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,000	0,11	1,10
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16
15	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	347,98	347,98
17	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	407,000	0,32	130,24

2 - Zakladanie

1 190,40

18	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	64,000	4,91	314,24
19	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	5,000	6,12	30,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	5,000	10,36	51,80
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	142,000	3,09	438,78
22	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	71,41	142,82
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	156,000	0,20	31,20
24	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	156,000	1,16	180,96

5 - Komunikácie

16 485,49

25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	216,000	4,60	993,60
26	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	142,000	4,59	651,78
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	142,000	16,72	2 374,24
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	142,000	0,82	116,44
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	142,000	12,21	1 733,82
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	142,000	7,24	1 028,08
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	177,000	9,80	1 734,60
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	156,200	3,47	542,01
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	284,000	1,04	295,36
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	44,000	9,68	425,92
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	44,000	17,96	790,24
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	35,000	5,52	193,20
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	216,000	11,54	2 492,64
40	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	194,000	10,58	2 052,52
41	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	22,000	22,32	491,04

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 028,86

42	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 278,000	2,37	3 028,86
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

10,22

43	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 210,97

44	K	914001112R	Náklady na oploštenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
45	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
46	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	84,000	1,47	123,48
47	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	84,000	0,26	21,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	84,000	0,17	14,28
49	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,500	6,86	147,49
50	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	21,500	0,19	4,09
51	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	21,500	0,17	3,66
52	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	33,000	11,78	388,74
53	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	33,000	95,19	3 141,27
54	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	123,000	7,26	892,98
55	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	39,000	4,87	189,93
56	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	84,000	5,29	444,36
57	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	9,450	77,18	729,35
58	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	85,000	4,18	355,30
59	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	85,000	10,58	899,30
60	K	919722212	Dilatáčnej škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	60,000	0,93	55,80
61	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	60,000	6,46	387,60
62	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	60,000	7,19	431,40
63	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	170,000	2,17	368,90
64	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	142,000	0,11	15,62
65	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
66	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
67	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
68	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
69	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
70	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
71	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 722,15	7 722,15
72	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
73	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
74	K	966006211	Odstúpenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
75	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	336,680	1,37	461,25
76	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládke	t	336,680	7,32	2 464,50
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	268,280	15,86	4 254,92
78	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	68,400	15,86	1 084,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
79	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	805,496	4,07	3 278,37

21-M - Elektromontáže

190,37

80	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
81	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 25 - Zastávka č. 25 - Rudnayova smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				35 371,81
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				35 371,81
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	35 371,81	7 074,36
Cena s DPH			v EUR	42 446,17

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 25 - Zastávka č. 25 - Rudnayova smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	35 371,81
1 - Zemné práce	3 501,65
2 - Zakladanie	834,16
5 - Komunikácie	10 859,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 474,28
8 - Rúrové vedenie	1 403,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 909,36
99 - Presun hmôt HSV	2 389,78
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 371,81

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 25 - Zastávka č. 25 - Rudnayova smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 371,81

1 - Zemné práce

3 501,65

1	K	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	2,000	56,67	113,34
2	K	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	2,000	54,03	108,06
3	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	224,000	1,15	257,60
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	88,000	2,23	196,24
5	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	57,000	0,95	54,15
6	K	113207111R	Vybúranie exist. UV	ks	2,000	42,31	84,62
7	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	132,000	3,19	421,08
8	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	136,000	4,24	576,64
9	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	132,000	3,32	438,24
10	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	136,000	5,56	756,16
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	27,840	1,58	43,99
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,000	0,11	2,97
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	4,30	4,30
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,11	0,11
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,755	5,75	44,59
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládku	kpl	1,000	290,87	290,87
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
20	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	252,000	0,32	80,64

2 - Zakladanie

834,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	47,000	4,91	230,77
22	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	116,000	3,09	358,44
23	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	1,000	71,41	71,41
24	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	127,600	0,20	25,52
25	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	127,600	1,16	148,02

5 - Komunikácie

10 859,09

26	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	23,000	5,52	126,96
27	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	116,000	16,72	1 939,52
29	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	116,000	7,24	839,84
30	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	116,000	0,82	95,12
31	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	116,000	12,21	1 416,36
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	116,000	4,59	532,44
33	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	139,000	9,80	1 362,20
34	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	127,600	3,47	442,77
35	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,04	60,32
36	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,68	280,72
37	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,96	520,84
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	113,000	11,54	1 304,02
40	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	113,000	4,60	519,80
41	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	50,000	10,58	529,00
42	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	14,300	22,32	319,18

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 474,28

43	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 044,000	2,37	2 474,28
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

1 403,49

44	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	2,000	148,07	296,14
45	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	2,000	84,61	169,22
46	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	2,000	232,68	465,36
47	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	2,000	31,73	63,46
48	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	1,000	6,35	6,35
49	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	2,000	65,40	130,80
50	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	2,000	37,02	74,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	33,02	198,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 909,36

52	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
53	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
54	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	2,000	2,12	4,24
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
56	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	233,74	233,74
57	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
59	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	57,000	1,47	83,79
60	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	57,000	0,26	14,82
61	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	27,200	6,86	186,59
62	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	27,200	0,19	5,17
63	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	27,200	0,17	4,62
64	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	10,000	11,78	117,80
65	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	10,000	95,19	951,90
66	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	98,000	7,26	711,48
67	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	72,000	5,29	380,88
68	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	26,000	4,87	126,62
69	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	5,900	77,18	455,36
70	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalíatie škár za tepla,	m	50,000	0,93	46,50
71	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	50,000	6,46	323,00
72	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	50,000	7,19	359,50
73	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	59,000	4,18	246,62
74	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	59,000	10,58	624,22
75	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	118,000	2,17	256,06
76	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	50,000	3,11	155,50
77	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	116,000	0,11	12,76
78	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
79	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
80	M	5538169200	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	368,29	368,29
81	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
83	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34
84	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	252,880	1,37	346,45
85	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	252,880	7,32	1 851,08
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	242,280	15,88	3 847,41
87	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	10,600	15,86	168,12

99 - Presun hmôt HSV

2 389,78

88	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	587,170	4,07	2 389,78
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 27 - Zastávka č. 27 - Polícia smer Solinky

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				62 467,82
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				62 467,82
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	62 467,82	12 493,56
Cena s DPH			v EUR	74 961,38

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 27 - Zastávka č. 27 - Polícia smer Solinky

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	62 467,82
1 - Zemné práce	4 949,71
2 - Zakladanie	1 333,94
5 - Komunikácie	16 996,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 732,75
8 - Rúrové vedenie	152,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31 530,21
99 - Presun hmôt HSV	3 581,58
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 467,82

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 27 - Zastávka č. 27 - Polícia smer Solinky

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 467,82

1 - Zemné práce

4 949,71

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	431,000	1,15	495,65
2	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m ² ,pruh do 750 mm, -0,15300t	m ²	76,000	2,23	169,48
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	40,000	0,95	38,00
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	248,000	3,19	791,12
5	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	221,000	4,24	937,04
6	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	248,000	3,32	823,36
7	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	221,000	5,56	1 228,76
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	10,000	0,95	9,50
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³ s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m ³	42,000	1,58	66,36
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	42,000	0,11	4,62
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	1,250	4,30	5,38
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	1,250	0,11	0,14
13	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	4,000	4,24	16,96
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	9,075	5,75	52,18
15	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	9,000	0,11	0,99
16	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	52,90	52,90
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	4,000	2,58	10,32
18	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² ,hr.do 150 mm	m ²	50,000	0,72	36,00
19	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m ²	50,000	0,94	47,00
20	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,500	5,29	13,23
21	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	471,000	0,32	150,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

2 - Zakladanie

1 333,94

22	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	59,000	4,91	289,69
23	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	6,000	6,12	36,72
24	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	6,000	10,36	62,16
25	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	175,000	3,09	540,75
26	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82
27	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	192,500	0,20	38,50
28	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	192,500	1,16	223,30

5 - Komunikácie

16 996,74

29	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	30,000	5,52	165,60
30	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
31	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	175,000	16,72	2 926,00
32	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	175,000	7,24	1 267,00
33	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	175,000	0,82	143,50
34	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	175,000	12,21	2 136,75
35	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	175,000	4,59	803,25
36	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	205,000	9,80	2 009,00
37	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	192,500	3,47	667,98
38	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	74,000	1,04	76,96
39	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	m2	37,000	9,68	358,16
40	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 16 O, hr. 70mm	m2	37,000	17,96	664,52
41	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	248,000	4,60	1 140,80
42	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
43	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	248,000	11,54	2 861,92
44	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	50,000	10,58	529,00
45	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	30,300	22,32	676,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 732,75

46	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 575,000	2,37	3 732,75
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

152,52

47	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44
48	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	33,02	132,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

31 530,21

49	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	4,000	0,53	2,12
50	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	19,59	78,36
51	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	4,000	233,74	934,96
52	K	914001112R	Náklady na oplatenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
53	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
54	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	75,000	1,47	110,25
55	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	75,000	0,26	19,50
56	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	6,86	298,41
57	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	0,19	8,27
58	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,500	0,17	7,40
59	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	38,000	5,27	200,26
60	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	38,000	1,85	70,30
61	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
62	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
63	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	77,000	7,26	559,02
64	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	74,000	5,29	391,46
65	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	3,000	4,87	14,61
66	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	9,070	77,18	700,02
67	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	54,000	0,93	50,22
68	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	54,000	6,46	348,84
69	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	54,000	7,19	388,26
70	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	76,000	4,18	317,68
71	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	76,000	10,58	804,08
72	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	152,000	2,17	329,84
73	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	54,000	3,11	167,94
74	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	175,000	0,11	19,25
75	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
76	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
77	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
78	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
79	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
81	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 726,26	7 726,26
82	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
83	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
84	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	5,000	1,17	5,85
85	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	424,130	1,37	581,06
86	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	424,130	7,32	3 104,63
87	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	414,930	15,86	6 580,79
88	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	9,200	15,86	145,91

99 - Presun hmôt HSV

3 581,58

89	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	879,996	4,07	3 581,58
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

90	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
91	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 28 - Zastávka č. 28 - Fatranská smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				57 695,22
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				57 695,22
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	57 695,22	11 539,04
Cena s DPH			v EUR	69 234,26

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 28 - Zastávka č. 28 - Fatranská smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	57 695,22
1 - Zemné práce	4 455,27
2 - Zakladanie	1 339,41
5 - Komunikácie	16 444,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 412,80
8 - Rúrové vedenie	10,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 947,25
99 - Presun hmôt HSV	4 557,17
21-M - Elektromontáže	528,81
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 695,22

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 28 - Zastávka č. 28 - Fatranská smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 695,22

1 - Zemné práce

4 455,27

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	20,000	1,15	23,00
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	98,000	1,69	165,62
3	K	113107232R	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	10,000	2,57	25,70
4	K	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm,	m2	546,000	2,23	1 217,58
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	98,000	3,32	325,36
6	K	113204111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	30,000	0,67	20,10
7	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	84,000	0,95	79,80
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	182,000	5,56	1 011,92
9	K	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	182,000	3,89	707,98
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,000	0,95	26,60
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	45,000	1,58	71,10
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	45,000	0,11	4,95
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,000	4,30	4,30
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	0,11	0,11
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,000	4,24	8,48
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,240	5,75	53,13
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,240	0,11	1,02
18	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskladku, uloženie	kpl	1,000	433,65	433,65
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	2,58	5,16
20	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. do 200 mm	m2	90,000	0,72	64,80
21	K	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,000	0,94	84,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	0057211100	Trávové semeno	kg	4,500	5,29	23,81
23	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	265,000	0,32	84,80
24	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	78,000	0,15	11,70

2 - Zakladanie

1 339,41

25	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	56,000	4,91	274,96
26	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	14,000	6,12	85,68
27	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	14,000	10,36	145,04
28	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	160,000	3,09	494,40
29	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20,	m3	1,400	71,41	99,97
30	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	176,000	0,20	35,20
31	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	176,000	1,16	204,16

5 - Komunikácie

16 444,29

32	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	160,000	4,59	734,40
34	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	160,000	16,72	2 675,20
35	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	160,000	0,82	131,20
36	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	160,000	12,21	1 953,60
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	160,000	7,24	1 158,40
38	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	198,000	4,60	910,80
39	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	186,000	9,80	1 822,80
40	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	176,000	3,47	610,72
41	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	74,000	1,04	76,96
42	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	41,000	9,68	396,88
43	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	33,000	17,96	592,68
44	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	29,000	5,52	160,08
45	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	87,000	2,43	211,41
46	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
47	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	180,000	11,54	2 077,20
48	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	180,000	10,58	1 904,40
49	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	20,500	22,32	457,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 412,80

50	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 440,000	2,37	3 412,80
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Rúrové vedenie

10,22

51	K	899201111	Uprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	1,000	10,22	10,22
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 947,25

52	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	10,500	22,21	233,21
53	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	3,000	0,53	1,59
54	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	6,000	2,12	12,72
55	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	19,59	58,77
56	M	4044790590	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	ks	2,000	103,65	207,30
57	M	4044792870	II7a „Zastávka autobusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	103,65	103,65
58	K	914001112R	Náklady na oplatenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
59	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
60	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	78,000	1,47	114,66
61	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	78,000	0,26	20,28
62	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	78,000	0,17	13,26
63	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	42,000	6,86	288,12
64	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	42,000	0,19	7,98
65	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	42,000	0,17	7,14
66	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	51,000	5,27	268,77
67	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	51,000	1,85	94,35
68	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
69	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
70	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	115,000	7,26	834,90
71	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	41,000	4,87	199,67
72	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	74,000	5,29	391,46
73	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	11,490	77,18	886,80
74	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	235,000	4,18	982,30
75	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásiky Dunaflex	m	235,000	10,58	2 486,30
76	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	55,000	0,93	51,15
77	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	55,000	6,46	355,30
78	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	55,000	7,19	395,45
79	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	252,000	2,17	546,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	160,000	0,11	17,60
81	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
82	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
83	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
84	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
85	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
86	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
87	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	775,33	775,33
88	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
89	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
90	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	408,460	1,37	559,59
91	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	408,460	7,32	2 989,93
92	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	206,060	15,86	3 268,11
93	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	202,400	15,86	3 210,06

99 - Presun hmôt HSV

4 557,17

94	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždením (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 119,697	4,07	4 557,17
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

21-M - Elektromontáže

528,81

95	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
96	K	210192102R	Presun bet. stĺpa s trolejovým vedením - vybúranie pôvodného, montáž a osadenie v novej polohe	kpl	1,000	338,44	338,44
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 29 - Zastávka č. 29 - Fatranská smer Žilinská univerzita

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO:

46715894

IČO DPH:

SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				59 320,15
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				59 320,15
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	59 320,15	11 864,03
Cena s DPH			v EUR	71 184,18

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 29 - Zastávka č. 29 - Fatranská smer Žilinská univerzita

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	59 320,15
1 - Zemné práce	5 674,95
2 - Zakladanie	1 291,45
5 - Komunikácie	16 482,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 263,49
8 - Rúrové vedenie	1 205,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 668,32
99 - Presun hmôt HSV	3 437,89
21-M - Elektromontáže	296,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 320,15

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 29 - Zastávka č. 29 - Fatranská smer Žilinská univerzita

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 320,15

1 - Zemné práce

5 674,95

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	189,000	1,69	319,41
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	189,000	3,19	602,91
3	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	189,000	3,32	627,48
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	334,000	2,23	744,82
5	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	167,000	4,24	708,08
6	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	167,000	5,56	928,52
7	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	78,000	0,67	52,26
8	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	78,000	0,95	74,10
9	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,600	0,95	14,82
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	106,440	1,58	168,18
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	106,000	0,11	11,66
12	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,375	4,30	5,91
13	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,375	0,11	0,15
14	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
15	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,570	5,75	55,03
16	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	0,11	0,99
17	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	1 052,36	1 052,36
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
19	K	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m2	78,000	0,94	73,32
20	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	409,000	0,32	130,88
21	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	78,000	0,72	56,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,900	5,29	20,63

2 - Zakladanie

1 291,45

23	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	58,000	4,91	284,78
24	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	9,000	6,12	55,08
25	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	9,000	10,36	93,24
26	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	153,000	3,09	472,77
27	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,200	71,41	157,10
28	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	168,000	0,20	33,60
29	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	168,000	1,16	194,88

5 - Komunikácie

16 482,54

30	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	210,000	4,60	966,00
31	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	35,000	11,16	390,60
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	153,000	4,59	702,27
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	153,000	16,72	2 558,16
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	153,000	0,82	125,46
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	153,000	12,21	1 868,13
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	153,000	7,24	1 107,72
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	184,000	9,80	1 803,20
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	168,300	3,47	584,00
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	62,000	1,04	64,48
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednoznrný AC 11 O hr. 50mm	m2	38,500	9,68	372,68
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednoznrný AC 16 O, hr. 70mm	m2	38,500	17,96	691,46
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	31,000	5,52	171,12
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	210,000	11,54	2 423,40
45	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	190,000	10,58	2 010,20
46	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	20,800	22,32	464,26

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 263,49

47	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 377,000	2,37	3 263,49
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

1 205,37

48	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	2,000	148,07	296,14
49	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	2,000	84,61	169,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	2,000	232,68	465,36
51	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	2,000	31,73	63,46
52	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	1,000	6,35	6,35
53	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	2,000	65,40	130,80
54	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	2,000	37,02	74,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 668,32

55	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	3,500	22,21	77,74
56	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	1,000	0,53	0,53
57	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	2,000	2,12	4,24
58	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	19,59	19,59
59	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	1,000	233,74	233,74
60	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
61	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
62	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	78,000	1,47	114,66
63	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	78,000	0,26	20,28
64	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	38,400	6,86	263,42
65	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	38,400	0,19	7,30
66	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	38,400	0,17	6,53
67	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	81,000	5,27	426,87
68	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	81,000	1,85	149,85
69	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	35,000	11,78	412,30
70	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	35,000	95,19	3 331,65
71	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	115,000	7,26	834,90
72	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	43,000	4,87	209,41
73	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	72,000	5,29	380,88
74	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	12,490	77,18	963,98
75	K	919726213	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	79,000	4,18	330,22
76	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	79,000	10,58	835,82
77	K	919722212	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	m	48,000	0,93	44,64
78	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	48,000	6,46	310,08
79	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	48,000	7,19	345,12
80	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	158,000	2,17	342,86
81	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	153,000	0,11	16,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
83	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
84	M	5538169200	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
85	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
86	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
87	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
88	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7	ks	1,000	6 665,34	6 665,34
89	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
90	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34
91	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	319,240	1,37	437,36
92	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	319,240	7,32	2 336,84
93	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	260,240	15,86	4 127,41
94	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	59,000	15,86	935,74

99 - Presun hmôt HSV

3 437,89

95	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	844,690	4,07	3 437,89
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

296,14

96	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
97	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 32 - Zastávka č. 32 - Poštová smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				53 621,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				53 621,58
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	53 621,58	10 724,32
Cena s DPH			v EUR	64 345,90

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 32 - Zastávka č. 32 - Poštová smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	53 621,58
1 - Zemné práce	4 275,76
2 - Zakladanie	6 568,97
5 - Komunikácie	13 046,91
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 199,50
8 - Rúrové vedenie	692,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 467,27
99 - Presun hmôt HSV	3 180,46
21-M - Elektromontáže	190,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 621,58

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 32 - Zastávka č. 32 - Poštová smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 621,58

1 - Zemné práce

4 275,76

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	131,000	0,51	66,81
2	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	129,000	1,15	148,35
3	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	129,000	3,19	411,51
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	110,000	2,23	245,30
5	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	39,000	0,67	26,13
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	315,000	5,56	1 751,40
7	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	186,000	4,24	788,64
8	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,800	0,95	14,06
9	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	39,600	1,58	62,57
10	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,000	0,11	4,29
11	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
12	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
13	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,000	4,24	33,92
14	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,415	5,75	48,39
15	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,000	0,11	0,88
16	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	433,65	433,65
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,000	2,58	20,64
18	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	58,000	0,72	41,76
19	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	58,000	0,94	54,52
20	M	0057211100	Trávové semeno	kg	2,900	5,29	15,34
21	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	319,000	0,32	102,08

2 - Zakladanie

6 568,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	51,000	4,91	250,41
23	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	333,000	6,12	2 037,96
24	M	3410301731	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	m	320,000	10,36	3 315,20
25	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	13,000	10,36	134,68
26	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	150,000	3,09	463,50
27	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,000	71,41	142,82
28	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	165,000	0,20	33,00
29	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	165,000	1,16	191,40

5 - Komunikácie

13 046,91

30	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	130,000	4,60	598,00
31	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	35,000	11,16	390,60
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	150,000	4,59	688,50
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	150,000	16,72	2 508,00
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	150,000	0,82	123,00
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	150,000	12,21	1 831,50
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	150,000	7,24	1 086,00
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	174,000	9,80	1 705,20
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	165,000	3,47	572,55
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	58,000	1,04	60,32
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	29,000	9,68	280,72
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	29,000	17,96	520,84
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	24,000	5,52	132,48
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženia do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	130,000	11,54	1 500,20
45	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	40,000	10,58	423,20
46	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	20,000	22,32	446,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 199,50

47	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 350,000	2,37	3 199,50
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

692,34

48	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,40	65,40
49	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	37,02	37,02
50	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04
52	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	1,000	148,07	148,07
53	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	1,000	84,61	84,61
54	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	1,000	232,68	232,68
55	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	1,000	31,73	31,73
56	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	1,000	6,35	6,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 467,27

57	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	2,000	0,53	1,06
58	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	4,000	2,12	8,48
59	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,18
60	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	2,000	233,74	467,48
61	K	914001112R	Náklady na oplatenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
62	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
63	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	52,000	1,47	76,44
64	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	52,000	0,26	13,52
65	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,500	6,86	312,13
66	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,500	0,19	8,65
67	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	45,500	0,17	7,74
68	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	30,000	5,27	158,10
69	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	30,000	1,85	55,50
70	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	60,000	7,26	435,60
71	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	60,000	5,29	317,40
72	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	4,200	77,18	324,16
73	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	58,000	4,18	242,44
74	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	58,000	10,58	613,64
75	K	919722212	Dilatáčne škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	45,000	0,93	41,85
76	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	45,000	6,46	290,70
77	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	45,000	7,19	323,55
78	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	116,000	2,17	251,72
79	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	150,000	0,11	16,50
80	K	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 620 mm do betónu C 12/15, vrátane lôžka	m	26,000	4,27	111,02
81	M	5922764100	Tvárnica priekopová š. 300 mm	ks	26,000	2,12	55,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
83	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
84	M	5538169200	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
85	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
86	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
87	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
88	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_16	ks	1,000	7 726,80	7 726,80
89	K	936941141R	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	ks	1,000	126,92	126,92
90	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
91	K	966006211	Odstánenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	3,000	1,17	3,51
92	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	283,430	1,37	388,30
93	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	283,430	7,32	2 074,71
94	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	270,230	15,86	4 285,85
95	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	13,200	15,86	209,35

99 - Presun hmôt HSV

3 180,46

96	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	781,440	4,07	3 180,46
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

190,37

97	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	105,76	105,76
98	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 33 - Zastávka č. 33 - Poštová smer Fatranská

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				63 128,92
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				63 128,92
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	63 128,92	12 625,78
Cena s DPH			v EUR	75 754,70

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 33 - Zastávka č. 33 - Poštová smer Fatranská

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	63 128,92
1 - Zemné práce	5 566,20
2 - Zakladanie	1 659,48
5 - Komunikácie	17 423,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 924,72
8 - Rúrové vedenie	20,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 521,20
99 - Presun hmôt HSV	3 717,53
21-M - Elektromontáže	296,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 128,92

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 33 - Zastávka č. 33 - Poštová smer Fatranská

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 128,92

1 - Zemné práce

5 566,20

1	K	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	222,000	0,51	113,22
2	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	200,000	1,69	338,00
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	37,000	0,95	35,15
4	K	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	78,000	0,67	52,26
5	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	200,000	3,19	638,00
6	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	261,000	4,24	1 106,64
7	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	200,000	3,32	664,00
8	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	261,000	5,56	1 451,16
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	78,000	2,23	173,94
10	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,000	0,95	13,30
11	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	49,560	1,58	78,30
12	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,000	0,11	5,39
13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
15	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
16	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,550	5,75	66,41
17	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,550	0,11	1,27
18	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	528,84	528,84
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
20	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	70,000	0,72	50,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	70,000	0,94	65,80
22	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,500	5,29	18,52
23	K	181201102	Uprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	415,000	0,32	132,80

2 - Zakladanie

1 659,48

24	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	70,000	4,91	343,70
25	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	20,000	6,12	122,40
26	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	20,000	10,36	207,20
27	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	184,000	3,09	568,56
28	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82
29	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	202,400	0,20	40,48
30	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	202,000	1,16	234,32

5 - Komunikácie

17 423,21

31	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	181,000	4,60	832,60
32	K	564982111R	Výmena podložia	m3	35,000	11,16	390,60
33	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	184,000	4,59	844,56
34	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	184,000	16,72	3 076,48
35	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	184,000	0,82	150,88
36	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	184,000	12,21	2 246,64
37	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	184,000	7,24	1 332,16
38	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	216,000	9,80	2 116,80
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	202,400	3,47	702,33
40	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	78,000	1,04	81,12
41	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	39,000	9,68	377,52
42	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	39,000	17,96	700,44
43	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	32,000	5,52	176,64
44	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
45	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	181,000	11,54	2 088,74
46	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	18,000	22,32	401,76
47	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	163,000	10,58	1 724,54

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 924,72

48	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 656,000	2,37	3 924,72
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

20,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

30 521,20

50	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
51	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
52	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	75,000	1,47	110,25
53	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	75,000	0,26	19,50
54	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	6,86	161,21
55	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	23,500	0,19	4,47
56	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	23,500	0,17	4,00
57	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	71,000	5,27	374,17
58	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	71,000	1,85	131,35
59	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	37,000	11,78	435,86
60	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	37,000	95,19	3 522,03
61	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	75,000	7,26	544,50
62	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	70,000	5,29	370,30
63	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	10,290	77,18	794,18
64	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	78,000	4,18	326,04
65	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	78,000	10,58	825,24
66	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	65,000	0,93	60,45
67	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	65,000	6,46	419,90
68	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	65,000	7,19	467,35
69	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	156,000	2,17	338,52
70	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	65,000	3,11	202,15
71	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	184,000	0,11	20,24
72	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
73	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
74	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
75	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
76	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
77	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
78	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight_15	ks	1,000	7 618,65	7 618,65
79	K	966001152	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
80	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	2,000	1,17	2,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	419,090	1,37	574,15
82	K	979087113	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	419,090	7,32	3 067,74
83	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	389,690	15,86	6 180,48
84	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	29,400	15,86	466,28

99 - Presun hmôt HSV

3 717,53

85	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	913,397	4,07	3 717,53
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

296,14

86	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
87	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 39 - Zastávka č. 39 - Pažite smer Žilina

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				78 320,37
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				78 320,37
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	78 320,37	15 664,07
Cena s DPH			v EUR	93 984,44

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 39 - Zastávka č. 39 - Pažite smer Žilina

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	78 320,37
1 - Zemné práce	10 471,66
2 - Zakladanie	1 203,93
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	17 203,70
5 - Komunikácie	14 491,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 602,26
8 - Rúrové vedenie	1 232,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 730,32
99 - Presun hmôt HSV	4 232,11
21-M - Elektromontáže	983,60
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	169,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 320,37

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 39 - Zastávka č. 39 - Pažite smer Žilina

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 320,37

1 - Zemné práce

10 471,66

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	32,000	1,69	54,08
2	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	32,000	3,32	106,24
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	128,000	4,24	542,72
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	96,000	5,56	533,76
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	192,000	2,23	428,16
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	157,200	0,95	149,34
7	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	416,480	1,58	658,04
8	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	416,000	0,11	45,76
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,500	4,30	6,45
10	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,500	0,11	0,17
11	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
12	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,755	5,75	44,59
13	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77
14	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	4 288,70	4 288,70
15	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu	m3	138,600	1,58	218,99
16	M	5833363000R	Nákup zeminy vhodnej do násypov, alt. štrkodrvina fr. 0-32 mm	t	234,600	10,58	2 482,07
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
18	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	409,200	0,72	294,62
19	K	180402111	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	409,000	0,94	384,46
20	M	0057211100	Trávové semeno	kg	20,450	5,29	108,18
21	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	304,000	0,32	97,28

2 - Zakladanie

1 203,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	46,000	4,91	225,86
23	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	15,000	6,12	91,80
24	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	15,000	10,36	155,40
25	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	122,000	3,09	376,98
26	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,400	71,41	171,38
27	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	134,200	0,20	26,84
28	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	134,200	1,16	155,67

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

17 203,70

29	K	311311951R	Oporný múr-Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 30/37	kpl	1,000	17 203,70	17 203,70
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

5 - Komunikácie

14 491,41

30	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	200,000	4,60	920,00
31	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	35,000	11,16	390,60
32	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	122,000	4,59	559,98
33	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	122,000	16,72	2 039,84
34	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	122,000	0,82	100,04
35	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	122,000	12,21	1 489,62
36	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	122,000	7,24	883,28
37	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	199,000	9,80	1 950,20
38	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	134,200	3,47	465,67
39	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	192,000	1,04	199,68
40	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	96,000	9,68	929,28
41	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	96,000	17,96	1 724,16
42	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	77,000	5,52	425,04
43	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
44	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	92,000	11,54	1 061,68
45	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	17,000	22,32	379,44
46	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	75,000	10,58	793,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 602,26

47	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	1 098,000	2,37	2 602,26
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

1 232,16

48	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	2,000	148,07	296,14
49	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	2,000	84,61	169,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	2,000	232,68	465,36
51	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	2,000	31,73	63,46
52	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	2,000	6,35	12,70
53	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	2,000	65,40	130,80
54	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	2,000	37,02	74,04
55	K	899201111	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	ks	2,000	10,22	20,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 730,32

56	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	7,000	22,21	155,47
57	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	2,000	0,53	1,06
58	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	4,000	2,12	8,48
59	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	2,000	233,74	467,48
60	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	19,59	39,18
61	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
62	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
63	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	64,000	1,47	94,08
64	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	64,000	0,26	16,64
65	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	64,000	0,17	10,88
66	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	35,000	6,86	240,10
67	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	35,000	0,19	6,65
68	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	35,000	0,17	5,95
69	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	5,27	31,62
70	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	6,000	1,85	11,10
71	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	25,000	11,78	294,50
72	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	25,000	95,19	2 379,75
73	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	95,000	7,26	689,70
74	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	34,000	4,87	165,58
75	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	61,000	5,29	322,69
76	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	7,490	77,18	578,08
77	K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	726,31	1 452,62
78	K	919514112R	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm - komplet	m	60,000	58,85	3 531,00
79	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	67,000	4,18	280,06
80	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	m	67,000	10,58	708,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	919722212	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	40,000	0,93	37,20
82	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	40,000	6,46	258,40
83	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	40,000	7,19	287,60
84	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	134,000	2,17	290,78
85	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	40,000	3,11	124,40
86	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	122,000	0,11	13,42
87	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
88	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
89	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
90	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
91	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
92	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
93	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7	ks	1,000	6 663,06	6 663,06
94	K	966001151	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou z trapézového plechu	ks	1,000	101,08	101,08
95	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	3,000	1,17	3,51
96	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	128,600	1,37	176,18
97	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	128,600	7,32	941,35
98	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	102,400	15,86	1 624,06
99	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	26,200	15,86	415,53

99 - Presun hmôt HSV

4 232,11

100	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 039,830	4,07	4 232,11
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

21-M - Elektromontáže

983,60

101	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
102	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61
103	K	210292410R	Doplnenie verejného osvetlenia vrátane stĺpa a výložníka	ks	1,000	687,46	687,46

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

169,22

104	K	430212185R	Demontáž exist. betónového stĺpa VO, vrátane vybúrania bet. pätky	kpl	1,000	169,22	169,22
-----	---	------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 41 - Zastávka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca smer Žilina

JKSO:

Miesto: Žilina

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				41 879,54
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				41 879,54
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	41 879,54	8 375,91
Cena s DPH		v	EUR	50 255,45

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 41 - Zastávka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca smer Žilina

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	41 879,54
1 - Zemné práce	2 063,29
2 - Zakladanie	996,34
5 - Komunikácie	10 127,45
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 175,66
8 - Rúrové vedenie	1 211,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 009,64
99 - Presun hmôt HSV	2 249,46
21-M - Elektromontáže	3 045,98
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 879,54

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 41 - Zastávka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca smer Žilina

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 879,54

1 - Zemné práce

2 063,29

99	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	22,000	1,69	37,18
98	K	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	120,000	3,94	472,80
5	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	64,000	2,23	142,72
3	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	54,000	4,24	228,96
100	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	22,000	3,32	73,04
4	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	32,000	5,56	177,92
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	34,600	0,95	32,87
7	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	51,480	1,58	81,34
8	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	51,000	0,11	5,61
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,250	4,30	5,38
10	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,250	0,11	0,14
123	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
11	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,425	5,75	42,69
12	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,000	0,11	0,77
13	K	162501122P	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	kpl	1,000	528,84	528,84
124	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
16	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	69,000	0,72	49,68
17	K	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m2	69,000	0,94	64,86
18	M	0057211100	Trávové semeno	kg	3,450	5,29	18,25
19	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	228,000	0,32	72,96

2 - Zakladanie

996,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	45,000	4,91	220,95
106	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	10,000	6,12	61,20
108	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	10,000	10,36	103,60
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	102,000	3,09	315,18
22	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	m3	2,000	71,41	142,82
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	112,200	0,20	22,44
24	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	112,200	1,16	130,15

5 - Komunikácie

10 127,45

26	K	564861111R	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	m2	90,000	4,60	414,00
125	K	564982111R	Výmena podlažia	m3	35,000	11,16	390,60
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	102,000	4,59	468,18
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	102,000	16,72	1 705,44
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	102,000	0,82	83,64
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	102,000	12,21	1 245,42
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	102,000	7,24	738,48
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	128,000	9,80	1 254,40
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	112,200	3,47	389,33
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	64,000	1,04	66,56
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	32,000	9,68	309,76
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	32,000	17,96	574,72
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	26,000	5,52	143,52
126	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	60,000	2,99	179,40
38	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	90,000	11,54	1 038,60
39	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	12,500	22,32	279,00
40	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	80,000	10,58	846,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 175,66

41	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	918,000	2,37	2 175,66
----	---	------------	--	----	---------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

1 211,72

118	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	2,000	148,07	296,14
119	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	2,000	84,61	169,22
120	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	2,000	232,68	465,36
121	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	2,000	31,73	63,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	2,000	6,35	12,70
42	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	2,000	65,40	130,80
47	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	2,000	37,02	74,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 009,64

127	K	914001112R	Náklady na oplatenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
128	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
103	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	63,000	1,47	92,61
104	K	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	63,000	0,26	16,38
58	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	17,000	6,86	116,62
59	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	17,000	0,19	3,23
105	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	63,000	0,17	10,71
60	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	17,000	0,17	2,89
61	K	916561111	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	44,000	5,27	231,88
62	M	5921954620	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	ks	44,000	1,85	81,40
63	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	25,000	11,78	294,50
64	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	25,000	95,19	2 379,75
65	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	92,000	7,26	667,92
66	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	37,000	4,87	180,19
67	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	55,000	5,29	290,95
68	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	8,860	77,18	683,81
71	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	64,000	4,18	267,52
72	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásiky Dunaflex	m	64,000	10,58	677,12
73	K	919722212	Dilatáčne, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	m	45,000	0,93	41,85
74	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	45,000	6,46	290,70
75	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	45,000	7,19	323,55
76	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	128,000	2,17	277,76
77	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	45,000	3,11	139,95
78	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	102,000	0,11	11,22
109	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
110	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
111	M	5538169200	Zastávkové označovniky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
112	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
113	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	936941103	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41
117	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_7	ks	1,000	6 663,37	6 663,37
101	K	966001152	Demontáž zástavkového prístrešku s plochou strechou zo skla	ks	1,000	177,63	177,63
87	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
88	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	113,350	1,37	155,29
89	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	113,350	7,32	829,72
90	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	103,550	15,86	1 642,30
91	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	9,800	15,86	155,43

99 - Presun hmôt HSV

2 249,46

102	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	552,692	4,07	2 249,46
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

3 045,98

93	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
94	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61
95	K	210292410R	Doplnenie verejného osvetlenia vrátane stĺpa a výložníka	ks	2,000	1 374,92	2 749,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 42 - Zastávka č. 42 - Hôrecká smer centrum

JKSO:

Miesto: Žilina

Objednávateľ:

MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Zhotoviteľ:

Adifex, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17. 10. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 46715894

IČO DPH: SK2023532115

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				31 499,71
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				31 499,71
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	31 499,71	6 299,94
Cena s DPH		v	EUR	37 799,65

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 42 - Zastávka č. 42 - Hôrecká smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	31 499,71
1 - Zemné práce	2 312,10
2 - Zakladanie	702,91
5 - Komunikácie	7 309,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 386,45
8 - Rúrové vedenie	671,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 231,56
99 - Presun hmôt HSV	1 589,03
21-M - Elektromontáže	296,14
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 499,71

ROZPOČET

Stavba: Návrh zastáviek mestskej hromadnej dopravy

Objekt: 42 - Zastávka č. 42 - Hôrecká smer centrum

Miesto: Žilina

Dátum: 17. 10. 2017

Objednávateľ: MESTSKÝ ÚRAD, Žilina

Projektant:

Zhotoviteľ: Adifex, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 499,71

1 - Zemné práce

2 312,10

1	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	76,000	1,69	128,44
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	76,000	3,19	242,44
3	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	76,000	3,32	252,32
4	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	m2	186,000	2,23	414,78
5	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,000	0,95	34,20
6	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	93,000	5,56	517,08
7	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	93,000	4,24	394,32
8	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	m3	15,600	1,58	24,65
9	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,000	0,11	1,65
10	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,625	4,30	6,99
11	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,600	0,11	0,18
12	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	4,24	16,96
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,465	5,75	19,92
14	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,000	0,11	0,33
15	K	162501122P	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	kpl	1,000	195,68	195,68
16	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	2,58	10,32
17	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	162,000	0,32	51,84

2 - Zakladanie

702,91

18	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	m	21,000	4,91	103,11
19	K	212752211	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	m	7,000	6,12	42,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	3410301729	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	m	7,000	10,36	72,52
21	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARL, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	65,000	3,09	200,85
22	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,600	71,41	185,67
23	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	72,000	0,20	14,40
24	M	6936657020	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	m2	72,000	1,16	83,52

5 - Komunikácie

7 309,62

25	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	72,000	4,60	331,20
26	K	564982111R	Výmena podložia	m3	20,000	11,16	223,20
27	K	573191111R	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	m2	65,000	4,59	298,35
28	K	581131113	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-54 hr.180 mm	m2	65,000	16,72	1 086,80
29	K	573211111R2	Vsyp armorex armotrop coloured	m2	65,000	0,82	53,30
30	K	567125115R	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	65,000	12,21	793,65
31	K	582126111R	Metličková úprava povrchu CB krytu	m2	65,000	7,24	470,60
32	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	m2	83,000	9,80	813,40
33	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	174,900	3,47	606,90
34	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	44,000	1,04	45,76
35	K	577141112	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	m2	22,000	9,68	212,96
36	K	577161114	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	m2	22,000	17,96	395,12
37	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m2	18,000	5,52	99,36
38	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	30,000	2,99	89,70
39	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	m2	72,000	11,54	830,88
40	M	5921952770	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	m2	60,000	10,58	634,80
41	M	5921952030	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	m2	14,500	22,32	323,64

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 386,45

42	K	631322611R	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	kg	585,000	2,37	1 386,45
----	---	------------	--	----	---------	------	----------

8 - Rúrové vedenie

671,90

43	M	5923001327	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	ks	1,000	148,07	148,07
44	M	5923001328	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	ks	1,000	84,61	84,61
45	M	5923001310	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	ks	1,000	232,68	232,68
46	M	5923001196	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	ks	1,000	31,73	31,73
47	M	5923002088	Spojovací materiál pre bodový vpust	kpl	1,000	6,35	6,35
48	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	ks	1,000	65,40	65,40
49	K	895983219R	Zriadenie kanalizačnej prípojky	ks	1,000	37,02	37,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	899331111	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	33,02	66,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 231,56

51	M	4044777000	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	m	10,500	22,21	233,21
52	M	4044777006	Viečko stĺpika, f60 mm	ks	3,000	0,53	1,59
53	M	4044777004	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	ks	6,000	2,12	12,72
54	M	4044791670R	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	ks	2,000	233,74	467,48
55	M	4044792870	II7a „Zastávka autobusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	103,65	103,65
56	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	19,59	58,77
57	K	914001112R	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	kpl	1,000	1 031,08	1 031,08
58	K	914002814R	Zriadenie dočasnej zastávky	kpl	1,000	220,64	220,64
59	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,100	6,86	213,35
60	K	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	31,100	0,19	5,91
61	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	31,100	0,17	5,29
62	K	917733111R	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	m	22,000	11,78	259,16
63	M	5921745000R	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	ks	22,000	95,19	2 094,18
64	K	917762111	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	40,000	7,26	290,40
65	M	5921745000	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	ks	9,000	4,87	43,83
66	M	5921745100	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	ks	31,000	5,29	163,99
67	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	m3	4,200	77,18	324,16
68	K	919726213	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	m	44,000	4,18	183,92
69	M	1116171000	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásiky Dunaflex	m	44,000	10,58	465,52
70	K	919722212	Dilatáčne škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	m	20,000	0,93	18,60
71	K	91972221R	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	m	20,000	6,46	129,20
72	M	2728402000	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	m	20,000	7,19	143,80
73	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	88,000	2,17	190,96
74	K	919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	65,000	0,11	7,15
75	K	936104211	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	ks	1,000	7,79	7,79
76	M	5538168047R	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	274,98	274,98
77	M	5538169200	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	ks	1,000	370,17	370,17
78	K	936124121	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	ks	1,000	11,40	11,40
79	M	5538168001R	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	ks	1,000	380,75	380,75
80	K	936941103	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	ks	1,000	1 005,41	1 005,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	5538169225	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight_1	ks	1,000	4 485,94	4 485,94
82	K	966001151	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou z trapézového plechu	ks	1,000	101,08	101,08
83	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	1,000	1,17	1,17
84	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	159,850	1,37	218,99
85	K	979087113	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	t	159,850	7,32	1 170,10
86	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	t	129,850	15,86	2 059,42
87	K	979089612	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	t	30,000	15,86	475,80

99 - Presun hmôt HSV

1 589,03

88	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	390,425	4,07	1 589,03
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

21-M - Elektromontáže

296,14

89	K	210192101R	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	kpl	1,000	211,53	211,53
90	K	210292407	Elektronický cestovný poriadok	kpl	1,000	84,61	84,61

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/roviny spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.