



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 00156621
 konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
 v zastúpení PhDr. Emil Pícha, CSc., na základe poverenia
 č. z. 20037/2019, spis 60/2019-950 zo dňa 2.5.2019

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
 IČO: 36063606
 zapísaný v: -
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP302020S791 zo dňa 25.6.2019, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku

čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
 - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021S791

Miesto realizácie projektu : Bratislavský kraj, okres Pezinok,
Obce Častá, Dubová, Modra

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC211-2017-17

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 913 708,04 EUR (slovom: tri milióny deväťstotrinásťtisíc sedemstoosem eur a štyri centy),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 718 022,64 EUR (slovom: tri milióny sedemstoosemstotrisíc dvadsaťdva eur a šesťdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 195 685,40 EUR (slovom: jednostodevät'desiatpäťtisíc šesťstoosemdesiatpäť eur a štyridsať centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od

posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom

a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady,

z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d).

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania; táto zmena nezahŕňa zmenu v rozsahu položiek, zmenu v skupinách výdavkov, zmenu merných jednotiek alebo množstiev, ak nejde o bližšiu špecifikáciu položiek rozpočtu podľa prvej časti tejto vety,
- (vi) omeškanie so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (vii) zmena týkajúca sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (viii) predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) tohto písmena d) sa uplatnia dohodnuté postupy uplatnenia práv a povinností Zmluvných strán pre riešenie menej významnej zmeny tak, ako sú uvedené v úvodnej časti tohto písmena d), ak je zmena oznámená Prijímateľom. Ak je táto zmena zistená zo strany Poskytovateľa v rámci ním vykonávaných úkonov (napríklad zo strany projektového manažéra), uvedené postupy sa neuplatňujú. V oboch prípadoch sa následne postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje nové hodnoty položiek rozpočtu alebo ich bližšiu špecifikáciu na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažnými upravenými hodnotami Celkových oprávnených výdavkov/Neoprávnených výdavkov/NFP), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú podobu oznámi Prijímateľovi a súčasne ho v listinnej podobe založí do projektového spisu. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny s právnymi účinkami podľa odseku 6.11 tohto článku. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v priebežných ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov z príslušnej administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči zaslanej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vi) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho posun termínu na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, sa považuje povinnosť Prijímateľa Začať realizáciu hlavných aktivít Včas za splnenú (článok 8 ods. 2 VZP), ak k jej splneniu dôjde v novom termíne podľa akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (viii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe predchádzajúceho oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr

predĺženým termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa vykoná až pred Žiadosťou o platbu s príznakom záverečná.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

- 6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza

k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (viii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú

dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
- c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilé osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (v.) tohto článku a pri jej riešení sa postupuje tam uvedeným spôsobom. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,

- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt

nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

PhDr. Emil Pícha, CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa, v....., dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivitu;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí

NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ,

okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte

boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítat' od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v

záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania

pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu

poslednej hlavnej Aktivite Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivite Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivita Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivita v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivita Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplataenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť

o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6

Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). Poskytovateľ je v Právnom dokumente oprávnený určiť povinnosť predkladania dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade inej dokumentácie, ako je dokumentácia definovaná v predchádzajúcej vete, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, od skutočnosti či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, resp., či je elektronicky dostupná aj bez neprimeraných administratívnych a technických nárokov na kapacity Prijímateľa. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej forme. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej forme.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, ktorú vydáva RO/SO.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:

- a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správ z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 až § 112 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- a) nepotvrdená ex ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
29. neuplatňuje sa.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Právny dokument (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať

takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá

veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči

Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný

zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo

vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať podľa článku 4 ods. 6 VZP.. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivitý uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako

sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa

k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca

40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a ulahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgány zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a/alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a/alebo k lehote na splnenie opatrení uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlžuje v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi,

boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľanovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo

- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom

- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplataenia iných pohľadávok

Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov používajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky

a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),

- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie

účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o preveďe vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v

rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA
Kód projektu:	302021S791
Kód ŽoNFP:	NFP302020S791
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1081800000007000629193	Štátna pokladnica	16.7.2019	31.12.2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1081800000007000629193	Štátna pokladnica	16.7.2019	31.12.2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Častá
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		V obci Častá sa zrealizuje výstavba novostavby dvojdomu v zmysle podmienok IROP na par.č. 234/6 a 234/24.			
2.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Dubová
Poznámka k miestu realizácie č. 2:		V obci Dubová bude realizovaná výstavba novostavby v zmysle podmienok IROP na par.č. 2045/1-4, 2045/6-7.			
3.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Modra
Poznámka k miestu realizácie č. 3:		Administratívne centrum deinštitucionalizovaného zariadenia DSS a ZPB MEREMA sa nachádza v Modre - Kráľovej. V tomto prípade sa bude jednať o rozsiahlu rekonštrukciu budovy. Budova sa nachádza na par. č. 3980/10, 3980/14, 3981/4, 3981/5.			

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	1.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová
2.	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová
3.	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá
4.	302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia
5.	302S79100005 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Podporné aktivity - publicita projektu budú hrazené z vlastných zdrojov.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	50,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová		12
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá		12
	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová		12
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia		50

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová		0
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá		0
	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová		0
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia		0

Kód:	P0073	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	36,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová		12
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá		12
	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová		12
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia		0

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U110 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100005 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov		0

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá		1
	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová		1

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová		0
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá		0
	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová		0
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová		1

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová 1

Typ aktivity: 302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá 1

302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová 1

Typ aktivity: 302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia 0

Kód:	P0433	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová 1

Typ aktivity: 302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá 1

302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová 1

Typ aktivity: 302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia 1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	835,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá		361
	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová		474

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 165,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová		1 165

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 000,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová		1 165
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá		361
	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová		474

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	82,2200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U110 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100005 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov		82,22

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová		0
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá		0
	302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová		0
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	50,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0073	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	36,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	0,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0433	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	835,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 165,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 000,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	82,2200	Áno	UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet příjemce

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	3 913 708,04 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	3 913 708,04 €
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)	1 737 446,69 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302S79100003 - Rekonštrukcia a modernizácia SO Modra - Kráľová	1 737 446,69 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou SO v Modre - Kráľovej	1 737 446,69 €
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)	1 489 222,01 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302S79100001 - Výstavba nového SO – dvojdom Častá	693 713,75 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce spojené s výstavbou dvojdomu v Častej	693 713,75 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 302S79100002 - Výstavba nového SO – dvojdom Dubová	795 508,26 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	2.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce spojené s výstavbou dvojdomu v Dubovej	795 508,26 €
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)	174 875,95 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302S79100004 - Investovanie do MTV zariadenia	174 875,95 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Investovanie do materiálno - technického vybavenia všetkých troch predmetných objektov DSS a ZPB MEREMA	174 875,95 €
Typ aktivity:	302020012U110 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)	512 163,39 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302S79100005 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	512 163,39 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou SO v Modre - Kráľovej s cieľom zvýšiť energetickú hospodárnosť budovy	512 163,39 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302S791P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 913 708,04 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 718 022,64 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	195 685,40 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj									
Názov projektu:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Splufinancovanie zdroja SR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00%

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	VÝSTAVBA NOVÉHO SO - DVODOM ČASTÁ								
SO 01 a SO 02 Dvojdom A+B E1.1 architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	324 107,07	324 107,07	388 928,48	388 928,48	369 482,06	0,00
SO 01 a SO 02 Dvojdom A+B E1.2 Vodovod a kanalizácia	021 Stavby	súbor	1,00	63 974,00	63 974,00	76 768,80	76 768,80	72 930,36	0,00
SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B E1.3 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	56 265,98	56 265,98	67 519,18	67 519,18	64 143,22	0,00
SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B E1.4 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	57 903,88	57 903,88	69 484,66	69 484,66	66 010,43	0,00
SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B E1.5 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	6 937,32	6 937,32	8 324,78	8 324,78	7 908,54	0,00
SO 07 Komunikácie a spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	68 906,54	68 906,54	82 687,85	82 687,85	78 553,46	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					578 094,79	693 713,75	693 713,75	659 028,07	0,00
Hlavná aktivita č. 2	VÝSTAVBA NOVÉHO SO - DVODOM DUBOVÁ								
SO 01 Rodinný dvojdom E1.1 Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	445 262,52	445 262,52	534 315,02	534 315,02	507 599,27	0,00
SO 01 Rodinný dvojdom E1.2 Vodovod a kanalizácia	021 Stavby	súbor	1,00	52 721,18	52 721,18	63 265,42	63 265,42	60 102,15	0,00
SO 01 Rodinný dvojdom E1.3 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	54 998,80	54 998,80	65 998,56	65 998,56	62 698,63	0,00
SO 01 Rodinný dvojdom E1.4 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	54 404,59	54 404,59	65 285,51	65 285,51	62 021,23	0,00
SO 01 Rodinný dvojdom E1.5 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	7 004,20	7 004,20	8 405,04	8 405,04	7 984,79	0,00
SO 06 Komunikácie a spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	48 532,26	48 532,26	58 238,71	58 238,71	55 326,77	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					662 923,55	795 508,26	795 508,26	755 732,84	0,00
Hlavná aktivita č. 3	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA SO MODRA - KRÁĽOVÁ								
SO 01 Hlavný objekt Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	468 855,99	468 855,99	562 627,19	562 627,19	534 495,84	0,00

SO 02 Administratíva Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	251 922,90	251 922,90	302 307,48	302 307,48	287 192,11	0,00
SO 03 Prepojovací krčok Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	51 321,45	51 321,45	61 585,74	61 585,74	58 506,45	0,00
SO 04 Kotelňa Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	68 443,64	68 443,64	82 132,37	82 132,37	78 025,75	0,00
SO 06 Komunikácie a spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	260 748,29	260 748,29	312 897,95	312 897,95	297 253,05	0,00
Objekt: E1 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	105 087,70	105 087,70	126 105,24	126 105,24	119 799,98	0,00
Objekt: E2 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	11 094,26	11 094,26	13 313,11	13 313,11	12 647,45	0,00
Objekt: E3 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	143 803,68	143 803,68	172 564,42	172 564,42	163 936,20	0,00
Objekt: E4 Plynoinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	6 792,29	6 792,29	8 150,75	8 150,75	7 743,21	0,00
Objekt: E5 Vzduchotechnika Celá časť sa nachádza v rámci hlavnej aktivity č.5	021 Stavby	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt: E6 Klimatizácia	021 Stavby	súbor	1,00	43 946,30	43 946,30	52 735,56	52 735,56	50 098,78	0,00
Objekt: E7 Vzduchotechnika kuchyne	021 Stavby	súbor	1,00	35 855,73	35 855,73	43 026,88	43 026,88	40 875,54	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					1 447 872,23	1 737 446,69	1 737 446,69	1 650 574,36	0,00
Hlavná aktivita č. 4	INVESTOVANIE DO MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZARIADENIA DSS A ZPB MEREMA								
SO - DVODOM ČASŤÁ									
N01 Kuchynská linka vyrobená na mieru, vrátane zabudovaných elektrospotrebičov,	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	8 169,43	8 169,43	9 803,32	9 803,32	9 313,15	0,00
N02 Kuchynská linka vyrobená na mieru, vrátane zabudovaných elektrospotrebičov,	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	8 169,43	8 169,43	9 803,32	9 803,32	9 313,15	0,00
SO - DVODOM DUBOVÁ									
N02 Kuchynská linka vyrobená na mieru, vrátane zabudovaných elektrospotrebičov,	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	7 737,02	7 737,02	9 284,42	9 284,42	8 820,20	0,00
N06 Kuchynská linka vyrobená na mieru, vrátane zabudovaných elektrospotrebičov,	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	7 737,02	7 737,02	9 284,42	9 284,42	8 820,20	0,00
SO MODRA - KRÁĽOVÁ									
N02 Kuchynská linka vyrobená na mieru, vrátane zabudovaných elektrospotrebičov,	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	9 192,61	9 192,61	11 031,13	11 031,13	10 479,57	0,00
N06 Kuchynská linka vyrobená na mieru, vrátane zabudovaných elektrospotrebičov,	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	9 192,61	9 192,61	11 031,13	11 031,13	10 479,57	0,00
D01 Systém stropných zdvíhakov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	60 873,75	60 873,75	73 048,50	73 048,50	69 396,08	0,00
X01 Profesionálna kuchyňa X01 - 1 Chladiarenska miestnosť na potraviny	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	4 925,60	4 925,60	5 910,72	5 910,72	5 615,18	0,00
X01 Profesionálna kuchyňa X01 - 6 Elektrický konvektomat	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	9 885,90	9 885,90	11 863,08	11 863,08	11 269,93	0,00

X01 Profesionálna kuchyňa X01 - 10 Univerzálny robot - miesič, šľahač vr. nadstavieb a príslušenstva	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	súbor	1,00	5 645,66	5 645,66	6 774,79	6 774,79	6 436,05	0,00
X01 Profesionálna kuchyňa X01 - 11 Chladiaci stôl so zabudovaným drezom	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	1 938,88	1 938,88	2 326,66	2 326,66	2 210,33	0,00
X01 Profesionálna kuchyňa X01 - 13 Chladiaci stôl 4xzásuvka	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	1 645,28	1 645,28	1 974,34	1 974,34	1 875,62	0,00
X01 Profesionálna kuchyňa X01 - 17 Plynový sporák 6-horák s elektrickou rúrou	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	3 881,36	3 881,36	4 657,63	4 657,63	4 424,75	0,00
X01 Profesionálna kuchyňa X01 - 19 Plynová výklopná panvica 60lt.	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	4 112,01	4 112,01	4 934,41	4 934,41	4 687,69	0,00
X01 Profesionálna kuchyňa X01 - 26 Profesionálna umývačka skla,	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,00	2 623,40	2 623,40	3 148,08	3 148,08	2 990,68	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					145 729,96	174 875,95	174 875,95	166 132,15	0,00
Hlavná aktivita č. 5		OPATRENIA NA ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV;							
SO MODRA - KRÁĽOVÁ Táto časť predstavuje podmnožinu prác a dodávok hlavnej aktivity č. 3 s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy.									
SO 01 Hlavný objekt - Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	164 092,02	164 092,02	196 910,42	196 910,42	187 064,90	0,00
SO 02 Administratíva - Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	88 643,33	88 643,33	106 372,00	106 372,00	101 053,40	0,00
SO 03 Prepájovací krčok - Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	33 256,21	33 256,21	39 907,45	39 907,45	37 912,08	0,00
SO 04 Kotelňa - Architektúra+statika	021 Stavby	súbor	1,00	55 511,12	55 511,12	66 613,34	66 613,34	63 282,67	0,00
E2 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	34 541,49	34 541,49	41 449,79	41 449,79	39 377,30	0,00
E5 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	50 758,66	50 758,66	60 910,39	60 910,39	57 864,87	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 5					426 802,83	512 163,39	512 163,39	486 555,22	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 261 423,36	3 913 708,04	3 913 708,04	3 718 022,64	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 261 423,36	3 913 708,04	3 913 708,04	3 718 022,64	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)									
Názov žiadateľa	Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu	Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA								
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni								
P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1 VÝSTAVBA NOVÉHO SO - DVODOM ČASŤA									
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika				324 107,07					
Miesto: kú Časťá, okres Pezinok									
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
1	021 Stavby	121101112	Odstránenie ornice s premiestr. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	138,435	0,90	124,59	124,59	0,00
2	021 Stavby	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	292,276	5,44	1 589,98	1 589,98	0,00
3	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	292,276	0,75	219,21	219,21	0,00
4	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44,106	21,54	950,04	950,04	0,00
5	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	44,106	6,82	300,80	300,80	0,00
6	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,751	13,19	128,62	128,62	0,00
7	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	9,751	0,91	8,87	8,87	0,00
8	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	113,536	1,55	175,98	175,98	0,00
9	021 Stavby	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	289,365	4,42	1 278,99	1 278,99	0,00
10	021 Stavby	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	4 051,110	0,38	1 539,42	1 539,42	0,00
11	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	56,768	0,70	39,74	39,74	0,00
12	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	289,365	16,50	4 774,52	4 774,52	0,00
13	021 Stavby	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	56,768	6,26	355,37	355,37	0,00
14	021 Stavby	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	461,445	5,42	2 501,03	2 501,03	0,00
		2	Zakladanie						0,00
15	021 Stavby	271573001	Náspyt pod základové konštrukcie so zhrutnením z makadamu fr.0-32 mm	m3	57,306	38,98	2 233,79	2 233,79	0,00
16	021 Stavby	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	53,522	100,45	5 376,28	5 376,28	0,00
17	021 Stavby	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	17,700	13,86	245,32	245,32	0,00
18	021 Stavby	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	17,700	2,73	48,32	48,32	0,00
19	021 Stavby	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele B 500B	t	1,228	1 218,05	1 495,77	1 495,77	0,00
20	021 Stavby	273361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,150	1 228,46	184,27	184,27	0,00
21	021 Stavby	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	t	2,916	1 185,90	3 458,08	3 458,08	0,00
22	021 Stavby	274271303	Murivo základových pásov (m3) (Ref. Terrablock DT) 500x300x250 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	29,718	158,81	4 719,52	4 719,52	0,00
23	021 Stavby	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	58,240	99,32	5 784,40	5 784,40	0,00
24	021 Stavby	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	85,120	13,86	1 179,76	1 179,76	0,00
25	021 Stavby	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	85,120	2,73	232,38	232,38	0,00
26	021 Stavby	275321411	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - XC3,XA1 (SK) - Cl0,4 - Dmax22 - S3	m3	3,326	99,44	330,74	330,74	0,00
27	021 Stavby	275351215	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	5,576	11,55	64,40	64,40	0,00
28	021 Stavby	275351216	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	5,576	2,48	13,83	13,83	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
35	021 Stavby	317161202	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	30,000	14,53	435,90	435,90	0,00
36	021 Stavby	317161204	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	56,000	22,07	1 235,92	1 235,92	0,00
37	021 Stavby	317161206	Preklad nosný keramický vysoký (ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	30,51	244,08	244,08	0,00
38	021 Stavby	317161272	Preklad keramický plochý (Ref. HELUZ), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	11,07	55,35	55,35	0,00
39	021 Stavby	342243164	Priečky z tehál pálených (Ref. HELUZ 14) P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x497x249)	m2	118,676	19,73	2 341,48	2 341,48	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
40	021 Stavby	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	23,580	106,21	2 504,43	2 504,43	0,00
41	021 Stavby	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	189,588	14,62	2 771,78	2 771,78	0,00
42	021 Stavby	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	189,588	5,56	1 054,11	1 054,11	0,00
43	021 Stavby	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B 500B	t	1,520	1 150,52	1 748,79	1 748,79	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
44	021 Stavby	612467512	Vnútorná sadrová omietka stien (Ref. RIGIPS Rímno Giet XL) hr. 8 mm	m2	753,186	10,97	8 262,45	8 262,45	0,00
45	021 Stavby	622468102	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová (Ref. STO, Sto-Isputil), škrabáňa, K 2,5, vrátane očistenia podkladu, adhézneho mostika (ref. Sto-Putzgrund) - We1	m2	206,535	15,88	3 279,78	3 279,78	0,00
46	021 Stavby	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	108,236	4,87	527,11	527,11	0,00
47	021 Stavby	625251342	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD -We2	m2	37,100	62,50	2 318,75	2 318,75	0,00
48	021 Stavby	625251343	Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD-We2	m2	8,540	64,90	554,25	554,25	0,00
49	021 Stavby	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref. Sto-Sockelplatte), celoplošne lepené na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD-We3	m2	16,894	64,34	1 086,96	1 086,96	0,00
50	021 Stavby	62525138661	Prevetrávaná fasáda hr. 324mm- Smrekovec hranoččky 40-60mm kladený zvislo na drev.podkonštr.s priz. tieň. špárou 40m vrát. lazúry, očistenia, penetrácie, medzináteru,zatepl. MW 200mm mech.kotv. armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD- We7	m2	71,651	158,39	11 348,80	11 348,80	0,00
51	021 Stavby	62525138662	Prevetr. fasáda hr. 324mm-Smrekovec hranoččky 40-60mm kladený zvislo na drev.podkonštr.s priz.tieň. špárou 40m v.lazúry, očistenia, penetrácie,medzináteru,zatepl.XPS sokl.doska 200mm mech.kotv. armov.hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD- We7	m2	6,100	163,38	996,62	996,62	0,00
52	021 Stavby	62525138670	Prevetrávaná fasáda hr. 115mm- drev. konštr. Smrekovec hranoččky 40-60mm kladený zvislo na drev. podkonštr.s príznanou tieňovou špárou 40m vrátane lazúry, očistenia, penetrácie, medzináteru, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD- We8	m2	12,315	115,89	1 427,19	1 427,19	0,00
53	021 Stavby	6252513868	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref. Sto-Sockelplatte), celoplošne lepené na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovin, kam. obkladu- presná špec. vid PD-We5	m2	8,970	142,00	1 273,74	1 273,74	0,00
54	021 Stavby	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,237	119,86	2 066,03	2 066,03	0,00
55	021 Stavby	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,900	8,91	52,57	52,57	0,00
56	021 Stavby	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,900	3,42	20,18	20,18	0,00
57	021 Stavby	6324556072	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 56 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	37,230	19,48	725,24	725,24	0,00
58	021 Stavby	6324556071	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 63 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	251,270	20,80	5 226,42	5 226,42	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
59	021 Stavby	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	121,575	2,25	273,54	273,54	0,00
60	021 Stavby	941941291	Pripratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	121,575	1,35	164,13	164,13	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
61	021 Stavby	941941841	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	121,575	1,49	181,15	181,15	0,00
62	021 Stavby	941955001	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	139,900	2,53	353,95	353,95	0,00
63	021 Stavby	941955002	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	172,784	3,59	620,29	620,29	0,00
64	021 Stavby	941955003	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	53,758	6,07	326,31	326,31	0,00
65	021 Stavby	941955004	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	47,616	6,07	289,03	289,03	0,00
66	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	361,240	3,63	1 311,30	1 311,30	0,00
67	021 Stavby	952901110	Stavebné úpravy pre profesie, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
68	021 Stavby	952901111	Protipožiarne upchávky do potrebných prierezov	ks	1,000	280,00	280,00	280,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
69	021 Stavby	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváríc, z kovu výšky do 12 m	t	767,753	7,35	5 642,98	5 642,98	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00
70	021 Stavby	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	689,490	0,38	262,01	262,01	0,00
71	021 Stavby	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	143,936	0,39	56,14	56,14	0,00
72	021 Stavby	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	958,440	0,98	939,27	939,27	0,00
73	021 Stavby	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	85,944	2,46	211,42	211,42	0,00
74	021 Stavby	6288000640	Nopová fólia	m2	98,893	2,24	221,52	221,52	0,00
75	021 Stavby	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	m2	344,745	3,09	1 065,26	1 065,26	0,00
76	021 Stavby	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarným spojom	m2	71,968	3,33	239,65	239,65	0,00
77	021 Stavby	2455162032	Hydroizolácia s proti radónovou ochranou (Ref. SIKAPLAN WP Floor Sheet 12H)	m2	479,220	3,20	1 533,50	1 533,50	0,00
78	021 Stavby	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref. AQUAFIN-2K) hr. 2.5 mm na ploche vodorovnej	m2	37,230	20,82	775,13	775,13	0,00
79	021 Stavby	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref. AQUAFIN-2K) hr. 2.5 mm na ploche zvislej	m2	5,796	21,74	126,01	126,01	0,00
80	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	54,299	2,55	138,46	138,46	0,00
		712	Izolácie striech						
81	021 Stavby	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vrátane syst. detailov	m2	115,800	0,69	79,90	79,90	0,00
82	021 Stavby	111280	Parozábrana (Ref. SIKA Sarnavap)	m2	133,170	1,32	175,78	175,78	0,00
83	021 Stavby	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	282,980	0,87	246,19	246,19	0,00
84	021 Stavby	2830010400	Parozábrana (Ref. ISOVER Vario KM Duplex UV)	m2	325,427	1,00	325,43	325,43	0,00
85	021 Stavby	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením	m2	72,680	4,31	313,25	313,25	0,00
86	021 Stavby	712873240	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	34,946	7,21	251,96	251,96	0,00
87	021 Stavby	283220002700	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P (Ref. SIKAPLAN 15G) - odolné voči UV žiareniu	m2	123,770	10,11	1 251,31	1 251,31	0,00
88	021 Stavby	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	107,629	0,49	52,74	52,74	0,00
89	021 Stavby	69366513001	Separáčna geotextília (Ref. SIKA S-Felt) P300	m2	123,773	0,95	117,58	117,58	0,00
90	021 Stavby	7129910401	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod kľampiarske konštrukcie	m	53,680	8,71	467,55	467,55	0,00
91	021 Stavby	607260009000	Doska OSB rozmerov 25x2500x1250 mm	m2	29,788	10,01	298,18	298,18	0,00
92	021 Stavby	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	35,799	2,35	84,13	84,13	0,00
		713	Izolácie tepelné						
93	021 Stavby	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	288,500	0,70	201,95	201,95	0,00
94	021 Stavby	283230011400	Krycia PE fólia	m2	331,775	0,58	192,43	192,43	0,00
95	021 Stavby	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,830	0,84	8,26	8,26	0,00
96	021 Stavby	283750005100	Tepelná izolácia z PIR peny (Ref. ISOVER Puren FD-L) hr. 200mm	m2	10,813	55,30	597,96	597,96	0,00
97	021 Stavby	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	288,500	1,71	493,34	493,34	0,00
98	021 Stavby	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm	m2	294,270	6,10	1 795,05	1 795,05	0,00
99	021 Stavby	283720008900	Doska EPS 150S hr. 70 mm	m2	294,270	8,14	2 395,36	2 395,36	0,00
100	021 Stavby	713132111	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pribitým na konštrukciu	m2	28,996	1,93	55,96	55,96	0,00
101	021 Stavby	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm	m2	31,896	13,08	417,20	417,20	0,00
102	021 Stavby	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením (stoflexy) v mieste HI, mimo miesta HI skrutkovacie kotvy	m2	85,944	4,78	410,81	410,81	0,00
103	021 Stavby	283750001100	Doska XPS (Ref. Sto Stockelplatte) hr. 120 mm	m2	87,663	26,66	2 337,10	2 337,10	0,00
104	021 Stavby	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	62,850	1,93	121,30	121,30	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
105	021 Stavby	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm	m2	128,214	12,21	1 565,49	1 565,49	0,00
106	021 Stavby	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikolvením	m2	27,080	5,71	154,63	154,63	0,00
107	021 Stavby	283750001000	Doska XPS hr. 100 mm	m2	29,788	12,20	363,41	363,41	0,00
108	021 Stavby	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, bez parozábrany	m2	580,928	3,79	2 201,72	2 201,72	0,00
109	021 Stavby	631650001100	Izolácia zo sklenej vlny (Ref. ISOVER UNIROL PLUS) hr. 200mm	m2	592,546	5,30	3 140,49	3 140,49	0,00
110	021 Stavby	713170110	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	72,680	0,83	60,32	60,32	0,00
111	021 Stavby	283750001800	Tepelná izolácia z EPS - spádová doska	m3	8,279	110,00	910,69	910,69	0,00
112	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	174,235	1,30	226,51	226,51	0,00
		762	Konštrukcie tesárske						
113	021 Stavby	762083130	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania zahliavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	168,000	3,43	576,24	576,24	0,00
114	021 Stavby	7622111207	M+D Konštrukcia z CLT panelov hr. 80mm - strop	m2	94,000	60,00	5 640,00	5 640,00	0,00
115	021 Stavby	7622111208	M+D Konštrukcia z CLT panelov hr. 100mm - stena	m2	90,000	65,00	5 850,00	5 850,00	0,00
116	021 Stavby	7622111209	M+D Konštrukcia z CLT panelov hr. 100mm - priečka	m2	26,000	65,00	1 690,00	1 690,00	0,00
117	021 Stavby	762311103	Montáž+dodávka kotvových želez, príložiek, páteľ, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	76,000	4,46	338,96	338,96	0,00
118	021 Stavby	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	98,420	4,70	462,57	462,57	0,00
119	021 Stavby	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	793,915	6,20	4 922,27	4 922,27	0,00
120	021 Stavby	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	91,600	8,62	789,59	789,59	0,00
121	021 Stavby	605159000001	BSH GL24 si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	11,671	492,00	5 742,13	5 742,13	0,00
122	021 Stavby	605159000002	KVH si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	1,083	440,00	476,52	476,52	0,00
123	021 Stavby	605159000003	KVH smrek - hranoly	m3	9,961	380,01	3 785,28	3 785,28	0,00
124	021 Stavby	762332130r	M+D perforovaná oceľová páska pre stuženie strechy	m	90,876	3,85	349,87	349,87	0,00
125	021 Stavby	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 054,000	0,66	695,64	695,64	0,00
126	021 Stavby	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	411,600	1,49	613,28	613,28	0,00
127	021 Stavby	605110006500	Rezivo smrek - laty, vrátane náteru	m3	3,870	275,00	1 064,25	1 064,25	0,00
128	021 Stavby	762385000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	24,167	27,08	654,44	654,44	0,00
129	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	336,510	4,50	1 514,30	1 514,30	0,00
		763	Konštrukcie - drevestavby						
130	021 Stavby	7631382101	Podhlad (Ref. SDK Rigips) RB 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - Ci2	m2	39,870	22,66	903,45	903,45	0,00
131	021 Stavby	7631382122	Podhlad (Ref. SDK Rigips) RBI 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - impreg. - Ci1	m2	10,520	24,11	253,64	253,64	0,00
132	021 Stavby	763160102	Podkrovie (Ref. SDK Rigips 4.70.14) RF 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI - Ci2	m2	151,896	27,54	4 183,22	4 183,22	0,00
133	021 Stavby	763160104	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF1 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI - Ci2	m2	33,016	29,17	963,08	963,08	0,00
134	021 Stavby	763160105	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RBI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI - Ci1	m2	2,068	26,74	55,30	55,30	0,00
135	021 Stavby	763160106	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RB 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI - Ci1	m2	1,232	25,25	31,11	31,11	0,00
136	021 Stavby	998764301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky do 7 m	%	63,898	0,60	38,34	38,34	0,00
		764	Konštrukcie klampiarske						
137	021 Stavby	764331530K	Oplechovanie štítovej steny z hliníkového plechu r.š.290mm, vrátane pomocného materiálu a povrchovej úpravy	m	33,750	21,86	737,78	737,78	0,00
138	021 Stavby	764352612	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 333 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu a okapnice.	m	62,000	27,83	1 725,46	1 725,46	0,00
139	021 Stavby	764352813	Žraby z hliníkového Al plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 333 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu a okapnice.	m	24,306	34,20	831,27	831,27	0,00
140	021 Stavby	764430420	Systémový okapový poplastovaný plech r.š. 311 mm, vrátane príslušenstva	m	52,324	15,07	788,52	788,52	0,00
141	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	40,830	1,85	75,54	75,54	0,00
		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé						
142	021 Stavby	765312339	Keramická krytina (Ref. TONDACH Steinbruck prírodná), jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°, vrátane príslušenstva	m2	323,900	27,09	8 774,45	8 774,45	0,00
143	021 Stavby	765901443r	M+D Difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia, v spojoch lepená sklon nad 35°	m2	323,900	2,10	680,19	680,19	0,00
144	021 Stavby	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	94,546	5,60	529,46	529,46	0,00
		766	Konštrukcie stolárske						0,00
145	021 Stavby	76668103V1	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, výplň piný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullew silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V04	ks	9,000	979,69	8 817,21	8 817,21	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
146	021 Stavby	76668103V2	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, výplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullex silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V05	ks	3,000	979,69	2 939,07	2 939,07	0,00
147	021 Stavby	76668103V3	M+D Posuvno 2dielne skladacie okenice 2x1010mm/2500mm (ref. Griesser Model H Wood Slim) výplň CLT panel hr.20mm, 2x lazúra (ref. Adler Pullex Silverwood Fichte hell geflaemmt 50507) - V8	ks	2,000	1 919,00	3 838,00	3 838,00	0,00
148	021 Stavby	76668103V4	M+D Posuvno 3dielne skladacie okenice 3x1010mm/2500mm (ref. Griesser Model H Wood Slim) výplň CLT panel hr.20mm, 2x lazúra (ref. Adler Pullex Silverwood Fichte hell geflaemmt 50507) - V9	ks	2,000	2 878,50	5 757,00	5 757,00	0,00
149	021 Stavby	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	213,513	0,55	117,43	117,43	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
150	021 Stavby	767330012S	M+D Svetlovod priemeru 350mm(ref. Velux TWR OK14), vrátane príslušenstva,lemovania, nosiča diodového osvetlenia	ks	9,000	618,00	5 562,00	5 562,00	0,00
151	021 Stavby	7673930R1	M+D Perforovaný nerezový žlab 200x4910mm.v-40mm osadený na parapet okna na lokálne gumenné podložky, vrátane príslušenstva (ref Schluter troba line ti)	ks	2,000	946,89	1 893,78	1 893,78	0,00
152	021 Stavby	76759020R	M+D Exteriérová čistiaca rohož s gumennou vložkou 1000x750mm (ref. Emco diplomat typ GCB z gumy a kefy typ 522 výška 22mm) - V03	ks	3,000	408,75	1 226,25	1 226,25	0,00
153	021 Stavby	76761210001	M+D Drevohtinikové trojkridlové okno 1375x1875mm s izolačným trojsklom,otávaravosť vid PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiék - O 01	ks	13,000	1 361,26	17 696,38	17 696,38	0,00
154	021 Stavby	76761210002	M+D Drevohtinikové jednokridlové okno 625x625mm s izolačným trojsklom,otávaravosť vid PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiék - O 02	ks	5,000	206,26	1 031,30	1 031,30	0,00
155	021 Stavby	76761210003	M+D Drevohtinikové jednokridlové okno 1000x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon,ext.AL parapet,int.drevený parapet,izolačných pásiék- O 03	ks	1,000	1 399,20	1 399,20	1 399,20	0,00
156	021 Stavby	76761210004	M+D Drevohtinikové jednokridlové celopreskl. bezp.dvere 1080x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid PD,(vrátane kovania (Ref.HOPPE LONDON),izolačných pásiék+ext.madlo- O 04	ks	1,000	1 637,06	1 637,06	1 637,06	0,00
157	021 Stavby	76761210005	M+D Drevohtinikové dvojkrídlové okno 1880x800mm s izolačným trojsklom,otávaravosť vid PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiék - O 05	ks	1,000	794,11	794,11	794,11	0,00
158	021 Stavby	76761210006	M+D Drevohtinikové dvojkrídlové okno 1880x800mm s izolačným trojsklom,otávaravosť vid PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiék - O 06	ks	1,000	794,11	794,11	794,11	0,00
159	021 Stavby	76761210007	M+D Drevohtinikové jednokridlové celopreskl. bezp.dvere 1080x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid PD,(vrátane kovania (Ref.HOPPE LONDON),izolačných pásiék+ext.madlo- O 07	ks	1,000	1 637,06	1 637,06	1 637,06	0,00
160	021 Stavby	76761210008	M+D Drevohtinikové jednokridlové okno 1000x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon,ext.AL parapet,int.drevený parapet,izolačných pásiék- O 08	ks	1,000	1 399,20	1 399,20	1 399,20	0,00
161	021 Stavby	76761210009	M+D Drevohtinikové bezp.dvere 1250x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe London,ext.madlo),izolačných pásiék- O 09	ks	1,000	1 987,50	1 987,50	1 987,50	0,00
162	021 Stavby	767612101010	M+D Drevohtinikové jednokridlové okno 625x625mm s izolačným trojsklom,otávaravosť vid PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiék - O 10	ks	1,000	206,26	206,26	206,26	0,00
163	021 Stavby	767612101011	M+D Drevohtiniková zaskl.stena 4970x(200+2500)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon,ext.AL parapet,int.drevený parapet,izolačných pásiék- O 11	ks	1,000	7 085,23	7 085,23	7 085,23	0,00
164	021 Stavby	767612101012	M+D Drevohtiniková zaskl.stena 4970x(200+2500)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon,ext.AL parapet,int.drevený parapet,izolačných pásiék- O 12	ks	1,000	7 085,23	7 085,23	7 085,23	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
165	021 Stavby	767646280D1	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di01	ks	3,000	618,08	1 854,24	1 854,24	0,00
166	021 Stavby	767646280D2	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di02	ks	4,000	618,08	2 472,32	2 472,32	0,00
167	021 Stavby	767646280D3	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di03	ks	2,000	618,08	1 236,16	1 236,16	0,00
168	021 Stavby	767646280D4	M+D Jednokrídlové posuvné drevené smreková plné dvere do hlyníkovej skrytej zárubne (ref. Eclipse syntesis line CxH1=1815x2318mm), frézované madlo,podrobný popis viď PD - Di04	ks	4,000	1 968,00	7 872,00	7 872,00	0,00
169	021 Stavby	767646280D5	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 700x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di05	ks	1,000	618,08	618,08	618,08	0,00
170	021 Stavby	767646280D6	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di06	ks	1,000	618,08	618,08	618,08	0,00
171	021 Stavby	767646280D7	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.300mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di07	ks	2,000	618,08	1 236,16	1 236,16	0,00
172	021 Stavby	767646280D8	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do bezfalcovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.100mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di08	ks	1,000	438,50	438,50	438,50	0,00
173	021 Stavby	767646280D9	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.300mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis viď PD - Di09	ks	1,000	618,08	618,08	618,08	0,00
174	021 Stavby	767920210B3	M+D Prestrešenie vstupu z lepeného skla 990x985mm (prip.kaleného), kotvené do drevenej konštr. fasády, vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy podľa popisu viď PD. - V07	ks	2,000	390,06	780,12	780,12	0,00
175	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	691,784	0,90	622,61	622,61	0,00
		771	Podlahy z dlaždíc						
176	021 Stavby	771415010	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	57,940	4,41	255,52	255,52	0,00
177	021 Stavby	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu, rektifikovaná lepená bezšpárovo	m2	37,230	15,63	581,90	581,90	0,00
178	021 Stavby	597740001900	Dlaždice gresové rektifikované hr. 8mm- Presná špecifikácia viď PD interier	m2	41,799	33,50	1 400,27	1 400,27	0,00
179	021 Stavby	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	22,377	3,55	79,44	79,44	0,00
		775	Podlahy vlysové a parketové						0,00
180	021 Stavby	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne, vrátane olištovania	m2	251,270	3,65	917,14	917,14	0,00
181	021 Stavby	611980001200	Parketý (Ref. Wineo Purline 1000 wood click) hr. 5mm	m2	256,295	41,50	10 636,24	10 636,24	0,00
182	021 Stavby	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	251,270	0,60	150,76	150,76	0,00
183	021 Stavby	283230008500	Podložka (Ref. Wineo silent PREMIUM) z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	288,961	0,58	167,60	167,60	0,00
184	021 Stavby	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	118,717	1,05	124,65	124,65	0,00
		781	Obklady						
185	021 Stavby	781731050	Montáž obkladov sten z obkladačiek tehlových kladených do lepidla (Ref. Sto-Klebe und fugenmortel)	m2	171,518	31,13	5 339,36	5 339,36	0,00
186	021 Stavby	596350000100	Obkladačka tehlová lícová - presná špecifikácia viď PD interier	m2	174,948	16,20	2 834,16	2 834,16	0,00
187	021 Stavby	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	81,735	2,00	163,47	163,47	0,00
		783	Dokončovacie práce - nátery						
188	021 Stavby	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (Ref. ADLER Lignovit interior UV 100 odtieň Mont Blanc)	m2	549,285	6,53	3 586,83	3 586,83	0,00
189	021 Stavby	783626201	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (Ref. ADLER Pullex silverwood fichte hell geflaemmt 50507)	m2	30,439	0,98	29,83	29,83	0,00
		784	Dokončovacie práce - maľby						
190	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	757,303	0,68	514,97	514,97	0,00
191	021 Stavby	7844101001	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - (Ref. Sto Prim Plex)	m2	224,085	0,96	215,12	215,12	0,00
192	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - Presná špecifikácia viď PD interier	m2	757,303	1,82	1 378,29	1 378,29	0,00
193	021 Stavby	7844522711	Polyuretánový náter vysoko odolný proti oteru a vode (Ref. Sto Color Puran Satin) - Presná špecifikácia viď PD interier	m2	224,085	5,20	1 165,24	1 165,24	0,00
		Ostatné	Ostatné						
		999	Pomocné výpočty						
194	021 Stavby	9990001	Figúry podláh - NEOCEŇOVAŤ!		288,500	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Objekt: SO 01 a SO 02 Dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia				63 974,00					
Miesto: kú Častá, okres Pezinok									
			PSV - Práce a dodávky HSV						
		A1	1 - Zemné práce						
195	021 Stavby	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie (potrebné upresniť pri realizácii v koordinácii s ostatnými stavebnými činnosťami)	úkol	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
196	021 Stavby	174101001	Výkop rýhy v zemine triedy 3 - vykopanie rýhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	324,000	13,65	4 422,60	4 422,60	0,00
197	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh, š.do 600 mm	m3	324,000	0,77	249,48	249,48	0,00
198	021 Stavby	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000	1,95	877,50	877,50	0,00
199	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000	1,15	517,50	517,50	0,00
200	021 Stavby	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	320,000	9,57	3 062,40	3 062,40	0,00
201	021 Stavby	174101102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20 m	m3	4,000	7,55	30,20	30,20	0,00
		A2	2 - Základové konštrukcie						
202	021 Stavby	274351239	Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	4,000	35,95	143,80	143,80	0,00
203	021 Stavby	274351240	Štrk triedený - frakcia 8-32mm, vsakovacia jama	m3	99,000	41,50	4 108,50	4 108,50	0,00
204	021 Stavby	100004101	Uloženie sypaniny z hornín 1 až 4 bez zhutnenia, pri hr. nezhutnenej vrstvy do 600 mm	m3	103,000	17,85	1 838,55	1 838,55	0,00
205	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,000	9,55	191,00	191,00	0,00
		A3	8 - Rúrové vedenie						
206	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 75 mm	m	9,000	4,50	40,50	40,50	0,00
207	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	9,000	4,55	40,95	40,95	0,00
208	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 110 mm	m	5,000	5,95	29,75	29,75	0,00
209	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	5,000	4,55	22,75	22,75	0,00
210	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 125 mm	m	191,000	6,35	1 212,85	1 212,85	0,00
211	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	191,000	4,55	869,05	869,05	0,00
212	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 160 mm	m	4,000	11,55	46,20	46,20	0,00
213	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00
214	021 Stavby	7221308185	Revizná šachta DN 315, do 2,5 m	ks	2,000	315,00	630,00	630,00	0,00
215	021 Stavby	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	kpl	2,000	85,00	170,00	170,00	0,00
216	021 Stavby	7221308188	Hlavná revizná šachta plastová DN 600, do 2,5 m	ks	1,000	525,00	525,00	525,00	0,00
217	021 Stavby	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	kpl	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
218	021 Stavby	7221308031	HDPE vodovodné potrubie DN25 - PE100 32 x 2 mm, SDR 17	m	86,000	2,95	253,70	253,70	0,00
219	021 Stavby	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr HDPE, 32 x 3,0, vrátane fittingov	m	86,000	1,35	116,10	116,10	0,00
220	021 Stavby	7221308145	Vodomerne šachta prefabrikovaná 1200x900mm, vrátane vodomernej zostavy	kpl	1,000	615,00	615,00	615,00	0,00
221	021 Stavby	230180010	Osadenie vodomernej šachty, do hĺbky 2,5 m	kpl	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
222	021 Stavby	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	24,000	25,85	620,40	620,40	0,00
			PSV - Práce a dodávky HSV						
		A4	721 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
223	021 Stavby	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	m	117,000	3,55	415,35	415,35	0,00
224	021 Stavby	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	117,000	2,15	251,55	251,55	0,00
225	021 Stavby	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	m	92,000	5,90	542,80	542,80	0,00
226	021 Stavby	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	92,000	2,15	197,80	197,80	0,00
227	021 Stavby	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 25	m	43,000	8,13	349,59	349,59	0,00
228	021 Stavby	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	43,000	2,15	92,45	92,45	0,00
229	021 Stavby	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
230	021 Stavby	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar	ks	4,000	5,35	21,40	21,40	0,00
231	021 Stavby	7221308760	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar, s vypúšťaním	ks	2,000	7,95	15,90	15,90	0,00
232	021 Stavby	7221308745	Vypúšťací ventil pre pitnú vodu, DN 15	ks	4,000	4,95	19,80	19,80	0,00
233	021 Stavby	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20, max 16bar	ks	2,000	6,83	13,66	13,66	0,00
234	021 Stavby	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 25, max 16bar	ks	12,000	10,74	128,88	128,88	0,00
235	021 Stavby	7221308763	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 25, max 16bar, s vypúšťaním	ks	2,000	14,95	29,90	29,90	0,00
236	021 Stavby	7221308735	Filter na pitnú vodu DN 25	ks	4,000	15,95	63,80	63,80	0,00
237	021 Stavby	7221308453	Bezpečnostná skupina k zásobníkom TV, obsahuje poistný ventil DN 15, 9 bar	ks	2,000	39,50	79,00	79,00	0,00
238	021 Stavby	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - UV do DN 50	ks	32,000	4,54	145,28	145,28	0,00
239	021 Stavby	7221308745	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 15	ks	2,000	11,55	23,10	23,10	0,00
240	021 Stavby	7221308747	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 25	ks	2,000	27,95	55,90	55,90	0,00
241	021 Stavby	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	4,000	4,54	18,16	18,16	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
242	021 Stavby	7221308743	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 20	ks	2,000	37,50	75,00	75,00	0,00
243	021 Stavby	7221308745	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 25	ks	2,000	45,00	90,00	90,00	0,00
244	021 Stavby	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	4,000	4,54	18,16	18,16	0,00
245	021 Stavby	7221308745	Rohový ventil DN 15	ks	14,000	2,77	38,78	38,78	0,00
246	021 Stavby	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit - do DN 50	ks	14,000	3,95	55,30	55,30	0,00
247	021 Stavby	7221308985	Regulátor tlaku pre vodu Honeywell D05FS-3/4A, DN25, 40/70°C, 25/10 bar, 1,5-6 bar	ks	2,000	51,50	103,00	103,00	0,00
248	021 Stavby	230180080	Inštalácia kompletu regulačného ventilu	súb	2,000	11,50	23,00	23,00	0,00
249	021 Stavby	7221308887	Vodomer na pitnú vodu, max 30°C, DN20	ks	2,000	49,50	99,00	99,00	0,00
250	021 Stavby	7221308345	Cirkulačné čerpadlo Grundfoss UP 15-14BA-PM	ks	2,000	125,40	250,80	250,80	0,00
251	021 Stavby	7221308350	Záhradné čerpadlo Gardena Comfort 5000/5 + príslušenstvo	ks	1,000	295,50	295,50	295,50	0,00
252	021 Stavby	2301844152	Osadenie cirkulačného čerpadla na rozvod vody	ks	3,000	49,50	148,50	148,50	0,00
253	021 Stavby	7221308370	Expanzná nádobá Reflex Refix DD12	ks	2,000	49,50	99,00	99,00	0,00
254	021 Stavby	2301844160	Realizácia vrtanej studne, hĺbka 15m, priemer 230mm, hrubostenná závitová rúra s trapezovým závitom, obsyp dunajský prany riečny štrk 2/5, izolácia vrtu bentonitom	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
255	021 Stavby	2301844155	Osadenie expanznej nádoby + natlakovanie	kpl	2,000	44,50	89,00	89,00	0,00
256	021 Stavby	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	2,000	4,54	9,08	9,08	0,00
257	021 Stavby	230230016	Hlavná tlaková skúška - STN 38 6413	m	338,000	1,96	662,48	662,48	0,00
258	021 Stavby	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	338,000	0,36	121,68	121,68	0,00
259	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	24,500	19,55	478,98	478,98	0,00
		A5	722 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
260	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 40 mm	m	5,000	1,95	9,75	9,75	0,00
261	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D40	m	5,000	2,75	13,75	13,75	0,00
262	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	m	24,000	2,10	50,40	50,40	0,00
263	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D50	m	24,000	2,95	70,80	70,80	0,00
264	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm	m	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
265	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	2,000	3,35	6,70	6,70	0,00
266	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	m	15,000	6,90	103,50	103,50	0,00
267	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	15,000	4,95	74,25	74,25	0,00
268	021 Stavby	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm - odpadové potrubie	m	14,000	4,50	63,00	63,00	0,00
269	021 Stavby	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75, vrátane kotviacich objímok	m	14,000	3,95	55,30	55,30	0,00
270	021 Stavby	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm - odpadové potrubie	m	44,000	6,90	303,60	303,60	0,00
271	021 Stavby	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75, vrátane kotviacich objímok	m	44,000	5,45	239,80	239,80	0,00
272	021 Stavby	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
273	021 Stavby	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 810, 110 mm	ks	6,000	18,25	109,50	109,50	0,00
274	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL810	ks	6,000	6,55	39,30	39,30	0,00
275	021 Stavby	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 807, 75 mm	ks	1,000	23,24	23,24	23,24	0,00
276	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL807	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
277	021 Stavby	7221308554	Strešný vtok HL 64.1 s izolačným tanierom a ohrevom	ks	6,000	157,15	942,90	942,90	0,00
278	021 Stavby	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL 64.1	ks	6,000	11,50	69,00	69,00	0,00
279	021 Stavby	7221308560	Nástenná zápchová uzávera HL410	ks	2,000	21,83	43,66	43,66	0,00
280	021 Stavby	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL410	ks	2,000	12,00	24,00	24,00	0,00
281	021 Stavby	7221308565	Umyvadkový-UP-Sifón HL406 DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 180x100mm	ks	2,000	105,87	211,74	211,74	0,00
282	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL406	ks	2,000	6,55	13,10	13,10	0,00
283	021 Stavby	7221308545	Vtok so zápchovou uzávierkou HL21	ks	4,000	21,64	86,56	86,56	0,00
284	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL21	ks	4,000	6,55	26,20	26,20	0,00
285	021 Stavby	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600 DN110 s kibom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápchovou klapkou, čistiacim krytom a pasentnými krúžkami	ks	8,000	63,93	511,44	511,44	0,00
286	021 Stavby	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600	ks	8,000	14,00	112,00	112,00	0,00
287	021 Stavby	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600NHO DN110 s kibom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápchovou klapkou, čistiacim krytom a pasentnými krúžkami	ks	4,000	95,50	382,00	382,00	0,00
288	021 Stavby	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600NHO	ks	4,000	14,00	56,00	56,00	0,00
289	021 Stavby	7221308545	Podlahový vpust HL310NPr DN50/75/110 vertikálny, so sifonom PRIMUS, 147x147/140x140mm	ks	2,000	45,18	90,36	90,36	0,00
290	021 Stavby	7712411156	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - podlahový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL310	ks	2,000	14,00	28,00	28,00	0,00
291	021 Stavby	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 75 mm	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
292	021 Stavby	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 110 mm	ks	6,000	7,50	45,00	45,00	0,00
293	021 Stavby	7221308090	PP-HT zátka kanalizačná 75 mm	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
294	021 Stavby	7712411174	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - čistiaci kus do DN 125, zátko	ks	8,000	6,90	55,20	55,20	0,00
295	021 Stavby	7221308054	Revizné dverka + nika 150 x 150 mm	ks	7,000	8,50	59,50	59,50	0,00
296	021 Stavby	7712411457	Osadenie niky s revíznymi dverkami a úpravou povrchu	ks	7,000	8,50	59,50	59,50	0,00
297	021 Stavby	230230087	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach	m	313,000	0,65	203,45	203,45	0,00
298	021 Stavby	9987631023	Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	14,500	17,50	253,75	253,75	0,00
		A6	722 - Zdravotechnika - vsakovací systém						
299	021 Stavby	7221308075	Vsakovací systém dažďovej kanalizácie	kpl	1,000	12 501,40	12 501,40	12 501,40	0,00
		A7	713 - Zdravotechnika - izolácie tepelné						
300	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15 (napr. Tubolit DG)	m	80,000	0,76	60,80	60,80	0,00
301	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	80,000	1,55	124,00	124,00	0,00
302	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20 (napr. Tubolit DG)	m	41,000	0,83	34,03	34,03	0,00
303	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	41,000	1,55	63,55	63,55	0,00
304	021 Stavby	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN25 (napr. Tubolit DG)	m	18,000	1,74	31,32	31,32	0,00
305	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	18,000	1,55	27,90	27,90	0,00
306	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15	m	37,000	2,92	108,04	108,04	0,00
307	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	37,000	2,10	77,70	77,70	0,00
308	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20	m	51,000	3,07	156,57	156,57	0,00
309	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	51,000	2,10	107,10	107,10	0,00
310	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN25	m	25,000	3,33	83,25	83,25	0,00
311	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	25,000	2,10	52,50	52,50	0,00
312	021 Stavby	9987631023	Presun hmot pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	%	11,500	18,50	212,75	212,75	0,00
		A8	722 - Zdravotechnika - zariadenie predmety						
313	021 Stavby	6423340300	DuraStyle závesné WC Vital Duravit Rimless, ovládacie tlačítko Geberit Sigma sklo, biela	ks	5,000	760,24	3 801,20	3 801,20	0,00
314	021 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej	ks	5,000	49,00	245,00	245,00	0,00
315	021 Stavby	725119701	DuoFix Geberit s variabilnou výškou	ks	5,000	394,80	1 974,00	1 974,00	0,00
316	021 Stavby	725119454	Montáž predstenného systému Geberit	ks	5,000	33,90	169,50	169,50	0,00
317	021 Stavby	725119735	Umývadlo 600x430mm, Duravit DuraStyle 037260	ks	5,000	198,90	994,50	994,50	0,00
318	021 Stavby	725119454	Montáž umývadla na skrutky do muriva, vrátane stĺpika	ks	5,000	26,50	132,50	132,50	0,00
319	021 Stavby	725119745	Umývadlová batéria nástenná, Grohe Essence 19967001 + podomietkové teleso Grohe 32635000	ks	5,000	398,33	1 991,65	1 991,65	0,00
320	021 Stavby	725119454	Montáž nástennej batérie + podomietkového telesa	ks	5,000	49,50	247,50	247,50	0,00
321	021 Stavby	725119754	Drez nerezový s odkvapnou plochou	ks	6,000	49,90	299,40	299,40	0,00
322	021 Stavby	725319121	Montáž drezu vrátane vytmelenia, bez výtokkových armatúr	ks	6,000	13,50	81,00	81,00	0,00
323	021 Stavby	725119724	Drezová batéria stojaca, 1/2"	ks	6,000	55,50	333,00	333,00	0,00
324	021 Stavby	725319121	Montáž drezovej stojacej batérie	ks	6,000	8,55	51,30	51,30	0,00
325	021 Stavby	725119795	Sprchový odtokový žľab HL50W	ks	5,000	435,50	2 177,50	2 177,50	0,00
326	021 Stavby	725229140	Osadenie sprchového žľabu, vrátane úpravy povrchov	ks	5,000	17,50	87,50	87,50	0,00
327	021 Stavby	725119747	Sprchový komplet, ktorý obsahuje: Kludi A-Qa hlavová sprcha 400mm, nástenná batéria Kludi Logo Neo chróm, A-Qa nástenné koleno, vaňovo sprchová súprava Kludi A-Qa, Kludi podomietkové teleso 38625	ks	5,000	518,40	2 592,00	2 592,00	0,00
328	021 Stavby	725319128	Montáž sprchového kompletu	ks	5,000	115,00	575,00	575,00	0,00
329	021 Stavby	725119785	Keramicná výlevka 425 x 500 x 450 mm, vrátane plastovej mreže	ks	1,000	59,50	59,50	59,50	0,00
330	021 Stavby	725319124	Montáž keramickej výlevky	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
331	021 Stavby	9987631023	Presun hmot pre zariadenie predmety výšky do 12 m	%	29,500	17,55	517,73	517,73	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie				56 265,98					
Miesto: kú Častá, okres Pezinok									
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		713	Izolácie tepelné						
332	021 Stavby	713482131	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	26,275	2,97	78,04	78,04	0,00
333	021 Stavby	28331006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	4,032	2,26	9,11	9,11	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
334	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	1,053	2,34	2,46	2,46	0,00
335	021 Stavby	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	21,190	2,64	55,94	55,94	0,00
336	021 Stavby	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	27,53	0,06	0,06	0,00
		732	Ústredné kúrenie, strojojne						
337	021 Stavby	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	2,000	44,28	88,56	88,56	0,00
338	021 Stavby	484380002900	Zásobníkový ohrievač teplej vody Buderus Logalux P120/5 biely	ks	2,000	412,25	824,50	824,50	0,00
339	021 Stavby	484730007200	Vedenie chladiaceho média, 20m	ks	2,000	345,10	690,20	690,20	0,00
340	021 Stavby	484730007300	Vedenie chladiaceho média, 10m	ks	1,000	214,00	214,00	214,00	0,00
341	021 Stavby	484730009700	Montážna sada na zem	ks	2,000	129,20	258,40	258,40	0,00
342	021 Stavby	484730007400	Vaňa na zachytávanie kondenzátu	ks	2,000	428,00	856,00	856,00	0,00
343	021 Stavby	484730007500	Elektrický ohrev kondenzátu	ks	2,000	158,00	316,00	316,00	0,00
344	021 Stavby	484730007600	Kábel CAN-BUS 2x2x0,75 - 30m	ks	2,000	46,00	92,00	92,00	0,00
345	021 Stavby	484730007700	Logamatic RC100	ks	2,000	39,10	78,20	78,20	0,00
346	021 Stavby	484730007800	Cerpadlové skupina Buderus DNA HS32/7.5	ks	2,000	289,00	578,00	578,00	0,00
347	021 Stavby	484730007900	WMS 1 držiak rýchlom. skupin	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
348	021 Stavby	732460010	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 749,33	3 498,66	3 498,66	0,00
349	021 Stavby	484730001800	Tepelné čerpadlo BUDERUS LOGATHERM WPLS 15.2 T190 SOLAR COMFORT	sada	2,000	8 193,15	16 386,30	16 386,30	0,00
350	021 Stavby	732620120	Montáž 2 solárnych kolektorov vákuových s trubicami na šikmú strechu	ks	2,000	227,09	454,18	454,18	0,00
351	021 Stavby	484720001700	Solárny vákuový trubicový kolektor BUDERUS LOGASOL SKR10 CPC	súb.	4,000	685,00	2 740,00	2 740,00	0,00
352	021 Stavby	484720001900	Pripojovacia sada nad strechu SKR	ks	2,000	107,00	214,00	214,00	0,00
353	021 Stavby	484720027200	Solárna stanica BUDERUS KS 0110 SM 100/2	ks	2,000	705,00	1 410,00	1 410,00	0,00
354	021 Stavby	484720027300	Odlučovač vzduchu BUDERUS LA 1, O 18	ks	2,000	81,40	162,80	162,80	0,00
355	021 Stavby	484720027400	Solárna expanzná nádobu BUDERUS LOGAFIX MAG 33S	ks	2,000	89,60	179,20	179,20	0,00
356	021 Stavby	484720027500	Solárna stanica BUDERUS KS 0110 SM 100/2	ks	2,000	719,00	1 438,00	1 438,00	0,00
357	021 Stavby	484710000100	SP 1 - PREPÁŤOVÁ OCHRANA	ks	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
358	021 Stavby	484710000200	SW TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL TÜV	ks	2,000	97,90	195,80	195,80	0,00
359	021 Stavby	484710000300	Expanzná nádobu Logafix MAG Solar 35l, 6 bar	ks	2,000	91,00	182,00	182,00	0,00
360	021 Stavby	484710000400	Solar fluid LS 20, SKR	ks	3,000	80,00	240,00	240,00	0,00
361	021 Stavby	484710000500	Ručné čerpadlo, SHP	ks	2,000	139,00	278,00	278,00	0,00
362	021 Stavby	484720001800	Zrkadlový set na pripojenie kolektorov	ks	2,000	28,00	56,00	56,00	0,00
363	021 Stavby	998732101	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky do 6 m	t	1,333	56,26	74,99	74,99	0,00
		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
364	021 Stavby	733151009	Medená rúrka 22x1,0	m	3,960	18,90	74,84	74,84	0,00
365	021 Stavby	733151012	Medená rúrka 28x1,0	m	1,034	22,69	23,46	23,46	0,00
366	021 Stavby	733151060	Medená rúrka 35x1,5	m	20,812	41,60	865,78	865,78	0,00
367	021 Stavby	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	40,69	1,59	1,59	0,00
		735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá						
368	021 Stavby	735311320	Plastifikátor P (10 kg)	kg	66,451	34,57	2 297,21	2 297,21	0,00
369	021 Stavby	735311332	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 100 mm resp. 150 mm	m2	222,900	35,68	7 953,07	7 953,07	0,00
370	021 Stavby	735311335	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	122,793	28,12	3 452,94	3 452,94	0,00
371	021 Stavby	735311338	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	11,000	24,48	269,28	269,28	0,00
372	021 Stavby	735311341	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	281,160	20,85	5 862,19	5 862,19	0,00
373	021 Stavby	735311540	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	2,000	8,91	17,82	17,82	0,00
374	021 Stavby	484650035700	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	204,44	408,88	408,88	0,00
375	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	35,03	70,06	70,06	0,00
376	021 Stavby	735311550	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	2,000	9,07	18,14	18,14	0,00
377	021 Stavby	484650035800	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	232,52	465,04	465,04	0,00
378	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	35,03	70,06	70,06	0,00
379	021 Stavby	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	9,54	9,54	9,54	0,00
380	021 Stavby	484650036100	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000	311,07	311,07	311,07	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
381	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	1,000	35,03	35,03	35,03	0,00
382	021 Stavby	735311790	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	ks	2,000	6,62	13,24	13,24	0,00
383	021 Stavby	484650043700	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 605, šxvxh 605x730x130 mm, 2-6 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	2,000	92,22	184,44	184,44	0,00
384	021 Stavby	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	3,000	7,13	21,39	21,39	0,00
385	021 Stavby	484650043800	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 805, šxvxh 805x730x130 mm, 7-10 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	3,000	116,58	349,74	349,74	0,00
386	021 Stavby	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,964	37,52	36,17	36,17	0,00
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
387	021 Stavby	HZS0001	Vykurovacia skúška	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
388	021 Stavby	HZS0002	Dopravné a obstarávacie náklady	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
389	021 Stavby	HZS0003	Kompletný pomocný materiál, pomocné konštrukcie	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
390	021 Stavby	HZS0004	Náplň do systému	kg	10,000	50,00	500,00	500,00	0,00
391	021 Stavby	HZS0006	Vodíče pre reguláciu	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
392	021 Stavby	HZS-042	Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	8,000	19,50	156,00	156,00	0,00
393	021 Stavby	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	hod	8,000	12,20	97,60	97,60	0,00
394	021 Stavby	HZS-045	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	15,00	120,00	120,00	0,00
395	021 Stavby	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie				57 903,88					
Miesto: kú Častá, okres Pezinok									
			Pripojka NN						
396	021 Stavby	Poi1	Výkop v zemi do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou	m	70,000	19,50	1 365,00	1 365,00	0,00
397	021 Stavby	Poi2	Kábel CYKY-J 5x16	m	130,000	9,01	1 171,30	1 171,30	0,00
398	021 Stavby	Poi3	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	130,000	1,51	196,30	196,30	0,00
399	021 Stavby	Poi4	Chránička ohybná kovová so zafahovacím lankom, 750N, Dn50	m	110,000	5,30	583,00	583,00	0,00
400	021 Stavby	Poi5	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	20,000	1,20	24,00	24,00	0,00
401	021 Stavby	Poi6	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	20,000	0,30	6,00	6,00	0,00
402	021 Stavby	Poi7	Elektromerový rozvádzač - typ: RE 1.0-F662 2x25A P0	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
403	021 Stavby	Poi8	Fólia červená-bleš, šírka 300mm potrebná pre uloženie káblov	ks	1,000	13,90	13,90	13,90	0,00
404	021 Stavby	Poi9	Kompletné prieryazy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do RD	ks	1,000	48,00	48,00	48,00	0,00
405	021 Stavby	Poi10	Revízia + revízná správa pripojky NN	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
			Bleskozvod						
406	021 Stavby	Poi11	MET - hlavná uzemňovacia pripojnica	ks	2,000	23,30	46,60	46,60	0,00
407	021 Stavby	Poi12	Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	155,000	5,25	813,75	813,75	0,00
408	021 Stavby	Poi13	Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	26,000	6,00	156,00	156,00	0,00
409	021 Stavby	Poi14	Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	20,000	8,45	169,00	169,00	0,00
410	021 Stavby	Poi15	Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	7,000	16,60	116,20	116,20	0,00
411	021 Stavby	Poi16	Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	20,000	3,40	68,00	68,00	0,00
412	021 Stavby	Poi17	Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	20,000	3,40	68,00	68,00	0,00
413	021 Stavby	Poi18	Príchytka zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	50,000	3,78	189,00	189,00	0,00
414	021 Stavby	Poi19	Krížová svorka SK	ks	20,000	2,67	53,40	53,40	0,00
415	021 Stavby	Poi20	Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	10,000	3,34	33,40	33,40	0,00
416	021 Stavby	Poi21	Revízná skrinka BE-AD	ks	10,000	7,20	72,00	72,00	0,00
417	021 Stavby	Poi22	Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	37,000	3,01	111,37	111,37	0,00
418	021 Stavby	Poi23	Podpera vedenia na hrebeň strechy PV15	ks	31,000	4,12	127,72	127,72	0,00
419	021 Stavby	Poi24	Podpera vedenia na šikmé strechy PV11	ks	46,000	5,41	248,86	248,86	0,00
420	021 Stavby	Poi25	Číselný štítok	ks	10,000	4,66	46,60	46,60	0,00
421	021 Stavby	Poi26	Protikoročná páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikoročná ochrana spojov v zemi	ks	5,000	18,30	91,50	91,50	0,00
422	021 Stavby	Poi27	Kompletné pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	37,22	37,22	37,22	0,00
423	021 Stavby	Poi28	zachytávacia tyč 1m JP10	ks	8,000	12,50	100,00	100,00	0,00
424	021 Stavby	Poi29	držák zachytávacej tyče DJ4	ks	8,000	9,80	78,40	78,40	0,00
425	021 Stavby	Poi30	svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	8,000	4,81	38,48	38,48	0,00
426	021 Stavby	Poi31	ochranná striežka OS01	ks	8,000	3,39	27,12	27,12	0,00
427	021 Stavby	Poi32	Protipožiarny silikónový tmel	ks	4,000	8,80	35,20	35,20	0,00
428	021 Stavby	Poi33	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
429	021 Stavby	Poi34	Revízia + revízná správa bleskozvod	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
			Rozvádzače silové						
430	021 Stavby	Poi35	Rozvádzač RHA (podľa výkresu E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
431	021 Stavby	Poi36	Rozvádzač RHB (podľa výkresu E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
			Káble						
432	021 Stavby	Poi37	Kábel CYA 4 zž	m	100,000	1,01	101,00	101,00	0,00
433	021 Stavby	Poi38	Kábel CYA 6 zž	m	150,000	1,18	177,00	177,00	0,00
434	021 Stavby	Poi39	Kábel CYA16 zž	m	25,000	2,86	71,50	71,50	0,00
435	021 Stavby	Poi40	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	610,000	0,95	579,50	579,50	0,00
436	021 Stavby	Poi41	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	430,000	1,12	481,60	481,60	0,00
437	021 Stavby	Poi42	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	950,000	1,46	1 387,00	1 387,00	0,00
438	021 Stavby	Poi43	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	250,000	1,47	367,50	367,50	0,00
439	021 Stavby	Poi44	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	240,000	2,04	489,60	489,60	0,00
440	021 Stavby	Poi45	Kábel H05RR-F 5x1,5	m	70,000	2,43	170,10	170,10	0,00
441	021 Stavby	Poi46	Kábel H05RR-F 3x2,5	m	55,000	2,40	132,00	132,00	0,00
442	021 Stavby	Poi47	Kábel H07 RNF-F 3x4	m	75,000	5,30	397,50	397,50	0,00
443	021 Stavby	Poi48	Kábel CYH 2x1 červenocierny	m	400,000	1,10	440,00	440,00	0,00
444	021 Stavby	Poi49	Kábel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	40,000	1,75	70,00	70,00	0,00
445	021 Stavby	Poi50	BELDEN H125Cu	m	50,000	1,40	70,00	70,00	0,00
446	021 Stavby	Poi51	F/UTP cat6, zemný!	m	50,000	1,45	72,50	72,50	0,00
447	021 Stavby	Poi52	FTP cat. 6a	m	650,000	1,22	793,00	793,00	0,00
448	021 Stavby	Poi53	chránička n16mm FXP TURBO16	m	400,000	1,21	484,00	484,00	0,00
449	021 Stavby	Poi54	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	500,000	1,22	610,00	610,00	0,00
450	021 Stavby	Poi55	chránička n25mm FXP TURBO 25	m	500,000	1,34	670,00	670,00	0,00
451	021 Stavby	Poi56	chránička n32mm FXP TURBO 32	m	800,000	1,65	1 320,00	1 320,00	0,00
452	021 Stavby	Poi57	chránička n50mm FXP TURBO 50	m	150,000	2,28	342,00	342,00	0,00
453	021 Stavby	Poi58	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zemnou (elektrifikácia studňa, tepelné čerpadlo, záhradné osvetlenie...)	m	20,000	19,50	390,00	390,00	0,00
454	021 Stavby	Poi59	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	542,000	0,51	276,42	276,42	0,00
455	021 Stavby	Poi60	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	20,000	0,74	14,80	14,80	0,00
456	021 Stavby	Poi61	Hmoždinka 5458 natlakacia k stiah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	4,000	56,17	224,68	224,68	0,00
457	021 Stavby	Poi62	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	5,000	0,30	1,50	1,50	0,00
458	021 Stavby	Poi63	Páska izol. 0,13x15x10m ierna ELECTRA	ks	5,000	0,28	1,40	1,40	0,00
459	021 Stavby	Poi64	OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	2,000	14,00	28,00	28,00	0,00
460	021 Stavby	Poi65	F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	200,000	0,13	26,00	26,00	0,00
461	021 Stavby	Poi66	Príchytka káblov natlakacia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4+12mm, sedá	ks	200,000	0,57	114,00	114,00	0,00
462	021 Stavby	Poi67	Príchytka káblov natlakacia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20+25mm, sedá	ks	200,000	0,62	124,00	124,00	0,00
463	021 Stavby	Poi68	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	3,000	1,85	5,55	5,55	0,00
464	021 Stavby	Poi69	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	3,000	0,92	2,76	2,76	0,00
465	021 Stavby	Poi70	Bernard svorka ZSA16	ks	8,000	2,09	16,72	16,72	0,00
466	021 Stavby	Poi71	Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	8,000	1,60	12,80	12,80	0,00
467	021 Stavby	Poi72	Bernard svorka ZS4	ks	32,000	2,21	70,72	70,72	0,00
468	021 Stavby	Poi73	Rezanie drážky v tehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	150,000	4,50	675,00	675,00	0,00
469	021 Stavby	Poi74	Vyseďovanie krabíc pre prístroje do tehly	ks	225,000	3,10	697,50	697,50	0,00
			Elektroinštalčný materiál						0,00
470	021 Stavby	Poi75	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	133,000	8,20	1 090,60	1 090,60	0,00
471	021 Stavby	Poi76	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou, pod omietku, 16A/230V	ks	2,000	40,30	80,60	80,60	0,00
472	021 Stavby	Poi77	Zásuvka jednonásobná, na povrch, 16A/230V	ks	7,000	10,00	70,00	70,00	0,00
473	021 Stavby	Poi78	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V, TIME IP44	ks	2,000	16,73	33,46	33,46	0,00
474	021 Stavby	Poi79	Spínač jednopól. 10A/230, rad. 1	ks	26,000	7,60	197,60	197,60	0,00
475	021 Stavby	Poi80	Spínač jednopól. 10A/230, rad. 5	ks	7,000	9,20	64,40	64,40	0,00
476	021 Stavby	Poi81	Spínač jednopól. 10A/230, rad. 6	ks	10,000	7,50	75,00	75,00	0,00
477	021 Stavby	Poi82	Spínač jednopól. 10A/230, rad. 7	ks	4,000	9,50	38,00	38,00	0,00
478	021 Stavby	Poi83	Snímač pohybu IP44, 230V, 10A, 180°	ks	2,000	73,80	147,60	147,60	0,00
479	021 Stavby	Poi84	1 rámik pre TIME IP44	ks	2,000	2,48	4,96	4,96	0,00
480	021 Stavby	Poi85	Prístroj TV+R+SAT zásuvky	ks	2,000	13,20	26,40	26,40	0,00
481	021 Stavby	Poi86	Kryt TV zásuvky	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
482	021 Stavby	Poi87	Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	15,000	8,45	126,75	126,75	0,00
483	021 Stavby	Poi88	Uchytávaci strmeň komunikačnej zásuvky	ks	15,000	9,79	146,85	146,85	0,00
484	021 Stavby	Poi89	Komunikačná zásuvka (keystone) PC	ks	30,000	12,30	369,00	369,00	0,00
485	021 Stavby	Poi90	Kryt spínača jednoduchý 1,1/0, 6, 7	ks	40,000	5,40	216,00	216,00	0,00
486	021 Stavby	Poi91	Kryt spínača delený 5, 5B, 1/0+1/0	ks	7,000	6,50	45,50	45,50	0,00
487	021 Stavby	Poi92	1 rámik	ks	55,000	4,01	220,55	220,55	0,00
488	021 Stavby	Poi93	2 rámik	ks	34,000	6,46	219,64	219,64	0,00
489	021 Stavby	Poi94	3 rámik	ks	4,000	11,24	44,96	44,96	0,00
490	021 Stavby	Poi95	4 rámik	ks	13,000	16,36	212,68	212,68	0,00
491	021 Stavby	Poi96	5 rámik	ks	4,000	22,86	91,44	91,44	0,00
492	021 Stavby	Poi97	Prístrojová krabica ACEDUR IP66	ks	1,000	10,30	10,30	10,30	0,00
493	021 Stavby	Poi98	Prístrojová krabica KPR68	ks	225,000	1,70	382,50	382,50	0,00
494	021 Stavby	Poi99	Krycie viečko krabice	ks	15,000	0,46	6,90	6,90	0,00
			Svietidlá						
495	021 Stavby	Poi100	M+D Svetidlo SV01 ref. VELA EVO 600RD IP40 O DI SURF DALL-C 44W, e2 LED 300K	ks	13,000	1 042,69	13 554,97	13 554,97	0,00
496	021 Stavby	Poi101	M+D Svetidlo SV02 ref. SOLID 1.0 LED 3000K DIM B	ks	12,000	180,80	2 169,60	2 169,60	0,00
497	021 Stavby	Poi102	M+D Svetidlo SV03 ref. THORNeco BATTEN EMMA LED 1200mm, 35W, 4000lm, 840	ks	2,000	71,70	143,40	143,40	0,00
498	021 Stavby	Poi103	M+D Svetidlo SV04 ref. ROB 3.5 LED 3000K S-DIM	ks	6,000	334,00	2 004,00	2 004,00	0,00
499	021 Stavby	Poi104	M+D Svetidlo SV05 ref. ELLO SUSP 13.0 LED 3000K DIM B	ks	2,000	376,90	753,80	753,80	0,00
500	021 Stavby	Poi105	M+D Svetidlo SV06 ref. VELA EVO 900 RD IP40 O DI CEIL DALL-C 104W e2 LED 3000K	ks	2,000	1 936,50	3 873,00	3 873,00	0,00
501	021 Stavby	Poi106	M+D LED pás IP44 komplet 1500mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	2,000	106,54	213,08	213,08	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
502	021 Stavby	Po1107	M+D LED pás IP44 komplet 4850mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	2,000	237,49	474,98	474,98	0,00
503	021 Stavby	Po1108	M+D LED pás IP44 komplet 4015mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	215,58	215,58	215,58	0,00
504	021 Stavby	Po1109	M+D LED pás IP44 komplet 4270mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	229,66	229,66	229,66	0,00
505	021 Stavby	Po1110	M+D LED pás IP44 komplet 5380mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	269,92	269,92	269,92	0,00
506	021 Stavby	Po1111	M+D LED pás IP44 komplet 5120mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	265,76	265,76	265,76	0,00
507	021 Stavby	Po1112	M+D LED pás IP44 komplet 1150mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	2,000	91,04	182,08	182,08	0,00
508	021 Stavby	Po1113	M+D LED pás IP44 komplet 1800mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	2,000	101,44	202,88	202,88	0,00
509	021 Stavby	Po1114	M+D LED pás IP44 komplet 5450mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	271,04	271,04	271,04	0,00
510	021 Stavby	Po1115	M+D LED pás IP44 komplet 2700mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	144,44	144,44	144,44	0,00
511	021 Stavby	Po1116	M+D LED pás IP44 komplet 5350mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	269,44	269,44	269,44	0,00
512	021 Stavby	Po1117	M+D LED pás IP44 komplet 4100mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	226,94	226,94	226,94	0,00
513	021 Stavby	Po1118	Recyklačný poplatok za svietidlá	ks	53,000	0,40	21,20	21,20	0,00
			HSZ, Ostatné						
514	021 Stavby	Po1119	Pomocné práce	hod	40,000	15,00	600,00	600,00	0,00
515	021 Stavby	Po1120	Murárska výpomoc	hod	32,000	12,50	400,00	400,00	0,00
516	021 Stavby	Po1121	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
517	021 Stavby	Po1122	Podruž. mat / sádra,klince,štitky, pásky, natlacie skrut...../	%	7,000	107,45	752,15	752,15	0,00
518	021 Stavby	Po1123	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	107,45	644,70	644,70	0,00
519	021 Stavby	Po1125	Foto-Videodokumentácia elektroinštalacyjnych rozvodov pred omietaním	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
520	021 Stavby	Po1128	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl.	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.5 Vzduchotechnika				6 937,32					
Miesto: kú Častá, okres Pezinok									
			Zariadenie č.1 – vetranie hygienických priestorov						
521	021 Stavby		Ventilátor s časovým dobehom HELIOS ELS VN60	ks	5,000	191,14	955,70	955,70	0,00
522	021 Stavby		Krabica na zabudovanie do podlahu HELIOS GU	ks	5,000	42,40	212,00	212,00	0,00
523	021 Stavby		Výková hlavica s rebrami, a so sitom proti hmyzu LINDAB VHL100	ks	2,000	43,24	86,48	86,48	0,00
524	021 Stavby		Strešný prestup DN 100	ks	2,000	45,60	91,20	91,20	0,00
525	021 Stavby		SPIRO POTRUBIE vrátane tesniaceho spojovacieho a závesného materiálu od 780-100 / 20% tavrovky	bm	25,000	32,50	812,50	812,50	0,00
526	021 Stavby		Flexo potrubie 780	bm	2,000	9,10	18,20	18,20	0,00
527	021 Stavby		Teplná izolácia potrubia - samolepiaca s hliníkovou fóliou , kaučuková , hrúbka 15mm	bm	10,000	14,50	145,00	145,00	0,00
528	021 Stavby		Nátory vzť potrubí	m2	7,000	8,60	60,20	60,20	0,00
529	021 Stavby		Kompletný montážny materiál	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
			Zariadenie č.2 – odvod pár od šporákov						
530	021 Stavby		Digestor s uhlíkovým filtrom závesný	ks	2,000	489,00	978,00	978,00	0,00
531	021 Stavby		Digestor s uhlíkovým filtrom výsuvný, zabudovaný do spodných skriniek	ks	2,000	1 359,00	2 718,00	2 718,00	0,00
			Všeobecné						
532	021 Stavby		Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	hod	12,000	20,00	240,00	240,00	0,00
533	021 Stavby		Dopravné náklady	hod	17,000	19,12	325,04	325,04	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 07 Komunikácie a spevnené plochy				68 906,54					
Miesto: kú Častá, okres Pezinok									
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
534	021 Stavby	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	197,585	3,31	654,01	654,01	0,00
535	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	197,585	0,91	179,80	179,80	0,00
536	021 Stavby	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	55,672	7,85	437,03	437,03	0,00
537	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	55,672	0,80	44,54	44,54	0,00
538	021 Stavby	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	96,088	23,84	2 290,74	2 290,74	0,00
539	021 Stavby	131201209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	96,088	1,42	136,44	136,44	0,00
540	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,453	21,54	31,30	31,30	0,00
541	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,453	7,62	11,07	11,07	0,00
542	021 Stavby	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	14,351	7,41	106,34	106,34	0,00
543	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	14,351	0,91	13,06	13,06	0,00
544	021 Stavby	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	118,880	5,91	702,58	702,58	0,00
545	021 Stavby	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	118,880	3,48	413,70	413,70	0,00
546	021 Stavby	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	118,880	3,66	435,10	435,10	0,00
547	021 Stavby	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	118,880	0,84	99,86	99,86	0,00
548	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	194,536	1,55	301,53	301,53	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
549	021 Stavby	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	267,881	4,42	1 184,03	1 184,03	0,00
550	021 Stavby	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	3 750,334	0,38	1 425,13	1 425,13	0,00
551	021 Stavby	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	97,268	6,41	623,49	623,49	0,00
552	021 Stavby	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,268	0,70	68,09	68,09	0,00
553	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	267,881	11,50	3 080,63	3 080,63	0,00
554	021 Stavby	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu záasyu	m3	97,268	6,26	608,90	608,90	0,00
		2	Zakladanie						
555	021 Stavby	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr. 16-32 mm	m3	16,400	19,84	325,38	325,38	0,00
556	021 Stavby	211971122	Zhotov. oplášť, výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	131,200	1,32	173,18	173,18	0,00
557	021 Stavby	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	150,880	1,01	152,39	152,39	0,00
558	021 Stavby	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	65,600	10,31	676,34	676,34	0,00
559	021 Stavby	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	14,852	97,76	1 451,93	1 451,93	0,00
560	021 Stavby	3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
561	021 Stavby	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	26,492	101,22	2 681,52	2 681,52	0,00
562	021 Stavby	311351105	Debenenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	264,918	15,47	4 098,28	4 098,28	0,00
563	021 Stavby	311351106	Debenenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	264,918	4,71	1 247,76	1 247,76	0,00
564	021 Stavby	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500S	t	1,755	1 274,62	2 236,96	2 236,96	0,00
565	021 Stavby	311361821D	M+D Distančné prvky	t	0,175	1 228,46	214,98	214,98	0,00
566	021 Stavby	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväraných sietí KARI	t	2,009	1 188,01	2 386,71	2 386,71	0,00
		5	Komunikácie						
567	021 Stavby	564271113R	Podklad alebo podsyp z makadamu s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 266 mm	m2	19,775	7,22	142,78	142,78	0,00
568	021 Stavby	564761182	Podklad z drveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 50 mm	m2	31,940	2,15	68,67	68,67	0,00
569	021 Stavby	564761181	Podklad z drveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	181,510	6,81	1 236,08	1 236,08	0,00
570	021 Stavby	564811171	Podklad z drveného kameniva fr.8-16mm, po zhutnení hr. 50 mm	m2	31,940	1,96	62,60	62,60	0,00
571	021 Stavby	564831191	Podklad z drveného kameniva fr.8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	126,140	3,40	428,88	428,88	0,00
572	021 Stavby	596811311R	M+D Betónové obrubníky na ležato priečne na rošt á600mm 1000x200x50mm	m2	19,775	10,12	200,12	200,12	0,00
573	021 Stavby	596911112r	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm(vrátane)	m2	158,080	15,49	2 448,66	2 448,66	0,00
574	021 Stavby	59246001670e	Betónová dlažba hr.60mm, ref.Premac graniko oker,kladená v systéme premac gro p12 alebo adekvátne	m2	162,822	20,87	3 398,10	3 398,10	0,00
575	021 Stavby	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2, vr. lôžka z drveného kameniva fr.8-16mm hr.60mm a ukončovacích lišt	m2	55,370	6,96	385,38	385,38	0,00
576	021 Stavby	28452000040r	Zatravniovacie tvárnice plastové únosnosť do 7,5t	m2	57,031	9,56	545,22	545,22	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
577	021 Stavby	631582001	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	1,187	106,09	125,93	125,93	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
578	021 Stavby	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	16,74	16,74	16,74	0,00
579	021 Stavby	4044789890	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“	ks	1,000	56,23	56,23	56,23	0,00
580	021 Stavby	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	10,35	10,35	10,35	0,00
581	021 Stavby	40447770020	Stĺpik na dopravné značky, vrátane kotvenia	ks	1,000	18,13	18,13	18,13	0,00
582	021 Stavby	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	20,120	0,82	16,50	16,50	0,00
583	021 Stavby	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	20,120	0,17	3,42	3,42	0,00
584	021 Stavby	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	20,120	0,17	3,42	3,42	0,00
585	021 Stavby	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	149,700	4,82	721,55	721,55	0,00
586	021 Stavby	5921954660	Obrubník betónový parkový	ks	152,000	3,77	573,04	573,04	0,00
587	021 Stavby	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	30,860	7,20	222,19	222,19	0,00
588	021 Stavby	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	19,000	4,65	88,35	88,35	0,00
589	021 Stavby	59217000350R	Obrubník cestný 1,0m	ks	16,000	4,65	74,40	74,40	0,00
590	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,411	87,76	738,15	738,15	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
591	021 Stavby	9351144131	M+D Líniový betónový otvorený žlab „V“, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	9,100	110,00	1 001,00	1 001,00	0,00
592	021 Stavby	9351144132	M+D Líniový betónový žlab š. 100mm s nerezovým roštom, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	4,750	213,00	1 011,75	1 011,75	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
593	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	366,971	6,74	2 473,38	2 473,38	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		763	Konštrukcie - drevostavby						
594	021 Stavby	763750100R	M+D Drevená terasa z agátového dreva hr24mm, vrátane podkladového roštu hr.60mm,spojovacieho materiálu a povrchovej úpravy (ref 1 x ADLER Lignovit IG, 3x lazúra ADLER Lignovit Lasur alebo adekv. odtieň STARO-HNEDÁ)	m2	19,775	115,00	2 274,13	2 274,13	0,00
595	021 Stavby	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	22,741	4,50	102,33	102,33	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
596	021 Stavby	767920210B0	M+D Oplotenie z poplastovaného pletiva (v. 1800mm), vrátane stĺpkov založených na betónových pátkach,povrch.úpravy a ostatného potrebného príslušenstva, vrátane zemných prác k pátkám - V10	m	16,000	68,00	1 088,00	1 088,00	0,00
597	021 Stavby	767920210B1	M+D Exteriérové oplotenie s jednokridl.bráničkou(800mm) 1940x1030+170mm(drevený stĺpik smrekovec 100x100mm, výplň drevené hranolčeky smrekovec 30x30mm, oceľový rám) vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy podľa popisu viď PD. - V01	ks	1,000	720,80	720,80	720,80	0,00
598	021 Stavby	767920210B2	M+D Exteriérové oplotenie s jednokridl.bráničkou(800mm) 3440x1030+170mm(drevený stĺpik smrekovec 100x100mm, výplň drevené hranolčeky smrekovec 30x30mm, oceľový rám) vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy podľa popisu viď PD. - V02	ks	1,000	1 200,80	1 200,80	1 200,80	0,00
599	021 Stavby	767920210Z13	M+D Drevené oplotenie z drevených smrekových stĺpkov 100x100mm 1,63m a vodorovných smrekových dosiek šírky 150mm, vrátane ukotvenia (ref.kotva Simpson PISB-B60G-B) a povrchovej úpravy 2x lazúra.celk.výška 1,8m. Podrobný popis viď PD -z01,z03	m	50,000	320,00	16 000,00	16 000,00	0,00
600	021 Stavby	767920210Z2	M+D Oceľové zábradlie z vodorovných rúrok 40/2mm, výšky 0,4m, vrátane ukotvenia chemickými kotvami a závitovej tyče 8mm,povrchovej úpravy základný+vrchný ((Ref. pentitrator+alkyton 2x80µm+rus oleum alkyton)	m	14,499	115,00	1 667,39	1 667,39	0,00
601	021 Stavby	76799510R1	M+D Perforácia oporného múru trúbkami priemeru 150mm, hr.200mm š1,5m	ks	45,000	1,89	85,05	85,05	0,00
602	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	207,620	0,90	186,86	186,86	0,00
		783	Nátery						
603	021 Stavby	783610010	Epoxidový náter (ref Sikafloor 2530 W) dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter, vrátane prípravy podkladu	m2	106,086	9,59	1 017,36	1 017,36	0,00
Hlavná aktivita č. 2 VÝSTAVBA NOVÉHO SO - DVODOM DUBOVÁ									
Stavba: Deінstitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 Rodinný dvojdom, E1.1 Architektúra+statika				445 262,52					
Miesto: kú Dubová, okres Pezinok									
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
604	021 Stavby	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	159,930	0,90	143,94	143,94	0,00
605	021 Stavby	131201102	Výkop nezapažených jam v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	188,881	5,44	1 027,51	1 027,51	0,00
606	021 Stavby	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m3	188,881	0,75	141,66	141,66	0,00
607	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	69,788	21,54	1 503,23	1 503,23	0,00
608	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	69,788	6,82	475,95	475,95	0,00
609	021 Stavby	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,014	13,19	382,69	382,69	0,00
610	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	29,014	0,91	26,40	26,40	0,00
611	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	575,366	1,55	891,82	891,82	0,00
612	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	287,683	0,67	192,75	192,75	0,00
613	021 Stavby	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	333,367	6,26	2 086,88	2 086,88	0,00
614	021 Stavby	58121670001	Zemina vhodná na zásyp, vrátane dovzu a obstarania	m3	45,684	11,00	502,52	502,52	0,00
615	021 Stavby	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	533,100	0,87	463,80	463,80	0,00
		2	Zakladanie						
616	021 Stavby	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z makadamu fr.0-32 mm	m3	74,433	38,98	2 901,40	2 901,40	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
617	021 Stavby	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	67,115	100,45	6 741,70	6 741,70	0,00
618	021 Stavby	273351215	Debenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	20,850	13,86	288,98	288,98	0,00
619	021 Stavby	273351216	Debenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	20,850	2,73	56,92	56,92	0,00
620	021 Stavby	273361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,190	1 228,46	233,41	233,41	0,00
621	021 Stavby	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	3,564	1 185,90	4 226,55	4 226,55	0,00
622	021 Stavby	274271302	Murivo základových pásov (m3) (Ref. Terrablock DT) 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 250 mm	m3	5,869	158,81	932,06	932,06	0,00
623	021 Stavby	274271303	Murivo základových pásov (m3) (Ref. Terrablock DT) 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	53,236	158,81	8 454,41	8 454,41	0,00
624	021 Stavby	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	80,816	99,32	8 026,65	8 026,65	0,00
625	021 Stavby	274351215	Debenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	238,727	13,86	3 308,76	3 308,76	0,00
626	021 Stavby	274351216	Debenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	238,727	2,73	651,72	651,72	0,00
627	021 Stavby	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500 B	t	2,751	1 319,87	3 630,96	3 630,96	0,00
628	021 Stavby	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,487	99,38	545,30	545,30	0,00
629	021 Stavby	279351105	Debenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	36,575	14,91	545,33	545,33	0,00
630	021 Stavby	279351106	Debenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	38,581	4,29	165,51	165,51	0,00
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
631	021 Stavby	311234055	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (Ref. HELUZ 25) P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (250x375x249)	m3	36,699	117,78	4 322,41	4 322,41	0,00
632	021 Stavby	311234250	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (Ref. HELUZ 50 FAMILY) P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (500x247x249)	m3	159,617	134,46	21 462,10	21 462,10	0,00
633	021 Stavby	311234252	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (ref.HELUZ 38) FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (380x247x249)	m3	26,413	147,05	3 884,03	3 884,03	0,00
634	021 Stavby	317161202	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	14,53	58,12	58,12	0,00
635	021 Stavby	317161204	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	40,000	22,07	882,80	882,80	0,00
636	021 Stavby	317161207	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	16,000	37,06	592,96	592,96	0,00
637	021 Stavby	317161209	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	41,94	167,76	167,76	0,00
638	021 Stavby	317161252	Preklad keramický plochý (Ref. HELUZ), šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	9,71	38,84	38,84	0,00
639	021 Stavby	317161272	Preklad keramický plochý (Ref. HELUZ), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	11,07	143,91	143,91	0,00
640	021 Stavby	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,237	100,52	23,82	23,82	0,00
641	021 Stavby	341351105	Debenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	2,189	15,47	33,86	33,86	0,00
642	021 Stavby	341351106	Debenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	2,189	4,80	10,51	10,51	0,00
643	021 Stavby	342243164	Priečky z tehál pálených (Ref. HELUZ 14) P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x497x249)	m2	265,159	19,73	5 231,59	5 231,59	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
644	021 Stavby	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	37,696	91,84	3 462,00	3 462,00	0,00
645	021 Stavby	411351101	Debenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	178,895	12,11	2 166,42	2 166,42	0,00
646	021 Stavby	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	178,895	4,18	747,78	747,78	0,00
647	021 Stavby	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	161,935	9,71	1 572,39	1 572,39	0,00
648	021 Stavby	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	161,935	2,61	422,65	422,65	0,00
649	021 Stavby	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B 500B	t	2,321	1 204,94	2 796,67	2 796,67	0,00
650	021 Stavby	41136182D	M+D Dištančné pásy	t	0,075	1 228,46	92,13	92,13	0,00
651	021 Stavby	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	28,498	106,21	3 026,77	3 026,77	0,00
652	021 Stavby	417351115	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	200,649	14,62	2 933,49	2 933,49	0,00
653	021 Stavby	417351116	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	200,649	5,56	1 115,61	1 115,61	0,00
654	021 Stavby	413351107	Debenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	10,828	15,28	165,45	165,45	0,00
655	021 Stavby	413351108	Debenie nosníka odstránenie-dielce	m2	10,828	4,16	45,04	45,04	0,00
656	021 Stavby	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	5,165	21,88	113,01	113,01	0,00
657	021 Stavby	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	5,165	5,77	29,80	29,80	0,00
658	021 Stavby	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B 500B	t	2,665	1 150,52	3 066,14	3 066,14	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
659	021 Stavby	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,486	110,26	274,11	274,11	0,00
660	021 Stavby	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B 500B	t	0,119	1 691,79	201,32	201,32	0,00
661	021 Stavby	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,017	1 326,60	22,55	22,55	0,00
662	021 Stavby	431351121	Debenenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,326	22,28	230,06	230,06	0,00
663	021 Stavby	431351122	Debenenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,326	4,43	45,74	45,74	0,00
664	021 Stavby	434351141	Debenenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,850	21,28	316,01	316,01	0,00
665	021 Stavby	434351142	Debenenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,850	4,33	64,30	64,30	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
666	021 Stavby	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter (Ref. BAUMIT) BetonKontakt	m2	131,993	2,47	326,02	326,02	0,00
667	021 Stavby	611467512	Vnútorná sadrová omietka stropov (Ref. RIGIPS Rimano Glet XL) hr. 8 mm	m2	131,993	12,59	1 661,79	1 661,79	0,00
668	021 Stavby	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter (Ref. Baumit) BetonKontakt	m2	119,194	1,69	201,44	201,44	0,00
669	021 Stavby	612467512	Vnútorná sadrová omietka stien (Ref. RIGIPS Rimano Glet XL) hr. 8 mm	m2	1 024,820	10,97	11 242,28	11 242,28	0,00
670	021 Stavby	622468102	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová (Ref. STO, Sto-Ispolit), škrabaná, K 2,5, vrátane očistenia podkladu, adhézneho mostika (ref. Sto- Putzgrund) - We1	m2	284,307	15,88	4 514,80	4 514,80	0,00
671	021 Stavby	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	12,258	4,87	59,70	59,70	0,00
672	021 Stavby	625251342	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD -We2	m2	68,796	62,50	4 299,75	4 299,75	0,00
673	021 Stavby	625251343	Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD-We2	m2	4,900	64,90	318,01	318,01	0,00
674	021 Stavby	6252513421	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina, bez povrchovej úpravy- presná špec. vid PD- We2	m2	2,325	57,50	133,69	133,69	0,00
675	021 Stavby	6252513422	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD -We6	m2	13,910	62,50	869,38	869,38	0,00
676	021 Stavby	6252513435	Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD - We6	m2	3,290	64,90	213,52	213,52	0,00
677	021 Stavby	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref Sto-Sockelplatte), celoplošné lepenie na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PD-We3	m2	34,830	64,34	2 240,96	2 240,96	0,00
678	021 Stavby	6252513866	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref Sto-Sockelplatte), celoplošné lepenie na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná špec. vid PDWe6	m2	12,078	64,34	777,10	777,10	0,00
679	021 Stavby	6252513868	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref Sto-Sockelplatte), celoplošné lepenie na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovin, kam. obkladu- presná špec. vid PD-We5	m2	38,475	142,00	5 463,45	5 463,45	0,00
680	021 Stavby	6252513869	Prevetrávaná fasáda hr. 75mm- drev. konštr. Smrekovec kladená zvislo na drev. zvislú podkonštr. s príznanou tieňovou šparou vrátane 2x lazúry (ref. ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHTE HELL GEFLAEMMT 50507)- presná špec. vid PD- We6	m2	77,895	105,88	8 247,52	8 247,52	0,00
681	021 Stavby	62525138610	Prevetrávaná fasáda hr. 75mm- drev. konštr. Smrekovec kladená vodorovne na drev. zvislú podkonštr. s príznanou tieňovou šparou vrátane 2x lazúry (ref. ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHTE HELL GEFLAEMMT 50507)- presná špec. vid PD- We6 (5)	m2	7,425	105,88	786,16	786,16	0,00
682	021 Stavby	625251488	Kontaktný zateplovací systém hr. 300 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina, a omietky- presná špec. vid PD- Ce1	m2	25,938	113,95	2 955,64	2 955,64	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
683	021 Stavby	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	21,613	119,86	2 590,53	2 590,53	0,00
684	021 Stavby	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,938	114,77	451,96	451,96	0,00
685	021 Stavby	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,956	8,91	79,80	79,80	0,00
686	021 Stavby	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	8,956	3,42	30,63	30,63	0,00
687	021 Stavby	6324556074	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 53 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	156,010	18,91	2 950,15	2 950,15	0,00
688	021 Stavby	6324556072	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 56 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	42,168	19,48	821,43	821,43	0,00
689	021 Stavby	6324556071	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 63 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	257,816	20,80	5 362,57	5 362,57	0,00
690	021 Stavby	6324556073	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 68 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	63,991	21,75	1 391,80	1 391,80	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
691	021 Stavby	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	2,25	166,17	166,17	0,00
692	021 Stavby	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	1,35	99,70	99,70	0,00
693	021 Stavby	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	1,49	110,04	110,04	0,00
694	021 Stavby	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	211,832	2,53	535,93	535,93	0,00
695	021 Stavby	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	111,977	3,59	402,00	402,00	0,00
696	021 Stavby	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	106,142	6,07	644,28	644,28	0,00
697	021 Stavby	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	149,152	6,07	905,35	905,35	0,00
698	021 Stavby	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	8,040	6,21	49,93	49,93	0,00
699	021 Stavby	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	326,468	0,50	163,23	163,23	0,00
700	021 Stavby	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	326,468	0,67	218,73	218,73	0,00
701	021 Stavby	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	326,468	0,29	94,68	94,68	0,00
702	021 Stavby	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	54,313	1,27	68,98	68,98	0,00
703	021 Stavby	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	54,313	0,92	49,97	49,97	0,00
704	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	451,200	3,63	1 637,86	1 637,86	0,00
705	021 Stavby	952901110	Stavebné úpravy pre profesie, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
706	021 Stavby	9529011111	Protipožiarnie upchávky do potrebných prierezov	ks	1,000	280,00	280,00	280,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
707	021 Stavby	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 259,384	7,35	9 256,47	9 256,47	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
708	021 Stavby	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	864,490	0,38	328,51	328,51	0,00
709	021 Stavby	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	222,288	0,39	86,69	86,69	0,00
710	021 Stavby	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	1 249,795	0,98	1 224,80	1 224,80	0,00
711	021 Stavby	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	186,028	2,46	457,63	457,63	0,00
712	021 Stavby	6288000640	Nopová fólia	m2	213,932	2,24	479,21	479,21	0,00
713	021 Stavby	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovým spojom	m2	432,245	3,09	1 335,64	1 335,64	0,00
714	021 Stavby	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarovým spojom	m2	111,144	3,33	370,11	370,11	0,00
715	021 Stavby	2455162032	Hydroizolácia s proti radónovou ochranou (Ref. SIKAPLAN WP Floor Sheet 12H)	m2	624,898	3,20	1 999,67	1 999,67	0,00
716	021 Stavby	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref. AQUAFIN-2K) hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	42,168	20,82	877,94	877,94	0,00
717	021 Stavby	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref. AQUAFIN-2K) hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	5,775	21,74	125,55	125,55	0,00
718	021 Stavby	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,858	2,65	193,07	193,07	0,00
	021 Stavby	712	Izolácie striech						
719	021 Stavby	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	502,808	0,87	437,44	437,44	0,00
720	021 Stavby	2830010400	Parozábrana(Ref. ISOVER Vario KM Duplex UV)	m2	578,230	1,00	578,23	578,23	0,00
721	021 Stavby	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,157	2,75	27,93	27,93	0,00
		713	Izolácie tepelné						
722	021 Stavby	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	519,985	0,70	363,99	363,99	0,00
723	021 Stavby	283230011400	Krycia PE fólia	m2	597,983	0,58	346,83	346,83	0,00
724	021 Stavby	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	167,248	0,78	130,45	130,45	0,00
725	021 Stavby	631440021000	Doska (Ref. ISOVER T-N 3) mm izolácia z ľadícovej vlny, hr. 30mm	m2	12,362	5,71	70,59	70,59	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
726	021 Stavby	631440021100	Doska (Ref. ISOVER T-N 4) mm izolácia z čadičovej vlny, hr. 40mm	m2	159,130	7,66	1 218,94	1 218,94	0,00
727	021 Stavby	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	352,737	1,71	603,18	603,18	0,00
728	021 Stavby	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm	m2	294,521	6,10	1 796,58	1 796,58	0,00
729	021 Stavby	283720008900	Doska EPS 150S hr. 70 mm	m2	294,521	8,14	2 397,40	2 397,40	0,00
730	021 Stavby	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm	m2	70,390	12,21	859,46	859,46	0,00
731	021 Stavby	283720009200	Doska EPS 150S hr. 130 mm	m2	70,390	12,84	903,81	903,81	0,00
732	021 Stavby	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným pripevnením (stifovaní) v mieste HI, mimo miesta HI skrutkovacie kotvy	m2	186,028	4,78	889,21	889,21	0,00
733	021 Stavby	283750001100	Doska XPS (Ref. Sto Stockelplatte) hr. 120 mm	m2	189,749	26,66	5 058,71	5 058,71	0,00
734	021 Stavby	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, bez parozábrany	m2	1 064,538	3,79	4 034,60	4 034,60	0,00
735	021 Stavby	631650001100	Izolácia zo sklenej vlny (Ref. ISOVER UNIROL PLUS) hr. 200mm	m2	1 085,828	5,30	5 754,89	5 754,89	0,00
736	021 Stavby	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch vyššie nad 6 m do 12 m	%	244,286	1,40	342,00	342,00	0,00
		731	Ústredné kúrenie - kotolne						
737	021 Stavby	73136012R	M+D Krb+krbová vložka s nerezovým dvojplášťovým kominom	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	4 600,00	0,00
738	021 Stavby	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	46,000	3,75	172,50	172,50	0,00
		762	Konštrukcie tesárske						
739	021 Stavby	762083130	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	272,000	3,43	932,96	932,96	0,00
740	021 Stavby	762311103	Montáž+ dodávka kotvových želez, príložiek, páteiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	127,000	4,46	566,42	566,42	0,00
741	021 Stavby	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	279,200	4,70	1 312,24	1 312,24	0,00
742	021 Stavby	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	657,600	6,20	4 077,12	4 077,12	0,00
743	021 Stavby	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	331,000	8,62	2 853,22	2 853,22	0,00
744	021 Stavby	605159000001	BSH GL24 si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	8,645	492,00	4 253,34	4 253,34	0,00
745	021 Stavby	605159000002	KVH si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	1,023	440,00	450,12	450,12	0,00
746	021 Stavby	605159000003	KVH smrek - hranoly	m3	15,630	380,01	5 939,56	5 939,56	0,00
747	021 Stavby	762332130r	M+D Perforovaná oceľová páska pre stuženie strechy, vrátane príslušenstva	m	125,336	3,85	482,54	482,54	0,00
748	021 Stavby	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	901,080	3,79	3 415,09	3 415,09	0,00
749	021 Stavby	762341252	Montáž kontralat pre sklon od 22° do 35°	m	657,600	1,00	657,60	657,60	0,00
750	021 Stavby	605110006500	Rezivo smrek - laty, vrátane náteru	m3	15,204	275,00	4 181,10	4 181,10	0,00
751	021 Stavby	591510000900	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 8x3350x1250 mm	m2	288,915	8,02	2 317,10	2 317,10	0,00
752	021 Stavby	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásova oceľ, vruty	m3	36,820	27,08	997,09	997,09	0,00
753	021 Stavby	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch vyššie od 12 do 24 m	%	324,355	4,70	1 524,47	1 524,47	0,00
		763	Konštrukcie - drevestavby						
754	021 Stavby	763115614R	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 3xRB12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - SDK 01	m2	47,140	44,95	2 118,94	2 118,94	0,00
755	021 Stavby	763120011	Predstena SDK(ref Rigips 3.22.00) hr. 175mm, jednostranné opláštenie, doska 2xRB1 12,5 mm, CW 50 - SDK 02	m2	16,126	26,85	432,98	432,98	0,00
756	021 Stavby	763126621R	Priečka SDK hr.75 mm, dvojito jednostranne opláštená doskou 2xRF 12,5 mm bez TI CW50 - SDK 03	m2	5,260	32,31	169,95	169,95	0,00
757	021 Stavby	763138210	Podhlad (Ref. SDK Rigips) RB 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	51,946	22,66	1 177,10	1 177,10	0,00
758	021 Stavby	763160102	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchyténím na krokvy, bez TI (syst.chladienie)	m2	370,132	25,25	9 345,83	9 345,83	0,00
759	021 Stavby	7631601022	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchyténím na krokvy - vodorovne, bez TI (syst.chladienie)	m2	4,056	26,39	107,04	107,04	0,00
760	021 Stavby	7631601023	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchyténím na krokvy - zvisle, bez TI (syst.chladienie)	m2	14,710	24,10	354,51	354,51	0,00
761	021 Stavby	763160104	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchyténím na krokvy, bez TI (syst.chladienie)	m2	26,889	26,74	719,01	719,01	0,00
762	021 Stavby	7631601042	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchyténím na krokvy vodorovne, bez TI (syst.chladienie)	m2	0,507	27,96	14,18	14,18	0,00
763	021 Stavby	7631601043	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchyténím na krokvy zvislo, bez TI (syst.chladienie)	m2	1,839	25,53	46,95	46,95	0,00
764	021 Stavby	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	%	144,865	1,20	173,84	173,84	0,00
		764	Konštrukcie klampiarske						
765	021 Stavby	764171302	Krytina hliníková falcovaná (Ref. PREFA) hr. 0,7mm, RAL 9006, sklon strechy nad 30° do 45°, vrátane príslušenstva	m2	568,875	40,32	22 937,04	22 937,04	0,00
766	021 Stavby	764311302	Krytiny hladké z hliníkového Al plechu (Ref. PREFA), sklon nad 30° do 45°, vrátane príslušenstva	m2	43,290	31,13	1 347,62	1 347,62	0,00
767	021 Stavby	764331531K	Oplechovanie strešného štítu z hliníkového plechu rš.259mm, vrátane pomocného materiálu a povrchovej úpravy	m	49,000	21,86	1 071,14	1 071,14	0,00
768	021 Stavby	764331532K	Oplechovanie štítu z hliníkového plechu rš. 149mm, vrátane pomocného materiálu a povrchovej úpravy	m	31,000	16,74	518,94	518,94	0,00
769	021 Stavby	764352612	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane systémového príslušenstva	m	76,570	27,83	2 130,94	2 130,94	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
770	021 Stavby	764352813	Žraby z hliníkového Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu a okapnice.	m	118,200	34,20	4 042,44	4 042,44	0,00
771	021 Stavby	764393760	Hrebeň strechy z hliníkového Al plechu, r.š. 752 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu, príslušenstva a povrchovej úpravy - K06	m	58,500	31,91	1 866,74	1 866,74	0,00
772	021 Stavby	764410750	Oplechovanie z hliníkového plechu okien/dverí-ostenie, nadpražie parapet hr.20mm, rš. max 312mm, vrátane podkladovej dosky hr.15mm, povrchovej úpravy a príslušenstva, podrob.popsis viď PD	m	63,250	34,85	2 204,26	2 204,26	0,00
773	021 Stavby	7649000021	M+D Štruktúrovaná deliaca fólia hr.10mm	m2	612,165	1,72	1 052,92	1 052,92	0,00
774	021 Stavby	7649000022	M+D Difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia, v spojoch lepená	m2	612,165	1,57	961,10	961,10	0,00
775	021 Stavby	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	381,331	1,90	724,53	724,53	0,00
		766	Konštrukcie stolárske						
776	021 Stavby	76667100O10	M+D Stredné okno kyvno-výklpné 780x1600mm, otváranie pomocou hornej aj dolnej rukoväte, izol. trojsklo, vrátane zatepl. sady a lemovania (ref. Velux GPU MK110,0066) - O 10	ks	9,000	885,20	7 966,80	7 966,80	0,00
777	021 Stavby	7679201S01	M+D Drevený obklad steny 3000x2800mm preglejka-smrek s dvoma posuvnými dverami masív dýha smrek 1600x2800x40mm+1100x2800x40mm, systémový posuvný prvok 3.1m,2x lazura(ref.šmyrgef 80,2lazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc) - S01	ks	1,000	1 467,20	1 467,20	1 467,20	0,00
778	021 Stavby	7679201S02	M+D Drevené madlo ohýbané priemeru 50mm, vrátane držiaku a povrchovej úpravy(ref.šmyrgef 80,2lazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc+oceľ. RUST-OLEUM ALKYTON+zakladný) - S02,S04	m	8,803	65,00	572,20	572,20	0,00
779	021 Stavby	7679201S11	M+D Drevená skladaná stena - drevený panel hr.40mm, 5x1100x2800mm, dýha-smrek,vrátane dverného krídla, kovania a povrchovej úpravy(Lazúra drevo* = šmyrgef 80, 2x lazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc.)viď PD - S11	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
780	021 Stavby	7679201S12	M+D Drevená skladaná stena - drevený panel hr.40mm, 5x1100x2800mm, dýha-smrek,vrátane dverného krídla, kovania a povrchovej úpravy(Lazúra drevo* = šmyrgef 80, 2x lazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc.)viď PD - S12	ks	1,000	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
781	021 Stavby	7679201S13	M+D Drevený obklad steny zo zvislých drevených hranolčekov 40x60mm kladený na drevenú horizontálnu podkonštrukciu, s priznanou tieňovou šparou 40mm., vrátane povrch. úpravy (ref. 2x lazúra ADLER LIGNOVIT INTERIOR UV 100, Mont Blanc 53238) viď PD - S13	m2	18,242	105,00	1 915,41	1 915,41	0,00
782	021 Stavby	7679201S14	M+D Drevený obklad steny z horizontálnych drev. hranolčekov 40x60mm kladený na drevenú horizontálnu podkonštrukciu, s priznanou tieňovou šparou 40mm., vrátane povrch. úpravy (ref. 2x lazúra ADLER PULLEX SILVERWOOD) viď PD - S14	m2	8,986	105,00	943,53	943,53	0,00
783	021 Stavby	7679201V04	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, vyplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullex silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V04	ks	2,000	979,69	1 959,38	1 959,38	0,00
784	021 Stavby	7679201V05	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, vyplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullex silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V05	ks	2,000	979,69	1 959,38	1 959,38	0,00
785	021 Stavby	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	214,039	0,80	171,23	171,23	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
786	021 Stavby	767330012S	M+D Svetlovod priemeru 350mm(ref. Velux TWR OK14),rozmer okna 700x729mmmm, vrátane príslušenstva,lemovania, nosiča diódového osvetlenia	ks	13,000	618,00	8 034,00	8 034,00	0,00
787	021 Stavby	767612101O1	M+D Drevohliníkové jednokrídľ. bezp dvere 1000x(200+2350)mm s izol.trojsklo s spod.rozš. profilom,otávaravosť viď PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2),vrátane kovania (Ref.Hoppe toulon,izolačných pásiek- O 01	ks	1,000	1 399,20	1 399,20	1 399,20	0,00
788	021 Stavby	767612101O2	M+D Drevohliníkové trojkrídľové okno 1375x1750mm s izolačným trojsklo,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 02	ks	8,000	1 275,31	10 202,48	10 202,48	0,00
789	021 Stavby	767612101O3	M+D Drevohliníkové trojkrídľové okno 1375x1750mm s izolačným trojsklo,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 03	ks	8,000	1 305,60	10 444,80	10 444,80	0,00
790	021 Stavby	767612101O4	M+D Drevohliníkové trojkrídľové okno 2000x(200+2200+600)mm s izolačným trojsklo,nadsvetl.,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2),vrát. kovania (Ref. Hoppe toulon),int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 04	ks	1,000	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
791	021 Stavby	76761210105	M+D Drevohtinikové trojkridlové okno 2000x(200+2200+600)mm s izolačným trojskлом,nadsvetl.,otváracosť víd PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),ext. AL a int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 05	ks	1,000	3 199,20	3 199,20	3 199,20	0,00
792	021 Stavby	76761210106	M+D Drevohtinikové dvojkridlové okno 2375x2500mm s izolačným trojskлом,otváracosť víd PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 06	ks	1,000	3 176,57	3 176,57	3 176,57	0,00
793	021 Stavby	76761210108	M+D Drevohtinikové dvojkř. okno 1000x(200+2000+550)mm s izol. trojskлом s nadsvetl. a rozš.prof.,otáv. víd PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon,ext. AL parapet,int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 08	ks	1,000	1 457,50	1 457,50	1 457,50	0,00
794	021 Stavby	76761210109	M+D Drevohtinikové pátjkridlové okno 2000x1750mm s izolačným trojskлом,otváracosť víd PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),ext AL a int.drevený parapet, izolačných pásiek - O 09	ks	2,000	1 872,50	3 745,00	3 745,00	0,00
795	021 Stavby	767646280D1	M+D Jednokřidlové drevené smrekové plné dvere do skřytej hlinikovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis víd PD - Di01	ks	4,000	618,08	2 472,32	2 472,32	0,00
796	021 Stavby	767646280D2	M+D Jednokřidlové drevené smrekové plné dvere do skřytej hlinikovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.2150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis víd PD - Di02	ks	4,000	618,08	2 472,32	2 472,32	0,00
797	021 Stavby	767646280D3	M+D Jednokřidlové posuvné drevené smreková plné dvere 850x2250mm do hlinikovej skřytej zárubne (ref. Eclipse syntesis line CxH1=1815x2318mm), frézované madlo,podrobný popis víd PD - Di03	ks	2,000	1 968,00	3 936,00	3 936,00	0,00
798	021 Stavby	767646280D4	M+D Jednokřidlové posuvné drevené smreková plné dvere 850x2250mm do hlinikovej skřytej zárubne (ref. Eclipse syntesis line CxH1=1815x2318mm), frézované madlo,podrobný popis víd PD - Di04	ks	2,000	1 968,00	3 936,00	3 936,00	0,00
799	021 Stavby	767646280D5	M+D Jednokřidlové drevené smrekové plné dvere do skřytej hlinikovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis víd PD - Di05	ks	1,000	618,08	618,08	618,08	0,00
800	021 Stavby	767646280D6	M+D Jednokřidlové drevené smrekové plné dvere do skřytej hlinikovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis víd PD - Di06	ks	1,000	618,08	618,08	618,08	0,00
801	021 Stavby	767646280D7	M+D Jednokřidlové drevené smrekové plné dvere posuvné do dřev.rámu 1800x2800mm(křidlo so zasklením 900+900mm, priečky hr.150mm,kovanie madlo frézované objostranne podrobný popis víd PD - Di07	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00
802	021 Stavby	767646280D8	M+D Jednokřidlové drevené smrekové plné dvere posuvné do dřev.rámu 1800x2800mm(křidlo so zasklením 900+900mm, priečky hr.150mm,kovanie madlo frézované objostranne podrobný popis víd PD - Di08	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00
803	021 Stavby	767646281D9	M+D Jednokřidlové drevené smrekové plné dvere do skřytej hlinikovej zárubne 800x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis víd PD - Di9	ks	1,000	618,08	618,08	618,08	0,00
804	021 Stavby	767646280D5	M+D Jednokřidlové drevené smrekové plné dvere do skřytej hlinikovej zárubne 700x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis víd PD - Di10	ks	1,000	618,08	618,08	618,08	0,00
805	021 Stavby	7679201S03	M+D Sklenené zábradlie z kaleného skla v=1,0m v hlinikovej lište, vrátane ukotvenia - S03	m	10,600	400,00	4 240,00	4 240,00	0,00
806	021 Stavby	7679201S10	M+D Sklenené zábradlie z kaleného skla v=1,3m v hlinikovej lište, vrátane ukotvenia - S10	m	8,000	520,00	4 160,00	4 160,00	0,00
807	021 Stavby	7679201V01	M+D Prestřešenie vstupu z lepeného skla 2040x1215mm (přip.kaleného), na závesných lankách, vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy podľa popisu víd PD. - V01	ks	1,000	941,87	941,87	941,87	0,00
808	021 Stavby	7679201V02	M+D Perforovaný nerezový žľab 130x2000mm,v-40mm osadený na parapet okna na lokálne gumenné podložky, vrátane príslušenstva (ref Schluter troba line tl) - V02	ks	1,000	486,13	486,13	486,13	0,00
809	021 Stavby	7679201V03	M+D Perforovaný nerezový žľab 130x1000mm,v-40mm osadený na parapet okna na lokálne gumenné podložky, vrátane príslušenstva (ref Schluter troba line tl) - V03	ks	1,000	243,06	243,06	243,06	0,00
810	021 Stavby	7679201V06	M+D Exteriérová čištacia rohož s gumennou vložkou 1000x1500mm (ref. Emco diplomat typ GCB z gumy a kefkы typ 522 výška 22mm) - V06	ks	2,000	817,50	1 635,00	1 635,00	0,00
811	021 Stavby	7679201V07	M+D Exteriérová čištacia rohož s gumennou vložkou 1000x750mm (ref. Emco diplomat typ GCB z gumy a kefkы typ 522 výška 22mm) - V07	ks	2,000	408,75	817,50	817,50	0,00
812	021 Stavby	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	751,993	1,10	827,19	827,19	0,00
		771	Podlahy z dlaždíc						
813	021 Stavby	771415010	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	57,890	4,41	255,29	255,29	0,00
814	021 Stavby	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu, rektifikovaná lepená bezšpárovo	m2	42,168	15,63	659,09	659,09	0,00
815	021 Stavby	597740001900	Dlaždice gresové rektifikované hr. 8mm- Presná špecifikácia víd PD interier	m2	46,832	33,50	1 568,87	1 568,87	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
816	021 Stavby	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,833	3,90	96,85	96,85	0,00
		775	Podlahy výšové a parketové						
817	021 Stavby	775200010	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením, vrátane ošišovania	m2	8,370	28,47	238,29	238,29	0,00
818	021 Stavby	611980005300	Drevená stupnica dubová hr. 30mm - presná špecifikácia vid PD interier	m2	9,207	30,69	282,56	282,56	0,00
819	021 Stavby	775200030	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska lepením, vrátane ošišovania	m2	5,450	10,94	59,62	59,62	0,00
820	021 Stavby	611980005800	Drevená podstupnica dubová hr. 30mm - presná špecifikácia vid PD interier	m2	5,995	30,69	183,99	183,99	0,00
821	021 Stavby	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne, vrátane ošišovania	m2	477,817	3,65	1 744,03	1 744,03	0,00
822	021 Stavby	611980001200	Parkety (Ref. Wineo Purline 1000 wood click) hr. 5mm	m2	487,373	41,50	20 225,98	20 225,98	0,00
823	021 Stavby	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	477,817	0,60	286,69	286,69	0,00
824	021 Stavby	283230008500	Podložka (Ref. Wineo silent PREMIUM) z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	487,373	0,58	282,68	282,68	0,00
825	021 Stavby	998775202	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	233,038	1,05	244,69	244,69	0,00
		781	Obklady						
826	021 Stavby	781731050	Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených do lapidia (Ref. Sto-Klebe und fugenmortel)	m2	162,915	31,13	5 071,54	5 071,54	0,00
827	021 Stavby	596350000100	Obkladačka tehlová lícová - presná špecifikácia vid PD interier	m2	166,173	16,20	2 692,00	2 692,00	0,00
828	021 Stavby	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,635	2,20	170,80	170,80	0,00
		783	Dokončovacie práce - nátery						
829	021 Stavby	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím laktom 2x lakovaním (Ref. ADLER Pullex silverwood fichte hell geflaemmt 50507)	m2	85,320	6,98	595,53	595,53	0,00
830	021 Stavby	7836262001	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím laktom 2x lakovaním (Ref. ADLER Lignovit Interior Mont Blanc)	m2	297,352	6,53	1 941,71	1 941,71	0,00
		784	Dokončovacie práce - maľby						
831	021 Stavby	784410100	Penetrovanie jednonásobné jernozmnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 139,476	0,68	774,84	774,84	0,00
832	021 Stavby	7844101001	Penetrovanie jednonásobné jernozmnných podkladov výšky do 3,80 m - (Ref. Sto Prim Plex)	m2	164,826	0,96	158,23	158,23	0,00
833	021 Stavby	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jernozmnných výšky do 3,80 m - Presná špecifikácia vid PD interier	m2	1 314,647	1,82	2 392,66	2 392,66	0,00
834	021 Stavby	7844522711	Polyuretánový náter vysoko odolný proti oteru a vode (Ref. Sto Color Puran Satin) - Presná špecifikácia vid PD interier	m2	164,826	5,20	857,10	857,10	0,00
		Ostatné	Ostatné				0,00		
		999	Pomocné výpočty				0,00		
835	021 Stavby	9990001	Figúry podláh - NEOCEŇOVAŤ !		533,805	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 Rodinný dvojdom, E1.2 Vodovod a kanalizácia				52 721,18					
Miesto: kú Dubová, okres Pezinok									
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
836	021 Stavby	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie (potrebné upresniť pri realizácii v koordinácii s ostatnými stavebnými činnosťami)	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
837	021 Stavby	174101001	Výkop ryhy v zemi triedy 3 - vykopanie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	316,000	13,65	4 313,40	4 313,40	0,00
838	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh, š. do 600 mm	m3	316,000	0,77	243,32	243,32	0,00
839	021 Stavby	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000	1,95	877,50	877,50	0,00
840	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000	1,15	517,50	517,50	0,00
841	021 Stavby	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	310,000	9,57	2 966,70	2 966,70	0,00
842	021 Stavby	174101102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20 m	m3	5,000	7,55	37,75	37,75	0,00
		2	Zakladanie						
843	021 Stavby	274351239	Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	4,000	35,95	143,80	143,80	0,00
844	021 Stavby	274351240	Štrk triedený - frakcia 8-32mm, vsakovacia jama	m3	51,000	41,50	2 116,50	2 116,50	0,00
845	021 Stavby	100004101	Uloženie sypaniny z hornín 1 až 4 bez zhutnenia, pri hr. nezhutnenej vrstvy do 600 mm	m3	55,000	17,85	981,75	981,75	0,00
846	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podkôžia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,000	9,55	191,00	191,00	0,00
		8	Rúrové vedenie						
847	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 110 mm	m	2,000	5,95	11,90	11,90	0,00
848	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	2,000	4,55	9,10	9,10	0,00
849	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 125 mm	m	237,000	6,35	1 504,95	1 504,95	0,00
850	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	237,000	4,55	1 078,35	1 078,35	0,00
851	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 160 mm	m	25,000	11,55	288,75	288,75	0,00
852	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200- uloženie na podsyp	m	25,000	4,55	113,75	113,75	0,00
853	021 Stavby	7221308185	Revízia šachty DN 315, do 2,5 m	ks	4,000	315,00	1 260,00	1 260,00	0,00
854	021 Stavby	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	ks	4,000	85,00	340,00	340,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
855	021 Stavby	7221308188	Hlavná revízia šachta plastová DN 600, do 2,5 m	ks	1,000	525,00	525,00	525,00	0,00
856	021 Stavby	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	ks	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
857	021 Stavby	7221308031	HDPE vodovodné potrubie DN32 - PE100 40 x 4 mm, SDR 17	m	36,000	4,95	178,20	178,20	0,00
858	021 Stavby	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr HDPE, 32 x 3,0, vrátane fittingov	m	36,000	1,35	48,60	48,60	0,00
859	021 Stavby	7221308145	Vodomeraná šachta prefabrikovaná 1200x900mm, vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	615,00	615,00	615,00	0,00
860	021 Stavby	230180010	Osadenie vodomernej šachty, do hĺbky 2,5 m	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
861	021 Stavby	2303300075	Prefabrikovaná železobetónová akumulčná nádrž V-alfatec 12m3	ks	1,000	895,00	895,00	895,00	0,00
862	021 Stavby	2301844155	Osadenie plastovej akumulčnej nádrže, vrátane napojenia prepojovacích potrubí	ks	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
863	021 Stavby	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	21,500	25,85	555,78	555,78	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		713	Zdravotechnika Izolácie tepelné						
864	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15 (napr. Tubolit DG)	m	85,000	0,76	64,60	64,60	0,00
865	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	85,000	1,55	131,75	131,75	0,00
866	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20 (napr. Tubolit DG)	m	33,000	0,83	27,39	27,39	0,00
867	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	33,000	1,55	51,15	51,15	0,00
868	021 Stavby	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN25 (napr. Tubolit DG)	m	24,000	1,74	41,76	41,76	0,00
869	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	24,000	1,55	37,20	37,20	0,00
870	021 Stavby	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN32 (napr. Tubolit DG)	m	2,000	2,25	4,50	4,50	0,00
871	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	2,000	1,55	3,10	3,10	0,00
872	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15	m	29,000	2,92	84,68	84,68	0,00
873	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	29,000	2,10	60,90	60,90	0,00
874	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20	m	48,000	3,07	147,36	147,36	0,00
875	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	48,000	2,10	100,80	100,80	0,00
876	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN25	m	24,000	3,33	79,92	79,92	0,00
877	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	24,000	2,10	50,40	50,40	0,00
878	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN32	m	24,000	4,15	99,60	99,60	0,00
879	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	24,000	2,10	50,40	50,40	0,00
880	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	%	11,500	18,50	212,75	212,75	0,00
		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
881	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 40 mm	m	7,000	1,95	13,65	13,65	0,00
882	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D40	m	7,000	2,75	19,25	19,25	0,00
883	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	m	38,000	2,10	79,80	79,80	0,00
884	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D50	m	38,000	2,95	112,10	112,10	0,00
885	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	m	11,000	6,90	75,90	75,90	0,00
886	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	11,000	4,95	54,45	54,45	0,00
887	021 Stavby	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm - odpadové potrubie	m	8,000	4,50	36,00	36,00	0,00
888	021 Stavby	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75, vrátane kotviacich objímok	m	8,000	3,95	31,60	31,60	0,00
889	021 Stavby	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm - odpadové potrubie	m	30,000	6,90	207,00	207,00	0,00
890	021 Stavby	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D110, vrátane kotviacich objímok	m	30,000	5,45	163,50	163,50	0,00
891	021 Stavby	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	ks	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
892	021 Stavby	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 810, 110 mm	ks	3,000	18,25	54,75	54,75	0,00
893	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL810	ks	3,000	6,55	19,65	19,65	0,00
894	021 Stavby	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 807, 75 mm	ks	1,000	23,24	23,24	23,24	0,00
895	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL807	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
896	021 Stavby	7221308560	Nástenná zápchová uzávera HL410	ks	3,000	21,83	65,49	65,49	0,00
897	021 Stavby	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL410	ks	3,000	12,00	36,00	36,00	0,00
898	021 Stavby	7221308565	Umyvadkový-UP-Sifón HL406 DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 180x100mm	ks	1,000	105,87	105,87	105,87	0,00
899	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL406	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
900	021 Stavby	7221308545	Vtok so zápchovou uzávierkou HL21	ks	2,000	21,64	43,28	43,28	0,00
901	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL21	ks	2,000	6,55	13,10	13,10	0,00
902	021 Stavby	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600 DN110 s kľom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápchovou klapkou, čistiacim krytom a pasentnými krúžkami	ks	14,000	63,93	895,02	895,02	0,00
903	021 Stavby	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600	ks	14,000	14,00	196,00	196,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
904	021 Stavby	7221308545	Podlahový vpust HL310NPr DN50/75/110 vertikálny, so sifónom PRIMUS, 147x147/140x140mm	ks	1,000	45,18	45,18	45,18	0,00
905	021 Stavby	7712411156	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - podlahový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL310	ks	1,000	14,00	14,00	14,00	0,00
906	021 Stavby	7221308034	Privzdušňovacia hlavica HL900N	ks	2,000	31,80	63,60	63,60	0,00
907	021 Stavby	7712411174	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - privzdušňovacia hlavica	ks	2,000	6,55	13,10	13,10	0,00
908	021 Stavby	725119795	Sprchový odtokový žľab HL50W	ks	5,000	435,50	2 177,50	2 177,50	0,00
909	021 Stavby	725229140	Osadenie sprchového žľabu, vrátane úpravy povrchov	ks	5,000	17,50	87,50	87,50	0,00
910	021 Stavby	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 75 mm	ks	2,000	5,50	11,00	11,00	0,00
911	021 Stavby	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 110 mm	ks	6,000	7,50	45,00	45,00	0,00
912	021 Stavby	7712411174	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - čistiaci kus do DN 125	ks	8,000	6,90	55,20	55,20	0,00
913	021 Stavby	7221308054	Revízne dvierka + nika 150 x 150 mm	ks	8,000	8,50	68,00	68,00	0,00
914	021 Stavby	7712411457	Osadenie niky s revíznymi dvierkami a úpravou povrchu	ks	8,000	8,50	68,00	68,00	0,00
915	021 Stavby	2302300087	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach	m	346,000	0,65	224,90	224,90	0,00
916	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	15,500	17,50	271,25	271,25	0,00
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
917	021 Stavby	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	m	114,000	3,55	404,70	404,70	0,00
918	021 Stavby	2301800052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	114,000	2,15	245,10	245,10	0,00
919	021 Stavby	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	m	81,000	5,90	477,90	477,90	0,00
920	021 Stavby	2301800052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	81,000	2,15	174,15	174,15	0,00
921	021 Stavby	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 25	m	48,000	8,13	390,24	390,24	0,00
922	021 Stavby	2301800052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	48,000	2,15	103,20	103,20	0,00
923	021 Stavby	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 32	m	7,000	11,50	80,50	80,50	0,00
924	021 Stavby	2301800052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	7,000	2,15	15,05	15,05	0,00
925	021 Stavby	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	ks	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
926	021 Stavby	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar	ks	2,000	5,35	10,70	10,70	0,00
927	021 Stavby	7221308760	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar, s vypúšťaním	ks	1,000	7,95	7,95	7,95	0,00
928	021 Stavby	7221308745	Vypúšťací ventil pre pitnú vodu, DN 15	ks	1,000	4,95	4,95	4,95	0,00
929	021 Stavby	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20, max 16bar	ks	1,000	6,83	6,83	6,83	0,00
930	021 Stavby	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32, max 16bar	ks	6,000	15,95	95,70	95,70	0,00
931	021 Stavby	7221308763	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32, max 16bar, s vypúšťaním	ks	1,000	21,95	21,95	21,95	0,00
932	021 Stavby	7221308735	Filter na pitnú vodu DN 32	ks	2,000	21,95	43,90	43,90	0,00
933	021 Stavby	7221308453	Bezpečnostná skupina k zásobníkom TV, obsahuje poistný ventil DN 20, 9 bar	ks	1,000	75,95	75,95	75,95	0,00
934	021 Stavby	2301800052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - UV do DN 50	ks	15,000	4,54	68,10	68,10	0,00
935	021 Stavby	7221308745	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 15	ks	1,000	11,55	11,55	11,55	0,00
936	021 Stavby	7221308747	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 32	ks	2,000	39,95	79,90	79,90	0,00
937	021 Stavby	2301800052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	3,000	4,54	13,62	13,62	0,00
938	021 Stavby	7221308743	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 20	ks	1,000	37,50	37,50	37,50	0,00
939	021 Stavby	7221308745	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 32	ks	1,000	61,95	61,95	61,95	0,00
940	021 Stavby	2301800052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	2,000	4,54	9,08	9,08	0,00
941	021 Stavby	7221308745	Rohový ventil DN 15	ks	13,000	2,77	36,01	36,01	0,00
942	021 Stavby	2301800051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit -do DN 50	ks	13,000	3,95	51,35	51,35	0,00
943	021 Stavby	7221308985	Regulátor tlaku pre vodu Honeywell D05FS-3/4A, DN32, 40/70°C, 25/10 bar, 1,5-6 bar	ks	1,000	75,95	75,95	75,95	0,00
944	021 Stavby	2301800080	Instalácia kompletu regulačného ventilu	hod	1,000	11,50	11,50	11,50	0,00
945	021 Stavby	7221308887	Vodomer na pitnú vodu, max 30°C, DN25	ks	1,000	59,95	59,95	59,95	0,00
946	021 Stavby	7221308345	Manometer pre pitnú vodu	ks	1,000	23,50	23,50	23,50	0,00
947	021 Stavby	2301800051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit -do DN 50	ks	2,000	3,95	7,90	7,90	0,00
948	021 Stavby	7221308345	Cirkulačné čerpadlo Grundfoss UP 15-14BA-PM	ks	1,000	125,40	125,40	125,40	0,00
949	021 Stavby	2301844152	Osadenie cirkulačného čerpadla na rozvod vody	ks	1,000	49,50	49,50	49,50	0,00
950	021 Stavby	7221308371	Expanzná nádobka Reflex Refix DD12	ks	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
951	021 Stavby	2301844155	Osadenie expanznej nádoby + natlakovanie	ks	1,000	44,50	44,50	44,50	0,00
952	021 Stavby	230230016	Hlavná tlaková skúška - STN 38 6413	m	279,000	1,96	546,84	546,84	0,00
953	021 Stavby	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	279,000	0,36	100,44	100,44	0,00
954	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	19,500	19,55	381,23	381,23	0,00
		722.1	Zdravotechnika - vsakovací systém						
955	021 Stavby	7221308075	Kompletný vsakovací systém dažďovej kanalizácie	ks	1,000	6 416,30	6 416,30	6 416,30	0,00
		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety						
956	021 Stavby	6423340300	DuraStyle závesné WC Vital Duravit Rimless, ovládacie tlačítko Geberit Sigma sklo, biela	ks	5,000	760,24	3 801,20	3 801,20	0,00
957	021 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej	ks	5,000	49,00	245,00	245,00	0,00
958	021 Stavby	725119701	Duofix Geberit s variabilnou výškou	ks	5,000	394,80	1 974,00	1 974,00	0,00
959	021 Stavby	725119454	Montáž predstenového systému Geberit	ks	5,000	33,90	169,50	169,50	0,00
960	021 Stavby	725119735	Umývadlo 600x430mm, Duravit DuraStyle 037260	ks	5,000	198,90	994,50	994,50	0,00
961	021 Stavby	725119454	Montáž umývadla na skrutky do muriva, vrátane stĺpika	ks	5,000	26,50	132,50	132,50	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
962	021 Stavby	725119745	Umývadlová batéria nástenná, Grohe Essence 19967001 + podomietkové teleso Grohe 32635000	ks	5,000	398,33	1 991,65	1 991,65	0,00
963	021 Stavby	725119454	Montáž nástennej batérie + podomietkového telesa	ks	5,000	49,50	247,50	247,50	0,00
964	021 Stavby	725119754	Drez nerezový s odkvapnou plochou	ks	5,000	49,90	249,50	249,50	0,00
965	021 Stavby	725319121	Montáž drezu vrátane vytmelenia, bez výtokových armatúr	ks	5,000	13,50	67,50	67,50	0,00
966	021 Stavby	725119724	Drezová batéria stojaca, 1/2"	ks	5,000	55,50	277,50	277,50	0,00
967	021 Stavby	725319121	Montáž drezovej stojacej batérie	ks	5,000	8,55	42,75	42,75	0,00
968	021 Stavby	725119747	Sprchový komplet, ktorý obsahuje: Kludi A-Qa hlavová sprcha 400mm, nástenná batéria Kludi Logo Neo chróm, A-Qa nástenné koleno, vaňovo sprchová súprava Kludi A-Qa, Kludi podomietkové teleso 38625	ks	5,000	518,40	2 592,00	2 592,00	0,00
969	021 Stavby	725319128	Montáž sprchového kompletu	ks	5,000	115,00	575,00	575,00	0,00
970	021 Stavby	725119785	Keramicná výlevka 425 x 500 x 450 mm, vrátane plastovej mriežy	ks	1,000	59,50	59,50	59,50	0,00
971	021 Stavby	725319124	Montáž keramickej výlevky	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
972	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre zariadenia predmety výšky do 12 m	%	28,000	17,55	491,40	491,40	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 Rodinný dvojdom, E1.3 Vykurovanie					54 998,80				
Miesto: kú Dubová, okres Pezinok									
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		713	Izolácie tepelné						
973	021 Stavby	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	329,885	2,97	979,76	979,76	0,00
974	021 Stavby	28331006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	25,088	2,26	56,70	56,70	0,00
975	021 Stavby	28331006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	128,744	2,34	301,26	301,26	0,00
976	021 Stavby	28331006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	88,043	2,64	232,43	232,43	0,00
977	021 Stavby	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	27,53	0,69	0,69	0,00
		732	Ústredné kúrenie, strojovne						
978	021 Stavby	732460040	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 25 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	4 541,38	4 541,38	4 541,38	0,00
979	021 Stavby	484730002500	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Buderus LA25TU	ks	1,000	17 008,00	17 008,00	17 008,00	0,00
980	021 Stavby	484730007200	Kábel prepájovací 40 m	ks	1,000	267,00	267,00	267,00	0,00
981	021 Stavby	484730007300	Akumulačný zásobník Buderus PSW 500	ks	1,000	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00
982	021 Stavby	484730007400	Elektrická vložka pre TUV FLH60-6kW	ks	1,000	309,00	309,00	309,00	0,00
983	021 Stavby	484730007500	Elektrická vložka pre vykurovanie 6kW CTHK634	ks	1,000	328,00	328,00	328,00	0,00
984	021 Stavby	484730007600	Kombinovaný rozdeľovač, zberač BUDERUS HKV 3/32/32	ks	1,000	203,00	203,00	203,00	0,00
985	021 Stavby	484730007700	Rýchlomontážna čerpadlová skupina BUDERUS HS 32/7,5	ks	1,000	289,00	289,00	289,00	0,00
986	021 Stavby	484730007900	WMS 3 držák rýchlom. skupin	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
987	021 Stavby	484730008000	Expanzná nádobá Reflex NG 35/3 W	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
988	021 Stavby	484730008100	Expanzná nádobá Reflex NG 50, sedá, 3 bar	ks	1,000	78,00	78,00	78,00	0,00
989	021 Stavby	484730008200	Solárny vákuový trubicový kolektor BUDERUS LOGASOL SKR10 CPC	ks	2,000	686,00	1 372,00	1 372,00	0,00
990	021 Stavby	484730007800	Rýchlomontážna čerpadlová skupina BUDERUS HSM 32/7,5	ks	2,000	409,00	818,00	818,00	0,00
991	021 Stavby	732620120	Montáž 2 solárnych kolektorov vákuových s U trubicami na šikmú strechu	ks	1,000	227,09	227,09	227,09	0,00
992	021 Stavby	484720001700	Solárny vákuový trubicový kolektor BUDERUS LOGASOL SKR10 CPC	ks	2,000	685,00	1 370,00	1 370,00	0,00
993	021 Stavby	484730008400	Zrkadlový set na pripojenie kolektorov	ks	1,000	92,64	92,64	92,64	0,00
994	021 Stavby	484730008500	Pripojovacia sada nad strechu SKR	ks	1,000	107,00	107,00	107,00	0,00
995	021 Stavby	484730008600	Základná sada pre montáž 2 kolektorov SKR	ks	1,000	139,00	139,00	139,00	0,00
996	021 Stavby	484730008700	Záves na strechu, škridla FKA3	ks	1,000	51,00	51,00	51,00	0,00
997	021 Stavby	484730008800	Solárna stanica BUDERUS KS 0110 SM 100/2	ks	1,000	728,00	728,00	728,00	0,00
998	021 Stavby	484730008900	SP1 - prepäťová ochrana	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
999	021 Stavby	484730009000	Príslušenstvo TWM 20	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1000	021 Stavby	484730009100	Expanzná nádobá Reflex S 33/10W	ks	1,000	158,00	158,00	158,00	0,00
1001	021 Stavby	484730009300	Odlučovač vzduchu LA1, DN18	ks	1,000	83,00	83,00	83,00	0,00
1002	021 Stavby	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,670	56,26	37,69	37,69	0,00
		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
1003	021 Stavby	733151057	Medená rúrka 28x1,0	m	104,159	25,01	2 605,02	2 605,02	0,00
1004	021 Stavby	733151060	Medená rúrka 35x1,5	m	72,831	41,60	3 029,77	3 029,77	0,00
1005	021 Stavby	733167001	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	86,570	12,73	1 102,04	1 102,04	0,00
1006	021 Stavby	733167002	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	m	24,640	15,26	376,01	376,01	0,00
1007	021 Stavby	733167003	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v kotúčoch	m	22,682	21,04	477,23	477,23	0,00
1008	021 Stavby	733167014	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	13,640	28,96	395,01	395,01	0,00
1009	021 Stavby	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,275	40,69	11,19	11,19	0,00
		734	Ústredné kúrenie, armatúry.						
1010	021 Stavby	734221413	Herz RL-5 rohový DN 10	ks	2,000	8,97	17,94	17,94	0,00
1011	021 Stavby	734221414	HERZ - 3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu	ks	8,000	18,16	145,28	145,28	0,00
1012	021 Stavby	734221423	Herz TS-98-V axiálny DN 10	ks	2,000	18,88	37,76	37,76	0,00
1013	021 Stavby	734221513	Odvzdušňovací ventili DN 15	ks	10,000	1,10	11,00	11,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1014	021 Stavby	286220045200	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 16 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	18,000	0,75	13,50	13,50	0,00
1015	021 Stavby	286220045300	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 20 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	12,000	0,84	10,08	10,08	0,00
1016	021 Stavby	286220045400	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 25 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	14,000	1,14	15,96	15,96	0,00
1017	021 Stavby	286220045500	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 32 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	4,000	2,30	9,20	9,20	0,00
1018	021 Stavby	286220017400	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,000	5,19	20,76	20,76	0,00
1019	021 Stavby	286220017500	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	5,49	10,98	10,98	0,00
1020	021 Stavby	286220018100	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,000	6,25	25,00	25,00	0,00
1021	021 Stavby	286220018600	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-16 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00
1022	021 Stavby	286220018200	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	6,25	12,50	12,50	0,00
1023	021 Stavby	286220019800	T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-25 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	14,02	28,04	28,04	0,00
1024	021 Stavby	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	31,75	0,57	0,57	0,00
		735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá						
1025	021 Stavby	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,26	12,52	12,52	0,00
1026	021 Stavby	484530003700	Korad 11 VKP 500/1200	ks	1,000	98,27	98,27	98,27	0,00
1027	021 Stavby	484530003701	Korad 11 VKL 500/1200	ks	1,000	98,27	98,27	98,27	0,00
1028	021 Stavby	735154050	Montáž vykurovacieho telesa rebríkového	ks	2,000	6,24	12,48	12,48	0,00
1029	021 Stavby	484530006700	Isan Grenasa 1535/600	ks	2,000	80,84	161,68	161,68	0,00
1030	021 Stavby	735154112	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	5,95	35,70	35,70	0,00
1031	021 Stavby	484530024700	Korad 22 VKL 300/1400	ks	1,000	129,66	129,66	129,66	0,00
1032	021 Stavby	484530024800	Korad 22 VKP 300/1400	ks	1,000	129,66	129,66	129,66	0,00
1033	021 Stavby	484530024900	Korad 22 VKP 300/1600	ks	3,000	142,25	426,75	426,75	0,00
1034	021 Stavby	484530024901	Korad 22 VKL 300/1600	ks	1,000	142,25	142,25	142,25	0,00
1035	021 Stavby	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,88	5,88	5,88	0,00
1036	021 Stavby	484530029100	Korad 22 VKL 600/600	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00
1037	021 Stavby	735311329	Plastifikátor P (10 kg)	kg	70,356	4,20	295,50	295,50	0,00
1038	021 Stavby	735311332	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 100 mm resp. 150 mm	m2	267,630	35,68	9 549,04	9 549,04	0,00
1039	021 Stavby	735311335	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	135,421	0,98	132,71	132,71	0,00
1040	021 Stavby	735311338	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	17,820	8,40	149,69	149,69	0,00
1041	021 Stavby	735311341	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	421,190	1,10	463,31	463,31	0,00
1042	021 Stavby	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	9,38	18,76	18,76	0,00
1043	021 Stavby	484650036000	Rozdeľovač s prietokomeri z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	282,99	565,98	565,98	0,00
1044	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	35,03	70,06	70,06	0,00
1045	021 Stavby	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	2,000	9,54	19,08	19,08	0,00
1046	021 Stavby	484650036100	Rozdeľovač s prietokomeri z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhl 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	311,07	622,14	622,14	0,00
1047	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	35,03	70,06	70,06	0,00
1048	021 Stavby	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	9,93	19,86	19,86	0,00
1049	021 Stavby	484650041700	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxhl 800x705-885x110-160 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	2,000	116,81	233,62	233,62	0,00
1050	021 Stavby	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	10,57	10,57	10,57	0,00
1051	021 Stavby	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhl 1000x705-885x110-160 mm, 10-13 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	128,78	128,78	128,78	0,00
1052	021 Stavby	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	1,000	7,13	7,13	7,13	0,00
1053	021 Stavby	484650043800	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 805, šxvxhl 805x730x130 mm, 7-10 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	116,58	116,58	116,58	0,00
1054	021 Stavby	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,399	37,52	52,49	52,49	0,00
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						
1055	021 Stavby	HZS0001	Vykurovacia skúška	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1056	021 Stavby	HZS0002	Dopravné a obstarávacie náklady	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1057	021 Stavby	HZS0003	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1058	021 Stavby	HZS0004	Náplň do systému	kg	10,000	50,00	500,00	500,00	0,00
1059	021 Stavby	HZS0006	Vodiče pre reguláciu	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1060	021 Stavby	HZS-042	Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	8,000	19,50	156,00	156,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1061	021 Stavby	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	hod	8,000	12,20	97,60	97,60	0,00
1062	021 Stavby	HZS-045	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	15,00	120,00	120,00	0,00
1063	021 Stavby	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie				54 404,59					
Miesto: kú Dubová, okres Pezinok									
			Prípojka NN						
1064	021 Stavby	Poi1	Výkop v zemi do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypánie zeminou	m	10,000	19,50	195,00	195,00	0,00
1065	021 Stavby	Poi2	Kábel CYKY-J 5x16	m	20,000	9,01	180,20	180,20	0,00
1066	021 Stavby	Poi3	Kábel CYKY-J 5x1.5	m	20,000	1,51	30,20	30,20	0,00
1067	021 Stavby	Poi4	Chránička ohybná kovová so zaťahovacím lankom, 750N, Dn50	m	20,000	5,30	106,00	106,00	0,00
1068	021 Stavby	Poi5	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	10,000	1,20	12,00	12,00	0,00
1069	021 Stavby	Poi6	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	10,000	0,30	3,00	3,00	0,00
1070	021 Stavby	Poi7	Elektromerový rozvádzač - typ: RE 1.0-F662 2x25A P0	ks	1,000	205,00	205,00	205,00	0,00
1071	021 Stavby	Poi8	Fólia červená-bleš, šírka 300mm, potrebná pre uloženie káblov	ks	1,000	13,90	13,90	13,90	0,00
1072	021 Stavby	Poi9	Prieryzy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do RD	ks	1,000	48,00	48,00	48,00	0,00
1073	021 Stavby	Poi10	Revízia + revízna správa prípojky NN	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
			Bleskozvod						
1074	021 Stavby	Poi11	MET - hlavná uzemňovacia prípojnice	ks	1,000	23,30	23,30	23,30	0,00
1075	021 Stavby	Poi12	Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	160,000	5,25	840,00	840,00	0,00
1076	021 Stavby	Poi13	Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	25,000	6,00	150,00	150,00	0,00
1077	021 Stavby	Poi14	Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	16,000	8,45	135,20	135,20	0,00
1078	021 Stavby	Poi15	Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	9,000	16,60	149,40	149,40	0,00
1079	021 Stavby	Poi16	Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	22,000	3,40	74,80	74,80	0,00
1080	021 Stavby	Poi17	Uzemňovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	26,000	3,40	88,40	88,40	0,00
1081	021 Stavby	Poi18	Príchytky zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	75,000	3,78	283,50	283,50	0,00
1082	021 Stavby	Poi19	Křížová svorka SK	ks	19,000	2,67	50,73	50,73	0,00
1083	021 Stavby	Poi20	Spojovacia svorka SS	ks	9,000	3,59	32,31	32,31	0,00
1084	021 Stavby	Poi21	Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	11,000	3,34	36,74	36,74	0,00
1085	021 Stavby	Poi22	Revízna skrinka BE-AD	ks	11,000	7,20	79,20	79,20	0,00
1086	021 Stavby	Poi23	Podpera vedenia na hrebeň strechy PV15	ks	52,000	4,12	214,24	214,24	0,00
1087	021 Stavby	Poi24	Podpera vedenia na šikmú strechu PV11	ks	42,000	5,41	227,22	227,22	0,00
1088	021 Stavby	Poi25	Číselný štítok	ks	11,000	4,66	51,26	51,26	0,00
1089	021 Stavby	Poi26	Protikoročná páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikoročná ochrana spojov v zemi	ks	5,000	18,30	91,50	91,50	0,00
1090	021 Stavby	Poi27	kompletné pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	37,22	37,22	37,22	0,00
1091	021 Stavby	Poi28	zachytávacia tyč 1m JP10	ks	9,000	12,50	112,50	112,50	0,00
1092	021 Stavby	Poi29	držák zachytávacej tyče DJ4	ks	9,000	9,80	88,20	88,20	0,00
1093	021 Stavby	Poi30	svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	9,000	4,81	43,29	43,29	0,00
1094	021 Stavby	Poi31	ochranná striežka OS01	ks	9,000	3,39	30,51	30,51	0,00
1095	021 Stavby	Poi32	Dilatačná prepojka	ks	3,000	13,80	41,40	41,40	0,00
1096	021 Stavby	Poi33	Protipožiarny silikónový tmel	ks	4,000	8,80	35,20	35,20	0,00
1097	021 Stavby	Poi34	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1098	021 Stavby	Poi35	Revízia + revízna správa bleskozvod	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
			Rozvádzače silové						
1099	021 Stavby	Poi36	Rozvádzač RH (podľa výkresu E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00
1100	021 Stavby	Poi37	Rozvádzač 1RHP (podľa výkresu E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
			Káble						
1101	021 Stavby	Poi38	Kábel CYA 4 zž	m	100,000	1,01	101,00	101,00	0,00
1102	021 Stavby	Poi39	Kábel CYA 6 zž	m	150,000	1,18	177,00	177,00	0,00
1103	021 Stavby	Poi40	Kábel CYA16 zž	m	85,000	2,86	243,10	243,10	0,00
1104	021 Stavby	Poi41	Kábel CYKY-J 3x1.5	m	750,000	1,12	840,00	840,00	0,00
1105	021 Stavby	Poi42	Kábel CYKY-J 3x2.5	m	1 510,000	1,46	2 204,60	2 204,60	0,00
1106	021 Stavby	Poi43	Kábel CYKY-J 5x1.5	m	215,000	1,47	316,05	316,05	0,00
1107	021 Stavby	Poi44	Kábel CYKY-J 5x2.5	m	185,000	2,04	377,40	377,40	0,00
1108	021 Stavby	Poi45	Kábel CYKY-J 5x4	m	30,000	3,10	93,00	93,00	0,00
1109	021 Stavby	Poi46	Kábel CYKY-J 5x6	m	70,000	4,70	329,00	329,00	0,00
1110	021 Stavby	Poi47	Kábel CYH 2x1 červenobiely	m	10,000	1,10	11,00	11,00	0,00
1111	021 Stavby	Poi48	Kábel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	20,000	1,75	35,00	35,00	0,00
1112	021 Stavby	Poi49	BELDEN H125Cu	m	100,000	1,40	140,00	140,00	0,00
1113	021 Stavby	Poi50	FTP cat. 6a	m	1 320,000	1,22	1 610,40	1 610,40	0,00
1114	021 Stavby	Poi51	chránička n16mm FXP TURBO16	m	400,000	1,21	484,00	484,00	0,00
1115	021 Stavby	Poi52	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	500,000	1,22	610,00	610,00	0,00
1116	021 Stavby	Poi53	chránička n25mm FXP TURBO 25	m	500,000	1,34	670,00	670,00	0,00
1117	021 Stavby	Poi54	chránička n32mm FXP TURBO 32	m	700,000	1,65	1 155,00	1 155,00	0,00
1118	021 Stavby	Poi55	chránička n50mm FXP TURBO 50	m	150,000	2,28	342,00	342,00	0,00
1119	021 Stavby	Poi56	Chránička ohybná kovová so zaťahovacím lankom, 750N, Dn32	m	80,000	5,30	424,00	424,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1120	021 Stavby	Poi57	Výkop v zemi do hĺbky 70 cm, zatravnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou (areálové osvetlenie...)	m	70,000	19,50	1 365,00	1 365,00	0,00
1121	021 Stavby	Poi58	Ukončenie vodičov v rozvážačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	396,000	0,51	201,96	201,96	0,00
1122	021 Stavby	Poi59	Ukončenie vodičov v rozvážačoch do 16mm	ks	30,000	0,74	22,20	22,20	0,00
1123	021 Stavby	Poi60	Hmoždinka 5458 natlakia k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	4,000	56,17	224,68	224,68	0,00
1124	021 Stavby	Poi61	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	5,000	0,30	1,50	1,50	0,00
1125	021 Stavby	Poi62	Páska izol. 0,13x15x10m ierna ELECTRA	ks	5,000	0,28	1,40	1,40	0,00
1126	021 Stavby	Poi63	OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	2,000	14,00	28,00	28,00	0,00
1127	021 Stavby	Poi64	F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	200,000	0,13	26,00	26,00	0,00
1128	021 Stavby	Poi65	Príchytka káblov natlakia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4+12mm, šedá	ks	200,000	0,57	114,00	114,00	0,00
1129	021 Stavby	Poi66	Príchytka káblov natlakia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20+25mm, šedá	ks	200,000	0,62	124,00	124,00	0,00
1130	021 Stavby	Poi67	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	3,000	1,85	5,55	5,55	0,00
1131	021 Stavby	Poi68	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	3,000	0,92	2,76	2,76	0,00
1132	021 Stavby	Poi69	Bernard svorka ZSA16	ks	8,000	2,09	16,72	16,72	0,00
1133	021 Stavby	Poi70	Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	8,000	1,60	12,80	12,80	0,00
1134	021 Stavby	Poi71	Bernard svorka ZS4	ks	30,000	2,21	66,30	66,30	0,00
1135	021 Stavby	Poi72	Rezanie drážky v tehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	150,000	4,50	675,00	675,00	0,00
1136	021 Stavby	Poi73	Vysekávajúce krabičky pre prístroje do tehly	ks	240,000	3,10	744,00	744,00	0,00
			Elektroinštalčný materiál (ref. Future Linera studio biela)						
1137	021 Stavby	Poi74	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	154,000	8,20	1 262,80	1 262,80	0,00
1138	021 Stavby	Poi75	Zásuvka jednonásobná s prepáťovou ochranou, pod omietku, 16A/230V	ks	2,000	40,30	80,60	80,60	0,00
1139	021 Stavby	Poi76	Zásuvka jednonásobná, na povrch, 16A/230V	ks	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00
1140	021 Stavby	Poi77	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V, TIME IP44	ks	1,000	16,73	16,73	16,73	0,00
1141	021 Stavby	Poi78	Spínač jednopól. 10A/230, rad. 1	ks	19,000	7,60	144,40	144,40	0,00
1142	021 Stavby	Poi79	Spínač jednopól. 10A/230, rad. 5	ks	8,000	9,20	73,60	73,60	0,00
1143	021 Stavby	Poi80	Spínač jednopól. 10A/230, rad. 6	ks	2,000	7,50	15,00	15,00	0,00
1144	021 Stavby	Poi81	Spínač jednopól. 10A/230, rad. 5B	ks	8,000	9,50	76,00	76,00	0,00
1145	021 Stavby	Poi82	Snímač pohybu IP44, 230V, 10A, 180°	ks	3,000	73,80	221,40	221,40	0,00
1146	021 Stavby	Poi83	Snímač pohybu 230V, 10A, 360°	ks	9,000	48,80	439,20	439,20	0,00
1147	021 Stavby	Poi84	1 rámik pre TIME IP44	ks	1,000	2,48	2,48	2,48	0,00
1148	021 Stavby	Poi85	Prístroj TV+R+SAT zásuvky	ks	2,000	13,20	26,40	26,40	0,00
1149	021 Stavby	Poi86	Kryt TV zásuvky	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
1150	021 Stavby	Poi87	Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	14,000	8,45	118,30	118,30	0,00
1151	021 Stavby	Poi88	Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	14,000	9,79	137,06	137,06	0,00
1152	021 Stavby	Poi89	Komunikačná zásuvka (keystone) PC	ks	28,000	12,30	344,40	344,40	0,00
1153	021 Stavby	Poi90	Kryt spínača jednoduchý 1,1/0, 6, 7	ks	21,000	5,40	113,40	113,40	0,00
1154	021 Stavby	Poi91	Kryt spínač delený 5, 5B, 1/0+1/0	ks	16,000	6,50	104,00	104,00	0,00
1155	021 Stavby	Poi92	1 rámik	ks	71,000	4,01	284,71	284,71	0,00
1156	021 Stavby	Poi93	2 rámik	ks	34,000	6,46	219,64	219,64	0,00
1157	021 Stavby	Poi94	3 rámik	ks	2,000	11,24	22,48	22,48	0,00
1158	021 Stavby	Poi95	4 rámik	ks	12,000	16,36	196,32	196,32	0,00
1159	021 Stavby	Poi96	5 rámik	ks	4,000	22,86	91,44	91,44	0,00
1160	021 Stavby	Poi97	Prístrojová krabica ACEDUR IP66	ks	1,000	10,30	10,30	10,30	0,00
1161	021 Stavby	Poi98	Prístrojová krabica KPR68	ks	240,000	1,70	408,00	408,00	0,00
1162	021 Stavby	Poi99	Krycie viečko krabice	ks	15,000	0,46	6,90	6,90	0,00
			Svietidlá						
1163	021 Stavby	Poi100	M+D Svetidlo SV02 ref. SOLID 1.0 LED 3000K DIM B	ks	31,000	180,80	5 604,80	5 604,80	0,00
1164	021 Stavby	Poi101	M+D Svetidlo SV04 ref. ROB 3.5 LED 3000K S-DIM	ks	9,000	334,00	3 006,00	3 006,00	0,00
1165	021 Stavby	Poi102	M+D Svetidlo SV07 ref. THORNeco CIRCULAR BULKHEAD TOM LED IP66 D300mm 18W 1200lm, 840 BLACK	ks	4,000	49,02	196,08	196,08	0,00
1166	021 Stavby	Poi103	M+D Svetidlo SV10 ref. Matric-R3, 8616lm, 73W, 830L=1475mm, DALI BLACK	ks	22,000	585,41	12 879,02	12 879,02	0,00
1167	021 Stavby	Poi104	M+D Svetidlo SV11 ref. Matric-R3, 10340lm, 73W, 830L=1765mm, DALI BLACK	ks	2,000	742,18	1 484,36	1 484,36	0,00
1168	021 Stavby	Poi105	M+D LED pás IP44 komplet 1950mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	111,09	111,09	111,09	0,00
1169	021 Stavby	Poi106	M+D LED pás IP44 komplet 14300mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	727,84	727,84	727,84	0,00
1170	021 Stavby	Poi107	M+D LED pás IP44 komplet 4750mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	221,34	221,34	221,34	0,00
1171	021 Stavby	Poi108	M+D LED pás IP44 komplet 2650mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	136,44	136,44	136,44	0,00
1172	021 Stavby	Poi109	Recyklačný poplatok za svietidlá	ks	72,000	0,40	28,80	28,80	0,00
			HSZ, Ostatné						
1173	021 Stavby	Poi110	Pomocné práce	hod	40,000	15,00	600,00	600,00	0,00
1174	021 Stavby	Poi111	Murárska výpomoc	hod	25,000	16,00	400,00	400,00	0,00
1175	021 Stavby	Poi112	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1176	021 Stavby	Poi113	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlakie skrut..... /	%	7,000	105,60	739,21	739,21	0,00
1177	021 Stavby	Poi114	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	105,60	633,61	633,61	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1178	021 Stavby	Po1116	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1179	021 Stavby	Po1119	Kompletné zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 01 Rodinný dvojdom E1.5 Vzduchotechnika				7 004,20					
Miesto: kú Dubová, okres Pezinok									
			Zariadenie č.1 – vetranie hygienických priestorov						
1180	021 Stavby		Ventilátor s časovým dobehom HELIOS ELS VN60	ks	6,000	191,14	1 146,84	1 146,84	0,00
1181	021 Stavby		Krabica na zabudovanie do podlahu HELIOS GU	ks	5,000	42,40	212,00	212,00	0,00
1182	021 Stavby		Krabica na zabudovanie do steny HELIOS GAP	ks	1,000	45,70	45,70	45,70	0,00
1183	021 Stavby		Sada pre úpravu montážnej krabice na výfuk dozadu ELS-ARS	ks	2,000	6,22	12,44	12,44	0,00
1184	021 Stavby		Výkrová hlavica s rebrami, a so sitom proti hmyzu LINDAB VHL 100	ks	2,000	43,24	86,48	86,48	0,00
1185	021 Stavby		Strešný prestup DN 100	ks	2,000	45,60	91,20	91,20	0,00
1186	021 Stavby		Krycia mriežka SYSTEMAIR KMK 200 s upínacím rámiom, a so sitom proti hmyzu	ks	1,000	25,20	25,20	25,20	0,00
1187	021 Stavby		Napájacia krabica DN200 - DN100, atyp	ks	1,000	36,50	36,50	36,50	0,00
1188	021 Stavby		SPIRO POTRUBIE vrátane tesniaceho spojovacieho a závesného materiálu od 780-100 / 20% tavrovky	bm	20,000	32,50	650,00	650,00	0,00
1189	021 Stavby		Flexo potrubie 780	bm	1,000	9,10	9,10	9,10	0,00
1190	021 Stavby		Teplná izolácia potrubia - samolepiaca s hliníkovou fóliou , kaučuková , hrúbka 15mm	bm	5,000	14,50	72,50	72,50	0,00
1191	021 Stavby		Nátéry vzť potrubí	m2	7,000	8,60	60,20	60,20	0,00
1192	021 Stavby		Kompletný montážny materiál	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
			Zariadenie č.2 – odvod pár od šporákov						
1193	021 Stavby		Digester s uhlíkovým filtrom závesný	ks	2,000	489,00	978,00	978,00	0,00
1194	021 Stavby		Digester s uhlíkovým filtrom výsuvný, zabudovaný do spodných skriniek	ks	2,000	1 359,00	2 718,00	2 718,00	0,00
			Všeobecné						
1195	021 Stavby		Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	hod	12,000	20,00	240,00	240,00	0,00
1196	021 Stavby		Dopravné náklady	hod	17,000	19,12	325,04	325,04	0,00
Stavba: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA									
Objekt: SO 06 Komunikácie a spevnené plochy				48 532,26					
Miesto: kú Dubová, okres Pezinok									
		HSV 1	Práce a dodávky HSV Zemné práce						
1197	021 Stavby	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	86,526	0,99	85,66	85,66	0,00
1198	021 Stavby	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	77,891	5,76	448,65	448,65	0,00
1199	021 Stavby	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	77,891	0,91	70,88	70,88	0,00
1200	021 Stavby	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	77,026	23,84	1 836,30	1 836,30	0,00
1201	021 Stavby	131201209	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	77,026	1,42	109,38	109,38	0,00
1202	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,518	21,54	118,86	118,86	0,00
1203	021 Stavby	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5,518	7,62	42,05	42,05	0,00
1204	021 Stavby	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	7,420	7,41	54,98	54,98	0,00
1205	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	7,420	0,91	6,75	6,75	0,00
1206	021 Stavby	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	96,283	5,91	569,03	569,03	0,00
1207	021 Stavby	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	96,283	3,48	335,06	335,06	0,00
1208	021 Stavby	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	96,283	3,66	352,40	352,40	0,00
1209	021 Stavby	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	96,283	0,84	80,88	80,88	0,00
1210	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	360,103	1,55	558,16	558,16	0,00
1211	021 Stavby	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	192,248	1,75	336,43	336,43	0,00
1212	021 Stavby	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	167,855	0,63	105,75	105,75	0,00
1213	021 Stavby	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	192,248	6,26	1 203,47	1 203,47	0,00
1214	021 Stavby	58121670001	Zemina vhodná na zásyp, vrátane dovzu a obstarania	m3	24,393	11,00	268,32	268,32	0,00
1215	021 Stavby	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	288,420	5,42	1 563,24	1 563,24	0,00
		2	Zakladanie						
1216	021 Stavby	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr. 16-32 mm	m3	8,875	19,84	176,08	176,08	0,00
1217	021 Stavby	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	71,000	1,32	93,72	93,72	0,00
1218	021 Stavby	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	81,650	1,01	82,47	82,47	0,00
1219	021 Stavby	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	35,500	10,31	366,01	366,01	0,00
1220	021 Stavby	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,302	99,32	129,31	129,31	0,00
1221	021 Stavby	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	12,088	97,76	1 181,72	1 181,72	0,00
1222	021 Stavby	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	38,232	13,86	529,90	529,90	0,00
1223	021 Stavby	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	38,232	2,73	104,37	104,37	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1224	021 Stavby	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500S	t	0,063	1 319,87	83,15	83,15	0,00
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
1225	021 Stavby	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	18,705	101,22	1 893,32	1 893,32	0,00
1226	021 Stavby	311351105	Debenenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	187,165	15,47	2 895,44	2 895,44	0,00
1227	021 Stavby	311351106	Debenenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	187,165	4,71	881,55	881,55	0,00
1228	021 Stavby	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500S	t	1,319	1 274,62	1 681,22	1 681,22	0,00
1229	021 Stavby	311361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,170	1 228,46	208,84	208,84	0,00
1230	021 Stavby	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	1,652	1 188,01	1 962,59	1 962,59	0,00
		4	Vodorovné konštrukcie						
1231	021 Stavby	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	9,341	130,08	1 215,08	1 215,08	0,00
1232	021 Stavby	434351141	Debenenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	48,651	13,30	647,06	647,06	0,00
1233	021 Stavby	434351142	Debenenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	48,651	3,33	162,01	162,01	0,00
		5	Komunikácie						
1234	021 Stavby	564271113R	Podklad alebo podsyp z makadamu s rozprestretím, vŕtčením a zhutnením, po zhutnení hr. 266 mm	m2	25,390	7,22	183,32	183,32	0,00
1235	021 Stavby	564761182	Podklad z dreveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 50 mm	m2	21,050	2,15	45,26	45,26	0,00
1236	021 Stavby	564761181	Podklad z dreveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	235,130	6,81	1 601,24	1 601,24	0,00
1237	021 Stavby	564811171	Podklad z dreveného kameniva fr.8-16mm, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21,050	1,96	41,26	41,26	0,00
1238	021 Stavby	564831191	Podklad z dreveného kameniva fr.8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	124,560	3,40	423,50	423,50	0,00
1239	021 Stavby	596811311R	M+D Betónové obrubníky na ležalo priečne na rošt a600mm 1000x200x50mm	m2	25,390	10,12	256,95	256,95	0,00
1240	021 Stavby	596911112r	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm(vrátane)	m2	145,610	15,49	2 255,50	2 255,50	0,00
1241	021 Stavby	59246001670e	Betónová dlažba hr.60mm, ref.Premac graniko oker,kladená v systéme premac gro p12 alebo adekvátne	m2	149,978	20,87	3 130,04	3 130,04	0,00
1242	021 Stavby	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2, vr. lôžka z dreveného kameniva fr.8-16mm hr.60mm a ukončovacích lišt	m2	110,570	6,96	769,57	769,57	0,00
1243	021 Stavby	28452000040r	Zatravnňovacie tvárnice plastové únosnosť do 7,5t	m2	113,887	9,56	1 088,76	1 088,76	0,00
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
1244	021 Stavby	631582001	Náryp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	1,523	106,09	161,58	161,58	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
1245	021 Stavby	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	126,030	4,82	607,46	607,46	0,00
1246	021 Stavby	5921954660	Obrubník betónový parkový	ks	128,000	3,77	482,56	482,56	0,00
1247	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,302	87,76	553,06	553,06	0,00
1248	021 Stavby	9351144131	M+D Líniový betónový otvorený žlab „V“, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	9,100	110,00	1 001,00	1 001,00	0,00
1249	021 Stavby	9351144132	M+D Líniový betónový žlab š.100mm s nerezovým roštom, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	11,830	213,00	2 519,79	2 519,79	0,00
1250	021 Stavby	96600811r	Rekonštrukcia prechodu cez rigol, vybúranie vr.odvozu a likvidácie, osadenie novej bet. rúry D=300mm, vr. obsypu pre finál.p.ú., dl.prechodu 6,01m	súb	1,000	289,00	289,00	289,00	0,00
1251	021 Stavby	99	Presun hmôt HSV						
1252	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	374,418	6,74	2 523,58	2 523,58	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		763	Konštrukcie - drevostavby						
1253	021 Stavby	763750100R	M+D Drevená terasa z agátového dreva hr24mm, vrátane podkladového roštu hr.60mm,spojovacieho materiálu a povrchovej úpravy (ref 2x lazúra ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHTE HELL GEFLAEMMT 50507)	m2	25,390	115,50	2 932,55	2 932,55	0,00
1254	021 Stavby	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	29,326	4,50	131,97	131,97	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové						
1255	021 Stavby	7679201V08	M+D Drevené zábradlie z drevených smrekových stĺpkov KVH-S 60x60mm 0,8m a smrekových zvislých hraničiek 30x30mm v oceľ. konštrukcii, výška 0,9m, vrátane ukotvenia (ref.kotva Simpson PB40G) a povrchovej úpravy 2x lazúra.Podrobný popis viď PD-V08	m	9,803	265,00	2 597,80	2 597,80	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1256	021 Stavby	7679201V09	M+D Drevené optenie s bráničkou š.1,3m zo smrekových stĺpkov KVH-S 100x100mm 1,03m a smrek. zvislých hranolčekov 30x30mm v oceľ. konštrukcii, výška 1,2m, vr. ukot. (ref.kotva Simpson PISB160G-B) a povrchovej úpravy 2x lazúra.Podrobný popis viď PD-V09	m	4,660	310,00	1 444,60	1 444,60	0,00
1257	021 Stavby	76799510R1	M+D Perforácia oporného múru trubkami priemeru 150mm, hr.200mm a1,5m	ks	26,000	1,89	49,14	49,14	0,00
1258	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,915	0,90	36,82	36,82	0,00
		783	Nátery						
1259	021 Stavby	783610010	Epoxidový náter (ref.Sikafloor 2530 W) dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter, vrátane prípravy podkladu	m2	100,715	9,59	965,86	965,86	0,00
Hlavná aktivita č. 3 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA SO MODRA - KRÁLOVÁ									
Stavba : DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁLOVÁ									
Objekt : SO 01 Hlavný objekt - Architektúra+statika				468 855,99					
			Práce HSV						
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
1260	021 Stavby	311234096	HELUZ Murivo nosné z tehál pálených brúsených P+D na celoplošné lepidlo, hr.250mm	m3	9,387	156,38	1 467,94	1 467,94	0,00
1261	021 Stavby	311234174	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 30 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo, hr.300mm	m3	10,375	156,48	1 623,48	1 623,48	0,00
1262	021 Stavby	317161104	Montáž prekladov nosných keramických HELUZ, svedčosť do 1600 mm	kus	18,000	20,55	369,90	369,90	0,00
1263	021 Stavby	317161252	HELUZ Preklad plochy keramiky 1250 x 71 x 115 mm - PR03	kus	8,000	10,14	81,12	81,12	0,00
1264	021 Stavby	317161272	HELUZ Preklad plochy keramiky 1250 x 71 x 145 mm - PR08	kus	6,000	11,62	69,72	69,72	0,00
1265	021 Stavby	317161302	HELUZ Preklad plochy keramiky 1250 x 71 x 175 mm - PR09	kus	4,000	12,17	48,68	48,68	0,00
1266	021 Stavby	342243183	Priečky z tehál pálených HELUZ brúsených na pero a drážku, na lepidlo, hr.115mm	m2	27,162	22,94	623,10	623,10	0,00
1267	021 Stavby	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ brúsených na pero a drážku, na lepidlo, hr.140mm	m2	117,542	25,72	3 023,18	3 023,18	0,00
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
1268	021 Stavby	300000014	Očistenie povrchu, odmastenie, vyspravenie dier a odsokov, penetračný náter	M2	449,554	11,14	5 008,03	5 008,03	0,00
1269	021 Stavby	611901100	Prebrúsenie a očistenie betónu	M2	534,320	4,27	2 281,55	2 281,55	0,00
1270	021 Stavby	612464200	Gletovaná tenkovrstvá omietka stien RIGIPS Rimano hr. 8mm	m2	1 694,116	16,48	27 919,03	27 919,03	0,00
1271	021 Stavby	612465111	Očistenie a príprava podkladu pod omietky vnútorných stien	m2	1 694,116	5,86	9 927,52	9 927,52	0,00
1272	021 Stavby	612471512	Penetračný náter na savé podklady	m2	1 694,116	1,02	1 728,00	1 728,00	0,00
1273	021 Stavby	625256200	Lepiaca hmota StoLevel Uni hr. 8mm (dodávka a montáž)	m2	449,554	14,38	6 464,59	6 464,59	0,00
1274	021 Stavby	625256201	Armovacia hmota StoLevel Combi Plus + armovacia sieťovina Sto-Glasfasergebebe F hr. 10mm (dodávka a montáž)	m2	502,234	27,75	13 936,99	13 936,99	0,00
1275	021 Stavby	625256202	Medzináter (adhézny mostík) Sto-Putzgrund (dodávka a montáž)	m2	502,234	4,37	2 194,76	2 194,76	0,00
1280	021 Stavby	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	534,320	10,09	5 391,29	5 391,29	0,00
1281	021 Stavby	622463301	Sanácia výstuže systémom SIKA	m2	6,370	59,85	381,24	381,24	0,00
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			OSTATNÉ PRÁCE						
1282	021 Stavby	941941051	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	475,125	2,30	1 092,79	1 092,79	0,00
1283	021 Stavby	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	950,250	1,54	1 463,39	1 463,39	0,00
1284	021 Stavby	943943221	Montáž lešenia fahkého, bez podláh pre zafarbenie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	801,480	0,47	376,70	376,70	0,00
1285	021 Stavby	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	801,480	0,73	585,08	585,08	0,00
1286	021 Stavby	943955021	Montáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	534,320	1,21	646,53	646,53	0,00
1287	021 Stavby	943955191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023	m2	534,320	1,29	689,27	689,27	0,00
1288	021 Stavby	941941851	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	475,125	1,46	693,68	693,68	0,00
1289	021 Stavby	943943821	Demontáž lešenia fahkého, bez podl., pre zafaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	801,480	0,26	208,38	208,38	0,00
1290	021 Stavby	943955821	Demontáž lešenej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	534,320	0,84	448,83	448,83	0,00
1291	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	808,005	3,73	3 013,86	3 013,86	0,00
1292	021 Stavby	971055046	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu do 500mm stenovou pilou	m	43,090	240,07	10 344,62	10 344,62	0,00
1293	021 Stavby	978080212	Búracie práce - rezanie tehlového muriva hr. 200 mm	M	6,290	7,98	50,19	50,19	0,00
1294	021 Stavby	952902111	Výčistenie podlahy po vybúraní nášľapnej vrstvy	M2	510,940	2,46	1 256,91	1 256,91	0,00
1295	021 Stavby	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	75,480	29,33	2 213,83	2 213,83	0,00
			OSTATNÉ PRÁCE						
			PRESUNY HMÔT						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1296	021 Stavby	999281109	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov ručne nosením PRESUNY HMÔT	T	173,314	37,18	6 443,81	6 443,81	0,00
			Práce HSV						
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI						
1297	021 Stavby	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	534,320	0,28	149,61	149,61	0,00
1298	021 Stavby	711111611	Izolácia vodorovná protiradónová proti zemnej vlhkosti natavením	m2	1 068,640	2,82	3 013,56	3 013,56	0,00
1299	021 Stavby	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	104,540	15,05	1 573,33	1 573,33	0,00
1300	021 Stavby	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	6,572	15,97	104,95	104,95	0,00
1301	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12 527,602	0,03	375,83	375,83	0,00
1302	021 Stavby	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,214	1 420,23	303,93	303,93	0,00
1303	021 Stavby	628329100	Pásky asfaltové nastaviteľné modifikované elastomérom ELASTOBIT ST S 40 IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	M2	1 175,504	6,28	7 382,17	7 382,17	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
1304	021 Stavby	931981130	Dilatačný obvodový pásik hr. 5mm (dodávka a montáž)	M	463,700	2,75	1 275,18	1 275,18	0,00
1305	021 Stavby	777140295	Podlaha lala CEMFLOW C25, hr. 56mm	m2	52,270	26,07	1 362,68	1 362,68	0,00
1306	021 Stavby	777140300	Podlaha lala CEMFLOW C25, hr. 63mm (dodávka a montáž)	m2	482,050	28,77	13 868,58	13 868,58	0,00
1307	021 Stavby	712007005	Povlakové krytiny - striech plochých systémom SIKAPLAN 15G (dodávka a montáž)	M2	815,637	22,06	17 992,95	17 992,95	0,00
1309	021 Stavby	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	41 311,731	0,03	1 239,35	1 239,35	0,00
1310	021 Stavby	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° dvojvrstvou 0,01t	m2	620,756	0,71	440,74	440,74	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
1312	021 Stavby	711131210	Separčná Pe fólia (dodávka a montáž)	M2	587,752	3,26	1 916,07	1 916,07	0,00
1313	021 Stavby	711131231	Separčná geotextília SIKa S-Felt PES 300 g/m2 (dodávka a montáž)	M2	831,796	3,83	3 185,78	3 185,78	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
1323	021 Stavby	762100000	Drevená podkonštrukcia - smrekovec kladený horizontálne, hranoček 40x40mm, 2x lazúra ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell - hr. 40mm	M2	67,797	55,00	3 728,84	3 728,84	0,00
1324	021 Stavby	762100002	Drevený obklad - smrekovec kladený na zvislo na drevenej podkonštrukciu, hranoček 40x60mm, 2x lazúra ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell - hr. 60mm	M2	67,797	70,55	4 783,08	4 783,08	0,00
1325	021 Stavby	762100010	Konštrukcie tesárske - konštrukcia nad terasou komplet (dodávka a montáž) - V 10	M2	155,394	563,95	87 634,45	87 634,45	0,00
1326	021 Stavby	762100011	Konštrukcie tesárske - konštrukcia schodiska (dodávka a montáž) - V 20	KPL	1,000	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00
1327	021 Stavby	762100025	Konštrukcie tesárske - drevený fošňový podhlad (dodávka a montáž) - V 12	M2	185,470	149,25	27 681,40	27 681,40	0,00
1328	021 Stavby	762822130	Montáž stropníc z hranečného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	73,710	2,99	220,39	220,39	0,00
1329	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	128 711,725	0,05	6 435,59	6 435,59	0,00
1330	021 Stavby	6053312100	Hranol smrekovec akost A dĺžka 400 - 650 cm x hr.120 mm x š.180 - 280 mm	m3	2,621	298,22	781,63	781,63	0,00
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
1331	021 Stavby	764301118	Oplechovanie atiky šírky 880mm poplastovaným plechom (dodávka a montáž)	M	142,960	62,29	8 904,98	8 904,98	0,00
1332	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9 487,614	0,03	284,63	284,63	0,00
1333	021 Stavby	764421870	Demontáž oplechovania atiky r/s od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	127,400	2,94	374,56	374,56	0,00
1334	021 Stavby	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, vrátane kolien a kotlíkov s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	36,000	5,78	208,08	208,08	0,00
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
1335	021 Stavby	766000000	Dvere dýhované 900x1970 - Di-01 (dodávka a montáž)	KUS	3,000	1 132,02	3 396,06	3 396,06	0,00
1336	021 Stavby	766000001	Dvere dýhované 900x1970 - Di-02 (dodávka a montáž)	KUS	3,000	1 132,02	3 396,06	3 396,06	0,00
1337	021 Stavby	766000002	Dvere dýhované 900x1970 - Di-03 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	1 132,02	2 264,04	2 264,04	0,00
1338	021 Stavby	766000003	Dvere dýhované 900x1970 - Di-04 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 132,02	1 132,02	1 132,02	0,00
1339	021 Stavby	766000004	Dvere dýhované 700x1970 - Di-05 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 119,32	1 119,32	1 119,32	0,00
1340	021 Stavby	766000005	Dvere dýhované 700x1970 - Di-06 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 119,32	1 119,32	1 119,32	0,00
1341	021 Stavby	766000006	Dvere dýhované 900x1970 - Di-07 (dodávka a montáž)	KUS	3,000	1 132,02	3 396,06	3 396,06	0,00
1342	021 Stavby	766000007	Dvere dýhované 900x1970 - Di-08 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 132,02	1 132,02	1 132,02	0,00
1343	021 Stavby	766000008	Dvere dýhované 900x1970 - Di-09 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 132,02	1 132,02	1 132,02	0,00
1344	021 Stavby	766000009	Dvere dýhované 1200x1970 - Di-10 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 281,44	1 281,44	1 281,44	0,00
1345	021 Stavby	766000010	Dvere dýhované 1200x1970 - Di-11 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 281,44	1 281,44	1 281,44	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1346	021 Stavby	76600011	Dvere dýhované 900x1970 - Di-12 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 132,02	1 132,02	1 132,02	0,00
1347	021 Stavby	76600012	Dvere dýhované 900x1970 - Di-13 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 132,02	1 132,02	1 132,02	0,00
1348	021 Stavby	76600013	Dvere dýhované 900x1970 - Di-14 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 132,02	1 132,02	1 132,02	0,00
1349	021 Stavby	76600032	Dvere posuvné popri stene dýhované 1600x2070 - Di-33 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	581,47	1 162,94	1 162,94	0,00
1350	021 Stavby	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25 208,800	0,01	252,09	252,09	0,00
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
1351	021 Stavby	767851003	Demontáž rebríka	M	5,200	36,52	189,90	189,90	0,00
1352	021 Stavby	767100000	Oceľový preklad 150x150x1500 (5mm) - dodávka a montáž - PR10	KUS	6,000	129,48	776,88	776,88	0,00
1353	021 Stavby	767100001	Oceľový preklad 150x150x1600 (5mm) - dodávka a montáž - PR11	KUS	2,000	135,80	271,60	271,60	0,00
1354	021 Stavby	767100002	Oceľový preklad 150x150x1800 (5mm) - dodávka a montáž - PR12	KUS	4,000	149,03	596,12	596,12	0,00
1355	021 Stavby	767100003	Oceľový preklad 150x150x2000 (5mm) - dodávka a montáž - PR13	KUS	4,000	162,25	649,00	649,00	0,00
1356	021 Stavby	767100004	Oceľový preklad 150x250x3850 (5mm) - dodávka a montáž - PR14	KUS	2,000	418,50	837,00	837,00	0,00
1363	021 Stavby	767100025	Interiérové parapety okien drevené (dodávka)	SUB	1,000	1 118,88	1 118,88	1 118,88	0,00
1364	021 Stavby	767100026	Interiérové parapety okien drevené (montáž)	SUB	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
1365	021 Stavby	767100027	Exteriérové parapety hliníkové (dodávka)	SUB	1,000	301,10	301,10	301,10	0,00
1366	021 Stavby	767100028	Exteriérové parapety hliníkové (montáž)	SUB	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
1367	021 Stavby	767100030	Rohož EMCO DIPLOMAT, typ GCB 522 (dodávka a montáž) - V 01	KUS	3,000	452,55	1 357,65	1 357,65	0,00
1368	021 Stavby	767100031	Exteriérové parapety hliníkových stien (dodávka)	SUB	1,000	698,79	698,79	698,79	0,00
1369	021 Stavby	767100032	Exteriérové parapety hliníkových stien (montáž)	SUB	1,000	543,21	543,21	543,21	0,00
1370	021 Stavby	767100033	Oceľový rebrík (dodávka) - V 06	KPL	1,000	960,30	960,30	960,30	0,00
1371	021 Stavby	767100034	Oceľový rebrík (montáž) - V 06	KUS	1,000	324,50	324,50	324,50	0,00
1372	021 Stavby	767100035	Zábradlie s pôvodnými konštrukciami (dodávka) - V 09	SUB	2,000	1 298,00	2 596,00	2 596,00	0,00
1373	021 Stavby	767100036	Zábradlie s pôvodnými konštrukciami (montáž) - V 09	SUB	2,000	268,40	536,80	536,80	0,00
1374	021 Stavby	767100040	Držiak na kvetinač 1096 mm, vrátane náteru (dodávka a montáž) - V 23	KUS	6,000	182,00	1 092,00	1 092,00	0,00
1375	021 Stavby	767100041	Držiak na kvetinač 496 mm, vrátane náteru (dodávka a montáž) - V 24	KUS	10,000	87,50	875,00	875,00	0,00
1376	021 Stavby	767100042	Držiak na kvetinač 1051 mm, vrátane náteru (dodávka a montáž) - V 25	KUS	4,000	176,50	706,00	706,00	0,00
1377	021 Stavby	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	98 854,151	0,01	988,54	988,54	0,00
1378	021 Stavby	767112811	Kompletná demontáž stien pre zasklenie skrutkovaných vrátane zasklenia, -0,03300t	m2	9,510	19,32	183,73	183,73	0,00
1379	021 Stavby	767141800	Demontáž okenných konštrukcií vrátane zasklenia, -0,02000t	m2	101,439	5,01	508,21	508,21	0,00
1380	021 Stavby	767331801	Demontáž striešky zo steny nad východové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu - 0,0019t	kus	1,000	33,50	33,50	33,50	0,00
1381	021 Stavby	767331810	Demontáž polykarbonátovej strešnej krytiny	M2	196,110	11,34	2 223,89	2 223,89	0,00
1382	021 Stavby	767392805	Demontáž exteriérového oceľového zastrešenia z plechov	m2	18,506	35,65	659,74	659,74	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
1383	021 Stavby	771271110	Montáž podláh z dlaždíc Gres kladených do tmelu	M2	52,270	16,60	867,68	867,68	0,00
1384	021 Stavby	771441018	Montáž soklikov z gresu výšky 60 mm	M	70,500	5,99	422,30	422,30	0,00
1385	021 Stavby	998771201	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2 429,759	0,04	97,19	97,19	0,00
1386	021 Stavby	597649832	Dlaždice keramické gres hr.8mm	M2	62,573	18,22	1 140,08	1 140,08	0,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
			PODLAHY POVLAŠKOVÉ				0,00	0,00	0,00
1387	021 Stavby	777537200	Podložka WINEO silent premium	m2	506,153	11,78	5 962,48	5 962,48	0,00
1388	021 Stavby	776210010	Povlakové podlahy - WINEO purline 1000 wood click (dodávka a montáž)	M2	482,050	51,85	24 994,29	24 994,29	0,00
1389	021 Stavby	776421122	Povlakové podlahy - sokel WINEO purline 1000 wood výšky 60mm (dodávka a montáž)	M	319,260	4,92	1 570,76	1 570,76	0,00
1390	021 Stavby	998776201	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1391	021 Stavby	776511820	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	460,170	2,49	1 145,82	1 145,82	0,00
			PODLAHY POVLAŠKOVÉ						
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
1392	021 Stavby	781731030	Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených do malty	m2	232,754	27,96	6 507,80	6 507,80	0,00
1393	021 Stavby	998781202	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12 376,461	0,03	371,29	371,29	0,00
1394	021 Stavby	597666000	Obkladačky tehlové - pásky, akost' Ia	M2	256,029	22,92	5 868,18	5 868,18	0,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			NÁTERY						
1395	021 Stavby	783784603	Nátery tesárskych konštrukcií lazúra ADLER lignovit Interior UV 100 odieň Mont Blanc	M2	103,680	5,97	618,97	618,97	0,00
1396	021 Stavby	783824221	Nátery vysoko odolný proti oteru a vode	m2	66,874	7,69	514,26	514,26	0,00
1397	021 Stavby	783103821	Odstánenie starých náterov z oceľových konštr. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" opálením, oklepaním	m2	196,110	7,28	1 427,68	1 427,68	0,00
			NÁTERY						
			MALBY						
1398	021 Stavby	784451270	Malby - maľba odolná proti oteru stien, stropov ESMAL v miestnostiach v do 3,8 m	M2	912,760	2,16	1 971,56	1 971,56	0,00
1399	021 Stavby	784452980	Malby z maliarskych zmesí tekutých ESMAL stropov výšky do 3,80m	M2	430,640	2,86	1 231,63	1 231,63	0,00
			MALBY						
			Práce PSV						
			Montážne práce						
			BÚRACIE PRÁCE						
1400	021 Stavby	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového - základová doska	m3	6,192	376,65	2 332,22	2 332,22	0,00
1401	021 Stavby	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, dierovaných CDm hr. do 150 mm -0,261 t	M2	302,963	3,06	927,07	927,07	0,00
1402	021 Stavby	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	12,578	22,01	276,84	276,84	0,00
1403	021 Stavby	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	22,209	119,91	2 663,08	2 663,08	0,00
1404	021 Stavby	963011413	Búranie stropov z tvárníc siporex, výšky 300 mm, - 0,20700t	m2	620,756	11,86	7 362,17	7 362,17	0,00
1405	021 Stavby	963051313	Búranie železobetónových stropov rebrových s rovným podhladom, -2,40000t	m3	15,560	209,68	3 262,62	3 262,62	0,00
1406	021 Stavby	965081712	Búranie diažieb, bez podklad. lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	50,770	1,85	93,92	93,92	0,00
1407	021 Stavby	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	kus	10,000	0,46	4,60	4,60	0,00
1408	021 Stavby	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	kus	12,000	0,78	9,36	9,36	0,00
1409	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	kus	28,000	0,67	18,76	18,76	0,00
1410	021 Stavby	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2	kus	6,000	1,20	7,20	7,20	0,00
1411	021 Stavby	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	7,200	10,30	74,16	74,16	0,00
1412	021 Stavby	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	19,008	6,98	132,68	132,68	0,00
1413	021 Stavby	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	101,439	4,08	413,87	413,87	0,00
1414	021 Stavby	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	2,299	4,53	10,41	10,41	0,00
1415	021 Stavby	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	44,800	7,55	338,24	338,24	0,00
1416	021 Stavby	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	M2	11,000	5,85	64,35	64,35	0,00
1417	021 Stavby	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t	m3	8,393	215,63	1 809,78	1 809,78	0,00
1418	021 Stavby	978011161	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 40 %, - 0,02000t	m2	688,054	1,47	1 011,44	1 011,44	0,00
1419	021 Stavby	978012160	Očistenie vnútorných omietok stropov vápenocementových do 40 %	M2	186,544	3,21	598,81	598,81	0,00
1420	021 Stavby	978070001	Búracie práce - vybúranie marmolitového sokla vonkajšieho výšky 60cm	M	74,925	7,89	591,16	591,16	0,00
1421	021 Stavby	978071411	Odsekanie vonkajšieho zateplenia a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	380,190	8,52	3 239,22	3 239,22	0,00
1422	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	440,185	12,73	5 603,56	5 603,56	0,00
1423	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 765,365	0,45	5 744,41	5 744,41	0,00
1424	021 Stavby	979081131	Búracie práce - nakladanie na dopravné prostriedky suti a vyburaných hmôt	T	440,185	13,63	5 999,72	5 999,72	0,00
1425	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	440,185	8,44	3 715,16	3 715,16	0,00
1426	021 Stavby	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 760,740	0,95	1 672,70	1 672,70	0,00
1427	021 Stavby	979082131	Búracie práce - poplatok za skládku - stavebná sut	T	440,185	21,74	9 569,62	9 569,62	0,00
1428	021 Stavby	979082141	Búracie práce - uloženie sute na skládku	T	440,185	0,68	299,33	299,33	0,00
1429	021 Stavby	113107113	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	20,640	5,62	116,00	116,00	0,00
Stavba : DEINSTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁĽOVÁ									
Objekt : SO 02 Administratíva - Architektúra+statika				251 922,90					
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1430	021 Stavby	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	3,673	15,80	58,03	58,03	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1431	021 Stavby	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,673	24,10	88,52	88,52	0,00
1432	021 Stavby	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapážených s urovaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	3,673	6,82	25,05	25,05	0,00
1433	021 Stavby	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	M3	2,588	1,88	4,87	4,87	0,00
1434	021 Stavby	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,588	7,89	20,42	20,42	0,00
1435	021 Stavby	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	1,085	3,71	4,03	4,03	0,00
1436	021 Stavby	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	25,880	1,84	47,62	47,62	0,00
1437	021 Stavby	181202305	Úprava pláne v násypoch so zhutnením	m2	26,000	0,70	18,20	18,20	0,00
			ZEMNÉ PRÁCE						
			ZÁKLADY						
1438	021 Stavby	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	13,277	96,05	1 275,26	1 275,26	0,00
1439	021 Stavby	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele B500B	t	0,929	1 289,44	1 197,89	1 197,89	0,00
1440	021 Stavby	274313612	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	1,336	90,51	120,92	120,92	0,00
			ZÁKLADY						
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
1441	021 Stavby	311234174	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 30 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo, hr.300mm	m3	4,824	156,48	754,86	754,86	0,00
1442	021 Stavby	311271303	Murivo nosné základové PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	1,252	141,29	176,90	176,90	0,00
1443	021 Stavby	311361825	Premac Výstuž pre murivo nosné základové s betónovou výplňou z ocele B500B	t	0,063	592,08	37,30	37,30	0,00
1444	021 Stavby	317161102	Montáž prekladov nosných keramických HELUZ, svetlosť do 1100 mm	kus	5,000	18,53	92,65	92,65	0,00
1445	021 Stavby	317161104	Montáž prekladov nosných keramických HELUZ, svetlosť do 1600 mm	kus	18,000	20,55	369,90	369,90	0,00
1446	021 Stavby	317161106	Montáž prekladov nosných keramických HELUZ, svetlosť do 2100 mm	kus	1,000	22,72	22,72	22,72	0,00
1447	021 Stavby	317161110	Montáž prekladov nosných keramických HELUZ, svetlosť do 3100 mm	kus	2,000	25,87	51,74	51,74	0,00
1448	021 Stavby	317161201	HELUZ Preklad plochy keramiky 1000 x 70 x 238 mm - PR01	kus	2,000	12,03	24,06	24,06	0,00
1449	021 Stavby	317161202	HELUZ Preklad plochy keramiky 1250 x 70 x 238 mm - PR02	kus	3,000	14,88	44,64	44,64	0,00
1450	021 Stavby	317161255	HELUZ Preklad plochy keramiky 2000 x 71 x 115 mm - PR05	kus	1,000	17,04	17,04	17,04	0,00
1451	021 Stavby	317161271	HELUZ Preklad plochy keramiky 1000 x 71 x 145 mm - PR15	kus	3,000	9,36	28,08	28,08	0,00
1452	021 Stavby	317161272	HELUZ Preklad plochy keramiky 1250 x 71 x 145 mm - PR08	kus	1,000	11,62	11,62	11,62	0,00
1453	021 Stavby	317161273	HELUZ Preklad plochy keramiky 1500 x 71 x 145 mm - PR04	kus	6,000	14,97	89,82	89,82	0,00
1454	021 Stavby	317161276	HELUZ Preklad plochy keramiky 2250 x 71 x 145 mm - PR06	kus	1,000	21,63	21,63	21,63	0,00
1455	021 Stavby	317161277	HELUZ Preklad plochy keramiky 2500 x 71 x 145 mm - PR07	kus	1,000	23,88	23,88	23,88	0,00
1456	021 Stavby	317161302	HELUZ Preklad plochy keramiky 1250 x 71 x 175 mm - PR09	kus	8,000	12,17	97,36	97,36	0,00
1457	021 Stavby	342243127	Priečky z tehál pálených HELUZ brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo, hr.200mm	m2	17,768	34,23	608,20	608,20	0,00
1458	021 Stavby	342243182	Priečky z tehál pálených HELUZ brúsených na pero a drážku, na lepidlo, hr.100mm	m2	46,326	21,48	995,08	995,08	0,00
1459	021 Stavby	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ brúsených na pero a drážku, na lepidlo, hr.140mm	m2	62,584	25,72	1 609,66	1 609,66	0,00
			ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
			SPEVNENÉ PLOCHY						
1460	021 Stavby	564762111	Podklad z makadamu veľ. 0-63 mm po zhutnení hr. 200 mm	m2	66,386	7,81	518,47	518,47	0,00
			SPEVNENÉ PLOCHY						
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
1461	021 Stavby	300000014	Očistenie povrchu, odmastenie, vyspravenie dier a odsokov, penetračný náter	M2	313,490	11,14	3 492,28	3 492,28	0,00
1462	021 Stavby	611901100	Prebrúsenie a očistenie betónu	M2	244,610	4,27	1 044,48	1 044,48	0,00
1463	021 Stavby	612464200	Gletovaná tenkovrstvá omietka stien RIGIPS Rimano hr. 8mm	m2	1 043,058	16,48	17 189,60	17 189,60	0,00
1464	021 Stavby	612465111	Očistenie a príprava podkladu pod omietky vnútorných stien	m2	1 171,767	5,86	6 866,55	6 866,55	0,00
1465	021 Stavby	612471512	Penetračný náter na savé podklady	m2	1 153,558	1,02	1 176,63	1 176,63	0,00
1466	021 Stavby	625256200	Lepiaca hmota StoLevell Uni hr. 8mm (dodávka a montáž)	m2	313,490	14,38	4 507,99	4 507,99	0,00
1467	021 Stavby	625256201	Armovacia hmota StoLevell Combi Plus + armovacia sieťovina Sto-Glasfasergewebe F hr. 10mm (dodávka a montáž)	m2	478,400	27,75	13 275,60	13 275,60	0,00
1468	021 Stavby	625256202	Medzináter (adhézny mostík) Sto-Putzgrund (dodávka a montáž)	m2	478,400	4,37	2 090,61	2 090,61	0,00
1473	021 Stavby	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	181,550	10,09	1 831,84	1 831,84	0,00
1474	021 Stavby	622463301	Sanácia výstuže systémom SIKA	m2	3,980	59,85	238,20	238,20	0,00
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			OSTATNÉ PRÁCE						
1475	021 Stavby	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	247,625	2,30	569,54	569,54	0,00
1476	021 Stavby	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	495,250	1,54	762,69	762,69	0,00
1477	021 Stavby	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zafarbenie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	537,780	0,47	252,76	252,76	0,00
1478	021 Stavby	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	537,780	0,73	392,58	392,58	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1479	021 Stavby	943955021	Montáž lešerovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	358,520	1,21	433,81	433,81	0,00
1480	021 Stavby	943955191	Priplatok za prvý a každý i začiatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023	m2	358,520	1,29	462,49	462,49	0,00
1481	021 Stavby	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	247,625	1,46	361,53	361,53	0,00
1482	021 Stavby	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	537,780	0,26	139,82	139,82	0,00
1483	021 Stavby	943955821	Demontáž lešerovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	358,520	0,84	301,16	301,16	0,00
1484	021 Stavby	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	404,600	3,73	1 509,16	1 509,16	0,00
1485	021 Stavby	971055046	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu do 500mm stenovou pilou	m	21,129	240,07	5 072,44	5 072,44	0,00
1486	021 Stavby	972056053	Vŕtanie do železobetónového stropu diamantovou jadrovou vŕtacou korunkou do D 400 mm	cm	30,000	9,23	276,90	276,90	0,00
1487	021 Stavby	978080212	Búracie práce - rezanie tehlového muriva hr. 200 mm	M	21,850	7,98	174,36	174,36	0,00
1488	021 Stavby	952902111	Vyčistenie podlahy po vybúraní nášlapnej vrstvy	M2	240,570	2,46	591,80	591,80	0,00
1489	021 Stavby	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	51,450	29,33	1 509,03	1 509,03	0,00
			OSTATNÉ PRÁCE						
			PRESUNY HMŔT						
1490	021 Stavby	999281109	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov ručne nosením	T	181,717	37,18	6 756,24	6 756,24	0,00
			PRESUNY HMŔT						
			Práce HSV						
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
1491	021 Stavby	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	247,936	0,28	69,42	69,42	0,00
1492	021 Stavby	711111611	Izolácia vodorovná protiradónová proti zemnej vlhkosti natavením	m2	495,880	2,82	1 398,38	1 398,38	0,00
1493	021 Stavby	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	190,880	15,05	2 872,74	2 872,74	0,00
1494	021 Stavby	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	27,772	15,97	443,52	443,52	0,00
1495	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8 280,870	0,03	248,43	248,43	0,00
1496	021 Stavby	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,050	1 420,23	71,01	71,01	0,00
1497	021 Stavby	628329100	Pásky asfaltové nastaviteľné modifikované elastomérmí ELASTOBIT ST S 40	M2	545,468	6,28	3 425,54	3 425,54	0,00
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
1498	021 Stavby	931981130	Dilatačný obvodový pásik hr. 5mm (dodávka a montáž)	M	305,180	2,75	839,25	839,25	0,00
1499	021 Stavby	777140295	Podlaha liata CEMFLOW C25, hr. 56mm (dodávka a montáž)	m2	98,740	26,07	2 574,15	2 574,15	0,00
1500	021 Stavby	777140300	Podlaha liata CEMFLOW C25, hr. 63mm (dodávka a montáž)	m2	35,370	28,77	1 017,59	1 017,59	0,00
1501	021 Stavby	777140305	Podlaha liata CEMFLOW C25, hr. 67mm (dodávka a montáž)	m2	110,500	30,60	3 381,30	3 381,30	0,00
1502	021 Stavby	712007005	Povlakové krytiny - striech plochých systémom SIKAPLAN 15G (dodávka a montáž)	M2	388,487	22,06	8 570,02	8 570,02	0,00
1504	021 Stavby	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	19 721,151	0,03	591,63	591,63	0,00
1505	021 Stavby	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 10° dvojvrstvou 0,01t	m2	285,105	0,71	202,42	202,42	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ						
1507	021 Stavby	711131210	Separčná Pe fólia (dodávka a montáž)	M2	247,940	3,26	808,28	808,28	0,00
1508	021 Stavby	711131231	Separčná geotextília SIKA S-Felt PES 300 g/m2 (dodávka a montáž)	M2	388,487	3,83	1 487,91	1 487,91	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ						
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
1518	021 Stavby	762100000	Drevená podkonštrukcia - smrekovec kladený horizontálne, hranoček 40x60mm, 2x lazúra ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell - hr. 40mm	M2	89,480	55,00	4 921,40	4 921,40	0,00
1519	021 Stavby	762100002	Drevený obklad - smrekovec kladený na zvislo na drevenú podkonštrukciu, hranoček 40x60mm, 2x lazúra ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell - hr. 60mm	M2	89,480	70,55	6 312,81	6 312,81	0,00
1520	021 Stavby	762100010	Konštrukcie tesárske - exteriérové prestrešenie pri vstupe do kuchyne (dodávka a montáž) - V 08	KPL	1,000	6 987,00	6 987,00	6 987,00	0,00
1521	021 Stavby	762100025	Konštrukcie tesárske - drevený fošňový podhľad (dodávka a montáž) - V 12	M2	61,730	149,25	9 213,20	9 213,20	0,00
1522	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	27 434,417	0,05	1 371,72	1 371,72	0,00
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
1523	021 Stavby	764301118	Oplechovanie atiky šírky 880mm poplastovaným plechom (dodávka a montáž)	M	76,760	62,29	4 781,38	4 781,38	0,00
1524	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5 054,244	0,03	151,63	151,63	0,00
1525	021 Stavby	764421870	Demontáž oplechovania atiky rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	76,100	2,94	223,73	223,73	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1526	021 Stavby	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, vrátane kolien a kotlíkov s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	8,500	5,78	49,13	49,13	0,00
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
1527	021 Stavby	766000014	Dvere dýhované 800x1970 - Di-15 (dodávka a montáž)	KUS	3,000	1 126,96	3 380,88	3 380,88	0,00
1528	021 Stavby	766000015	Dvere dýhované 800x1970 - Di-16 (dodávka a montáž)	KUS	4,000	1 126,96	4 507,84	4 507,84	0,00
1529	021 Stavby	766000016	Dvere dýhované 1100x1970 - Di-17 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 281,44	1 281,44	1 281,44	0,00
1530	021 Stavby	766000017	Dvere dýhované 800x1970 - Di-18 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 126,96	1 126,96	1 126,96	0,00
1531	021 Stavby	766000018	Dvere dýhované 800x1970 - Di-19 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 126,96	1 126,96	1 126,96	0,00
1532	021 Stavby	766000019	Dvere dýhované 900x1970 - Di-20 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 132,02	1 132,02	1 132,02	0,00
1533	021 Stavby	766000020	Dvere dýhované 600x1970 - Di-21 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	1 114,26	2 228,52	2 228,52	0,00
1534	021 Stavby	766000021	Dvere dýhované 600x1970 - Di-22 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 114,26	1 114,26	1 114,26	0,00
1535	021 Stavby	766000022	Dvere dýhované 800x1970 - Di-23 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 126,96	1 126,96	1 126,96	0,00
1536	021 Stavby	766000023	Dvere dýhované 1100x1970 - Di-24 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 281,44	1 281,44	1 281,44	0,00
1537	021 Stavby	766000024	Dvere dýhované posuvné 750x1985 - Di-25 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	420,01	420,01	420,01	0,00
1538	021 Stavby	766000025	Dvere hliníkové plné 900x1970 - Di-26 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 639,89	1 639,89	1 639,89	0,00
1539	021 Stavby	766000026	Dvere hliníkové plné - Di-27 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 530,78	1 530,78	1 530,78	0,00
1540	021 Stavby	766000027	Dvere hliníkové plné 600x1970 - Di-28 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	1 476,14	2 952,28	2 952,28	0,00
1541	021 Stavby	766000028	Hliníková stena 1100x2970 - Di-29 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	2 564,79	2 564,79	2 564,79	0,00
1542	021 Stavby	766000029	Dvere hliníkové plné 800x1970 - Di-30 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 585,42	1 585,42	1 585,42	0,00
1543	021 Stavby	766000030	Dvere hliníkové plné 700x1970 s okienkom - Di-31 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 545,78	1 545,78	1 545,78	0,00
1544	021 Stavby	766000031	Dvere hliníkové plné 1000x1970 s okienkom - Di-32 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 709,53	1 709,53	1 709,53	0,00
1545	021 Stavby	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30 724,980	0,01	307,25	307,25	0,00
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
1546	021 Stavby	767851003	Demontáž rebríka	M	5,200	36,52	189,90	189,90	0,00
1547	021 Stavby	767100000	Oceľový preklad 150x150x1500 (5mm) - dodávka a montáž - PR10	KUS	4,000	129,48	517,92	517,92	0,00
1548	021 Stavby	767100001	Oceľový preklad 150x150x1600 (5mm) - dodávka a montáž - PR11	KUS	2,000	135,80	271,60	271,60	0,00
1549	021 Stavby	767100002	Oceľový preklad 150x150x1800 (5mm) - dodávka a montáž - PR12	KUS	4,000	149,03	596,12	596,12	0,00
1550	021 Stavby	767100003	Oceľový preklad 150x150x2000 (5mm) - dodávka a montáž - PR13	KUS	2,000	162,25	324,50	324,50	0,00
1556	021 Stavby	767100025	Interiérové parapety okien drevené (dodávka)	SUB	1,000	1 589,90	1 589,90	1 589,90	0,00
1557	021 Stavby	767100026	Interiérové parapety drevené (montáž)	SUB	1,000	338,00	338,00	338,00	0,00
1558	021 Stavby	767100027	Exteriérové parapety hliníkové (dodávka)	SUB	1,000	395,22	395,22	395,22	0,00
1559	021 Stavby	767100028	Exteriérové parapety hliníkové (montáž)	SUB	1,000	338,00	338,00	338,00	0,00
1560	021 Stavby	767100030	Rohož EMCO DIPLOMAT, typ GCB 522 (dodávka a montáž) - V 01	KUS	1,000	452,55	452,55	452,55	0,00
1561	021 Stavby	767100031	Zábradlie pre terasu (dodávka) - V 02	KPL	1,000	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00
1562	021 Stavby	767100031	Exteriérové parapety hliníkových stien (dodávka)	SUB	1,000	155,29	155,29	155,29	0,00
1563	021 Stavby	767100032	Exteriérové parapety hliníkových stien (montáž)	SUB	1,000	120,72	120,72	120,72	0,00
1564	021 Stavby	767100033	Oceľový rebrík (dodávka) - V 05	KPL	1,000	960,30	960,30	960,30	0,00
1565	021 Stavby	767100034	Oceľový rebrík (montáž) - V 05	KUS	1,000	324,50	324,50	324,50	0,00
1566	021 Stavby	767100040	Držiak na kvetináč 1096 mm, vrátane náteru (dodávka a montáž) - V 23	KUS	15,000	182,00	2 730,00	2 730,00	0,00
1567	021 Stavby	767100041	Držiak na kvetináč 496 mm, vrátane náteru (dodávka a montáž) - V 24	KUS	8,000	87,50	700,00	700,00	0,00
1568	021 Stavby	767100042	Držiak na kvetináč 1051 mm, vrátane náteru (dodávka a montáž) - V 25	KUS	2,000	176,50	353,00	353,00	0,00
1569	021 Stavby	767100045	Zábradlie pre terasu (montáž) - V 02	KPL	1,000	701,50	701,50	701,50	0,00
1570	021 Stavby	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	43 773,864	0,01	437,74	437,74	0,00
1571	021 Stavby	767193801	Demontáž vetracej mriežky 400x400	kus	1,000	13,03	13,03	13,03	0,00
1572	021 Stavby	767331801	Demontáž striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu - 0,0019t	kus	1,000	33,50	33,50	33,50	0,00
1573	021 Stavby	767920851	Kovové konštrukcie - demontáž exteriérového zastrešenia	KPL	1,000	435,00	435,00	435,00	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
1574	021 Stavby	771271110	Montáž podláh z dlaždíc Gres kladených do tmelu	M2	95,440	16,60	1 584,30	1 584,30	0,00
1575	021 Stavby	771441018	Montáž soklikov z gresu výšky 60 mm	M	50,720	5,99	303,81	303,81	0,00
1576	021 Stavby	998771201	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3 867,074	0,04	154,68	154,68	0,00
1577	021 Stavby	597649832	Dlaždice keramické gres hr.8mm	M2	108,636	18,22	1 979,35	1 979,35	0,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
			PODLAHY POVLAKOVÉ						
1578	021 Stavby	777537200	Podložka WINEO silent premium	m2	35,370	11,78	416,66	416,66	0,00
1579	021 Stavby	776210010	Povlakové podlahy - WINEO purline 1000 wood click (dodávka a montáž)	M2	35,370	51,85	1 833,93	1 833,93	0,00
1580	021 Stavby	776421122	Povlakové podlahy - sokel WINEO purline 1000 wood výšky 60mm (dodávka a montáž)	M	204,310	4,92	1 005,21	1 005,21	0,00
1581	021 Stavby	998776201	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	021 Stavby	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	232,550	2,49	579,05	579,05	0,00
			PODLAHY POVLAPOVÉ						
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1583	021 Stavby	781411012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek gresových lepených bezpárovo	m2	128,709	29,84	3 840,68	3 840,68	0,00
1584	021 Stavby	781731030	Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených do maľby	m2	94,888	27,96	2 653,07	2 653,07	0,00
1585	021 Stavby	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11 710,384	0,02	234,21	234,21	0,00
1586	021 Stavby	597640150	Obkladačky keramické - Gress	M2	141,580	19,95	2 824,52	2 824,52	0,00
1587	021 Stavby	597660000	Obkladačky tehlové - pásky, akosť Ia	M2	104,377	22,92	2 392,32	2 392,32	0,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
			NÁTERY						
1588	021 Stavby	783824221	Nátery vysoko odolný proti oteru a vode	m2	170,114	7,69	1 308,18	1 308,18	0,00
			NÁTERY						
			MALBY						
1589	021 Stavby	784451270	Maľby - maľba odolná proti oteru stien, stropov ESMAL v miestnostiach v do 3,8 m	M2	643,113	3,37	2 167,29	2 167,29	0,00
1590	021 Stavby	784452980	Maľby z maliarskych zmesí tekutých ESMAL stropov výšky do 3,80m	M2	358,540	2,86	1 025,42	1 025,42	0,00
			MALBY						
			Práce PSV						
			Montážne práce						
			BÚRACIE PRÁCE						
1591	021 Stavby	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového - základová doska	m3	20,003	376,65	7 534,13	7 534,13	0,00
1592	021 Stavby	969791130	Vŕtanie dier v železobetónovej stropnej doske o priemere 125 mm (na cm hrúbky)	cm	150,000	2,16	324,00	324,00	0,00
1593	021 Stavby	969791140	Vŕtanie dier v železobetónovej stropnej doske o priemere 200 mm (na cm hrúbky)	cm	30,000	3,59	107,70	107,70	0,00
1594	021 Stavby	969791150	Vŕtanie dier v železobetónovej stropnej doske o priemere 350 mm (na cm hrúbky)	cm	60,000	4,18	250,80	250,80	0,00
1595	021 Stavby	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, dierovaných CDm hr. do 150 mm -0,261 t	M2	39,934	3,06	122,20	122,20	0,00
1596	021 Stavby	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	16,097	22,01	354,29	354,29	0,00
1597	021 Stavby	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,659	119,91	558,66	558,66	0,00
1598	021 Stavby	963011413	Búranie stropov z tvárnic siporex, výšky 300 mm, - 0,20700t	m2	285,105	11,86	3 381,35	3 381,35	0,00
1599	021 Stavby	963051313	Búranie železobetónových stropov rebrových s rovným podhladom, -2,40000t	m3	0,198	209,68	41,52	41,52	0,00
1600	021 Stavby	965081712	Búranie diažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,0200t	m2	8,020	1,85	14,84	14,84	0,00
1601	021 Stavby	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	kus	8,000	0,46	3,68	3,68	0,00
1602	021 Stavby	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla nad 1, 5 m2	kus	16,000	0,78	12,48	12,48	0,00
1603	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	kus	19,000	0,67	12,73	12,73	0,00
1604	021 Stavby	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla nad 2 m2	kus	2,000	1,20	2,40	2,40	0,00
1605	021 Stavby	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	5,760	10,30	59,33	59,33	0,00
1606	021 Stavby	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	25,344	6,98	176,90	176,90	0,00
1607	021 Stavby	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	4,620	4,53	20,93	20,93	0,00
1608	021 Stavby	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	25,800	7,55	194,79	194,79	0,00
1609	021 Stavby	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	M2	4,400	5,85	25,74	25,74	0,00
1610	021 Stavby	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 300 mm, -0,05900t	kus	2,000	20,15	40,30	40,30	0,00
1611	021 Stavby	971052441	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, hr. do 300 mm, -0,18700t	kus	6,000	27,47	164,82	164,82	0,00
1612	021 Stavby	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	1,727	215,63	372,39	372,39	0,00
1613	021 Stavby	971056045	Vŕtanie do železobetónovej steny diamantovou jadrovou vŕtacou korunkou do D 150 mm	cm	22,000	2,14	47,08	47,08	0,00
1614	021 Stavby	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr. nad 120 mm, -0,00800t	kus	1,000	5,34	5,34	5,34	0,00
1615	021 Stavby	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm, -0,09000t	kus	1,000	13,10	13,10	13,10	0,00
1616	021 Stavby	978011161	Otŕpenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 40 %, - 0,02000t	m2	651,688	1,47	957,98	957,98	0,00
1617	021 Stavby	978012160	Otŕpenie vnútorných omietok stropov vápennocementových do 40 %	M2	240,570	3,21	772,23	772,23	0,00
1618	021 Stavby	978070001	Búracie práce - vybúranie marmolitového sokla vonkajšieho výšky 60cm	M	47,760	7,89	376,83	376,83	0,00
1619	021 Stavby	978071411	Odseskanie vonkajšieho zateplenia a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	281,212	6,52	1 833,50	1 833,50	0,00
1620	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	254,031	12,73	3 233,81	3 233,81	0,00
1621	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 366,899	0,45	3 315,10	3 315,10	0,00
1622	021 Stavby	979081131	Búracie práce - nakladanie na dopravné prostriedky suti a vybraných hmôt	T	254,031	13,63	3 462,44	3 462,44	0,00
1623	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	254,031	8,44	2 144,02	2 144,02	0,00
1624	021 Stavby	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 016,124	0,95	965,32	965,32	0,00
1625	021 Stavby	979082131	Búracie práce - poplatok za skládku - stavebná suť	T	254,031	21,74	5 522,63	5 522,63	0,00
1626	021 Stavby	979082141	Búracie práce - uloženie sute na skládku	T	254,031	0,68	172,74	172,74	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1627	021 Stavby	113107113	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	66,677	5,62	374,72	374,72	0,00
			BÚRACIE PRÁCE						
Stavba : DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁĽOVÁ									
Objekt : SO 03 Prepojovací krčok - Architektúra+statika				51 321,45					
			Práce HSV						
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
1628	021 Stavby	300000014	Očistenie povrchu, odmastenie, vyspravenie dier a odskokov, penetračný náter	M2	113,428	11,14	1 263,59	1 263,59	0,00
1629	021 Stavby	611901100	Prebrúsenie a očistenie betónu	M2	32,050	4,27	136,85	136,85	0,00
1631	021 Stavby	612465111	Očistenie a príprava podkladu pod omietky vnútorných stien	m2	104,545	5,86	612,63	612,63	0,00
1632	021 Stavby	612471512	Penetračný náter na savé podklady	m2	104,545	1,02	106,64	106,64	0,00
1634	021 Stavby	625256201	Armovacia hmota StoLevel Combi Plus + armovacia sieťovina Sto-Glasfasergewebe F hr. 10mm (dodávka a montáž)	m2	113,428	27,75	3 147,63	3 147,63	0,00
1635	021 Stavby	625256202	Medzináter (adhezny mostik) Sto-Putzgrund (dodávka a montáž)	m2	113,428	4,37	495,68	495,68	0,00
1638	021 Stavby	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	32,050	10,09	323,38	323,38	0,00
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			OSTATNÉ PRÁCE						
1639	021 Stavby	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	115,500	2,30	265,65	265,65	0,00
1640	021 Stavby	941941391	Pripлатok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	231,000	1,54	355,74	355,74	0,00
1641	021 Stavby	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zafarbenie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	48,075	0,47	22,60	22,60	0,00
1642	021 Stavby	943943292	Pripлатok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	48,075	0,73	35,09	35,09	0,00
1643	021 Stavby	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	32,050	1,21	38,78	38,78	0,00
1644	021 Stavby	943955191	Pripлатok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023	m2	32,050	1,29	41,34	41,34	0,00
1645	021 Stavby	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	115,500	1,46	168,63	168,63	0,00
1646	021 Stavby	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zafar. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	48,075	0,26	12,50	12,50	0,00
1647	021 Stavby	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	32,050	0,84	26,92	26,92	0,00
1648	021 Stavby	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	79,400	3,73	296,16	296,16	0,00
1649	021 Stavby	971055046	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu do 500mm stenovou pilou	m	3,320	240,07	797,03	797,03	0,00
1650	021 Stavby	952902111	Výčistenie podlahy po vybúraní nášľapnej vrstvy	M2	31,760	2,46	78,13	78,13	0,00
			OSTATNÉ PRÁCE						
			PRESUNY HMŔ						
1651	021 Stavby	999281109	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov ručne nosením	T	19,085	37,18	709,58	709,58	0,00
			PRESUNY HMŔ						
			Práce HSV						
			Práce PSV						
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI						
1652	021 Stavby	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	32,050	0,28	8,97	8,97	0,00
1653	021 Stavby	711111611	Izolácia vodorovná protirádónová proti zemnej vlhkosti natavením	m2	64,100	2,82	180,76	180,76	0,00
1654	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	641,642	0,03	19,25	19,25	0,00
1655	021 Stavby	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,006	1 420,23	8,52	8,52	0,00
1656	021 Stavby	628329100	Pásky asfaltové nastaviteľné modifikované elastomérom ELASTOBIT ST S 40	M2	70,510	6,28	442,80	442,80	0,00
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI						
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
1657	021 Stavby	931981130	Dilatačný obvodový pásik hr. 5mm (dodávka a montáž)	M	36,050	2,75	99,14	99,14	0,00
1658	021 Stavby	777140300	Podlaha ľalata CEMFLOW C25, hr. 63mm (dodávka a montáž)	m2	32,050	28,77	922,08	922,08	0,00
1659	021 Stavby	712007005	Povlakové krytiny - stiech plochých systémom SIKAPLAN 15G (dodávka a montáž)	M2	50,876	22,06	1 122,32	1 122,32	0,00
1661	021 Stavby	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakov krytín v objektoch výšky do 6 m	%	2 549,819	0,03	76,49	76,49	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
1663	021 Stavby	711131210	Izolácia proti vlhkosti - separačná Pe fólia (dodávka a montáž)	M2	32,050	3,26	104,48	104,48	0,00
1664	021 Stavby	711131231	Separacia geotextilia SIKa S-Felt PES 300 g/m2 (dodávka a montáž)	M2	50,876	3,83	194,86	194,86	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1674	021 Stavby	762100001	Drevená podkonštrukcia - smrekovec kladený horizontálne, hranolček 150x60mm, 2x lažiera ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell - hr. 150mm	M2	113,428	63,25	7 174,32	7 174,32	0,00
1675	021 Stavby	762100002	Drevený obklad - smrekovec kladený na zvislo na drevenú podkonštrukciu, hranolček 40x60mm, 2x lažiera ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell - hr. 60mm	M2	113,428	70,55	8 002,35	8 002,35	0,00
1676	021 Stavby	762100011	Konštrukcie tesárske - konštrukcia schodiska pri hlavnom vstupe (dodávka a montáž) - V 15	KPL	1,000	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00
1677	021 Stavby	762100012	Konštrukcie tesárske - konštrukcia požiarného schodiska (dodávka a montáž) - V 16	KPL	1,000	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00
1678	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	26 897,666	0,05	1 344,88	1 344,88	0,00
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
1679	021 Stavby	764301118	Oplechovanie strešného štítu šírky 880mm poplastovaným plechom (dodávka a montáž)	M	15,330	62,29	954,91	954,91	0,00
1680	021 Stavby	764359211	Kotlík kónický z poplastovaného plechu, pre rúry s priemerom 100 mm (dodávka a montáž) _x000D_	ks	1,000	34,65	34,65	34,65	0,00
1681	021 Stavby	764352227	Pododkvapový žlab z poplastovaného plechu, r.š. 330mm, vrátane žlab. hrdla, čiel, držiakov (dodávka a montáž) _x000D_	M	15,700	34,50	541,65	541,65	0,00
1682	021 Stavby	764352237	Dažďová zvodová rúra kruhová s priemerom 100mm, vrátane držiakov (dodávka a montáž) _x000D_	M	3,830	33,05	126,58	126,58	0,00
1683	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1 881,530	0,03	56,45	56,45	0,00
1684	021 Stavby	764352820	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30št. rš do 500 mm, -0,00445t	m	30,960	5,92	183,28	183,28	0,00
1685	021 Stavby	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, vrátane kolien a kotlíkov s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	7,000	5,78	40,46	40,46	0,00
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
1686	021 Stavby	767100000	Oceľový preklad 150x150x1500 (5mm) - dodávka a montáž - PR10	KUS	6,000	129,48	776,88	776,88	0,00
1689	021 Stavby	767100025	Interiérové parapety okien drevené (dodávka)	SUB	1,000	1 304,50	1 304,50	1 304,50	0,00
1690	021 Stavby	767100026	Interiérové parapety drevené (montáž)	SUB	1,000	156,00	156,00	156,00	0,00
1691	021 Stavby	767100027	Exteriérové parapety hliníkové (dodávka)	SUB	1,000	188,30	188,30	188,30	0,00
1692	021 Stavby	767100028	Exteriérové parapety hliníkové (montáž)	SUB	1,000	156,00	156,00	156,00	0,00
1693	021 Stavby	767100030	Rohož EMCO DIPLOMAT, typ GCB 522 (dodávka a montáž) - V 01	KUS	2,000	452,55	905,10	905,10	0,00
1694	021 Stavby	767100031	Exteriérové parapety hliníkových stien (dodávka)	SUB	1,000	155,29	155,29	155,29	0,00
1695	021 Stavby	767100032	Exteriérové parapety hliníkových stien (montáž)	SUB	1,000	120,72	120,72	120,72	0,00
1696	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21 078,270	0,01	210,78	210,78	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
			PODLAHY POVLAKOVÉ						
1697	021 Stavby	777537200	Podložka WINEO silent premium	m2	33,973	11,78	400,20	400,20	0,00
1698	021 Stavby	776210010	Povlakové podlahy - WINEO purline 1000 wood click (dodávka a montáž)	M2	34,138	51,85	1 770,06	1 770,06	0,00
1699	021 Stavby	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	021 Stavby	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	31,760	2,49	79,08	79,08	0,00
			PODLAHY POVLAKOVÉ						
			NÁTERY						
1701	021 Stavby	783271002	Nátery oceľových konštr. polyuretánové farby kováčska čierna dvojnásobné	m2	49,823	16,56	825,07	825,07	0,00
1702	021 Stavby	783271007	Nátery oceľových konštr. polyuretánové farby šedej základný	m2	49,822	3,78	188,33	188,33	0,00
1703	021 Stavby	783103821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" opálením, oklepaním	m2	31,760	7,28	231,21	231,21	0,00
			NÁTERY						
			MALBY						
1704	021 Stavby	784451270	Malby - malba dooiná proti oteru stien, stropov ESMAL v miestnostach v do 3,8 m	M2	104,545	2,16	225,82	225,82	0,00
			MALBY						
			Práce PSV						
			Montážne práce						
			BÚRACIE PRÁCE						
1705	021 Stavby	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,302	119,91	36,21	36,21	0,00
1706	021 Stavby	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	kus	24,000	0,46	11,04	11,04	0,00
1707	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	kus	2,000	0,67	1,34	1,34	0,00
1708	021 Stavby	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	11,054	10,30	113,86	113,86	0,00
1709	021 Stavby	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t	m2	4,032	4,68	18,87	18,87	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1710	021 Stavby	978011161	Očistenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 40 %, - 0,02000t	m2	92,650	1,47	136,20	136,20	0,00
1711	021 Stavby	978012160	Očistenie vnútorných omietok stropov vápennocementových do 40 %	M2	31,760	3,21	101,95	101,95	0,00
1712	021 Stavby	978036151	Očistenie sfachtených omietok vonkajších, v rozsahu do 40 %, -0,02600t	m2	81,050	1,90	154,00	154,00	0,00
1713	021 Stavby	978070001	Búracie práce - vybúranie marmolitového sokla vonkajšieho výšky 60cm	M	31,760	7,89	250,59	250,59	0,00
1714	021 Stavby	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,876	12,73	87,53	87,53	0,00
1715	021 Stavby	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	199,404	0,45	89,73	89,73	0,00
1716	021 Stavby	979081131	Búracie práce - nakladanie na dopravné prostriedky suti a vybúraných hmôt	T	6,876	13,63	93,72	93,72	0,00
1717	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,876	8,44	58,03	58,03	0,00
1718	021 Stavby	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,504	0,95	26,13	26,13	0,00
1719	021 Stavby	979082131	Búracie práce - poplatok za skládku - stavebná sut	T	6,876	21,74	149,48	149,48	0,00
1720	021 Stavby	979082141	Búracie práce - uloženie sute na skládku	T	6,876	0,68	4,68	4,68	0,00
			BÚRACIE PRÁCE						
Stavba : DEINSTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRALOVA									
Objekt : SO 04 Kotolňa - Architektúra+statika					68 443,64				
				Práce HSV					
				ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
1721	021 Stavby	311234096	HELUZ Murivo nosné z tehál pálených brúsených P+D na celoplošné lepidlo, hr.250mm	m3	1,092	156,38	170,77	170,77	0,00
				ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					
				POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
1722	021 Stavby	300000014	Očistenie povrchu, odmastenie, vyspravenie dier a odskokov, penetračný náter	M2	233,308	11,14	2 599,05	2 599,05	0,00
1723	021 Stavby	611901100	Prebrúsenie a očistenie betónu	M2	56,110	4,27	239,59	239,59	0,00
1725	021 Stavby	612465111	Očistenie a príprava podkladu pod omietky vnútorných stien	m2	243,511	5,86	1 426,97	1 426,97	0,00
1726	021 Stavby	612471512	Penetračný náter na savé podklady	m2	243,511	1,02	248,38	248,38	0,00
1728	021 Stavby	625256201	Armovacia hmota StoLevell Combi Plus + armovacia sieťovina Sto-Glasfasergewebe F hr. 10mm (dodávka a montáž)	m2	274,020	27,75	7 604,06	7 604,06	0,00
1729	021 Stavby	625256202	Medzináter (adhézný mostík) Sto-Putgrund (dodávka a montáž)	m2	257,124	4,37	1 123,63	1 123,63	0,00
1734	021 Stavby	631323710	Mazanina z betónu vystužená Pe vláknami (HUMIX+POLYMIKX20) tr. C25/30 hr. nad 80 do 120 mm	M3	5,611	247,10	1 386,48	1 386,48	0,00
1735	021 Stavby	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	74,489	10,09	751,59	751,59	0,00
1736	021 Stavby	622463301	Sanácia výstuže systémom SIKKA	m2	2,897	59,85	173,39	173,39	0,00
1737	021 Stavby	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti (dodávka a montáž)	m2	16,896	3,38	57,11	57,11	0,00
				POVRCHOVÉ ÚPRAVY					
				OSTATNÉ PRÁCE					
1738	021 Stavby	941941051	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	250,390	2,30	575,90	575,90	0,00
1739	021 Stavby	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	500,780	1,54	771,20	771,20	0,00
1740	021 Stavby	943943221	Montáž lešenia fahkého, bez podláh pre zafarbenie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	111,735	0,47	52,52	52,52	0,00
1741	021 Stavby	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	m3	111,735	0,73	81,57	81,57	0,00
1742	021 Stavby	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	74,490	1,21	90,13	90,13	0,00
1743	021 Stavby	943955191	Priplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023	m2	74,490	1,29	96,09	96,09	0,00
1744	021 Stavby	941941851	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	250,390	1,46	365,57	365,57	0,00
1745	021 Stavby	943943821	Demontáž lešenia fahkého, bez podl., pre zafarž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	111,735	0,26	29,05	29,05	0,00
1746	021 Stavby	943955621	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	74,490	0,84	62,57	62,57	0,00
1747	021 Stavby	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	225,000	3,73	839,25	839,25	0,00
1748	021 Stavby	971055046	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu do 500mm stenovou pilou	m	10,100	240,07	2 424,71	2 424,71	0,00
1749	021 Stavby	952902111	Vyčistenie podlahy po vybúraní nášľapnej vrstvy	M2	18,380	2,46	45,21	45,21	0,00
				OSTATNÉ PRÁCE					
				PRESUNY HMÔT					
1750	021 Stavby	999281109	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov ručne nosením	T	57,231	37,18	2 127,85	2 127,85	0,00
				PRESUNY HMÔT					
				Práce HSV					
				Práce PSV					
				IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI					
1751	021 Stavby	711005050	Ochranný uzatvárací náter SIKAGARD 740W protiprašný (dodávka a montáž)	M2	173,021	19,12	3 308,16	3 308,16	0,00
1752	021 Stavby	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	56,110	0,28	15,71	15,71	0,00
1753	021 Stavby	711111611	Izolácia vodorovná protirádónová proti zemnej vlhkosti natavením	m2	112,220	2,82	316,46	316,46	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1754	021 Stavby	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej	m2	36,760	15,05	553,24	553,24	0,00
1755	021 Stavby	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	3,117	15,97	49,78	49,78	0,00
1756	021 Stavby	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5 034,655	0,03	151,04	151,04	0,00
1757	021 Stavby	111631500	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL sudy	T	0,011	1 420,23	15,62	15,62	0,00
1758	021 Stavby	628329100	Pásky asfaltové nastaviteľné modifikované elastoméromi ELASTOBIT ST S 40	M2	123,442	6,28	775,22	775,22	0,00
			IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
1759	021 Stavby	931981130	Dilatačný obvodový pásik hr. 5mm (dodávka a montáž)	M	30,820	2,75	84,76	84,76	0,00
1760	021 Stavby	712007005	Povlakové krytiny - striech plochých systémom SIKAPLAN 15G (dodávka a montáž)	M2	202,223	22,06	4 461,04	4 461,04	0,00
1762	021 Stavby	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakových krytín v objektoch výšky do 6 m	%	6 538,433	0,03	196,15	196,15	0,00
1763	021 Stavby	712300832	Odstránenie povlakových krytín na strechách plochých a šikmých do 10° dvojvrstvovej 0,011	m2	139,658	1,71	238,82	238,82	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
1765	021 Stavby	711131231	Separáčna geotextília SIKA S-Felt PES 300 g/m2 (dodávka a montáž)	M2	202,223	3,83	774,51	774,51	0,00
1768	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8 803,799	0,02	176,08	176,08	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
1772	021 Stavby	762100000	Drevená podkonštrukcia - smrekovec kladený horizontálne, hranoček 40x60mm, 2x lazúra ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell - hr. 40mm	M2	50,243	55,00	2 763,37	2 763,37	0,00
1773	021 Stavby	762100002	Drevený obklad - smrekovec kladený na zvislo na dreevenú podkonštrukciu, hranoček 40x60mm, 2x lazúra ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell - hr. 60mm	M2	50,243	70,55	3 544,64	3 544,64	0,00
1774	021 Stavby	762100014	Konštrukcie tesárske - betónové monolitické schodisko - drevený obklad (dodávka a montáž) - V 14	KPL	1,000	483,00	483,00	483,00	0,00
1775	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6 791,020	0,05	339,55	339,55	0,00
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
1776	021 Stavby	764301118	Oplechovanie atiky šírky 880mm poplastovaným plechom (dodávka a montáž)	M	52,610	62,29	3 277,08	3 277,08	0,00
1777	021 Stavby	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3 447,021	0,03	103,41	103,41	0,00
1778	021 Stavby	764421870	Demontáž oplechovania atiky rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	49,940	2,94	146,82	146,82	0,00
1779	021 Stavby	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, vrátane kolen a kotlíkov s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	4,000	5,78	23,12	23,12	0,00
			KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
1780	021 Stavby	766000033	Dvere hliníkové plné 830x1970, požiarne odolnosť EW-15, D3+C - Di-34 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 922,14	1 922,14	1 922,14	0,00
1781	021 Stavby	766000034	Dvere hliníkové plné 830x1970 - Di-35 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 601,78	1 601,78	1 601,78	0,00
1782	021 Stavby	766000035	Dvere hliníkové plné 830x1970 - Di-36 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	1 601,78	3 203,56	3 203,56	0,00
1783	021 Stavby	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6 727,480	0,01	67,27	67,27	0,00
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
1784	021 Stavby	767851003	Demontáž rebríka	M	15,180	36,52	554,37	554,37	0,00
1791	021 Stavby	767100017	Demontáž jestvujúceho nerezového komína (pre vysunutie)	M	3,500	18,70	65,45	65,45	0,00
1792	021 Stavby	767100018	Spätná montáž nerezového komína s vysunutím o 200mm	M	3,500	28,40	99,40	99,40	0,00
1793	021 Stavby	767100025	Interiérové parapety okien drevené (dodávka)	SUB	1,000	530,14	530,14	530,14	0,00
1794	021 Stavby	767100026	Interiérové parapety drevené (montáž)	SUB	1,000	104,00	104,00	104,00	0,00
1795	021 Stavby	767100027	Exteriérové parapety hliníkové (dodávka)	SUB	1,000	121,61	121,61	121,61	0,00
1796	021 Stavby	767100028	Exteriérové parapety hliníkové (montáž)	SUB	1,000	104,00	104,00	104,00	0,00
1797	021 Stavby	767100030	Rohož EMCO DIPLOMAT, typ GCB 522 (dodávka a montáž) - V 01	KUS	1,000	452,55	452,55	452,55	0,00
1798	021 Stavby	767100031	Exteriérové parapety hliníkových stien (dodávka)	SUB	1,000	77,64	77,64	77,64	0,00
1799	021 Stavby	767100032	Exteriérové parapety hliníkových stien (montáž)	SUB	1,000	60,36	60,36	60,36	0,00
1800	021 Stavby	767100033	Oceľový rebrík (dodávka) - V 07	KPL	1,000	960,30	960,30	960,30	0,00
1801	021 Stavby	767100034	Oceľový rebrík (montáž) - V 07	KUS	1,000	324,50	324,50	324,50	0,00
1802	021 Stavby	767100053	Dažďová žalúzia (dodávka a montáž) - V 13	KUS	1,000	152,20	152,20	152,20	0,00
1803	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19 199,844	0,01	192,00	192,00	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
1804	021 Stavby	771271110	Montáž podláh z dlždíc Gres kladených do tmelu	M2	18,380	16,60	305,11	305,11	0,00
1805	021 Stavby	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	656,681	0,04	26,27	26,27	0,00
1806	021 Stavby	597649832	Dlaždice keramické gres hr.8mm	M2	19,299	18,22	351,63	351,63	0,00
			PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
			PODLAHY POVLAKOVÉ						
1807	021 Stavby	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	021 Stavby	776511810	Odstránenie kobercových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	11,550	3,03	35,00	35,00	0,00
			PODLAHY POVLAKOVÉ						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			NÁTERY						
1809	021 Stavby	783903811	Ostatné práce odmastenie podlahy chemickými rozpúšťadlami	m2	56,110	2,44	136,91	136,91	0,00
			NÁTERY						
			MALBY						
1810	021 Stavby	784451270	Malby - malba odolná proti oteru stien, stropov ESMAL v miestnostiach v do 3,8 m	M2	169,021	2,16	365,09	365,09	0,00
1811	021 Stavby	784452980	Malby z malarských zmesí tekutých ESMAL stropov výšky do 3,80m	M2	74,490	2,86	213,04	213,04	0,00
			MALBY						
			Práce PSV						
			Montážne práce						
			BÚRACIE PRÁCE						
1812	021 Stavby	962032631	Búranie komínov, muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	27,181	27,19	739,05	739,05	0,00
1813	021 Stavby	962052211	Búranie muríva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	3,741	119,91	448,58	448,58	0,00
1814	021 Stavby	963011413	Búranie stropov z tvárníc siporex, výšky 300 mm, - 0,20700t	m2	139,658	11,86	1 656,34	1 656,34	0,00
1815	021 Stavby	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,830	1,85	12,64	12,64	0,00
1816	021 Stavby	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	1,000	0,46	0,46	0,46	0,00
1817	021 Stavby	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	kus	6,000	0,78	4,68	4,68	0,00
1818	021 Stavby	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	4,000	0,67	2,68	2,68	0,00
1819	021 Stavby	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	kus	2,000	1,20	2,40	2,40	0,00
1820	021 Stavby	968061138	Vyvesenie alebo zavesenie kov. krídla vrát do 4 m2	kus	2,000	2,66	5,32	5,32	0,00
1821	021 Stavby	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	0,900	10,30	9,27	9,27	0,00
1822	021 Stavby	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	10,800	6,98	75,38	75,38	0,00
1823	021 Stavby	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	4,425	4,53	20,05	20,05	0,00
1824	021 Stavby	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,076 t	M2	7,200	7,55	54,36	54,36	0,00
1825	021 Stavby	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,063 t	M2	3,111	5,85	18,20	18,20	0,00
1826	021 Stavby	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápených alebo vápenocementových v rozsahu do 40 %, - 0,02000t	m2	173,333	1,47	254,80	254,80	0,00
1827	021 Stavby	978012160	Otlčenie vnútorných omietok stropov vápenocementových do 40 %	M2	74,490	3,21	239,11	239,11	0,00
1828	021 Stavby	978036151	Otlčenie sfľachtených omietok vonkajších, v rozsahu do 40 %, -0,02600t	m2	217,239	1,90	412,75	412,75	0,00
1829	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	94,438	12,73	1 202,20	1 202,20	0,00
1830	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 738,702	0,45	1 232,42	1 232,42	0,00
1831	021 Stavby	979081131	Búracie práce - nakladanie na dopravné prostriedky suti a vyburaných hmôt	T	94,438	13,63	1 287,19	1 287,19	0,00
1832	021 Stavby	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	94,438	8,44	797,06	797,06	0,00
1833	021 Stavby	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	377,752	0,95	358,86	358,86	0,00
1834	021 Stavby	979082131	Búracie práce - poplatok za skládku - stavebná sut	T	94,438	21,74	2 053,08	2 053,08	0,00
1835	021 Stavby	979082141	Búracie práce - uloženie sute na skládku	T	94,438	0,68	64,22	64,22	0,00
			BÚRACIE PRÁCE						
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
1836	021 Stavby	210000014	Elektroinštalácia - demontáž svietidiel vrátane pomocného lešenia	SUB	1,000	96,00	96,00	96,00	0,00
1837	021 Stavby	210000015	Elektroinštalácia - demontáž bleskozvodu	SUB	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
1838	021 Stavby	210000016	Elektroinštalácia - vybúranie el. skrine	SUB	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
			M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
Stavba : DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁĽOVÁ									
Objekt : SO 06 Komunikácie a spevnené plochy				260 748,29					
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
1839	021 Stavby	175101202	Zásyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	117,938	28,23	3 329,39	3 329,39	0,00
1840	021 Stavby	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	197,803	1,96	387,69	387,69	0,00
1841	021 Stavby	180405114	Založenie trávnik parkového výsevom zmesi ornice a semena v rovine	m2	197,803	3,01	595,39	595,39	0,00
1842	021 Stavby	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	39,561	9,81	388,09	388,09	0,00
			ZEMNÉ PRÁCE						
			SPEVNENÉ PLOCHY						
1843	021 Stavby	631571001	Podklad z kameniva ťaženého fr.4 (pre spevnenie podkladov)	m3	11,475	39,89	457,74	457,74	0,00
1844	021 Stavby	457622111	Drenážna vrstva riečny štrk fr. 32-63 mm obalená z troch strán geotextiliou min. 300g/m2	m3	80,281	140,85	11 307,58	11 307,58	0,00
1845	021 Stavby	564651101	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	70,304	2,99	210,21	210,21	0,00
1846	021 Stavby	564651103	Podklad z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	70,304	2,78	195,45	195,45	0,00
1847	021 Stavby	564722111	Podklad z kameniva hrubého drveného 4-8 mm, hrúbky 40 mm	m2	730,981	3,94	2 880,07	2 880,07	0,00
1848	021 Stavby	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 100 mm	m2	660,677	4,17	2 755,02	2 755,02	0,00
1849	021 Stavby	564752110	Podklad alebo kryt z makadamu vef. 0-63mm po zhutn. hr. 150 mm	m2	229,500	6,96	1 597,32	1 597,32	0,00
1850	021 Stavby	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	660,677	7,69	5 080,61	5 080,61	0,00
1851	021 Stavby	566911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	730,981	14,96	10 935,48	10 935,48	0,00
1852	021 Stavby	916531112	Osadenie záhon: obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20,5 bez bočnej opory	m	563,350	7,64	4 303,99	4 303,99	0,00
1853	021 Stavby	592173100	Obrubník betónový záhonový ABO 4-5 50x5x25 cm	KUS	1 240,000	2,23	2 765,20	2 765,20	0,00
1854	021 Stavby	5921950760	Dlažba High value Premac GRANIKO 14x14x6 cm OKER 10,976 m2/pal	m2	804,079	25,65	20 624,63	20 624,63	0,00
			SPEVNENÉ PLOCHY						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			PRESUNY HMŔ						
1855	021 Stavby	999281110	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	T	1 049,904	21,74	22 824,91	22 824,91	0,00
			PRESUNY HMŔ						
			Práce HSV						
			Práce PSV						
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
1856	021 Stavby	762100013	Konštrukcie tesárske - konštrukcia kontajnerového státia komplet (dodávka a montáž) - V 17	KPL	1,000	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00
1857	021 Stavby	762100014	Konštrukcie tesárske - konštrukcia záhradných boxov komplet (dodávka a montáž) - V 19	KUS	18,000	1 525,00	27 450,00	27 450,00	0,00
1858	021 Stavby	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	29 064,000	0,05	1 453,20	1 453,20	0,00
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
1859	021 Stavby	766125100	Montáž drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod drevené podlahy	m	194,000	4,73	917,62	917,62	0,00
1860	021 Stavby	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	23 147,087	0,01	231,47	231,47	0,00
1861	021 Stavby	766621900	Stolárske konštrukcie - podkladový rošt (drevo agát) - hraničky 60x176mm (dodávka)	M3	2,049	2 340,00	4 794,66	4 794,66	0,00
1862	021 Stavby	766621901	Stolárske konštrukcie - terasové dosky drevo agát (dodávka a montáž)	M2	213,145	81,80	17 435,26	17 435,26	0,00
			KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
1863	021 Stavby	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zabetonovaním	kus	39,000	12,52	488,28	488,28	0,00
1864	021 Stavby	748261007	Montáž rohového stĺpika	KUS	4,000	19,09	76,36	76,36	0,00
1865	021 Stavby	767100010	Demontáž oceľovej konštrukcie prístrešku	KPL	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1866	021 Stavby	767100014	Posuvná brána 4600x1800mm (dodávka a montáž) - V 18	KUS	1,000	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00
1867	021 Stavby	767911120	Montáž oploštenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	76,000	8,69	660,44	660,44	0,00
1868	021 Stavby	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8 303,801	0,01	83,04	83,04	0,00
1869	021 Stavby	767914830	Demontáž oploštenia z pletiva na oceľové stĺpiky, výšky do 2 m, vrátane stĺpikov -0,00900t	m	204,150	7,43	1 516,83	1 516,83	0,00
1870	021 Stavby	313310615	Stĺpik poplastovaný pre plot priem. 38,48mm, dĺžky 2100mm	KUS	39,000	25,12	979,68	979,68	0,00
1871	021 Stavby	313310616	Vzpera pre plotový stĺpik	KUS	4,000	48,96	195,84	195,84	0,00
1872	021 Stavby	553464410	Zelený plotový panel GAMA 2D výšky 63 cm	M	73,880	12,85	949,36	949,36	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
			NÁTERY						
1873	021 Stavby	783784604	Nátery tesárskych konštrukcií lazúra ADLER Pullex Silverwood Fichte Hell, odtieň 50507_x000D_	M2	517,858	6,14	3 179,65	3 179,65	0,00
			NÁTERY						
			Práce PSV						
			Montážne práce						
			BÚRACIE PRÁCE						
1874	021 Stavby	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	9,435	376,65	3 553,69	3 553,69	0,00
1875	021 Stavby	968063558	Asanácia záhradného objektu	SUB	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1876	021 Stavby	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	922,901	12,73	11 748,53	11 748,53	0,00
1877	021 Stavby	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26 764,129	0,45	12 043,86	12 043,86	0,00
1878	021 Stavby	979081131	Búracie práce - nakladanie na dopravné prostriedky suti a vyburaných hmôt	T	922,901	13,63	12 579,14	12 579,14	0,00
1879	021 Stavby	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	922,901	8,44	7 789,28	7 789,28	0,00
1880	021 Stavby	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 691,604	0,95	3 507,02	3 507,02	0,00
1881	021 Stavby	979082131	Búracie práce - poplatok za skládku - stavebná sut'	T	922,901	21,74	20 063,87	20 063,87	0,00
1882	021 Stavby	979082141	Búracie práce - uloženie suti na skládku	T	922,901	0,68	627,57	627,57	0,00
1883	021 Stavby	113106121	Rozoberanie dlažby z betónových dlaždíc vymývaných, -0,13800t	m2	14,211	1,93	27,43	27,43	0,00
1884	021 Stavby	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	63,664	3,37	214,55	214,55	0,00
1885	021 Stavby	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	m2	760,927	3,37	2 564,32	2 564,32	0,00
1886	021 Stavby	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	45,965	18,83	865,52	865,52	0,00
1887	021 Stavby	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t - delené	m2	637,088	31,73	20 214,80	20 214,80	0,00
1888	021 Stavby	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	613,930	2,84	1 743,56	1 743,56	0,00
1889	021 Stavby	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	359,807	0,73	262,66	262,66	0,00
1890	021 Stavby	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t - delené	m2	359,808	7,30	2 626,60	2 626,60	0,00
1891	021 Stavby	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	359,807	0,95	341,82	341,82	0,00
1892	021 Stavby	113201111	Výhranie obrúb kamenných, chodníkových, -0,23000t	m	8,000	3,48	27,84	27,84	0,00
1893	021 Stavby	113201119	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane betónového lôžka	M	162,760	5,38	875,65	875,65	0,00
1894	021 Stavby	113208120	Výhranie betónových odvodňovacích žlabov z tvárnic - 0,0400t	M	99,200	19,85	1 969,12	1 969,12	0,00
			BÚRACIE PRÁCE						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Stavba : DEINSTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁĽOVÁ									
Objekt: E1 Zdravotechnika				105 087,70					
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
1895	021 Stavby	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie (potrebné upresniť pri realizácii v koordinácii s ostatnými stavebnými činnosťami)	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1896	021 Stavby	174101001	Výkop ryhy v zemi triedy 3 - vykopanie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	588,000	13,65	8 026,20	8 026,20	0,00
1897	021 Stavby	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh, š.do 600 mm	m3	588,000	0,77	452,76	452,76	0,00
1898	021 Stavby	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	980,000	1,95	1 911,00	1 911,00	0,00
1899	021 Stavby	151101111	Odstánenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	980,000	1,15	1 127,00	1 127,00	0,00
1900	021 Stavby	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	580,000	9,57	5 550,02	5 550,02	0,00
1901	021 Stavby	174101102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20 m	m3	8,000	7,55	60,40	60,40	0,00
		2	Zakladanie						
1902	021 Stavby	274351239	Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	44,000	35,95	1 581,80	1 581,80	0,00
1903	021 Stavby	274351250	Štrk triedený - frakcie 63mm až 125mm	m3	45,000	38,50	1 732,50	1 732,50	0,00
1904	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podkôžia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	384,000	9,55	3 667,20	3 667,20	0,00
		8	Rúrové vedenie						
1905	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 110 mm	m	137,000	5,95	815,15	815,15	0,00
1906	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	137,000	4,55	623,35	623,35	0,00
1907	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 125 mm	m	357,000	6,35	2 266,95	2 266,95	0,00
1908	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	357,000	4,55	1 624,35	1 624,35	0,00
1909	021 Stavby	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 160 mm	m	60,000	11,55	693,00	693,00	0,00
1910	021 Stavby	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200- uloženie na podsyp	m	60,000	4,55	273,00	273,00	0,00
1911	021 Stavby	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, redukcie, obočky, koléná - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
1912	021 Stavby	7221304453	Aco vpust 142 DN70, vertikálny	ks	3,000	115,00	345,00	345,00	0,00
1913	021 Stavby	1152015554	Osadenie vpustu, vrátane úpravy podkladu a dodržania požadovaného spádu	ks	3,000	21,50	64,50	64,50	0,00
1914	021 Stavby	7221304453	Aco vpust 142 DN70, horizontálny	ks	1,000	119,50	119,50	119,50	0,00
1915	021 Stavby	1152015554	Osadenie vpustu, vrátane úpravy podkladu a dodržania požadovaného spádu	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
1916	021 Stavby	7221304460	Aco 500mm líniový nerezový žlab	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
1917	021 Stavby	1152015555	Osadenie žlabu, vrátane úpravy podkladu a dodržania požadovaného spádu	ks	1,000	24,00	24,00	24,00	0,00
1918	021 Stavby	7221308185	Betónový lapač tukov V Alfatec LT Alfa NS 4B	ks	1,000	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00
1919	021 Stavby	1152015350	Osadenie lapača tukov, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu	kpl	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
1920	021 Stavby	7221308185	Revízná šachta Basic DN 315, do 2,5 m, ktorá obsahuje: šachtové dno zberné KG, korugované rúra šachtová pre šachtu Basic 315, Tesnenie 2x, PP poklop A15	ks	12,000	625,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1921	021 Stavby	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	kpl	12,000	85,00	1 020,00	1 020,00	0,00
1922	021 Stavby	7221308185	Revízná šachta Basic DN 400, do 2,5 m, ktorá obsahuje: šachtové dno zberné KG, korugované rúra šachtová pre šachtu Basic 400, Tesnenie 2x, PP poklop A15	ks	4,000	735,00	2 940,00	2 940,00	0,00
1923	021 Stavby	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	kpl	4,000	85,00	340,00	340,00	0,00
1924	021 Stavby	7221308145	Vodomerná šachta prefabrikovaná 1200x900mm, vrátane vodomernej zostavy	kpl	1,000	615,00	615,00	615,00	0,00
1925	021 Stavby	7221308178	Kónus železobetónový 1000/600mm	kpl	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
1926	021 Stavby	230336456	Betónová skruž, priemer 1000 mm, výška 1000 mm, so stupačkami	ks	2,000	94,00	188,00	188,00	0,00
1927	021 Stavby	230336421	Vyrovňovací prstenec betónový, 1000/200 mm	ks	2,000	31,50	63,00	63,00	0,00
1928	021 Stavby	230336421	Vyrovňovací prstenec betónový, 1000/100 mm	ks	3,000	24,50	73,50	73,50	0,00
1929	021 Stavby	230336430	Poklop dierovaný, 600mm, liatinový	ks	2,000	98,00	196,00	196,00	0,00
1930	021 Stavby	230336456	Betónová skruž, priemer 1000 mm, výška 500mm, so stupačkami	ks	1,000	57,00	57,00	57,00	0,00
1931	021 Stavby	230336485	Realizovanie prechodu potrubia do šachty in situ, dodávka + montáž, 160mm	kpl	1,000	55,50	55,50	55,50	0,00
1932	021 Stavby	230180010	Osadenie železobetónového prvku - kónus, skruž, poklop, prstenec	kpl	12,000	31,50	378,00	378,00	0,00
1933	021 Stavby	230330075	Prefabrikovaná železobetónová akumulčná nádrž V-alfatec 12m3	ks	2,000	895,00	1 790,00	1 790,00	0,00
1934	021 Stavby	2301844155	Osadenie plastovej akumulčnej nádrže, vrátane napojenia prepojovacích potrubí	ks	1,000	145,00	145,00	145,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV						
1935	021 Stavby	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	44,000	25,85	1 137,40	1 137,40	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		721	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
1936	021 Stavby	7221308031	Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	m	192,000	3,55	681,60	681,60	0,00
1937	021 Stavby	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	192,000	2,15	412,80	412,80	0,00
1938	021 Stavby	7221308031	Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	m	175,000	5,90	1 032,50	1 032,50	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1939	021 Stavby	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	175,000	2,15	376,25	376,25	0,00
1940	021 Stavby	7221308031	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max. 10 bar, DN 25	m	30,000	8,13	243,84	243,84	0,00
1941	021 Stavby	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	30,000	2,15	64,50	64,50	0,00
1942	021 Stavby	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrebných rozvodov	kpl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
1943	021 Stavby	7221308035	Potrúbné závesy pre uloženie vodovodného potrubia, do DN 100 - počet a cenu/bm upresniť podľa zvoleného výrobcu	m	17,000	1,95	33,15	33,15	0,00
1944	021 Stavby	7712411135	Montáž armatúry na vodovodné potrubie - závesy potrubia	m	17,000	1,05	17,85	17,85	0,00
1945	021 Stavby	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar	ks	2,000	5,35	10,70	10,70	0,00
1946	021 Stavby	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - UV do DN 50	ks	2,000	4,54	9,08	9,08	0,00
1947	021 Stavby	7221308745	Rohový ventil DN 15	ks	25,000	2,77	69,25	69,25	0,00
1948	021 Stavby	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit -do DN 50	ks	25,000	3,95	98,75	98,75	0,00
1949	021 Stavby	230230016	Hlavná tlaková skúška - STN 38 6413	m	397,000	1,96	778,12	778,12	0,00
1950	021 Stavby	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	397,000	0,36	143,32	143,32	0,00
1951	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	22,000	19,55	430,10	430,10	0,00
		722	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
1952	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 40 mm	m	95,000	1,95	185,25	185,25	0,00
1953	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D40	m	95,000	2,75	261,25	261,25	0,00
1954	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	m	37,000	2,10	77,70	77,70	0,00
1955	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D50	m	37,000	2,95	109,15	109,15	0,00
1956	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm	m	6,000	4,50	27,00	27,00	0,00
1957	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	6,000	3,35	20,10	20,10	0,00
1958	021 Stavby	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	m	9,000	6,90	62,10	62,10	0,00
1959	021 Stavby	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	9,000	4,95	44,55	44,55	0,00
1960	021 Stavby	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm - odpadové potrubie	m	20,000	4,50	90,00	90,00	0,00
1961	021 Stavby	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75, vrátane kotviacich objímok	m	20,000	3,95	79,00	79,00	0,00
1962	021 Stavby	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm - odpadové potrubie	m	71,000	6,90	489,90	489,90	0,00
1963	021 Stavby	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D110, vrátane kotviacich objímok	m	71,000	5,45	386,95	386,95	0,00
1964	021 Stavby	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 125 mm - odpadové potrubie	m	50,000	8,90	445,00	445,00	0,00
1965	021 Stavby	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D125, vrátane kotviacich objímok	m	50,000	6,50	325,00	325,00	0,00
1966	021 Stavby	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, redukcie, odbočky, kolén - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrebných rozvodov	kpl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
1967	021 Stavby	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 810, 110 mm	ks	5,000	18,25	91,25	91,25	0,00
1968	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL810	ks	5,000	6,55	32,75	32,75	0,00
1969	021 Stavby	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 807, 75 mm	ks	4,000	23,24	92,96	92,96	0,00
1970	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL807	ks	4,000	6,55	26,20	26,20	0,00
1971	021 Stavby	7221308550	Strešný vtok HL64.1, 110mm	ks	8,000	168,34	1 346,72	1 346,72	0,00
1972	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL64.1	ks	8,000	9,95	79,60	79,60	0,00
1973	021 Stavby	7221308565	Úmývňavový-UP-Sifón HL406 DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 180x100mm	ks	4,000	105,87	423,48	423,48	0,00
1974	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL406	ks	4,000	6,55	26,20	26,20	0,00
1975	021 Stavby	7221308545	Sifón HL514	ks	1,000	21,11	21,11	21,11	0,00
1976	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - H514	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
1977	021 Stavby	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600 DN110 s klbom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápachovou klapkou, čistiacim krytom a pasentnými krúžkami	ks	4,000	63,93	255,72	255,72	0,00
1978	021 Stavby	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600	ks	4,000	14,00	56,00	56,00	0,00
1979	021 Stavby	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 110 mm	ks	12,000	7,50	90,00	90,00	0,00
1980	021 Stavby	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 125mm	ks	1,000	10,50	10,50	10,50	0,00
1981	021 Stavby	7712411174	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - čistiaci kus do DN 125	ks	13,000	6,90	89,70	89,70	0,00
1982	021 Stavby	7221308545	Zápachový uzáver HL138 komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 100x100 mm	ks	6,000	26,11	156,66	156,66	0,00
1983	021 Stavby	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL138	ks	6,000	6,55	39,30	39,30	0,00
1984	021 Stavby	7221308054	Revízne dverka + nika 150 x 150 mm	ks	3,000	8,50	25,50	25,50	0,00
1985	021 Stavby	7712411457	Osadenie niky s revíznymi dverkami a úpravou povrchu	ks	3,000	8,50	25,50	25,50	0,00
1986	021 Stavby	230230087	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach	m	725,000	0,65	471,25	471,25	0,00
1987	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	24,500	17,50	428,75	428,75	0,00
		722	Zdravotechnika - vsakovací systém						
1988	021 Stavby	7221308075	Vsakovací systém dažďovej kanalizácie	kpl	1,000	8 601,70	8 601,70	8 601,70	0,00
		713	Zdravotechnika - izolácie tepelné						
1989	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15 (napr. Tubolit DG)	m	120,000	0,76	91,20	91,20	0,00
1990	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	120,000	1,55	186,00	186,00	0,00
1991	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20 (napr. Tubolit DG)	m	86,000	0,83	71,38	71,38	0,00
1992	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	86,000	1,55	133,30	133,30	0,00
1993	021 Stavby	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN25 (napr. Tubolit DG)	m	15,000	1,74	26,10	26,10	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1994	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	15,000	1,55	23,25	23,25	0,00
1995	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15	m	72,000	2,92	210,31	210,31	0,00
1996	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	72,000	2,10	151,20	151,20	0,00
1997	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20	m	89,000	3,07	273,14	273,14	0,00
1998	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	89,000	2,10	186,90	186,90	0,00
1999	021 Stavby	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN25	m	15,000	3,33	49,97	49,97	0,00
2000	021 Stavby	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	15,000	2,10	31,50	31,50	0,00
2001	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	%	18,000	18,50	333,00	333,00	0,00
		722	Zdravotechnika - zariadenia predmety						
2002	021 Stavby	6423340300	DuraStyle závesné WC Vital Duravit Rimless, ovládacie tlačítko Geberit Sigma sklo, biela	ks	9,000	760,24	6 842,16	6 842,16	0,00
2003	021 Stavby	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej	ks	9,000	49,00	441,00	441,00	0,00
2004	021 Stavby	725119701	Duofix Geberit s variabilnou výškou	ks	9,000	394,80	3 553,20	3 553,20	0,00
2005	021 Stavby	725119454	Montáž predstaveného systému Geberit	ks	9,000	33,90	305,10	305,10	0,00
2006	021 Stavby	6423340302	Stojaca záchodová misa, prevedenie Kombi	ks	1,000	215,00	215,00	215,00	0,00
2007	021 Stavby	725119409	Montáž záchodovej misy stojacej	ks	9,000	39,50	355,50	355,50	0,00
2008	021 Stavby	725119735	Umývadlo 600x430mm, Duravit Durastyle 037260	ks	9,000	198,90	1 790,10	1 790,10	0,00
2009	021 Stavby	725119454	Montáž umývadla na skrutky do muriva, vrátane stĺpika	ks	9,000	26,50	238,50	238,50	0,00
2010	021 Stavby	725119745	Umývadlová batéria nástenná, Grohe Essence 19967001 + podomietkové teleso Grohe 32635000	ks	9,000	398,33	3 584,97	3 584,97	0,00
2011	021 Stavby	725119454	Montáž nástennej batérie + podomietkového telesa	ks	9,000	49,50	445,50	445,50	0,00
2012	021 Stavby	725119754	Drez nerezový s odkvapnou plochou	ks	7,000	49,90	349,30	349,30	0,00
2013	021 Stavby	725319121	Montáž drezu vrátane výtmeľenia, bez výtokových armatúr	ks	7,000	13,50	94,50	94,50	0,00
2014	021 Stavby	725119724	Drezová batéria stojaca, 1/2"	ks	7,000	55,50	388,50	388,50	0,00
2015	021 Stavby	725319121	Montáž drezovej stojacej batérie	ks	7,000	8,55	59,85	59,85	0,00
2016	021 Stavby	725119795	Sprchový odtokový žlab HL50W	ks	7,000	435,50	3 048,50	3 048,50	0,00
2017	021 Stavby	725229140	Osadenie sprchového žlabu, vrátane úpravy povrchov	ks	7,000	17,50	122,50	122,50	0,00
2018	021 Stavby	725119747	Sprchový komplet, ktorý obsahuje: Kludi A-Qa hlavová sprcha 400mm, nástenná batéria Kludi Logo Neo chróm, A-Qa nástenné koleno, vaňovo sprchová súprava Kludi A-Qa, Kludi podomietkové teleso 38625	ks	7,000	518,40	3 628,80	3 628,80	0,00
2019	021 Stavby	725319128	Montáž sprchového kompletu	ks	7,000	115,00	805,00	805,00	0,00
2020	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre zariadenia predmety výšky do 12 m	%	29,500	17,55	517,73	517,73	0,00
		9	Strojné zariadenia - kalové čerpadlá						
2021	021 Stavby	9000000003	Súbor kalových čerpadiel Grundfos	súb	1,000	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00
	021 Stavby		Ponorné kalové čerpadlo SEG.40.12.2.50B	súb	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	021 Stavby		Spojka automatická Rp1 1/2"	súb	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	021 Stavby		Spineč plávajúci, 10m	súb	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	021 Stavby		Riadiaca jednotka LCD 108.400	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	021 Stavby		Uvedenie do prevádzky	súb	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavba : DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁĽOVÁ									
Objekt: E2 Vykurovanie				11 094,26					
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		713	Izolácie tepelné						
2022	021 Stavby	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	117,770	2,69	316,80	316,80	0,00
2023	021 Stavby	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	24,100	1,17	28,20	28,20	0,00
2024	021 Stavby	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	93,670	1,02	95,54	95,54	0,00
2025	021 Stavby	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	77,670	2,97	230,68	230,68	0,00
2026	021 Stavby	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	3,723	2,26	8,41	8,41	0,00
2027	021 Stavby	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	1,800	2,34	4,21	4,21	0,00
2028	021 Stavby	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	72,220	2,64	190,66	190,66	0,00
2029	021 Stavby	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	49,280	3,26	160,65	160,65	0,00
2030	021 Stavby	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	49,280	3,04	149,81	149,81	0,00
2031	021 Stavby	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	27,53	0,91	0,91	0,00
		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
2032	021 Stavby	733151054	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22/1,0 mm	m	3,650	18,97	69,24	69,24	0,00
2033	021 Stavby	733151057	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28/1,0 mm	m	1,800	25,01	45,02	45,02	0,00
2034	021 Stavby	733151060	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 35/1,5 mm	m	72,220	41,60	3 004,35	3 004,35	0,00
2035	021 Stavby	733151063	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 42/1,5 mm	m	49,280	54,59	2 690,20	2 690,20	0,00
2036	021 Stavby	733167001	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	93,670	12,73	1 192,42	1 192,42	0,00
2037	021 Stavby	733167002	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	m	24,100	15,26	367,77	367,77	0,00
2038	021 Stavby	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,246	40,69	10,01	10,01	0,00
		734	Ústredné kúrenie, armatúry.						
2039	021 Stavby	734223110	Montáž pripájacieho dielu Herz	ks	10,000	2,47	24,70	24,70	0,00
2040	021 Stavby	5792406	Pripájací diel HERZ-3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy	ks	9,000	22,39	201,51	201,51	0,00
2041	021 Stavby	1772391	Pripájací diel HERZ-3000, priamy, pre 2-rúrkové sústavy	ks	1,000	22,39	22,39	22,39	0,00
2042	021 Stavby	734223120	Montáž vyvažovacieho ventilu závitového DN15	ks	1,000	2,71	2,71	2,71	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2043	021 Stavby	551210000100	Vyvažovací ventil Herz STRÖMAX-GM 2013 DN 15	ks	1,000	52,80	52,80	52,80	0,00
2044	021 Stavby	734223140	Montáž vyvažovacieho ventilu závitového DN25	ks	6,000	3,82	22,92	22,92	0,00
2045	021 Stavby	551210000200	Vyvažovací ventil Herz STRÖMAX-GM 2013 DN 25	ks	6,000	23,07	138,42	138,42	0,00
2046	021 Stavby	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	31,75	0,13	0,13	0,00
		HZS	Hodinové zučtovacie sadzby						
2081	021 Stavby	HZS0001	Vykurovacia skúška	súb.	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
2082	021 Stavby	HZS0002	Dopravné a obstarávacie náklady	súb.	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
2083	021 Stavby	HZS0003	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	súb	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
2084	021 Stavby	HZS0004	Náplň do systému	kg	10,000	50,00	500,00	500,00	0,00
2085	021 Stavby	HZS0005	Búracie a sekacie práce	hod	10,000	10,50	105,00	105,00	0,00
2086	021 Stavby	HZS-042	Kompletné vysúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	8,000	19,50	156,00	156,00	0,00
2087	021 Stavby	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	hod	24,000	12,20	292,80	292,80	0,00
2088	021 Stavby	HZS-045	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	24,000	15,00	360,00	360,00	0,00
2089	021 Stavby	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	súb	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Stavba : DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁĽOVÁ									
Objekt: E3 Elektroinštalácie				143 803,68					
			Bleskozvod						
2090	021 Stavby		MET - hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	2,000	23,30	46,60	46,60	0,00
2091	021 Stavby		Drôt FeZn Ø 10 - izolovaný	m	60,000	6,00	360,00	360,00	0,00
2092	021 Stavby		Zemniaca tyč ZT2	ks	63,000	40,50	2 551,50	2 551,50	0,00
2093	021 Stavby		Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	10,000	5,25	52,50	52,50	0,00
2094	021 Stavby		Drôt AlMgSi Ø 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	27,000	8,45	228,15	228,15	0,00
2095	021 Stavby		Drôt AlMgSi Ø 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	17,000	16,60	282,20	282,20	0,00
2096	021 Stavby		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	120,000	3,40	408,00	408,00	0,00
2097	021 Stavby		Príchytky zvislého vedenia Ø 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	150,000	3,78	567,00	567,00	0,00
2098	021 Stavby		Křížová svorka SK	ks	39,000	2,67	104,13	104,13	0,00
2099	021 Stavby		Spojovacia svorka SS	ks	36,000	3,59	129,24	129,24	0,00
2100	021 Stavby		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	22,000	3,34	73,48	73,48	0,00
2101	021 Stavby		Revízná skrinka BE-AD	ks	22,000	7,20	158,40	158,40	0,00
2102	021 Stavby		Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	363,000	3,01	1 092,63	1 092,63	0,00
2103	021 Stavby		Číselný štítok	ks	22,000	4,66	102,52	102,52	0,00
2104	021 Stavby		Protikoročná páska/asfaltový lak Konikor 500 - protikoročná ochrana spojov v zemi	ks	5,000	18,30	91,50	91,50	0,00
2105	021 Stavby		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	kpl	1,000	37,22	37,22	37,22	0,00
2106	021 Stavby		zachytávacia tyč 1m JPI0	ks	9,000	12,50	112,50	112,50	0,00
2107	021 Stavby		zachytávacia tyč 1,5m JPI5	ks	1,000	14,50	14,50	14,50	0,00
2108	021 Stavby		Betónový podstavec BP	ks	10,000	11,50	115,00	115,00	0,00
2109	021 Stavby		svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	10,000	4,81	48,10	48,10	0,00
2110	021 Stavby		Protipožiarny silikónový tmel	ks	6,000	8,80	52,80	52,80	0,00
2111	021 Stavby		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
2112	021 Stavby		Revízia + revízná správa bleskozvod	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
			Rozvádzače silové						
2113	021 Stavby		Rozvádzač RH (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
2114	021 Stavby		Rozvádzač RP-A (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
2115	021 Stavby		Rozvádzač RP-B(podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
2116	021 Stavby		Rozvádzač RP-C (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
2117	021 Stavby		Rozvádzač RP-D (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
2118	021 Stavby		Rozvádzač RP-KOT (podľa výkresu E7), dozbrojenie	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
			Káble						
2119	021 Stavby		Kábel N2XH-J 1x6 zž B2ca - s1,d1,a1	m	150,000	2,00	300,00	300,00	0,00
2120	021 Stavby		Kábel N2XH-J 1x16 zž B2ca - s1,d1,a1	m	100,000	5,10	510,00	510,00	0,00
2121	021 Stavby		Kábel N2XH-J 1x25 zž B2ca - s1,d1,a1	m	150,000	6,20	930,00	930,00	0,00
2122	021 Stavby		Kábel N2XH-J 3x1,5 zž B2ca - s1,d1,a1	m	1 650,000	2,26	3 729,00	3 729,00	0,00
2123	021 Stavby		Kábel N2XH-J 3x2,5 zž B2ca - s1,d1,a1	m	2 750,000	2,83	7 782,50	7 782,50	0,00
2124	021 Stavby		Kábel N2XH-J 3x4 zž B2ca - s1,d1,a1	m	350,000	2,90	1 015,00	1 015,00	0,00
2125	021 Stavby		Kábel N2XH-J 5x1,5 zž B2ca - s1,d1,a1	m	130,000	3,07	399,10	399,10	0,00
2126	021 Stavby		Kábel N2XH-J 5x2,5 zž B2ca - s1,d1,a1	m	500,000	4,05	2 025,00	2 025,00	0,00
2127	021 Stavby		Kábel N2XH-J 5x6 zž B2ca - s1,d1,a1	m	60,000	7,47	448,20	448,20	0,00
2128	021 Stavby		TRIAX KOKA A++ LSZH 6.9mm LSOH ClassA++ B2ca(s1a,d1,a1)	m	400,000	1,60	640,00	640,00	0,00
2129	021 Stavby		STP4x2xAWG23 Cat 6A,550 MHz, LSOH,Euroclass B2ca - s1,d1,a1	m	1 370,000	1,38	1 890,60	1 890,60	0,00
2130	021 Stavby		chránička n16mm FXP TURBO16	m	600,000	1,21	726,00	726,00	0,00
2131	021 Stavby		chránička n20mm FXP TURBO 20	m	700,000	1,22	854,00	854,00	0,00
2132	021 Stavby		chránička n25mm FXP TURBO 25	m	700,000	1,34	938,00	938,00	0,00
2133	021 Stavby		chránička n32mm FXP TURBO 32	m	900,000	1,65	1 485,00	1 485,00	0,00
2134	021 Stavby		chránička n50mm FXP TURBO 50	m	150,000	2,28	342,00	342,00	0,00
2135	021 Stavby		Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypánie zeminou (areálové osvetlenie...)	m	180,000	19,50	3 510,00	3 510,00	0,00
2136	021 Stavby		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	800,000	0,51	408,00	408,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2137	021 Stavby		Ukončenie vodičov v rozvážačoch do 16mm	ks	60,000	0,74	44,40	44,40	0,00
2138	021 Stavby		Hmoždinka 5458 natlacia k stiah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	8,000	56,17	449,36	449,36	0,00
2139	021 Stavby		Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	10,000	0,30	3,00	3,00	0,00
2140	021 Stavby		Páska izol. 0,13x15x10m ierna ELECTRA	ks	10,000	0,28	2,80	2,80	0,00
2141	021 Stavby		OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	4,000	14,00	56,00	56,00	0,00
2142	021 Stavby		F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	400,000	0,13	52,00	52,00	0,00
2143	021 Stavby		Príchytka káblov natlacia do otvoru Ø6mm, pre kábel 2x O4*12mm, šedá	ks	400,000	0,57	228,00	228,00	0,00
2144	021 Stavby		Príchytka káblov natlacia do otvoru Ø6mm, pre rúru 2x O20*25mm, šedá	ks	400,000	0,62	248,00	248,00	0,00
2145	021 Stavby		Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	6,000	1,85	11,10	11,10	0,00
2146	021 Stavby		Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	6,000	0,92	5,52	5,52	0,00
2147	021 Stavby		Bernard svorka ZSA16	ks	16,000	2,09	33,44	33,44	0,00
2148	021 Stavby		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	16,000	1,60	25,60	25,60	0,00
2149	021 Stavby		Bernard svorka ZS4	ks	55,000	2,21	121,55	121,55	0,00
2150	021 Stavby		Rezanie drážky v tehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	300,000	4,50	1 350,00	1 350,00	0,00
2151	021 Stavby		Vysekanie krabičky pre prístroje do tehly	ks	415,000	3,10	1 286,50	1 286,50	0,00
			Elektroinštalčný materiál						
2152	021 Stavby		Zásuvka jedonosobná, pod omietku, 16A/230V, IP2XC	ks	256,000	8,20	2 099,20	2 099,20	0,00
2153	021 Stavby		Zásuvka jedonosobná s prepäťovou ochranou, pod omietku, 16A/230V	ks	2,000	40,30	80,60	80,60	0,00
2154	021 Stavby		Zásuvka jedonosobná, na povrch, 16A/230V	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
2155	021 Stavby		Zásuvka 3fázová, 16A/400V, IP44	ks	1,000	13,10	13,10	13,10	0,00
2156	021 Stavby		Spínač jednopól. 10A/230, rad. 1	ks	52,000	7,60	395,20	395,20	0,00
2157	021 Stavby		Spínač jednopól. 10A/230, rad. 1, IP44	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	021 Stavby		Spínač jednopól. 10A/230, rad. 5	ks	17,000	9,20	156,40	156,40	0,00
2159	021 Stavby		Spínač jednopól. 10A/230, rad. 6	ks	14,000	7,50	105,00	105,00	0,00
2160	021 Stavby		Spínač jednopól. 10A/230, rad. 5B	ks	2,000	9,50	19,00	19,00	0,00
2161	021 Stavby		Snímač pohybu IP44, 230V, 10A, 180°	ks	5,000	73,80	369,00	369,00	0,00
2162	021 Stavby		Snímač pohybu 230V, 10A, 360°	ks	9,000	48,80	439,20	439,20	0,00
2163	021 Stavby		1 rámik pre TIME IP44	ks	1,000	2,48	2,48	2,48	0,00
2164	021 Stavby		Prístroj TV+R+SAT zásuvky	ks	15,000	13,20	198,00	198,00	0,00
2165	021 Stavby		Kryt TV zásuvky	ks	15,000	5,80	87,00	87,00	0,00
2166	021 Stavby		Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	24,000	8,45	202,80	202,80	0,00
2167	021 Stavby		Uchytávaci stmeň komunikačnej zásuvky	ks	24,000	9,79	234,96	234,96	0,00
2168	021 Stavby		Komunikačná zásuvka (keystone) PC	ks	48,000	12,30	590,40	590,40	0,00
2169	021 Stavby		Kryt spínača jednoduchý 1,1/0, 6, 7	ks	67,000	5,40	361,80	361,80	0,00
2170	021 Stavby		Kryt spínač delený 5, 5B, 1/0+1/0	ks	19,000	6,50	123,50	123,50	0,00
2171	021 Stavby		Nivelizovateľná podlahová krabica 6xmodul 45 pre silnoprádové a dátové zásuvky. Krabice je možné nivelizovať na výšku podlahy. Vhodné pre dvojité a duté podlahy a všetky druhy podlahových systémov zaliatých mazaninou v úrovni podlahy.	ks	1,000	240,80	240,80	240,80	0,00
2172	021 Stavby		Zásuvka 230V 1-násobná, 2P+T, 2 moduly	ks	4,000	7,30	29,20	29,20	0,00
2173	021 Stavby		Zásuvka RJ45, STP, 1 modul, – zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	2,000	14,20	28,40	28,40	0,00
2174	021 Stavby		1 rámik	ks	153,000	4,01	613,53	613,53	0,00
2175	021 Stavby		2 rámik	ks	57,000	6,46	368,22	368,22	0,00
2176	021 Stavby		3 rámik	ks	3,000	11,24	33,72	33,72	0,00
2177	021 Stavby		4 rámik	ks	4,000	16,36	65,44	65,44	0,00
2178	021 Stavby		5 rámik	ks	18,000	22,86	411,48	411,48	0,00
2179	021 Stavby		Prístrojová krabica ACEDUR IP66	ks	4,000	10,30	41,20	41,20	0,00
2180	021 Stavby		Prístrojová krabica KPR68	ks	415,000	1,70	705,50	705,50	0,00
2181	021 Stavby		Krycie viečko krabice	ks	15,000	0,46	6,90	6,90	0,00
			HSZ, ostatné				0,00	0,00	0,00
2182	021 Stavby		Pomocné práce	hod	120,000	15,00	1 800,00	1 800,00	0,00
2183	021 Stavby		Murárska výpomoc	kpl.	1,000	600,00	600,00	600,00	0,00
2184	021 Stavby		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
2185	021 Stavby		Podruž. mat / sádra,klince,štitky, pásky, natlacie skrut...../	%	7,000%	24 184,30	1 692,90	1 692,90	0,00
2186	021 Stavby		Podiel prídržných výkonov	%	6,000%	24 184,30	1 451,06	1 451,06	0,00
2187	021 Stavby		Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2188	021 Stavby		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl.	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
			Svietidlá						
2189	021 Stavby		SV01 VELA EVO 600RD IP40 O D/I SURF DALI-C 44W, e2 LED 300K	ks	15,000	1 042,69	15 640,35	15 640,35	0,00
2190	021 Stavby		SV02 SOLID 1.0 LED 3000K DIM B	ks	86,000	180,80	15 548,80	15 548,80	0,00
2191	021 Stavby		SV03 THORNeco BATTEN EMMA LED 1200mm, 35W, 4000lm, 840	ks	12,000	71,70	860,40	860,40	0,00
2192	021 Stavby		SV04 ROB 3.5 LED 3000K S-DIM	ks	21,000	334,00	7 014,00	7 014,00	0,00
2193	021 Stavby		SV05 ELLO SUSP 13.0 LED 3000K DIM B	ks	2,000	376,90	753,80	753,80	0,00
2194	021 Stavby		SV06 VELA EVO 900 RD IP40 O D/I CEIL DALI-C 104W e2 LED 3000K	ks	2,000	1 936,50	3 873,00	3 873,00	0,00
2195	021 Stavby		SV07 THORNeco CIRCULAR BULKHEAD TOM LED IP66 D300mm 18W 1200lm, 840 BLACK	ks	2,000	49,02	98,04	98,04	0,00
2196	021 Stavby		SV08 VEVA EVO 1200 RD IP40 O D/I CEIL DALI-C 199W e2 LED 4000K,220-240V	ks	1,000	3 171,56	3 171,56	3 171,56	0,00
2197	021 Stavby		SV09 VEVA EVO 1600 RD IP40 O D/I SURF DALI-C 59W e2 LED 4000K,220-240V	ks	16,000	990,19	15 843,04	15 843,04	0,00
2198	021 Stavby		Svietidlo HELIO MULTILINE 111 C 210W, 1800	ks	3,000	3 029,68	9 089,04	9 089,04	0,00
2199	021 Stavby		Doprava svietidiel HELIO MULTILINE	kpl	1,000	439,46	439,46	439,46	0,00
2200	021 Stavby		E1 LED svietidlo 1200mm 37W, 4950lm	ks	4,000	98,20	392,80	392,80	0,00
2201	021 Stavby		E2 LED svietidlo 1200mm 27W, 3100lm	ks	2,000	190,32	380,64	380,64	0,00
2202	021 Stavby		Svietidlo stropné 22W, 1400lm, d=420	ks	3,000	66,21	198,63	198,63	0,00
2203	021 Stavby		LED pás IP44 komplet 5400mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	2,000	291,34	582,68	582,68	0,00
2204	021 Stavby		LED pás IP44 komplet 5550mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	1,000	295,07	295,07	295,07	0,00
2205	021 Stavby		LED pás IP44 komplet 800mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	2,000	59,84	119,68	119,68	0,00
2206	021 Stavby		LED pás IP44 komplet 5450mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	3,000	292,59	877,77	877,77	0,00
2207	021 Stavby		LED pás IP44 komplet 2550mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	6,000	148,59	891,54	891,54	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2208	021 Stavby		LED pás IP44 komplet 4550mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	1,000	260,09	260,09	260,09	0,00
2209	021 Stavby		LED pás IP44 komplet 1000mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	1,000	64,84	64,84	64,84	0,00
2210	021 Stavby		LED pás IP44 komplet 4500mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	2,000	246,34	492,68	492,68	0,00
2211	021 Stavby		LED pás IP20 komplet 5400mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	2,000	254,24	508,48	508,48	0,00
2212	021 Stavby		LED pás IP20 komplet 5650mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	3,000	258,24	774,72	774,72	0,00
2213	021 Stavby		LED pás IP20 komplet 2900mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	2,000	137,24	274,48	274,48	0,00
2214	021 Stavby		LED pás IP20 komplet 3550mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	2,000	170,14	340,28	340,28	0,00
2215	021 Stavby		LED pás IP20 komplet 2700mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	6,000	134,04	804,24	804,24	0,00
2216	021 Stavby		LED pás IP20 komplet 4900mm (profil, koncovky, trafo...)	ks	1,000	223,74	223,74	223,74	0,00
2217	021 Stavby		Recyklačný poplatok za svetidlá	ks	203,000	0,40	81,20	81,20	0,00
Stavba : DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERARA, MOORA - KRÁĽOVÁ									
Objekt: E4 Plynoinštalácie				6 792,29					
		HSV	Práce a dodávky HSV						
		1	Zemné práce						
2218	021 Stavby	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2219	021 Stavby	174101001	Výkop ryhy v zemiine triedy 3 - vykopenie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	89,000	13,65	1 214,85	1 214,85	0,00
2220	021 Stavby	132201209	Pripíslatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh, š.do 600 mm	m3	89,000	0,77	68,53	68,53	0,00
2221	021 Stavby	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	3,95	592,50	592,50	0,00
2222	021 Stavby	151101111	Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	1,95	292,50	292,50	0,00
2223	021 Stavby	174101102	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	87,000	9,57	832,50	832,50	0,00
		2	Zakladanie						
2224	021 Stavby	274351254	Podsyp a obrys plynovodného potrubia, do hĺbky 1,5 m, hr. 300 mm, kamenivo drobné nafažené 0-4 mm	m3	18,000	71,90	1 294,20	1 294,20	0,00
2225	021 Stavby	100004101	Uloženie sypaniny z hornín 1 až 4 bez zhuťnenia, pri hr. nezhuťnenej vrstvy do 600 mm	m3	18,000	17,85	321,30	321,30	0,00
2226	021 Stavby	215901101	Zhuťnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	50,000	3,55	177,50	177,50	0,00
		8	Rúrové vedenie a montáž potrubia				0,00	0,00	0,00
2227	021 Stavby	7221308027	LPE plynovodné potrubie 63 x 58 mm, SDR11	m	70,000	5,22	365,40	365,40	0,00
2228	021 Stavby	230180011	Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových PE, rúry navíjané v kotúčoch, D 50 mm	m	70,000	2,95	206,50	206,50	0,00
2229	021 Stavby	7221308027	LPE plynovodné potrubie 40 x 3,7 mm, SDR11	m	4,000	3,95	15,80	15,80	0,00
2230	021 Stavby	230180011	Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových PE, rúry navíjané v kotúčoch, D 40 mm	m	4,000	2,95	11,80	11,80	0,00
2231	021 Stavby	230330073	Chránička potrubia, dĺžka 3 m D x t 40 x 2,3	ks	2,000	5,95	11,90	11,90	0,00
2232	021 Stavby	2301844152	Montáž chráničky potrubia do DN 80	ks	2,000	5,95	11,90	11,90	0,00
2233	021 Stavby	230330073	Chránička potrubia, dĺžka 3 m D x t 32 x 2,3	ks	1,000	4,00	4,00	4,00	0,00
2234	021 Stavby	2301844152	Montáž chráničky potrubia do DN 80	ks	1,000	5,95	5,95	5,95	0,00
2235	021 Stavby	230330073	Chránička potrubia, dĺžka 3 m D x t 50 x 3,0	ks	1,000	6,15	6,15	6,15	0,00
2236	021 Stavby	2301844152	Montáž chráničky potrubia do DN 80	ks	1,000	5,95	5,95	5,95	0,00
2237	021 Stavby	230330073	Chránička potrubia, dĺžka 3 m D x t 63 x 3,0	ks	2,000	9,55	19,10	19,10	0,00
2238	021 Stavby	2301844152	Montáž chráničky potrubia do DN 80	ks	1,000	5,95	5,95	5,95	0,00
2239	021 Stavby	230200100	Montáž tesniacej manžety na koncoch chráničky	ks	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
		99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
2240	021 Stavby	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	7,000	25,85	180,95	180,95	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV						
		721	Zdravotechnika - plynovod						
2241	021 Stavby	5518000012	Guľový kohút s vnútorným závitom DN 15	ks	2,000	8,50	17,00	17,00	0,00
2242	021 Stavby	723239203	Montáž armatúr plynových, DN 20	ks	2,000	4,95	9,90	9,90	0,00
2243	021 Stavby	5518000012	Guľový kohút s vnútorným závitom DN 25	ks	1,000	17,95	17,95	17,95	0,00
2244	021 Stavby	723239204	Montáž armatúr plynových, DN 25	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
2245	021 Stavby	5518000012	Guľový kohút s vnútorným závitom DN 50	ks	2,000	39,55	79,10	79,10	0,00
2246	021 Stavby	723239205	Montáž armatúr plynových, DN 50	ks	2,000	9,95	19,90	19,90	0,00
2247	021 Stavby	7221308054	Revízie dveríka + nika 250 x 250 mm, s vetracím otvorom	ks	2,000	21,95	43,90	43,90	0,00
2248	021 Stavby	7712411457	Osadenie niky s revíznymi dverkami a úpravou povrchu	ks	2,000	8,50	17,00	17,00	0,00
2249	021 Stavby	7221304417	Požiarnej izolácie tmeľ ALPEX-GAS IVAR.PROMASEAL - AG	ks	1,000	28,50	28,50	28,50	0,00
2250	021 Stavby	7712417419	Aplikácia požiarneho tmeľu	kpl	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
2251	021 Stavby	2862466020	Prechodka ERFM vonkajší závit PE40/MOSADZ 1"	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
2252	021 Stavby	230203562	Montáž prechodka	ks	1,000	9,60	9,60	9,60	0,00
2253	021 Stavby	2862466022	Prechodka ERFM vonkajší závit PE63/MOSADZ 2"	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
2254	021 Stavby	230203562	Montáž prechodka	ks	1,000	9,60	9,60	9,60	0,00
2255	021 Stavby	2862466024	Lisovací prechod na med' s vonkajším závitom 1" x 28mm	ks	1,000	9,50	9,50	9,50	0,00
2256	021 Stavby	230203566	Montáž prechodu lisovacieho	ks	1,000	9,60	9,60	9,60	0,00
2257	021 Stavby	7221308140	Medené plynovodné potrubie, DN25, 28x1,5mm	m	4,000	9,31	37,24	37,24	0,00
2258	021 Stavby	230180070	Montáž potrubia z medených potrubí	m	4,000	4,95	19,80	19,80	0,00
2259	021 Stavby	7221308140	Medené plynovodné potrubie, DN32, 22x1,0mm	m	3,000	7,95	23,85	23,85	0,00
2260	021 Stavby	230180070	Montáž potrubia z medených potrubí	m	3,000	4,95	14,85	14,85	0,00
2261	021 Stavby	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fitingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 50% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
2262	021 Stavby	9987631023	Presun hmôt pre rozvody plynovodu v objektoch výšky do 12 m	%	7,000	2,55	17,85	17,85	0,00
		95	Revízie						
2263	021 Stavby	950506101	Nízkotlakové plynovody - kontrola plynovodu nadzemného do 20 m	kpl	1,000	25,50	25,50	25,50	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2264	021 Stavby	950506104	Nizkotlakové plynovody - kontrola plynovodu podzemného do 20 m	kpl	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2265	021 Stavby	950506320	Skúška pevnosti plynovodu, vykonanie pevnostnej skúšky plynovodu nízkotlakového	kpl	1,000	186,50	186,50	186,50	0,00
2266	021 Stavby	HZS-0010	Revízia plynu, spracovanie revíznej knihy, rozvod plynu	hod	12,000	12,41	148,92	148,92	0,00
Stavba : DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁLOVÁ									
Objekt: E5 Vzduchotechnika				Celý rozpočet sa nachádza v hlavnej aktivite č.5 OPATRENIA NA ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV:	0,00				
Stavba : DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁLOVÁ									
Objekt: E6 Klimatizácia					43 946,30				
		1	Klimatizácia DOM A						
2343	021 Stavby		Kondenzačná jednotka multisplit systému DAIKIN 5MXS90E	ks	1,000	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00
2344	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 20K	ks	4,000	471,00	1 884,00	1 884,00	0,00
2345	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	4,000	75,00	300,00	300,00	0,00
2346	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	55,000	18,20	1 001,00	1 001,00	0,00
2347	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2348	021 Stavby		Sifon	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
2349	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2350	021 Stavby		Kondenzačná jednotka multisplit systému DAIKIN 2MXS40E	ks	1,000	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00
2351	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 20K	ks	2,000	471,00	942,00	942,00	0,00
2352	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
2353	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	20,000	18,20	364,00	364,00	0,00
2354	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2355	021 Stavby		Sifon	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
2356	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2357	021 Stavby		Kondenzačná jednotka multisplit systému DAIKIN 3MXS2E	ks	1,000	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00
2358	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 25K	ks	1,000	471,00	471,00	471,00	0,00
2359	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 35K	ks	1,000	598,00	598,00	598,00	0,00
2360	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
2361	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	28,000	18,20	509,60	509,60	0,00
2362	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2363	021 Stavby		Sifon	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
2364	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2365	021 Stavby		Kondenzačná jednotka multisplit systému DAIKIN 5MXS90E	ks	1,000	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00
2366	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 71K	ks	2,000	1 158,00	2 316,00	2 316,00	0,00
2367	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
2368	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	18,000	22,20	399,60	399,60	0,00
2369	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2370	021 Stavby		Sifon	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
2371	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2372	021 Stavby		Kondenzačná jednotka split systému DAIKIN RXZ5	ks	1,000	620,00	620,00	620,00	0,00
2373	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTX25	ks	1,000	183,00	183,00	183,00	0,00
2374	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2375	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	5,000	18,20	91,00	91,00	0,00
2376	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2377	021 Stavby		Sifon	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
		2	Klimatizácia DOM C				0,00	0,00	0,00
2378	021 Stavby		Kondenzačná jednotka multisplit systému DAIKIN 5MXS90E	ks	1,000	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00
2379	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 71K	ks	1,000	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00
2380	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 50K	ks	1,000	807,00	807,00	807,00	0,00
2381	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
2382	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	14,000	22,20	310,80	310,80	0,00
2383	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2384	021 Stavby		Sifon	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
2385	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2386	021 Stavby		Kondenzačná jednotka multisplit systému DAIKIN 3MXS2E	ks	1,000	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00
2387	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 25K	ks	1,000	471,00	471,00	471,00	0,00
2388	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 35K	ks	1,000	598,00	598,00	598,00	0,00
2389	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
2390	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	10,000	18,20	182,00	182,00	0,00
2391	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2392	021 Stavby		Sifon	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
2393	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2394	021 Stavby		Kondenzačná jednotka split systému DAIKIN RXS0	ks	1,000	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00
2395	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTX50	ks	1,000	807,00	807,00	807,00	0,00
2396	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2397	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	5,000	22,20	111,00	111,00	0,00
2398	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2399	021 Stavby		Sifon	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
		3	Klimatizácia dom D				0,00	0,00	0,00
2400	021 Stavby		Kondenzačná jednotka multisplit systému DAIKIN 5MXS90E	ks	1,000	2 567,00	2 567,00	2 567,00	0,00
2401	021 Stavby		Vnútna jednotka nástenná FTXS 35K	ks	4,000	668,00	2 672,00	2 672,00	0,00
2402	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	4,000	75,00	300,00	300,00	0,00
2403	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného káblaDUO 6,5/9,5 (dvojica φ6,5+φ9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	32,000	18,20	582,40	582,40	0,00
2404	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2405	021 Stavby		Sifon	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2406	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2407	021 Stavby		Kondenzačná jednotka multisplit systému DAIKIN 4MXS68E	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00
2408	021 Stavby		Vnútorná jednotka nástenná FTXS 20K	ks	1,000	471,00	471,00	471,00	0,00
2409	021 Stavby		Vnútorná jednotka nástenná FTXS 50K	ks	1,000	807,00	807,00	807,00	0,00
2410	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
2411	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného kábla DUO 6,5/9,5 (dvojica ø6,5+ø9,5mm, plyn+kvapalina)	bm	12,000	18,20	218,40	218,40	0,00
2412	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného kábla DUO 6,5/12,5 (dvojica ø6,5+ø12,5mm, plyn+kvapalina)	bm	10,000	22,20	222,00	222,00	0,00
2413	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2414	021 Stavby		Sifon	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
2415	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
2416	021 Stavby		Kondenzačná jednotka split systému DAIKIN RX60	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
2417	021 Stavby		Vnútorná jednotka nástenná FTX60	ks	1,000	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00
2418	021 Stavby		Ovládač diaľkový	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2419	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, el. informačného kábla DUO 6,5/12,5 (dvojica ø6,5+ø12,5mm, plyn+kvapalina)	bm	10,000	22,20	222,00	222,00	0,00
2420	021 Stavby		Konzola a antivibračné podložky	sada	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2421	021 Stavby		Sifon	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
2422	021 Stavby		Strešný prestup	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
		4	Všeobecné				0,00	0,00	0,00
2423	021 Stavby		Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
2424	021 Stavby		Dopravné náklady	kpl	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
Stavba : DEINSTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERAMA, MODRA - KRÁĽOVÁ									
Objekt: E7 Vzduchotechnika kuchyne					35 855,73				
		1	Vzduchotechnika kuchyne						
2425	021 Stavby		VZT jednotka ATREA DUPLEX 7100 BASIC-N	ks	1,000	7 542,51	7 542,51	7 542,51	0,00
2426	021 Stavby		Príslušenstvo VZT jednotky - podľa požiadaviek investora	kpl	1,000	4 283,82	4 283,82	4 283,82	0,00
2427	021 Stavby		Teplé čerpadlo DAIKIN RZQG140LY1 - vonkajšia jednotka + príslušenstvo	ks	1,000	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00
2428	021 Stavby		Cu CHLADIARENSKÉ POTRUBIE - predizolované DN110mm	bm	10,000	6,60	66,00	66,00	0,00
2429	021 Stavby		Cu CHLADIARENSKÉ POTRUBIE - predizolované DN16mm	bm	10,000	15,40	154,00	154,00	0,00
2430	021 Stavby		Kuchynský odsávač ATREA VARIANT-S 2200X2000 (centrálny; PRÍVOD/ODVOD)	ks	1,000	3 150,20	3 150,20	3 150,20	0,00
2431	021 Stavby		STANDARD-S 1250X1400mm (konvektomat)	ks	1,000	1 654,80	1 654,80	1 654,80	0,00
2432	021 Stavby		STANDARD-S 1250X1250mm (umývačka riadu)	ks	1,000	1 443,40	1 443,40	1 443,40	0,00
2433	021 Stavby		BUNŤOVÝ TLUMIČ HLUKU GREIF s dérovaným plechom G 500x500x2000 . 1 nábehy na obou koncoch tlumiče	ks	4,000	130,00	520,00	520,00	0,00
2434	021 Stavby		PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE SYSTEMAIR HLINIKOVÉ IMOS-PZAL /so sítom/ PZAL-1000x500-S-RAL(info-Arch.)	ks	1,000	113,60	113,60	113,60	0,00
2435	021 Stavby		STREŠNÁ HLAVICA LINDAB HF-500	ks	1,000	385,50	385,50	385,50	0,00
2436	021 Stavby		REGULAČNÉ KLAPKY SYSTEMAIR IMOS-RK /netesná, ovládanie ručné/ RK-200x200-R	ks	2,000	36,20	72,40	72,40	0,00
2437	021 Stavby		REGULAČNÉ KLAPKY SYSTEMAIR IMOS-RK /netesná, ovládanie ručné/ RK-400x250-R	ks	2,000	52,60	105,20	105,20	0,00
2438	021 Stavby		REGULAČNÁ KLAPKA SYSTEMAIR SKR PRE KRUHOVÉ POTRUBIE SKR 100	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
2439	021 Stavby		VENTILY SYSTEMAIR EFF 80 prívodní/odvodní kov.	ks	2,000	6,40	12,80	12,80	0,00
2440	021 Stavby		VENTILY SYSTEMAIR EFF 100 prívodní/odvodní kov.	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
2441	021 Stavby		PLASTOVÝ AXIÁLNY VENTILÁTOR HELIOS M1/120 N/C 150 m3/h, 30 Pa, spätná klapka, časový dobeh	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
2442	021 Stavby		KRUHOVÉ STRÍSKY LINDAB /s válcovým nastavcom/ HU-125	ks	1,000	35,05	35,05	35,05	0,00
2443	021 Stavby		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1050 100% tvarovek	bm	1,600	40,00	64,00	64,00	0,00
2444	021 Stavby		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1500 40% tvarovek	bm	5,500	58,00	319,00	319,00	0,00
2445	021 Stavby		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 1890 30% tvarovek	bm	2,600	66,00	171,60	171,60	0,00
2446	021 Stavby		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 2630 30% tvarovek	bm	33,300	79,00	2 630,70	2 630,70	0,00
2447	021 Stavby		ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do obvodu 3500 70% tvarovek	bm	1,300	115,00	149,50	149,50	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2448	021 Stavby		ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU do obvodu 1500	ks	3,000	32,00	96,00	96,00	0,00
2449	021 Stavby		ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU do obvodu 1890	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
2450	021 Stavby		KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do průměru100 10% tvarovek	bm	38,600	23,00	887,80	887,80	0,00
2451	021 Stavby		KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do průměru140 20% tvarovek	bm	4,200	31,00	130,20	130,20	0,00
2452	021 Stavby		KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do průměru200 30% tvarovek	bm	6,300	40,00	252,00	252,00	0,00
2453	021 Stavby		ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH do průměru140	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
2454	021 Stavby		ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SKUPINY I POZINKOVANÝ PLECH do průměru200	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
2455	021 Stavby		TEPELNÉ ISOLÁCIE VZT POTRUBÍ ROCKWOOL KLIMAFIX hr.20mm, samolep.	m2	22,000	6,53	143,66	143,66	0,00
2456	021 Stavby		TEPELNÉ ISOLÁCIE VZT POTRUBÍ ROCKWOOL Techrock 40 hr.50mm	m2	21,000	9,79	205,59	205,59	0,00
2457	021 Stavby		Kotviaci, spojovací a tesniaci materiál	kg	47,000	19,00	893,00	893,00	0,00
2458	021 Stavby		Lešenie a pomocné konštrukcie	kpl	1,000	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00
2459	021 Stavby		Revizné čistiace otvory do VZT potrubí V zmysle STN EN 12097	kpl	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
2460	021 Stavby		Montáž	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
Hlavná aktivita č. 4 INVESTOVANIE DO MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZARIADENIA DSS A ZPB MEREMA									
SO - DVODOM ČASTA					16 338,86				
2460	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	N01	N01 - Kuchynská linka Dodávka + montáž, referenčný výrobok Kuchynská linka vyrobená na mieru, plnovýšuv, kovanie Hettich/Blum, otváranie Push/Pull systém, vrátane elektrospotrebičov (referenčné čísla výrobkov): zabudovateľná umývačka SN615X00AE, chladnička KI86VVS30, vstavaný odsávač LI63LA520, sklokeramická varná doska EU631BEF1E, zabudovateľná rúra HB635GNS1, silgranitový drez, batéria Podrobná špecifikácia je projektovej dokumentácie interiéru. (alebo ekvivalentné výrobky).	súbor	1,000	8 169,43	8 169,43	8 169,43	0,00
2461	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	N02	N02 - Kuchynská linka Dodávka + montáž, referenčné výrobky, Kuchynská linka vyrobená na mieru, plnovýšuv, kovanie Hettich/Blum, otváranie Push/Pull systém, vrátane elektrospotrebičov (referenčné čísla výrobkov): zabudovateľná umývačka SN615X00AE, chladnička KI86VVS30, vstavaný odsávač LI63LA520, sklokeramická varná doska EU631BEF1E, zabudovateľná rúra HB635GNS1, silgranitový drez, batéria Podrobná špecifikácia je projektovej dokumentácie interiéru. (alebo ekvivalentné výrobky).	súbor	1,000	8 169,43	8 169,43	8 169,43	0,00
SO - DVODOM DUBOVA					15 474,04				
2462	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	N01	N01 - Kuchynská linka Dodávka + montáž, referenčný výrobok Kuchynská linka vyrobená na mieru, plnovýšuv, kovanie Hettich/Blum, otváranie Push/Pull systém, vrátane elektrospotrebičov (referenčné čísla výrobkov): zabudovateľná umývačka SN615X00AE, chladnička KI86VVS30, vstavaný odsávač LI63LA520, sklokeramická varná doska EU631BEF1E, zabudovateľná rúra HB635GNS1, silgranitový drez, batéria Podrobná špecifikácia je projektovej dokumentácie interiéru. (alebo ekvivalentné výrobky).	súbor	1,000	7 737,02	7 737,02	7 737,02	0,00
2463	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	N02	N02 - Kuchynská linka Dodávka + montáž, referenčný výrobok Kuchynská linka vyrobená na mieru, plnovýšuv, kovanie Hettich/Blum, otváranie Push/Pull systém, vrátane elektrospotrebičov (referenčné čísla výrobkov): zabudovateľná umývačka SN615X00AE, chladnička KI86VVS30, vstavaný odsávač LI63LA520, sklokeramická varná doska EU631BEF1E, zabudovateľná rúra HB635GNS1, silgranitový drez, batéria Podrobná špecifikácia je projektovej dokumentácie interiéru. (alebo ekvivalentné výrobky).	súbor	1,000	7 737,02	7 737,02	7 737,02	0,00
SO - MODRA - KRÁĽOVÁ					113 917,06				

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2464	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	N02	N01 - Kuchynská linka Dodávka + montáž Kuchynská linka vyrobená na mieru, referenčné výrobky pohonový, kovanie Hettich/Blum, otváranie Push/Pull systém, vrátane elektrospotrebičov (referenčné čísla výrobkov): zabudovateľná umývačka SN615X00AE, chladnička KIB6VVS30, vstavaný odsávač LJ63LA520, sklokeramická varná doska EU631BEF1E, zabudovateľná rúra HB635GNS1, silgranitový drez, batéria Podrobná špecifikácia je projektovej dokumentácie interiéru. alebo ekvivalentné výrobky	súbor	1,000	9 192,61	9 192,61	9 192,61	0,00
2465	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	N06	N02 - Kuchynská linka Dodávka + montáž Kuchynská linka vyrobená na mieru, referenčné výrobky pohonový, kovanie Hettich/Blum, otváranie Push/Pull systém, vrátane elektrospotrebičov (referenčné čísla výrobkov): zabudovateľná umývačka SN615X00AE, chladnička KIB6VVS30, vstavaný odsávač LJ63LA520, sklokeramická varná doska EU631BEF1E, zabudovateľná rúra HB635GNS1, silgranitový drez, batéria Podrobná špecifikácia je projektovej dokumentácie interiéru. (alebo ekvivalentné výrobky).	súbor	1,000	9 192,61	9 192,61	9 192,61	0,00
2466	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	D01	Stropný zdvíhací systém (dodávka + montáž) referenčný výrobok NABLIJACIE NAPÄTIE: 100-250V, AC 50-60 Hz, ROZMERY: 450x325x175 mm POHON: Elektrický, DĹŽKA ZÁVESNÉHO PÁSU: 2000 mm, HMOTNOSŤ: 12 kg NOSNOSŤ: 220 - 300 kg, PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE: 24V, 0,5 A DC z batérií NABLIJACIE NAPÄTIE: 100-250V, AC 50-60 Hz, ROZMERY: 450x325x175 mm POHON: Elektrický DĹŽKA ZÁVESNÉHO PÁSU: 2000 mm, HMOTNOSŤ: 12 kg NOSNOSŤ: 220 - 300 kg, PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE: 24V, 0,5 A DC z batérií OBSAH DODÁVKY Kofaj 120 - 4,0 m : 4,00 ks Kofaj 120 - 5,0 m : 15,00 ks Kofaj 180 - 7,0 m : 2,00 ks Kofaj 87 - 3,0 m : 13,00 ks Kofaj 87 - 5,5 m : 4,00 ks Portálový vozík + : 28,00 ks Viečko 120 : 14,00 ks Viečko 180.0 : 2,00 ks Viečko 87 : 10,00 ks Vozík s hákom : 14,00 ks Zdvíhacia kazeta Altair : 14,00 ks (alebo ekvivalentný výrobok).	súbor	1,000	60 873,75	60 873,75	60 873,75	0,00
2467	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	X01 - 1	X01 Profesionálna kuchyňa dodávka a montáž Chladniarska miestnosť na potraviny, referenčný výrobok Chlad, miestnosť na potraviny s monoblok. agregátom rozmery (mm): 1940 x 1740 x 2140 napájanie: 230V / 1kW počet panelov: stien: 4 + stropný panel (bez podlahy) hrúbka PUR panelov: 70 mm spojenie panelov: rýchlozámky vstupné dvere rozmery: 800 mm chladiaci agregát s digitálnym ovládaním teplotný rozsah: -2 až +8°C vnútorné osvetlenie (alebo ekvivalentný výrobok).	ks	1,000	4 925,60	4 925,60	4 925,60	0,00
2468	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	X01 - 6	X01 Profesionálna kuchyňa Elektrický konvektomat, referenčný výrobok, dodávka a montáž Elektrický konvektomat Predbežný rozmer : 847x776x1042 pl. príkon: 400V /18,6kW Kapacita: 10 x GN 1/1 Zobrazenie aktuálneho klimatu, času a teploty vo varnej komore, Režim záznamu – procesu varenia a pečenia podľa teploty Režimy konvektomatu : Steam 30–130 °C, Hot Air 30–300 °C, Kombinácia pary a teplého vzduchu 30–300 °C, Finishing® ClimaPlus – meranie, nastavenie a regulácia vlhkosti s presnosťou na percenta Varenie s nízkymi teplotami a varenie cez noc Farebná dotyková obrazovka Systém automatického čistenia a starostlivosť o varný priestor a bojler 6 bodová sonda teploty jadra Možnosť uloženia vlastných programov vo viacej krokoch Diagnostika poruch s automatickým zobrazovaním servisných poruch Programovateľné rýchlosti ventilácie vzduchu Rozhranie USB pre export dát HACCP, servisných dát a varných programov Integrovaná sprcha (alebo ekvivalentný výrobok).	ks	1,000	9 885,90	9 885,90	9 885,90	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2469	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	X01 - 10, 10a, 10b, 10c, 10d	X01 Profesionálna kuchyňa Univerzálny robot - miesič, šľahač vr. nastavieb a príslušenstva (referenčný výrobok), dodávka a montáž RM – Univerzálny robot - miesič, šľahač model: RM-60H rozmery (mm): 720x640x1300 el.pripoj: 400V / 2,25 kW základná výbava: kotlík 60lt., metla, hák, srdce nerezový kryt, manuálny ovládač s časovačom a signal.; 3 rýchlosti; možnosť ďalšieho príslušenstva vyhotovenie: antikor Kotlík 30lt. s redukciou a príslušenstvom ku RM-60 základná výbava: metla, hák, srdce vyhotovenie: antikor Nadstavba na RM - Mlynček na mäso model: VH12 vyhotovenie: antikor, kov Nadstavba na RM stroj na sprac. Zeleniny model: V9S výbava: sada diskov vyhotovenie: antikor, kov Nadstavba na RM- Mlynček na mak model: S-Rmm rozmery: 140x185x290 výkon: 12kg/h (alebo ekvivalentný výrobok).	súbor	1,000	5 645,66	5 645,66	5 645,66	0,00
2470	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	X01 - 11	Referenčný výrobok: Chladiaci stól so zabudovaným drezom, dodávka a montáž model: CHPG 42 drez na ľavo rozmery: 1360x700x900 el.pripoj: 230V / 0,6 kW 4 x zásuvka GN 1/1, zadný lem rozm. umývacieho drezu: 325x530x200 mm vyhotovenie: antikor vyhotovenie: antikor, kov (alebo ekvivalentný výrobok).	ks	1,000	1 938,88	1 938,88	1 938,88	0,00
2471	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	X01 - 13	X01 Profesionálna kuchyňa Referenčný výrobok, dodávka a montáž, Chladiaci stól 4x zásuvka model: CHPG40 rozmery: 1350x700x900 mm el.pripoj: 230V / 0,6kW výbava: 4x zásuvka 1/1 GN zadný lem vyhotovenie: antikor (alebo ekvivalentný výrobok).	ks	1,000	1 645,28	1 645,28	1 645,28	0,00
2472	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	X01 - 17	X01 Profesionálna kuchyňa Referenčný výrobok, dodávka a montáž: Plyn. sporák 6-horák s elektrickou rúrou model: ECG76E – 700 rozmery: 1200x730x900 mm príkon plynu: 36kW; el.pripoj: 400V / 6kW horáky: 6x6kW / bezpečn. ventily s večným plamienkom za pripojok: elektr. zapalovanie, vodné čistenie horákov el.rúra: GN2/1 (560x630x295mm), vpravo skrinka vyhotovenie: antikor (alebo ekvivalentný výrobok).	ks	1,000	3 881,36	3 881,36	3 881,36	0,00
2473	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	X01 - 19	X01 Profesionálna kuchyňa Referenčný výrobok, dodávka a montáž Plynová výklopná panvica 60lt. model: ESG74CRM – 700 rozmery: 800x730x900 mm príkon plynu: 14kW; teplotný rozsah: +100/280°C dno panvice z chrom duplex, piezozapalovanie, kontrolka chodu napojenie na stud. vodu, dvojitý izolovaný poklop manuálne nakladanie panvice, tepelná ochrana vyhotovenie: antikor (alebo ekvivalentný výrobok).	ks	1,000	4 112,01	4 112,01	4 112,01	0,00
2474	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	X01 - 26	X01 Profesionálna kuchyňa Referenčný výrobok: Profesionálna umývačka skla, dodávka a montáž model: JOLLY 61P rozmery: 704x962x1904 mm el.pripoj: 400V/6,75kW teoret.výkon ks/h: 2000 pohárov / 720 tanierov čas cyklu: 90-180 sek. rozmer koša: 500x500 výška umývacieho priestoru: 430mm vyhotovenie: antikor (alebo ekvivalentný výrobok).	ks	1,000	2 623,40	2 623,40	2 623,40	0,00
Hlavná aktivita č. 5 OPATRENIA NA ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV;									
Stavba	: DEINŠTITUCIONALIZÁCIA DSS A ZPB MERÁMA, MODRA - KRÁĽOVÁ								
Objekt	: SO 01 Hlavný objekt - Architektúra+statika			164 092,02					
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
1276	021 Stavby	625256203	Organická fasádna omietka so škrabanou štruktúrou Sto-Ispolit K 2,5 hr. 4mm (dodávka a montáž)	m2	502,234	20,53	10 310,86	10 310,86	0,00
1277	021 Stavby	625256204	Tepelná izolácia Sto-Sockelplatte hr. 200mm - kotvená celoplošne (dodávka a montáž)	m2	52,680	38,80	2 043,98	2 043,98	0,00
1278	021 Stavby	625256205	Sto-Flexyl hr. 8mm (dodávka a montáž)	m2	52,680	35,42	1 865,93	1 865,93	0,00
1279	021 Stavby	625991164	Zatepľovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm - mechanicky kotvený	m2	449,554	59,44	26 721,49	26 721,49	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
1308	021 Stavby	712361704	Zhotovenie parozábrany striech plochých do 10°	m2	797,693	3,64	2 903,60	2 903,60	0,00
1311	021 Stavby	2832901000	Parozábrana SIKA sarnavap 2000E	m2	877,461	3,95	3 465,97	3 465,97	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNE BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						0,00
1314	021 Stavby	713122121	Montáž dvojvrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	1 068,640	1,46	1 560,21	1 560,21	0,00
1315	021 Stavby	713141155	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami striech, dvojvrstvomá kladenie na sucho - spádová	m2	714,418	1,78	1 271,66	1 271,66	0,00
1316	021 Stavby	713141160	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami striech, dvojvrstvomá kladenie na sucho	m2	1 451,313	3,51	5 094,11	5 094,11	0,00
1317	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	40 769,939	0,02	815,40	815,40	0,00
1318	021 Stavby	283765004	Polystyrén EPS 150S hr.60mm	M2	561,036	4,79	2 687,36	2 687,36	0,00
1319	021 Stavby	283765005	Polystyrén EPS 150S hr.70mm	M2	561,036	5,58	3 130,58	3 130,58	0,00
1320	021 Stavby	283765028	Polystyrén EPS 150S hr.80mm - spádový	M2	628,488	6,38	4 009,75	4 009,75	0,00
1321	021 Stavby	2837650280	ISOVER Styrodur Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	121,651	23,52	2 861,23	2 861,23	0,00
1322	021 Stavby	283765029	Polystyrén EPS 150S hr.120 mm	M2	1 523,879	9,88	15 055,92	15 055,92	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1357	021 Stavby	767100009	Drevo-hliníkové okno 1100x1440 - O 01 (dodávka a montáž)	KUS	10,000	972,66	9 726,60	9 726,60	0,00
1358	021 Stavby	767100010	Drevo-hliníkové okno 500x1440 - O 02 (dodávka a montáž)	KUS	10,000	741,98	7 419,80	7 419,80	0,00
1359	021 Stavby	767100011	Drevo-hliníková stena 5630x2500 - O 04 (dodávka a montáž)	KUS	6,000	7 869,32	47 215,92	47 215,92	0,00
1360	021 Stavby	767100012	Drevo-hliníková stena 4730x2700 - O 05 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	7 121,35	7 121,35	7 121,35	0,00
1361	021 Stavby	767100013	Drevo-hliníková stena 4730x2700 - O 06 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	6 588,46	6 588,46	6 588,46	0,00
1362	021 Stavby	767100014	Drevo-hliníkové dvere 1100x2100 - O 07 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	2 221,84	2 221,84	2 221,84	0,00
Objekt : SO 02 Administratíva - Architektúra+statika				88 643,33					
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
1469	021 Stavby	625256203	Organická fasádna omietka so škrabanou štruktúrou Sto-Ispolit K 2,5 hr. 4mm (dodávka a montáž)	m2	478,400	20,53	9 821,55	9 821,55	0,00
1470	021 Stavby	625256204	Tepelná izolácia Sto-Sockelplatte hr. 200mm - kotvená celoplošne (dodávka a montáž)	m2	164,910	38,80	6 398,51	6 398,51	0,00
1471	021 Stavby	625256205	Sto-Flexyl hr. 8mm (dodávka a montáž)	m2	164,910	35,42	5 841,11	5 841,11	0,00
1472	021 Stavby	625991164	Zateplovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm - mechanický kotvený	m2	313,490	59,44	18 633,85	18 633,85	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00	0,00	0,00
1503	021 Stavby	712361704	Zhotovenie parozábrany striech plochých do 10°	m2	392,668	3,64	1 429,31	1 429,31	0,00
1506	021 Stavby	2832901000	Parozábrana SIKA sarnavap 2000E	m2	431,935	3,95	1 706,14	1 706,14	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNE BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
1509	021 Stavby	713122121	Montáž dvojvrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	489,220	1,46	714,26	714,26	0,00
1510	021 Stavby	713141155	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami striech, dvojvrstvomá kladenie na sucho - spádová	m2	337,109	1,78	600,05	600,05	0,00
1511	021 Stavby	713141160	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami striech, dvojvrstvomá kladenie na sucho	m2	668,852	3,51	2 347,67	2 347,67	0,00
1512	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	18 853,381	0,02	377,07	377,07	0,00
1513	021 Stavby	283765004	Polystyrén EPS 150S hr.60mm	M2	256,841	4,79	1 230,27	1 230,27	0,00
1514	021 Stavby	283765005	Polystyrén EPS 150S hr.70mm	M2	256,841	5,58	1 433,17	1 433,17	0,00
1515	021 Stavby	283765028	Polystyrén EPS 150S hr.80m - spádový	M2	293,516	6,38	1 872,63	1 872,63	0,00
1516	021 Stavby	2837650280	ISOVER Styrodur Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	60,449	23,52	1 421,76	1 421,76	0,00
1517	021 Stavby	283765029	Polystyrén EPS 150S hr.120 mm	M2	702,295	9,88	6 938,67	6 938,67	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1551	021 Stavby	767100009	Drevo-hliníkové okno 1100x1440 - O 01 (dodávka a montáž)	KUS	17,000	972,66	16 535,22	16 535,22	0,00
1552	021 Stavby	767100010	Drevo-hliníkové okno 500x1440 - O 02 (dodávka a montáž)	KUS	8,000	741,98	5 935,84	5 935,84	0,00
1553	021 Stavby	767100020	Drevo-hliníkové dvere 900x2140 - O 09 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	2 110,71	2 110,71	2 110,71	0,00
1554	021 Stavby	767100021	Drevo-hliníkové dvere 1200x2140 - O 10 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	2 337,13	2 337,13	2 337,13	0,00
1555	021 Stavby	767100022	Drevo-hliníkové okno 1060x1440 - O 11 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	958,41	958,41	958,41	0,00
Objekt : SO 03 Prepojovací krčok - Architektúra+statika				33 256,21			0,00	0,00	0,00
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00
1630	021 Stavby	612464200	Gletovaná lenkovitá omietka stien RIGIPS Rímáno hr. 8mm	m2	104,545	16,48	1 722,90	1 722,90	0,00
1633	021 Stavby	625256200	Lepica hmota Sto-Levell Uni hr. 8mm (dodávka a montáž)	m2	113,428	14,38	1 631,09	1 631,09	0,00
1636	021 Stavby	625256203	Organická fasádna omietka so škrabanou štruktúrou Sto-Ispolit K 2,5 hr. 4mm (dodávka a montáž)	m2	113,428	20,53	2 328,68	2 328,68	0,00
1637	021 Stavby	625991164	Zateplovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm - mechanický kotvený	m2	113,428	59,44	6 742,16	6 742,16	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
1660	021 Stavby	712361704	Zhotovenie parozábrany striech plochých do 10°	m2	50,876	3,64	185,19	185,19	0,00
1662	021 Stavby	2832901000	Parozábrana SIKA sarnavap 2000E	m2	55,963	3,95	221,05	221,05	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNE BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
1665	021 Stavby	713122121	Montáž dvojvrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	64,100	1,46	93,59	93,59	0,00
1666	021 Stavby	713141155	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami striech, dvojvrstvomá kladenie na sucho - spádová	m2	101,751	1,78	181,12	181,12	0,00
1667	021 Stavby	713141160	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami striech, dvojvrstvomá kladenie na sucho	m2	101,751	3,51	357,15	357,15	0,00
1668	021 Stavby	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3 342,007	0,02	66,84	66,84	0,00
1669	021 Stavby	283765004	Polystyrén EPS 150S hr.60mm	M2	33,653	4,79	161,20	161,20	0,00
1670	021 Stavby	283765005	Polystyrén EPS 150S hr.70mm	M2	33,653	5,58	187,78	187,78	0,00
1671	021 Stavby	283765028	Polystyrén EPS 150S hr.80m - spádový	M2	53,419	6,38	340,81	340,81	0,00
1672	021 Stavby	283765029	Polystyrén EPS 150S hr.120 mm	M2	106,839	9,88	1 055,57	1 055,57	0,00
1673	021 Stavby	2837653316	ISOVER EPS 150S - vyrovnanie oblúku do pultu	m2	53,419	12,46	665,60	665,60	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1687	021 Stavby	767100002	Drevo-hliníkové okno 1960x470 - O 03 (dodávka a montáž)	KUS	12,000	1 098,87	13 186,44	13 186,44	0,00
1688	021 Stavby	767100007	Drevo-hliníkové dvere 950x2020 - O 08 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	2 064,52	4 129,04	4 129,04	0,00
Objekt : SO 04 Kotoľňa - Architektúra+statika				55 511,12					
			POVRCHOVÉ ÚPRAVY						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1724	021 Stavby	612464200	Gletovaná tenkovrstvá omietka stien RIGIPS Rimano hr. 8mm	m2	243,511	16,48	4 013,06	4 013,06	0,00
1727	021 Stavby	625256200	Lepiaca hmota StoLevell Uni hr. 8mm (dodávka a montáž)	m2	233,308	14,38	3 354,97	3 354,97	0,00
1730	021 Stavby	625256203	Organická fasádna omietka so škrabanou štruktúrou Sto-Ispolit K 2,5 hr. 4mm (dodávka a montáž)	m2	257,124	20,53	5 278,76	5 278,76	0,00
1731	021 Stavby	625256204	Teplná izolácia Sto-Sockelplatte hr. 200mm - kotvená celoplošne (dodávka a montáž)	m2	40,712	38,80	1 579,63	1 579,63	0,00
1732	021 Stavby	625256205	Sto-Flexyl hr. 8mm (dodávka a montáž)	m2	57,608	35,42	2 040,48	2 040,48	0,00
1733	021 Stavby	625991164	Zateplovací systém s minerálnou izolačnou doskou bez povrchovej úpravy hrúbky 200 mm - mechanický kotvený	m2	233,308	59,44	13 867,83	13 867,83	0,00
			POVLAKOVÉ KRYTINY						
1761	021 Stavby	712361704	Zhotovenie parozábrany striech plochých do 10°	m2	219,611	3,64	799,38	799,38	0,00
1764	021 Stavby	2832901000	Parozábrana Sika sarnavap 2000E	m2	241,572	3,95	954,21	954,21	0,00
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCIÍ						
1766	021 Stavby	713141155	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami striech, jednovrstvová kladenie na suchu - spádová	m2	202,223	1,78	359,96	359,96	0,00
1767	021 Stavby	713141160	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami striech, dvojvrstvová kladenie na suchu	m2	404,447	3,51	1 419,61	1 419,61	0,00
1769	021 Stavby	283765028	Polystyrén EPS 150S hr.80m - spádový	M2	171,525	6,38	1 094,33	1 094,33	0,00
1770	021 Stavby	2837650280	ISOVER Styrodur Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	40,810	23,52	959,85	959,85	0,00
1771	021 Stavby	283765029	Polystyrén EPS 150S hr.120 mm	M2	424,669	9,88	4 195,73	4 195,73	0,00
			KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1785	021 Stavby	767100011	Drevo-hliníkové okno 1100x1440 - O 12 (dodávka a montáž)	KUS	4,000	972,66	3 890,64	3 890,64	0,00
1786	021 Stavby	767100012	Drevo-hliníkové dvere 1100x2390 - O 13 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	2 474,33	2 474,33	2 474,33	0,00
1787	021 Stavby	767100013	Drevo-hliníkové okno 500x1440 - O 14 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	741,98	741,98	741,98	0,00
1788	021 Stavby	767100014	Drevo-hliníkové okno 1100x1440 - O 15 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	972,66	1 945,32	1 945,32	0,00
1789	021 Stavby	767100015	Drevo-hliníkové dvere 1540x2020 - O 16 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	4 202,05	4 202,05	4 202,05	0,00
1790	021 Stavby	767100016	Rolovacie dvere (garážová brána) 3000x2250 - O 17 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00
Objekt: E2 Vykurovanie				34 541,49					
		735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá						
2047	021 Stavby	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	5,79	5,79	5,79	0,00
2048	021 Stavby	484530013000	Vykurovacie doskové jednoradové oceľové teleso Korad 11VK 600/600	ks	1,000	74,21	74,21	74,21	0,00
2049	021 Stavby	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,13	6,13	6,13	0,00
2050	021 Stavby	484530013300	Vykurovacie doskové jednoradové oceľové teleso Korad 11VK 600/800	ks	1,000	83,94	83,94	83,94	0,00
2051	021 Stavby	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	6,49	38,94	38,94	0,00
2052	021 Stavby	484530005500	Vykurovacie doskové jednoradové oceľové teleso Korad 11VK 600/1200	ks	6,000	103,39	620,34	620,34	0,00
2053	021 Stavby	735154121	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,95	5,95	5,95	0,00
2054	021 Stavby	484530026000	Vykurovacie doskové dvojradové oceľové teleso Korad 22VK 400/600	ks	1,000	98,73	98,73	98,73	0,00
2055	021 Stavby	735154221	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	6,42	6,42	6,42	0,00
2056	021 Stavby	484530035100	Vykurovacie doskové trojradové oceľové teleso Korad 33VK 400/800	ks	1,000	140,12	140,12	140,12	0,00
2057	021 Stavby	735311332	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 100 mm resp. 150 mm	m2	778,063	35,68	27 761,29	27 761,29	0,00
2058	021 Stavby	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	3,000	9,22	27,66	27,66	0,00
2059	021 Stavby	484650035900	Rozdeľovač s prietokomeri z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 446x341x89 mm, 7 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	3,000	258,44	775,32	775,32	0,00
2060	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	3,000	35,03	105,09	105,09	0,00
2061	021 Stavby	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	9,38	18,76	18,76	0,00
2062	021 Stavby	484650036000	Rozdeľovač s prietokomeri z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	282,99	565,98	565,98	0,00
2063	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	35,03	70,06	70,06	0,00
2064	021 Stavby	735311590	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	9,70	9,70	9,70	0,00
2065	021 Stavby	484650036200	Rozdeľovač s prietokomeri z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000	340,17	340,17	340,17	0,00
2066	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	1,000	35,03	35,03	35,03	0,00
2067	021 Stavby	735311610	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na strop typ 11 cestný	ks	2,000	9,85	19,70	19,70	0,00
2068	021 Stavby	484650036300	Rozdeľovač s prietokomeri z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxh 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	369,04	738,08	738,08	0,00
2069	021 Stavby	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	35,03	70,06	70,06	0,00
2070	021 Stavby	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	10,57	10,57	10,57	0,00
2071	021 Stavby	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxh 1000x705-885x110-160 mm, 10-13 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	128,78	128,78	128,78	0,00
2072	021 Stavby	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	5,000	7,13	35,65	35,65	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2073	021 Stavby	484650043800	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 805, šxvxhl 805x730x130 mm, 7-10 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	5,000	116,58	582,90	582,90	0,00
2074	021 Stavby	283320004700	Profilovaná PE okrajová izolačná páska REHAU hr. 8 mm, v. 150 mm, so samolepiacou páskou	m	651,090	1,11	722,71	722,71	0,00
2075	021 Stavby	12563741003	Plastifikátor P (10 kg)	kg	155,617	4,20	653,59	653,59	0,00
2076	021 Stavby	12392431001	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	19,450	8,40	163,38	163,38	0,00
2077	021 Stavby	11371401050	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	284,590	0,98	278,90	278,90	0,00
2078	021 Stavby	735311820	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	2,000	7,52	15,04	15,04	0,00
2079	021 Stavby	484650043900	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 1005, šxvxhl 1005x730x130 mm, 11-14 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	2,000	128,43	256,86	256,86	0,00
2080	021 Stavby	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	2,016	37,52	75,64	75,64	0,00
Objekt: E5 Vzduchotechnika				50 758,66					
		1	Zariadenie č.1 – vetranie domu- rekuperácia D						
2267	021 Stavby		Rekuperčná jednotka HELIOS KWL EC500 W (stranu napojenia určiť po obhliadke) , 230V/50Hz, príkon ventilátorov 2x172W ,množstvo vzduchu prívodu/odvodu max500m3/h	ks	1,000	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00
2268	021 Stavby		Ovládač HELIOS KWL-BEC	ks	1,000	249,00	249,00	249,00	0,00
2269	021 Stavby		El. predohrev HELIOS KWL EVH 500W	ks	1,000	115,54	115,54	115,54	0,00
2270	021 Stavby		Kombimriežka HELIOS IP-FKB160	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
2271	021 Stavby		Timič hluku do potrubia DN160/600	ks	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00
2272	021 Stavby		Timič hluku do potrubia ohybný 165/600	ks	3,000	84,98	254,94	254,94	0,00
2273	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s upínacím rámkom DN125	ks	4,000	9,80	39,20	39,20	0,00
2274	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s upínacím rámkom DN100	ks	1,000	8,40	8,40	8,40	0,00
2275	021 Stavby		Regulačná klapka RK125	ks	4,000	6,50	26,00	26,00	0,00
2276	021 Stavby		Timič hluku telefonný MSD 125	ks	4,000	37,39	149,56	149,56	0,00
2277	021 Stavby		Tanierový ventil prívodný s upínacím rámkom DN125	ks	3,000	12,50	37,50	37,50	0,00
2278	021 Stavby		Timič hluku Lindab LRB 150x150	ks	2,000	56,20	112,40	112,40	0,00
2279	021 Stavby		Odvodná výustka SYSTEMAIR NOVA A1-3- 300 x100 R1 H RAL	ks	1,000	24,60	24,60	24,60	0,00
2280	021 Stavby		Prívodná výustka SYSTEMAIR NOVA A2-3- 400 x100 R1 H RAL	ks	1,000	41,06	41,06	41,06	0,00
2281	021 Stavby		Tanierový ventil prívodný s upínacím rámkom DN100	ks	4,000	10,20	40,80	40,80	0,00
2282	021 Stavby		Timič hluku telefonný MSD 100	ks	5,000	37,39	186,95	186,95	0,00
2283	021 Stavby		Regulačná klapka RK100	ks	5,000	6,00	30,00	30,00	0,00
2284	021 Stavby		ISOPIPE potrubie s tvarovkami Ø160	bm	10,000	32,50	325,00	325,00	0,00
2285	021 Stavby		Spiro potrubie vrátane tesniaceho, spojovacieho a závesného materiálu Ø100-160/70% tvarovky	bm	39,000	35,26	1 375,14	1 375,14	0,00
2286	021 Stavby		Štvorhrané pozinkované potrubie vrátane montážneho a spojovacieho materiálu do obvodu 1000/80% tvarovky	bm	19,000	39,50	750,50	750,50	0,00
2287	021 Stavby		Sifón	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
2288	021 Stavby		Komunikačný kábel	kpl	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
2289	021 Stavby		Montážny , závesný materiál (záslepky, spojky, kolena, tvarovky, závesy, konzoly...)	kpl	1,000	195,00	195,00	195,00	0,00
		2	Zariadenie č.1 – vetranie domu- rekuperácia C						
2290	021 Stavby		Rekuperčná jednotka HELIOS KWL EC500 W (stranu napojenia určiť po obhliadke) , 230V/50Hz, príkon ventilátorov 2x172W ,množstvo vzduchu prívodu/odvodu max500m3/h	ks	1,000	2 974,00	2 974,00	2 974,00	0,00
2291	021 Stavby		Ovládač HELIOS KWL-BEC	ks	1,000	249,00	249,00	249,00	0,00
2292	021 Stavby		El. predohrev HELIOS KWL EVH 500W	ks	1,000	115,54	115,54	115,54	0,00
2293	021 Stavby		Kombimriežka HELIOS IP-FKB160	ks	4,000	84,98	339,92	339,92	0,00
2294	021 Stavby		Timič hluku do potrubia DN160/600	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
2295	021 Stavby		Timič hluku do potrubia ohybný 165/600	ks	1,000	265,00	265,00	265,00	0,00
2296	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s upínacím rámkom DN125	ks	1,000	265,00	265,00	265,00	0,00
2297	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s upínacím rámkom DN100	sada	6,000	90,80	544,80	544,80	0,00
2298	021 Stavby		Regulačná klapka RK125	ks	3,000	44,16	132,48	132,48	0,00
2299	021 Stavby		Timič hluku telefonný MSD 125	ks	1,000	52,50	52,50	52,50	0,00
2300	021 Stavby		Tanierový ventil prívodný s upínacím rámkom DN125	ks	1,000	41,25	41,25	41,25	0,00
2301	021 Stavby		Timič hluku Lindab LRB 150x150	ks	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00
2302	021 Stavby		Odvodná výustka SYSTEMAIR NOVA A1-3- 300 x100 R1 H RAL	ks	1,000	8,40	8,40	8,40	0,00
2303	021 Stavby		Prívodná výustka SYSTEMAIR NOVA A2-3- 400 x100 R1 H RAL	ks	2,000	8,50	17,00	17,00	0,00
2304	021 Stavby		Tanierový ventil prívodný s upínacím rámkom DN100	ks	3,000	195,15	585,45	585,45	0,00
2305	021 Stavby		Timič hluku telefonný MSD 100	bm	12,000	32,50	390,00	390,00	0,00
2306	021 Stavby		Regulačná klapka RK100	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
2307	021 Stavby		ISOPIPE potrubie s tvarovkami Ø160	kpl	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
2308	021 Stavby		Spiro potrubie vrátane tesniaceho, spojovacieho a závesného materiálu Ø100-160/70% tvarovky	kpl	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
		3	Zariadenie č.2 – vetranie domu- rekuperácia A						

P.č.	Skupina výdavkov	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2309	021 Stavby		Kompaktná vzt. jednotka do exteriéru od fi. REMAK podľa ponuky OD11693-1, spĺňa kritéria Ecodesignu 2018, vrátane ovládača, rámu, a komry rozvádzača zložená: Prívod: nasávacia mriežka, vnútorná uzatvaracia klapka so servopohonom, komora, filter vzduchu M5, doskový rekuperátor s účinnosťou 85%, leto +32/26oC, zima -11/16 oC), ventilátor s EC motorom (1500m3/h, 265Pa), priamy výparník (ohrev -výstupná teplota +24oC, 7,3kW, chladenie 7,3kW výstupná teplota +22oC), eliminátor kvapiek, el. ohrievač s reguláciou 12kW, tlmíaca vložka Odvod: tlmíaca vložka, filter M5, ventilátor (1500m3/h, 260Pa), rohová komora, vnútorná uzatvaracia klapka so servopohonom, výfuková žalúzia	ks	1,000	11 373,00	11 373,00	11 373,00	0,00
2310	021 Stavby		Kompletná MaR (regulacia teploty, množstva vzduchu, protimrazová ochrana , kompletne všetky potrebné členy maR - snímače tlaku teploty, servopohony...)	kpl	1,000	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00
2311	021 Stavby		Konštrukcia pod jednotku, a antivibračné podložky	sada	1,000	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00
2312	021 Stavby		Komunikačné káble	kpl	1,000	596,00	596,00	596,00	0,00
2313	021 Stavby		Sifon	ks	3,000	15,00	45,00	45,00	0,00
2314	021 Stavby		Kondenzačná jednotka k výparníku DAIKIN ERQ100AV1	ks	1,000	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00
2315	021 Stavby		Komunikačný adapter	ks	1,000	805,00	805,00	805,00	0,00
2316	021 Stavby		Expanzný ventil	ks	1,000	181,00	181,00	181,00	0,00
2317	021 Stavby		Vyhrievacia vaňa	ks	1,000	265,00	265,00	265,00	0,00
2318	021 Stavby		Konštrukcia pod jednotku, a antivibračné podložky	ks	1,000	89,00	89,00	89,00	0,00
2319	021 Stavby		Izolované medené potrubia , vrátane chladiva, izolácie, chráničky DUO 9,5/15,9	bm	10,000	19,50	195,00	195,00	0,00
2320	021 Stavby		Tlmíč hluku do potrubia 400x500/2000 STAVOKLIMA 2xTH 200/500/2000	ks	2,000	125,00	250,00	250,00	0,00
2321	021 Stavby		Regulačná klapka 250x250	ks	1,000	45,48	45,48	45,48	0,00
2322	021 Stavby		Tanierový ventil prírodný s upínacím rámkom DN125	ks	14,000	12,50	175,00	175,00	0,00
2323	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s upínacím rámkom DN125	ks	18,000	8,40	151,20	151,20	0,00
2324	021 Stavby		Tanierový ventil odvodný s upínacím rámkom DN100	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
2325	021 Stavby		Tanierový ventil prírodný s upínacím rámkom DN100	ks	5,000	10,25	51,25	51,25	0,00
2326	021 Stavby		Regulovateľná prírodná výústka IMOS NOVA A 2-3 400x100 R1 UR RALL 9010	ks	1,000	32,91	32,91	32,91	0,00
2327	021 Stavby		Napájací box 400x100-125	ks	1,000	26,90	26,90	26,90	0,00
2328	021 Stavby		Regulovateľná odvodná výústka IMOS NOVA A 1-3 400x100 R1 UR RALL 9010	ks	1,000	30,50	30,50	30,50	0,00
2329	021 Stavby		Napájací box 400x100-125	ks	1,000	26,90	26,90	26,90	0,00
2330	021 Stavby		Tlmíč hluku telefonný MSD 125	ks	5,000	37,39	186,95	186,95	0,00
2331	021 Stavby		Tlmíč hluku telefonný MSD 100	ks	5,000	37,39	186,95	186,95	0,00
2332	021 Stavby		Regulačná klapka RK125	ks	8,000	6,50	52,00	52,00	0,00
2333	021 Stavby		Regulačná klapka RK100	ks	5,000	6,00	30,00	30,00	0,00
2334	021 Stavby		Regulačná klapka RK160	ks	1,000	9,25	9,25	9,25	0,00
2335	021 Stavby		Regulačná klapka RK200	ks	1,000	12,89	12,89	12,89	0,00
2336	021 Stavby		Strešný prestup	ks	4,000	29,50	118,00	118,00	0,00
2337	021 Stavby		Spiro potrubie vrátane tesniaceho, spojovacieho a závesného amteriáluφ100-250/70% tvarovky	bm	202,000	38,90	7 857,80	7 857,80	0,00
2338	021 Stavby		Štvorhrané pozinkované potrubie vrátane montážneho a spojovacieho materiálu do obvodu 2500/30% tvarovky	bm	25,000	44,95	1 123,75	1 123,75	0,00
2339	021 Stavby		Teplená izolácia s oplechovaním, hrúbka 40mm, kaučuková	m2	50,000	40,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2340	021 Stavby		Teplená izolácia s hliníkovou fóliou hrúbky 13mm samolepiace pásy, kaučuková	m2	80,000	12,50	1 000,00	1 000,00	0,00
2341	021 Stavby		Komunikačný kábel	kpl	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00
2342	021 Stavby		Montážny , závesný materiál (záslepky, spojky, kolena, tvarovky, závesy...)	kpl	1,000	595,00	595,00	595,00	0,00
Podporné aktivity projektu									
			Publicita a iné podporné aktivity				0,00	0,00	0,00
			Interné riadenie projektu				0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
Celkom:							3 261 423,36	3 261 423,36	0,00
DPH:							652 284,68	652 284,68	0,00
Celkom s DPH:							3 913 708,04	3 913 708,04	0,00

6. Vzor prílohy č. 4.1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO**.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe, pričom výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk do vestníka ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní v prípade, ak prijímateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou nad

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

		súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle.	5 000 EUR na svojom webovom sídle, ale nezaslal informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek, ktorá nebola zverejnená pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO: v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, ale zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bolo korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk; Uplatňuje sa na takú z

			rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% sa uplatní v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.

² Lehoty sú stanovené pre užíšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej	10 % Táto sadzba môže byť znížená na

		ponuky. ⁴	5 % v závislosti od závažnosti porušení V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
13	Porušenie povinnosti ⁵ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu.	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (zákazka s nízkou hodnotou) alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu).	5 %.
Vyhodnocovanie súťaže			
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušení
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušení
16	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

⁵ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

	podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	závažnosti porušenia
17	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

20	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
21	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
22	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁷	100 %
Realizácia zákazky			
23	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁸	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy

⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁷ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁸ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	
24	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
25	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁹) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ¹⁰	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky,

⁹ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

¹⁰ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané

			môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
26	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹¹)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹¹ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO**.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod ZVO (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa ZVO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod ZVO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe, pričom výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle ZVO	Verejný obstarávateľ¹³ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 13 ZVO, uzavretie zmluvy priamym	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú

¹³ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

		rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržiaval postupy zverejňovania.	alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Finančná oprava 25 % sa uplatní v prípade, ak prijímateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle, ale nezaslal informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek, ktorá nebola zverejnená pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale

		2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 zákazky v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur, realizoval 2 zákazky do 15 000 eur. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO: v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, ale zadávanie zákazky s nízkou hodnotou bolo korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk; Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% sa uplatní v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹⁴	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	ako 50 % zo zákonnej lehoty. 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			ustanoveniami).
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁵	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.

¹⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁶	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca

¹⁶ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

			hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy alebo stavebných prác, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017).	5 %
15	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu alebo prostredníctvom dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25%, s možnosťou zníženia na 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti)
16	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolami 3.3.7.2.5.1 a 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 15 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).	100 %, ak prijímateľ nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákazky s nízkou hodnotou do 15 000 eur alebo v prípade zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur. 25%, s možnosťou zníženia na 10% podľa závažnosti, ak prijímateľ nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne

		Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	trom vybraným záujemcom v prípade zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 eur alebo v prípade zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, ale zároveň zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom alebo inom vhodnom webovom sídle a informácia o zverejnení výzvy bola publikovaná na www.partnerskadohoda.gov.sk
17	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO.	25% Táto sadzba môže byť znížená na 10 % v závislosti od závažnosti porušenia.
Vyhodnocovanie súťaže			
18	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
19	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

	podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania splňal.	závažnosti porušenia.
21	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
23	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
24	V rámci rokovacieho konania so	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky	25 %

	zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁷	boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
25	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov ¹⁸	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁹ .	100 %
27	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ²⁰ a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.	25 %, ak sa úspešný uchádzač ani v dodatočnej určenej primeranej lehote nezapíše do registra partnerov verejného sektora. 10 %, ak sa subdodávateľ úspešného uchádzača v

¹⁷ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

¹⁸ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁹ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

²⁰ zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

	registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP. V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača, resp. subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač, resp. jeho subdodávateľ (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	dodatočnej určenej primeranej lehote nezapíše do registra partnerov verejného sektora.
Realizácia zákazky			
28	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ²¹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²² Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

²¹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²² Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		uchádzačmi.	
29	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
30	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.