Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP

Podrobny rozpocet projektu

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s.

Aglomeracia Oslany, Cerefiany - kanalizacia a COV

Hlavna aktivita projektu - Stokova siet’

Projektova dokumentacia 021 Stavby projekt 1,00 195 395,80 195 395,80 234 474,96
Stavebné prace 021 Stavby projekt 1,00 9642 042,18 9642 042,18 11 570 450,62
Stavebny dozor 021 Stavby projekt 1,00 42 100,00 42 100,00 50 520,00
Rezerva na nepredvidane vydavky 1930 Rezerva na projekt | 1,00 48 343,21 48 343,21 58 011,85
suvisiace so stavebnymi pracami  |nepredvidané vydavky

SPOLU vydavky 9927 881,19 11 913 457,43
Hlavna aktivita projektu - Cistiaref odpadovych véd

Projektova dokumentacia 021 Stavby projekt 1,00 128 246,35 128 246,35 153 895,62
Stavebné prace 021 Stavby projekt 1,00 2573 252,54 2573 252,54 3 087 903,05
Stavebny dozor 021 Stavhby projekt 1,00 0,00 0,00 0,00
Odborny autorsky dohlad 021 Stavby projekt 1,00 7 911,35 7 911,35 9 493,62
AAIREEIE SR ROl Tl projekt | 1,00 11 729,67 11 729,67 14 075,60
suvisiace so stavebnymi pracami  |nepredvidané vydavky

SPOLU vydavky 2721 139,91 3 265 367,89
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové opravnené priame vydavky projektu) 12 649 021,10 15178 825,32

Podporné aktivity projektu

Doc¢asny putac 518 Ostatné sluzby ks 2,00 900,00 1 800,00
Stala tabula 518 Ostatné sluzby ks 2,00 496,45 992,90
SPOLU Podporné aktivity (celkove opravnené nepriame vydavky pojektu) 2 792,90




