

Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Názov projektu:	Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV

Hlavná aktivita projektu - Výstavba a rozšírenie splaškovej kanalizácie v obciach Oslany a Čereňany

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Projektová dokumentácia	021 Stavby	projekt	1,00	195 395,80	195 395,80	234 474,96
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	9 661 547,74	9 661 547,74	11 593 857,29
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	42 100,00	42 100,00	50 520,00
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	28 837,65	28 837,65	34 605,18
SPOLU výdavky					9 927 881,19	11 913 457,43

Hlavná aktivita projektu - Výstavba 2 nových ČOV 2200 EO v obciach Oslany a Čereňany

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Projektová dokumentácia	021 Stavby	projekt	1,00	128 246,35	128 246,35	153 895,62
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	2 573 252,24	2 573 252,24	3 087 902,69
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	0,00	0,00	0,00
Odborný autorský dohľad	021 Stavby	projekt	1,00	7 911,35	7 911,35	9 493,62
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	11 729,67	11 729,67	14 075,60
SPOLU výdavky					2 721 139,61	3 265 367,53
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					12 649 020,80	15 178 824,96

Podporné aktivity projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	2,00	900,00	1 800,00	
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	2,00	496,45	992,90	
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu)					2 792,90	
SPOLU (celkové oprávnené výdavky projektu)					12 651 813,70	15 181 617,86