

**Podrobný rozpočet projektu**

<b>Názov prijímateľa:</b>	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
<b>Názov projektu:</b>	Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate

**Hlavná aktivita projektu - Zabezpečenie priechodnosti vodného toku/laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Realizácia nových stavieb	021 Stavby	súbor	1,00	1 066 569,70	1 066 569,70	1 279 883,64
Rozpočtová rezerva	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	súbor	1,00	26 664,24	26 664,24	31 997,09
Bioekologický dozor	021 Stavby	súbor	1,00	3 800,00	3 800,00	4 560,00
<b>SPOLU výdavky</b>					<b>1 097 033,94</b>	<b>1 316 440,73</b>
<b>SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)</b>					<b>1 097 033,94</b>	

**Podporné aktivity projektu**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	920,00	920,00	1 104,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00
<b>SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)</b>					<b>1 420,00</b>	
<b>S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)</b>					<b>1 098 453,94</b>	