



Kód projektu v ITMS2014+: 312011L597

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

číslo zmluvy: OPLZ/308/2018

registračné číslo dodatku: 0822/2018 – D5

uzatvorený medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sídlo: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00681156

konajúci: Bc. Milan Krajniak, minister

v zastúpení

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00164381

konajúci: Mgr. Ján Horecký, minister

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015


poštová adresa¹:

e-mail: kami@minedu.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla



Prijímateľom

názov: EndoCorp s. r. o.
sídlo: Koperníkova 21, 917 01 Trnava
zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 25650/T
konajúci: MUDr. Ján Ušák, PhD.
IČO: 36868302
IČ DPH: -
poštová adresa¹: -
e-mail: jan.usak@gmail.com

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok 1

Na základe Žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 03. 10. 2022 a v súlade s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPEZ/308/2018 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 0822/2018– D1, v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 0822/2018– D2, v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku 0822/2018– D3, v znení Dodatku č. 4 – registračné číslo Dodatku 0822/2018– D4, Oznámenia Poskytovateľa v dvoch častiach: „Oznámenie hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP“ a „Oznámenie o aktualizácii Všeobecných zmluvných podmienok“ zo dňa 07. 09. 2021 sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.



Článok 2

V čl. 2 „Predmet a účel zmluvy“ sa v odseku 2.2 Zmluvy o poskytnutí NFP mení nasledovne:

„Doba realizácie projektu od **09/2018** do **06/2023**“.

Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS“ sa nahrádza novou prílohou „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS“.

Nový Predmet podpory NFP je prílohou č. 1 k Dodatku č. 5.
Príloha č. 1 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.



Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu“.


Nový Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 5.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Dodatok bude v zmysle usmernenia CKO „Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR“ vypracovaný dodatočne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej situácie kvôli COVID – 19 platia spätne, t.j. od dátumu schválenia stanoviska k zmene projektu.



Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP časť B – Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa:

Podpis: _____

Mgr. Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Poskytovateľa

Za Prijímateľa v dňa:

Podpis: _____

MUDr. Ján Ušák, PhD., štatutárny zástupca

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu³ Prijímateľa

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zvýšenie a rozvoj kľúčových kompetencií pre osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania pôsobiace na trhu práce pre špecializovaný zdravotnícky personál
Kód projektu:	312011L597
Kód ŽoNFP:	NFP312010L597
Operačný program:	312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný z:	Európsky sociálny fond
Prioritná os:	312010 - 1. Vzdelávanie
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehľbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehľbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Oblasť intervencie:	117 - Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4409000000005147647979	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1. 9. 2018	31. 12. 2023
Refundácia:		IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4409000000005147647979	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1. 9. 2018	31. 12. 2023
		SK7809000000005108454808	Slovenská sporiteľňa, a.s.	1. 9. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Banskobystrický kraj		
2.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj		
3.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj		
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
5.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj		
6.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj		
7.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj		

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

1. osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	58
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 203L59700002 - Koordinácia projektu
- 203L59700001 - Vzdelávací kurz Reprocessing endoskopickéj techniky

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Pôjde o nárokovanie si 15 % paušálnej sadzby z priamych personálnych výdavkov na základe Príručky pre Žiadateľa a Zoznamu oprávnených a neoprávnených výdavkov, Príloha č. 6 Výzvy súvisiace s riadením a administráciou projektu (publicita a informovanosť projektu, externé služby - zabezpečenie verejného obstarávania, ďalšie relevantné). V komentári uvádzame iba tie vybrané položky z oprávnených výdavkov pre paušálnu sadzbu, ktoré sa plánujú v projekte čerpať. V pláne VO v rámci ŽoNFP sú uvedené indikatívne sumy jednotlivých položiek, ktoré sa môžu meniť, celková suma za paušálnu sadzbu však nebude prekročená.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0275	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:	203L59700002 - Koordinácia projektu	Cieľová hodnota	0
	203L59700001 - Vzdelávací kurz Reprocessing endoskopickéj techniky		0
Kód:	P0276	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:	203L59700002 - Koordinácia projektu	Cieľová hodnota	0
	203L59700001 - Vzdelávací kurz Reprocessing endoskopickéj techniky		0
Kód:	P0438	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	110,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:	203L59700002 - Koordinácia projektu	Cieľová hodnota	110
	203L59700001 - Vzdelávací kurz Reprocessing endoskopickéj techniky		110

Kód:	P0443	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:	203L59700002 - Koordinácia projektu	Cieľová hodnota	
	203L59700001 - Vzdelávací kurz Reprocessing endoskopickéj techniky		0

Kód:	P0444	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:	203L59700002 - Koordinácia projektu	Cieľová hodnota	
	203L59700001 - Vzdelávací kurz Reprocessing endoskopickéj techniky		0

Kód:	P0448	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov zapojených do aktivít ČŽV	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	110,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:	203L59700002 - Koordinácia projektu	Cieľová hodnota	
	203L59700001 - Vzdelávací kurz Reprocessing endoskopickéj techniky		110

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0275	Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi ČŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0276	Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi ČŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0438	Počet účastníkov ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu	počet	110,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0443	Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0444	Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0448	Počet účastníkov zapojených do aktivít ČŽV	počet	110,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0162	Počet realizovaných informačných aktivít	počet	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	ENDOCORP S.R.O.	Identifikátor (IČO):	36868302
		Výška oprávnených výdavkov:	120 643,40 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvyšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehľbovanie a zvyšovanie kvalifikácie			115 136,33 €
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.			115 136,33 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 203L59700002 - Koordinácia projektu			22 536,40 €
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky			22 536,40 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Mzdové výdavky	Projekt		22 536,40 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 203L59700001 - Vzdelávací kurz Reprocessing endoskopickéj techniky			92 599,93 €
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	2.1 - 112 - Zásoby Poznámka: NV 87 030,23			20 924,46 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Zásoby	Projekt		20 924,46 €
Skupina výdavku:	2.2 - 518 - Ostatné služby			57 498,10 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	2.2.1 - Ostatné služby	Projekt		57 498,10 €
Skupina výdavku:	2.3 - 521 - Mzdové výdavky			14 177,37 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
				Suma
Podpoložka výdavku:	2.3.1 - Mzdové výdavky	Projekt		14 177,37 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie	5 507,07 €		
Podporné aktivity:	1. 312L597P0001 - Podporné aktivity	5 507,07 €		
		Oprávnený výdavok		
Skupina výdavku:	1.1 - 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	5 507,07 €		
		Suma		
Podpoložka výdavku:	<i>1.1.1 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)</i>	5 507,07 €		
	<i>Merná jednotka</i>	<i>Množstvo</i>	<i>Jednotková suma</i>	<i>Suma</i>
	Projekt			5 507,07 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	120 643,40 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	114 611,23 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	6 032,17 €

Predmet podpory NFP

časť B

Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	<p>Uviest' popis aktivít uvedených v žiadosti o NFP v časti 7.2 „Spôsob realizácie aktivít projektu“</p> <p>Názov hlavnej aktivity: Realizácia vzdelávacieho kurzu Reprocessing endoskopickéj techniky</p> <p>Cieľ hlavnej aktivity: Zvýšenie kvality ľudských zdrojov, kvalifikácie a odborných vedomostí a zručností osôb zúčastnených na celoživotnom vzdelávaní s cieľom využívať získané vedomosti za účelom odborného vykonávania</p> <p>Prepojenie na ciele výzvy: Oprávnené aktivity OP LZ podľa predmetnej výzvy: tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce(zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.</p> <p>Harmonogram aktivity: 09/2018 – 06/2023</p> <p>Popis hlavnej aktivity: Aktivita je zameraná na zvyšovanie schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti n prostredníctvom súborom modulov v celku vzdelávacieho kurzu Reprocessing endoskopickéj techniky. Vzdelávací program bude zostavený z 5 modulov:</p> <p>MODUL 1</p> <p>A) Obsah odbornej časti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Organizácia práce na endoskopickom pracovisku2. Priestorové vybavenie endoskopického pracoviska3. Materiálno-technické vybavenie endoskopického pracoviska4. Rozdelenie, technická špecifikácia, zloženie a princíp fungovania endoskopickéj techniky a príslušenstva5. Technická špecifikácia, zloženie a princíp fungovania dezinfektorov endoskopickéj techniky <p>Metóda výučby:</p> <ul style="list-style-type: none">• Interaktívna prednáška prezenčnou a online formou podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

B) Obsah praktickej časti:

1. Praktická ukážka práce/Endoskopická ambulancia EndoCorp
2. Zloženie endoskopu, manipulácia s endoskopom pri reprocesingu
3. Praktická ukážka organizácie výkonu reprocesingu endoskopov

Metóda výučby

- Prax prezenčnou formou a online formou (praktické ukážky postupov) podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

Odborný personál zodpovedný za prípravu a realizáciu vzdelávania (lektorovanie) – odborná a praktická časť: Odborný garant, Lektori 1 - 4

MODUL 2**A) Obsah odbornej časti:**

1. Infekčné riziká spojené s endoskopiou
 - Baktérie – Sallmonella spp., Ps. aeruginosa, Mykobaktérie, Helicobacter pylori, Clostridium difficile
 - Vírusy – HBV, HCV, HIV, Enterovírusy
 - Prióny – CJCH
2. Infekcie asociované so špecifickými endoskopickými výkonmi
 - Gastroskopia
 - Kolonoskopia
 - Bronchoskopia
 - Cystoskopia
 - ERCP
 - Antibiotická profylaxia

Metóda výučby:

- Interaktívna prednáška prezenčnou a online formou podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

B) Obsah praktickej časti:

1. Mikrobiologické laboratórium/ Centrum nemocničnej hygieny a prevencie infekcií TU
2. Odber vzoriek na mikrobiologické vyšetrenie
3. Spracovanie vzoriek
4. Ukážka mikroorganizmov

Metóda výučby

- Prax prezenčnou formou a online formou (praktické ukážky postupov) podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

Odborný personál zodpovedný za prípravu a realizáciu vzdelávania (lektorovanie) – odborná a praktická časť: Odborný garant, Lektori 1 – 4

MODUL 3

A) Obsah odbornej časti:

1. Postupy dekontaminácie endoskopov založené na dôkazoch
 - Legislatíva v SR, ČR, EÚ – porovnanie
 - Prehľad medzinárodných odporúčaní v reprocessingu endoskopov

Metóda výučby:

- Interaktívna prednáška prezenčnou a online formou podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

2. Dezinfekčné roztoky
 - Aldehydy – PRO/CONS
 - Peroxozlúčeniny – PRO/CONS

B) Obsah praktickej časti:

1. Praktická ukážka dekontaminácie endoskopov/ Endoskopická ambulancia EndoCorp
2. Manuálny reprocessing
3. Prístrojový reprocessing

Metóda výučby

- Prax prezenčnou formou a online formou (praktické ukážky postupov) podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

Odborný personál zodpovedný za prípravu a realizáciu vzdelávania (lektorovanie) – odborná a praktická časť: Odborný garant, Lektori 1 – 4

MODUL 4

A) Obsah odbornej časti:

1. Kontrola reprocessingu
 - Rozdelenie indikátorov
 - Detekcia zbytkov proteínov
 - Detekcia zbytkov krvi
 - Detekcia mikroorganizmov
 - Kontrola účinnosti dezinfektora

2. časť
 - Vedenie dokumentácie
 - Bezpečnosť práce a používanie OOPP

Metóda výučby:

- Interaktívna prednáška prezenčnou a online formou podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

B) Obsah praktickej časti:

1. Praktická ukážka kontroly reprocessingu endoskopov a vedenia dokumentácie

Metóda výučby

- Prax prezenčnou formou a online formou (praktické ukážky postupov) podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

Odborný personál zodpovedný za prípravu a realizáciu vzdelávania (lektorovanie) – odborná a praktická časť: Odborný garant, Lektori 1 – 4

MODUL 5

A) Obsah odbornej časti:

1. Prípadové štúdie z praxe
 - prípadová štúdia vyšetrenie pacienta s HIV/HCV
 - prípadová štúdia MDR baktérie
 - prípadová štúdia biofilm
 - prípadová štúdia CJCH

Metóda výučby:

- Interaktívna prednáška prezenčnou a online formou podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

2. Najčastejšie chyby v dekontaminácii endoskopickej techniky

Metóda výučby:

- Interaktívna prednáška prezenčnou a online formou podľa možností účastníkov a aktuálnej epidemickej situácie

Odborný personál zodpovedný za prípravu a realizáciu vzdelávania (lektorovanie): Odborný garant, Lektori 1 – 4

TESTOVANIE:

- Celkové zhrnutie kurzu
- Písomný test

Odborný personál zodpovedný za prípravu a realizáciu testovania: Odborný garant, Lektori 1 - 4

Predpokladaný rozsah kurzu:

Realizácia jedného kurzu 5 dní, pri využití online vzdelávania, resp. kombinácie online

a prezenčného vzdelávania, bude vzdelávanie realizovanej v zhustenej forme, pričom plánovaný obsah jednotlivých modulov bude odškolený v zmysle projektu.

Spôsob realizácie hlavnej aktivity/personálne zabezpečenie hlavnej aktivity projektu:

Aktivita bude realizovaná internými zdrojmi.

Metódy realizácie hlavnej aktivity:

V rámci navrhutej metodológie pre vzdelávacie aktivity budú využívané moderné interaktívne vzdelávacie a tréningové postupy. Vyučovanie zdravotníckych techník a postupov má svoje špecifiká a odlišnosti. Niektoré metódy si vyžadujú dlhšiu a dôslednejšiu prípravu. Na tento účel budeme využívať:

- priamu prezentáciu - priamy výklad, prezentácia
- heuristickú metódu, resp. metódu riešenia problémov (býva často charakterizovaná ako metóda učenia objavovaním)
- situačné metódy - majú veľmi blízko k životnej realite (ich podstatou je riešenie istej problémovej situácie, ktorá je zrkadlom skutočnej udalosti).

Plánované výstupy hlavnej aktivity:

- školiace materiály pre frekventantov (Súbory vytvorených vzdelávacích materiálov ku kurzu),
- prezenčné listiny (z každého kurzu)
- záverečné testy,
- dotazníky pre zistenie spokojnosti,
- doklad o absolvovaní kurzu
- akreditácia kurzu

Výstupom aktivity budú vyškolení účastníci, ktorí nadobudnú potrebnú odbornosť a zručnosť v oblasti endoskopických techník. Získavanie spätnej väzby bude realizované najmä prostredníctvom:

- dotazníkov vyplnených účastníkmi vzdelávania
- hodnotiacich rozhovorov s účastníkmi vzdelávania

Charakteristika cieľovej skupiny

- počet: 110
- predpokladaná veková štruktúra: 20 – 65
- geografické umiestnenie: Cieľová skupina projektu pochádza zo všetkých krajov Slovenska
- vzdelanostná úroveň:
1. SŠ: 110
- pohlavie:
1. muži: 20
2. ženy: 90
- etnická príslušnosť: v rámci projektu sa nebude primárne sledovať etnická príslušnosť osôb z cieľovej skupiny
- socioekonomický status: nebude sa primárne sledovať socioekonomický status osôb z cieľovej skupiny, nakoľko

	<p>cieľová skupina z hľadiska socioekonomického statusu zväčša nepatrí medzi ohrozené osoby</p> <p>Materiálno – technické zabezpečenie Hlavná aktivita sa bude realizovať v prenajatých priestoroch, kde pri výkone svojej práce budú využívať technické zariadenia a vybavenia, vzhľadom na efektívnosť a účelnosť sa v projekte počíta s finančným leasingom technického vybavenia.</p> <p>Riziká spojené s realizáciou hlavnej aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nedodržanie časového harmonogramu spôsobené realizáciou verejného obstarávania, resp. omeškaním dodávok – technického vybavenia, ktoré sa bude využívať počas vzdelávania • problémy v komunikácii medzi koordinačným tímom a cieľovými skupinami projektu • možný nedostatočný záujem frekventantov a nedostatok času na vzdelávanie. Nástrojmi na elimináciu uvedených rizík je prieskum záujmu o vzdelávanie pred podaním projektu, na základe ktorého boli aktivity navrhnuté. Ďalším nástrojom na elimináciu uvedených rizík je precízne plánovanie aktivít. <p>Prepojenie na merateľné ukazovatele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Počet účastníkov zapojených do aktivít ČŽV: 110 • Počet účastníkov ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu: 110 <p>Príspevok k lokálnemu rozvoju Vstupy hlavnej aktivity ako aj výsledky hlavnej aktivity bude mať dopad na lokálny rozvoj najmä skvalitňovaním ľudských zdrojov v regióne, čím prispeje k zlepšeniu zamestnateľnosti cieľovej skupiny, ich adaptability a konkurencieschopnosti na trhu práce, a v konečnom dôsledku k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu. Metódy výučby budú v prípade potreby prispôbené jednak potrebám konkrétnych účastníkov a zároveň budú priebežne upravované na základe získanej spätnej väzby. Uplatňovanie inovatívnych metód, techník a postupov bude využívané v menšej miere. Za inovatívne je možné označiť využitie techniky a moderných tréningových foriem a postupov v pripravovanom vzdelávaní. Uplatňovanie inovatívnych metód, techník a postupov bude využívané v menšej miere.</p>
<p>Hlavná aktivita 2</p>	<p>Uviesť popis aktivít uvedených v žiadosti o NFP v časti 7.2 „Spôsob realizácie aktivít projektu“</p> <p>Názov aktivity: Koordinácia projektu</p> <p>Cieľ aktivity: Zabezpečenie riadenia projektu, vrátane finančného riadenia, monitoringu a hodnotenia, ako aj zabezpečenia publicity a informovanosti</p> <p>Harmonogram aktivity: 09/2018 – 06/2023</p> <p>Popis aktivity: aktivita je zameraná na zabezpečenie efektívnej implementácie projektu, pričom zahŕňa minimálne komplexné riadenie projektu, finančné riadenie projektu, obstaranie tovarov a služieb, monitorovanie a hodnotenie projektu, ako aj zabezpečenie publicity a informovanosti projektu a administratívnej podpory projektu s využitím</p>

interného personálu Žiadateľa (novoprijatí zamestnanci na základe zákonníka práce - TPP, dohoda).

Spôsob realizácie aktivity:

Riadenie implementácie projektu je rozdelené do niekoľkých základných oblastí:

A) Celkové riadenie implementácie projektu a finančné riadenie zabezpečuje projektový manažér. Dohliada na dodržiavanie zmluvných podmienok a časového harmonogramu realizácie projektu, ako aj na dodržiavanie pravidiel pre implementáciu určených zo strany SO/RO. Riadi proces verejného obstarávania v spolupráci s odborne spôsobilou osobou (externý pracovník), komunikuje s dodávateľmi. Kontroluje priebeh riadenia projektu podľa schváleného časového harmonogramu, navrhuje zmeny, je zodpovedný za naplnenie projektu podľa schválených aktivít, sleduje pravidelného mesačné čerpania, dodržiavania limitov, pripravuje žiadosti o platbu a záverečné zúčtovanie projektu. Zodpovedá za naplnenie vzdelávacích aktivít v projekte, schvaľuje obsah a kvalitu dodávateľských prác. Koordinuje odborný tím projektu - garanta a lektorov a projektu, schvaľuje obsah a kvalitu dodávateľských prác.

Minimálne kvalifikačné predpoklady – projektový manažér: VŠ vzdelanie 2. stupňa; minimálne 3 ročná prax v oblasti projektového riadenia; prax s výkonom riadenia projektu/projektov financovaných zo štrukturálnych fondov vítaná. Na projekte bude pracovať na základe Zákonníka práce. Za realizáciu vzdelávacieho programu sú zodpovední lektori odborných aktivít a odborný garant. Na koordinácii aktivít spolupracujú najmä s projektovým manažérom, ktorý ich riadi ich činnosť.

B) Časové riadenie projektu. Má na zodpovednosť administratívny pracovník. Pripravuje podklady na nákup materiálu, resp. vybavenia pre jednotlivé aktivity podľa schváleného projektu, ktoré schvaľuje projektový manažér. Zodpovedá za prípravu podkladov pre zúčtovanie, nevyhnutné kopírovanie pre projekt ako aj prípravu plánu aktivít na najbližší mesiac. Riadi ho projektový manažér.

Minimálne kvalifikačné predpoklady – administratívny pracovník: SŠ vzdelanie; min. 2 ročná prax v oblasti administratívy. Na projekte bude pracovať na základe zákonníka práce.

C) Riadenie rizík projektu. Na riadení rizík sa podieľajú všetci členovia projektového tímu pod vedením manažéra pre monitoring. Jeho cieľom je minimalizovať ohrozenia projektu, ktoré by mohli znemožniť jeho ďalšiu realizáciu alebo znižovanie rozpočtu v dôsledku neefektívnosti. Z uvedeného dôvodu boli v rámci prípravy projektu analyzované možné riziká pri jednotlivých aktivitách a navrhnuté nástroje ich eliminácie. Riadenie zmien a riadenie rizík bude integrálnou súčasťou riadenia implementácie projektu. Manažér pre monitoring sleduje napĺňanie stanovených ukazovateľov projektu, spracováva monitorovacie správy pre projekt. Dôležitým prvkom v rámci riadenia projektu je pravidelné vyhodnocovanie spätnej väzby účastníkov jednotlivých aktivít.

Minimálne kvalifikačné predpoklady – manažér pre monitoring: VŠ 2. stupňa. Na projekte bude pracovať na základe zákonníka práce.

Metódy realizácie aktivity:

- techniky a nástroje všeobecne používané Žiadateľom v rámci riadenia projektov financovaných zo ŠF EÚ
- techniky a nástroje projektového riadenia používané v bežnej praxi Žiadateľa

Na zabezpečenie kvality, hospodárnosti a efektívnosti využitia získaných prostriedkov budú pri nákupe zariadení, materiálov a externých dodávkach služieb dodržiavané pravidlá verejnej súťaže v súlade s príručkami a usmerneniami

	<p>SO/RO.</p> <p>Plánované výstupy aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmluvy, vrátane ich prípadných dodatkov • Podporná dokumentácia k procesu verejného obstarávania • Rôzne správy, žiadosti • Ostatná dokumentácia predložená na vyžiadanie RO/SORO pre OP Ľudské zdroje • Rôzne stanoviská, usmernenia a informácie poskytované RO/SORO pre OP Ľudské zdroje • Rôzne výstupy z itms2014+ portálu • Podklady ku akreditácii kurzu • Akreditácia
<p>Podporné aktivity Projektu</p>	
<p>Podporné aktivity projektu sú nasledovné:</p>	<p>stručne sa uvedie popis rozsahu podporných aktivít v nadväznosti na oprávnené výdavky vzťahujúce sa k podporným aktivitám projektu</p> <p>Pôjde o činnosti s riadením a administráciou projektu (publicita a informovanosť projektu, externé služby zabezpečenie verejného obstarávania, ďalšie relevantné) a výdavky na obstaranie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu a ostatné ďalšie činnosti v nadväznosti na oprávnené výdavky vzťahujúce sa k podporným aktivitám projektu na základe Príručky pre Žiadateľa a Zoznamu oprávnených a neoprávnených výdavkov, Príloha č. 6 Výzvy.</p> <p>Podporné aktivity budú nárokované ako 15 % paušálnej sadzby z priamych personálnych výdavkov.</p> <p>Plánovaný začiatok a koniec podporných aktivít: 09/2018 – 06/2023 (58 mesiacov)</p>