

výzva	SAMRS/2023/GE/1
projekt	SAMRS/2023/GE/1/1

ROZPOČET				SPOLU				ROK 1		ROK 2		ROK 3	
Číslo	Skupina položiek / položka / podpoložka	Jednotka	EUR/jednotka	Počet jednotiek	EUR	Subjekt	Komentár k rozpočtovej položke	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR
NÁKLADY SPOLU									50707,00		147553,00		0,00
financované ODA													
spolu financovanie KON					10,18%	18200,00							
1. PRIAME NÁKLADY						195520,00			47967,00		147553,00		0,00
1.1. NÁKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU						195520,00			47967,00		147553,00		0,00
1.1.1. Osobné náklady na odborný a expertný personál						38130,00			8800,00		29330,00		0,00
1.1.1.01.	Koordinátorka terénnych aktivít v regióne Shida Kartli	osobodeň	100,00	60,00	6000,00	Partner	Priamo supervizuje výstupy projektu v mieste určenia a zodpovedá za správne nastavenie projektu v úzkej spolupráci s implementujúcou a partnerskou organizáciou.	10,00	1000,00	50,00	5000,00		0,00
1.1.1.02.	Expert 1 projektu	osobodeň	200,00	36,00	7200,00	Partner	Náklady na Expertu 1 - Mimoriadne kvalifikovaný expert v predmetnej oblasti, ktorý spolupracuje s Predkladateľom. Ako uvedené v personálnej matici, 7200 EUR za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň	10,00	2000,00	26,00	5200,00		0,00
1.1.1.03.	Junior odborníčka projektu	osobodeň	170,00	9,00	1530,00	Partner	Náklady na Junior odborníčku - ako uvedené v personálnej matici. Spolu 1530 EUR za trvanie celého projektu, 170 EUR / osobodeň		0,00	9,00	1530,00		0,00
1.1.1.04.	Expertka 2 projektu	osobodeň	200,00	10,00	2000,00	Partner	Náklady na Expertku 2 - Líderka v predmetnej oblasti - ako uvedené v personálnej matici, 2000 EUR spolu za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň.		0,00	10,00	2000,00		0,00
1.1.1.05.	Expertka 2 projektu	osobodeň	200,00	40,00	8000,00	Partner	Náklady na Expertku 2 - Líderka v predmetnej oblasti: ako uvedené v personálnej matici, 8000 EUR spolu za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň	8,00	1600,00	32,00	6400,00		0,00
1.1.1.06.	Expertka 1 projektu	osobodeň	200,00	10,00	2000,00	Partner	Náklady na Expertku 1 - Mimoriadne kvalifikovaná expertka v predmetnej oblasti: ako uvedené v personálnej matici, 2000 EUR vrátane DPH spolu za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň.		0,00	10,00	2000,00		0,00
1.1.1.07.	Expertka 1 projektu	osobodeň	200,00	8,00	1600,00	Partner	Náklady na Expertku 1 - Mimoriadne kvalifikovaná expertka v predmetnej oblasti: ako uvedené v personálnej matici, 1600 EUR spolu vrátane DPH za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň		0,00	8,00	1600,00		0,00
1.1.1.08.	Expertka 2 projektu	osobodeň	200,00	10,00	2000,00	Partner	Náklady na Expertku 2 - Líderka v predmetnej oblasti: ako uvedené v personálnej matici, 2000 EUR spolu za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň.		0,00	10,00	2000,00		0,00
1.1.1.09.	Expertka 2 projektu	osobodeň	200,00	8,00	1600,00	Partner	Náklady na Expertku 2 - Líderka v predmetnej oblasti - ako uvedené v personálnej matici, 1600 EUR za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň.		0,00	8,00	1600,00		0,00
1.1.1.10.	Expertka 2 projektu	osobodeň	200,00	21,00	4200,00	Partner	Náklady na Expertku 2 - Líderka v predmetnej oblasti - ako uvedené v personálnej matici, 4200 EUR spolu za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň	21,00	4200,00		0,00		0,00
1.1.1.11.	Expertka 1 projektu	osobodeň	200,00	10,00	2000,00	Partner	Náklady na Expertku 1 - Mimoriadne kvalifikovaná expertka - ako uvedené v personálnej matici, 2000 EUR spolu za trvanie celého projektu, 200 EUR / osobodeň		0,00	10,00	2000,00		0,00
1.1.1.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2. Cestovné náhrady a stravné odborného a expertného personálu						79550,00			24912,00		54638,00		0,00
1.1.2.01.	Spiatočná letenka Viedeň-Tbilisi/Kutaisi pre expertov projektu	letenka	450,00	36,00	16200,00	Partner	Náklady na leteckú dopravu pre expertov a expertky projektu do Gruzínska, pre účastníkov a účastníčky projektových aktivít na Slovensku, ako aj pre tímu projektu počas projektových aktivít v GEO.	12,00	5400,00	24,00	10800,00		0,00
1.1.2.02.	Lokálna doprava	na aktivitu	506,00	10,00	5060,00	Partner	Lokálna doprava expertského personálu a účastníkov projektu z a na letisko počas pracovnej cesty, preplatenie cestovných nákladov v rámci aktivít na Slovensku a v Gruzínsku, ako aj v rámci presunov za účelom implementácie projektových aktivít v Gruzínsku (vrátane taxislužieb).	2,00	1012,00	8,00	4048,00		0,00
1.1.2.03.	Ubytovanie počas sérii workshopov - experti a expertky,	osobonoc	70,00	263,00	18410,00	Partner	Náklady na ubytovanie v regiónoch ABL v GEO, náklady na ubytovanie v Tbilisi, náklady na ubytovanie v Bratislave a v Banskej Bystrici	148,00	10360,00	115,00	8050,00		0,00
1.1.2.04.	Ubytovanie Letná škola- expertky a experti, účastníčky a	osobonoc	90,00	152,00	13680,00	Partner	Ubytovanie s plnou penziou	0,00	0,00	152,00	13680,00		0,00
1.1.2.05.	Ubytovanie na Slovensku počas študijného pobytu - gruzi	osobonoc	80,00	40,00	3200,00	Partner	Ubytovanie s raňajkami v Bratislave a Banskej Bystrici	0,00	0,00	40,00	3200,00		0,00
1.1.2.06.	Pohostenie účastníkov, expertov a stakeholderov počas sé	podujatie	1300,00	8,00	10400,00	Partner	Pohostenie počas projektových aktivít/workshopov, bufetový obed, pohostenie kľúčových stakeholderov počas sieťovacích stretnutí.	3,00	3900,00	5,00	6500,00		0,00
1.1.2.07.	Pohostenie gruzinských účastníkov počas študijného pob	osobodeň	40,00	40,00	1600,00	Partner	Pohostenie počas projektových aktivít/workshopov, bufetový obed, pohostenie kľúčových stakeholderov počas sieťovacích stretnutí.	0,00	0,00	40,00	1600,00		0,00
1.1.2.08.	Preplatenie cestovného poistenia pre účastníkov_čky Stud	osoba	400,00	10,00	4000,00	Partner	Cestovné poistenie pre cudzincov na Slovensku	0,00	0,00	10,00	400,00		0,00

1.1.2.09.	Lokálna doprava-- prenájom minibusu pre účastníkov a	minibus	2120,00	5,00	10600,00	Partner	Prenájom minibusu a/alebo autobusu vrátane kvalifikovaného šoféra a nákladov na PHM/ lokálna doprava počas aktivít: 112, 113, 211, 212, 213	2,00	4240,00	3,00	6360,00	0,00	0,00
1.1.2.10.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.11.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.12.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.13.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.14.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.15.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.16.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.17.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.18.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.19.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.20.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Ostatné služby				33100,00				2040,00		31060,00	0,00	0,00
1.1.3.01.	Prenájom konferenčných priestorov a konferenčnej techniky	deň	120,00	20,00	2400,00	Partner	Prenájom konferenčných priestorov a konferenčnej techniky pre podujatia v Gruzínsku: workshopy, úvodné podujatie, záverečné advokačné podujatie, letná škola	6,00	720,00	14,00	1680,00	0,00	0,00
1.1.3.02.	Tlačenie z gruzinčiny do slovenčiny alebo angličtiny	deň	200,00	26,00	5200,00	Partner	Tlačenie z gruzinčiny do slovenčiny alebo angličtiny	6,00	1200,00	20,00	4000,00	0,00	0,00
1.1.3.03.	Vizibilita projektu	služba	7900,00	1,00	7900,00	Partner	Grafika a tlač projektových materiálov (konferenčné balíčky, rollup, grafika webových stránok, grafika sociálnych médií, grafika tréningových materiálov, pier zápisníkov, tašiek pre účastníkov a účastníčky, certifikáty letnej školy a tréningov, grafický design a návrh prototypu pultov), fotografické služby počas podujatí, informačná kampaň na sociálnych sieťach a lokálnych médiách	0,00	0,00	1,00	7900,00	0,00	0,00
1.1.3.04.	Mobilný internet, gruzínske SIM karty a ich dobíjanie	SIM karta	120,00	2,00	240,00	Partner	Mobilný internet, gruzínske SIM karty a ich dobíjanie	1,00	120,00	1,00	120,00	0,00	0,00
1.1.3.05.	Prenájom nákladného vozidla	tyždeň	360,00	26,00	9360,00	Partner	Prenájom nákladného vozidla, ktoré bude na týždňovej báze odvázať produkty od producentiek a producentov z ABL komunit na trhy v Tbilisi a Kutaisi	0,00	0,00	26,00	9360,00	0,00	0,00
1.1.3.06.	Fotokampaň a videokampaň producentiek a producentov	kampaň	6500,00	1,00	6500,00	Partner	Fotokampaň a videokampaň producentiek a producentov zaradených pod spoločnú značku Resilience Product. Vrátane postprodukcie (photoshop, videoshop, strihanie, editovanie, grafické služby, ilustračný materiál, hubový podmaz)	0,00	0,00	1,00	6500,00	0,00	0,00
1.1.3.07.	Obstaranie balíčacích a vakuovacích strojov - malé ručné,	kus	300,00	5,00	1500,00	Partner	Vakuová zväračka ovocia, zeleniny a masových výrobkov- vid' technická špecifikácia	0,00	0,00	5,00	1500,00	0,00	0,00
1.1.3.08.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.09.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.10.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.11.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.12.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.13.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.14.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.15.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.16.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.17.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.18.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.19.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.3.20.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Bežné výdavky				1500,00				0,00		1500,00	0,00	0,00
1.1.4.01.	Výroba pultov a ich umiestnenie v dohodnutých prevádzkach	kus	300,00	5,00	1500,00	Partner	Pulty v Tbilisi a Kutaisi v rámci, ktoré slúžia na predaj produktov z ABL komunit s logom SlovačAid	0,00	0,00	5,00	1500,00	0,00	0,00
1.1.4.02.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.03.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.04.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.05.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.06.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.07.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.08.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.09.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.10.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.11.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.12.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.13.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.14.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.15.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.16.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.17.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.18.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.19.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.4.20.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Kapitálové výdavky				3600,00				0,00		3600,00	0,00	0,00
1.1.5.01.	Obstaranie balíčacích a vakuovacích strojov - väčšie	kus	1800,00	2,00	3600,00	Partner	Vakuový balíč mliečnych produktov-- vid' technická špecifikácia	0,00	0,00	2,00	3600,00	0,00	0,00
1.1.5.02.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5.03.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5.04.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5.05.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5.06.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5.07.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.5.08.				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

1.1.5.09.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.10.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
	Náklady na riadenie projektu			19,99%	39640,00								0,00
1.1.6.	Osobné náklady na riadenie projektu				27700,00				7975,00		19725,00		0,00
1.1.6.01.	Projektový manažér- Strategic Analysis Think Tank	osobodň	115,00	100,00	11500,00	Prijímateľ	25,00	2875,00	75,00	8625,00			0,00
1.1.6.02.	Finančná manažérka- Strategic Analysis Think Tank	osobodň	100,00	50,00	5000,00	Prijímateľ	15,00	1500,00	35,00	3500,00			0,00
1.1.6.03.	Projektová asistentka- Strategic Analysis Think Tank	osobodň	80,00	140,00	11200,00	Prijímateľ	45,00	3600,00	95,00	7600,00			0,00
1.1.6.04.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.05.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.06.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.07.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.08.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.09.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.10.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.11.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.12.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.13.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.14.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.15.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.16.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.17.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.18.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.19.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.6.20.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
	Cestovné náhrady a stravné na riadenie projektu				11940,00				4240,00		7700,00		0,00
1.1.7.01.	Spätočná letenka Viedeň-Tbilisi/Kutaisi pre projektový tí	letenka	450,00	16,00	7200,00	Prijímateľ	6,00	2700,00	10,00	4500,00			0,00
1.1.7.02.	Náklady na ubytovanie počas implementácie - workshopy	osobonoc	70,00	54,00	3780,00	Prijímateľ	22,00	1540,00	32,00	2240,00			0,00
1.1.7.03.	Náklady na ubytovanie počas implementácie - Letná škola	osobonoc	80,00	12,00	960,00	Prijímateľ	0,00	0,00	12,00	960,00			0,00
1.1.7.04.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.05.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.06.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.07.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.08.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.09.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.10.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.11.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.12.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.13.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.14.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.15.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.16.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.17.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.18.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.19.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
1.1.7.20.				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
	2.NEPRÍAME NÁKLADY			1,38%	2740,00				2740,00		0,00		0,00
2.1.	NEPRÍAME NÁKLADY PROJEKTU				2740,00				2740,00		0,00		0,00
2.1.1.	Režijné náklady prijímateľa				2740,00				2740,00		0,00		0,00
2.1.1.01.	Režijné náklady prijímateľa	projekt	2740,00	1,00	2740,00	Prijímateľ	1,00	2740,00		0,00			0,00
2.1.2.	Režijné náklady partnera				0,00				0,00		0,00		0,00
2.1.2.01.					0,00				0,00		0,00		0,00