

Podrobný rozpočet Projektu - Zmena na základe výsledkov VO na HAP

Názov prijímateľa:	Obec Vrakúň
Názov projektu:	Rozšírenie kanalizácie v obci Vrakúň

Hlavná aktivita projektu: Stoková sieť					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Oprávnený výdavok s DPH [EUR]
stavebné práce	021 - Stavby	súbor	1,00	5 876 760,00	7 052 112,00
stavebný dozor	021 - Stavby	projekt	1,00	41 137,32	49 364,78
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	%	2,50	146 919,00	176 302,80
SPOLU hlavná aktivita projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					7 277 779,58

Podporné aktivity projektu					
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Oprávnený výdavok bez DPH [EUR]
Projektový manažér - externý	518 - Ostatné služby	hodina	2 380,00	13,28	37 927,68
SPOLU podporné aktivity projektu (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					37 927,68

S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					7 315 707,26
---	--	--	--	--	---------------------