

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)	2023	2024	2025	Spolu	Korekcia	Suma po korekcii
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny				2000000	0	2000000
1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj)						
1. Oprávnené výdavky spolu (1= 1a + 1b)				2000000	0	2000000
2. Neoprávnené výdavky spolu	0	0	0	88725.98	0	88725.98
3. Celkové výdavky spolu (1+2)				2088725.98	0	2088725.98

Č. položky	IČO	Názov subjektu	FO	Opatrenie	Miesto realizácie	Zdroj EURI	Rozpis oprávnených výdavkov	Množstvo	Rok	Suma	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcii
1	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Rozmetadlo - precízne poľnohospodárstvo	2		84746.67	0	84746.67
2	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Cisterna - precízne poľnohospodárstvo	1		104344.67	0	104344.67
3	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Sejačka - precízne poľnohospodárstvo	1		203000	0	203000
4	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Ťahaný postrekovač - precízne poľnohospodárstvo	1		161086.67	0	161086.67
5	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Tanierový podmietač, zadný zásobník - precízne poľnohospodárstvo	1		114000	0	114000
6	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Kolesový traktor, 199 kw, digitálny balíček C-precízne poľnohospodárstvo	2		446460	0	446460
7	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Teleskopický mnaipulátor, 100 kw	2		192600	0	192600
8	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Veľkoobjemový príves, 3.stranne sklápaný, 24 m3	2		76416	0	76416
9	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Technológia mostovej váhy	1		22100	0	22100
10	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné investície pre ŠRV, precízne poľnohospodárstvo - SO 01 Sklad	1		477675.79	0	477675.79
11	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné investície pre ŠRV, precízne poľnohospodárstvo - SO 02 Prípojka elektriny	1		7534.71	0	7534.71

Č. položky	IČO	Názov subjektu	FO	Opatrenie	Miesto realizácie	Zdroj EURI	Rozpis oprávnených výdavkov	Množstvo	Rok	Suma	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcii
12	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné investície pre ŠRV, precízne poľnohospodárstvo - SO 03 Mostová váha - stavebná časť	1		8814.86	0	8814.86
13	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné investície pre ŠRV, precízne poľnohospodárstvo - SO 04 Odstránenie budovy objektu ošipárne	1		45616.48	0	45616.48
14	31607969	AGRORIS, s.r.o.	2a	4.1	MRR	Nie	Stavebné investície pre ŠRV, precízne poľnohospodárstvo - SO 05 Spevnené plochy	1		55604.15	0	55604.15