

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Výdavky projektu v EUR (na 2 des. miesta)	2024 ---- 2025						
	2024	2025		Roky spolu		Korekcia	Roky spolu po korekcií
1. Oprávnené výdavky spolu	722 244,38	0,00	0,00	722 244,38		0,00	722 244,38
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny	722 244,38	0,00	0,00	0,00		0,00	722 244,38
1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Neoprávnené výdavky spolu				0,00			0,00
3. Celkové výdavky spolu (1+2)	722 244,38	0,00	0,00	0,00		0,00	722 244,38

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desiatin miesta)		ICO obce v prípade, že projekt podáva združenie obcí	Miesto realizácie projektu	Kategória výdavku	2024 ---- 2025						Kontrola pre žiadateľa	vysúťažená suma celkom v EUR	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcií
					Jednotková cena	Množstvo	Celkom v EUR	2024	2025	Spolu				
1	Rozšírenie vodovodnej siete - etapa 1		menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu vodovodov	205 727,30	1,00	205 727,30	205 727,30			205 727,30			205 727,30
2	Rozšírenie verejnej kanalizácie Vetva "E" - od šachty 16 po šachtu 29 - vrátane		menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu kanalizácií	336 322,92	1,00	336 322,92	336 322,92			336 322,92			336 322,92
3	Revitalizácia parkových lavičiek a informačných tabúl		menej rozvinuté regióny	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí ...	10 751,39	1,00	10 751,39	10 751,39			10 751,39			10 751,39
4	Cesta Žiar - vetva 2, SO02 Rekonštrukcia miestnej komunikácie vetva 2, časť 1		menej rozvinuté regióny	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí ...	67 019,54	1,00	67 019,54	67 019,54			67 019,54			67 019,54
5	Cesta Žiar - vetva 2, SO03 Vsakovací drén		menej rozvinuté regióny	výdavky na zelenú infraštruktúru	37 089,24	1,00	37 089,24	37 089,24			37 089,24			37 089,24
6	stavebný dozor: Rozšírenie verejnej kanalizácie Vetva "E" - od šachty 16 po šachtu 29 - vrátane		menej rozvinuté regióny	Všeobecné náklady	9 268,00	1,00	9 268,00	9 268,00			9 268,00			9 268,00
7	stavebný dozor: "Rozšírenie vodovodnej siete - etapa 1"		menej rozvinuté regióny	Všeobecné náklady	7 426,00	1,00	7 426,00	7 426,00			7 426,00			7 426,00
8	projektová dokumentácia: Rozšírenie verejnej kanalizácie Vetva "E" - od šachty 16 po šachtu 29 - vrátane		menej rozvinuté regióny	Všeobecné náklady	25 800,00	1,00	25 800,00	25 800,00			25 800,00			25 800,00
9	projektová dokumentácia: "Rozšírenie vodovodnej siete - etapa 1"		menej rozvinuté regióny	Všeobecné náklady	22 839,99	1,00	22 839,99	22 839,99			22 839,99			22 839,99
10							0,00				0,00			0,00
11							0,00				0,00			0,00
12							0,00				0,00			0,00
13							0,00				0,00			0,00
14							0,00				0,00			0,00
15							0,00				0,00			0,00
16							0,00				0,00			0,00
17							0,00				0,00			0,00
18							0,00				0,00			0,00
19							0,00				0,00			0,00

20						0,00				0,00			0,00
21						0,00				0,00			0,00
22						0,00				0,00			0,00
23						0,00				0,00			0,00
24						0,00				0,00			0,00
25						0,00				0,00			0,00
26						0,00				0,00			0,00
27						0,00				0,00			0,00
28						0,00				0,00			0,00
29						0,00				0,00			0,00
30						0,00				0,00			0,00
31						0,00				0,00			0,00
32						0,00				0,00			0,00
33						0,00				0,00			0,00
34						0,00				0,00			0,00
35						0,00				0,00			0,00
36						0,00				0,00			0,00
37						0,00				0,00			0,00
38						0,00				0,00			0,00
39						0,00				0,00			0,00
40						0,00				0,00			0,00
41						0,00				0,00			0,00
42						0,00				0,00			0,00
43						0,00				0,00			0,00
44						0,00				0,00			0,00
45						0,00				0,00			0,00
46						0,00				0,00			0,00
47						0,00				0,00			0,00

48						0,00			0,00			0,00
49						0,00			0,00			0,00
50						0,00			0,00			0,00
51						0,00			0,00			0,00
52						0,00			0,00			0,00
53						0,00			0,00			0,00
54						0,00			0,00			0,00
55						0,00			0,00			0,00
56						0,00			0,00			0,00
57						0,00			0,00			0,00
58						0,00			0,00			0,00
59						0,00			0,00			0,00
60						0,00			0,00			0,00
61						0,00			0,00			0,00
62						0,00			0,00			0,00
63						0,00			0,00			0,00
64						0,00			0,00			0,00
65						0,00			0,00			0,00
66						0,00			0,00			0,00
67						0,00			0,00			0,00
68						0,00			0,00			0,00
69						0,00			0,00			0,00
70						0,00			0,00			0,00
71						0,00			0,00			0,00
72						0,00			0,00			0,00
73						0,00			0,00			0,00
74						0,00			0,00			0,00
75						0,00			0,00			0,00

76						0,00				0,00			0,00
77						0,00				0,00			0,00
78						0,00				0,00			0,00
79						0,00				0,00			0,00
80						0,00				0,00			0,00
81						0,00				0,00			0,00
82						0,00				0,00			0,00
83						0,00				0,00			0,00
84						0,00				0,00			0,00
85						0,00				0,00			0,00
86						0,00				0,00			0,00
87						0,00				0,00			0,00
88						0,00				0,00			0,00
89						0,00				0,00			0,00
90						0,00				0,00			0,00
91						0,00				0,00			0,00
92						0,00				0,00			0,00
93						0,00				0,00			0,00
94						0,00				0,00			0,00
95						0,00				0,00			0,00
96						0,00				0,00			0,00
97						0,00				0,00			0,00
98						0,00				0,00			0,00
99						0,00				0,00			0,00
100						0,00				0,00			0,00