

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Výdavky projektu v EUR (na 2 des. miesta)		2023 ---- 2025							Korekcia	Roky spolu po korekcii
		2023	2024	2025	Roky spolu					
1. Oprávnené výdavky spolu		0,00	353 490,93	0,00	353 490,93			0,00	353 490,93	
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny		0,00	353 490,93	0,00	0,00			0,00	353 490,93	
1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2. Neoprávnené výdavky spolu					0,00				0,00	
3. Celkové výdavky spolu (1+2)		0,00	353 490,93	0,00	0,00			0,00	353 490,93	

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatiné miesta)		IČO obce v prípade, že projekt podáva združenie obcí	Miesto realizácie projektu	Kategória výdavku	2023 ---- 2025										
					Jednotková cena	Množstvo	Celkom v EUR	2023	2024	2025	Spolu	Kontrola pre žiadateľa	vysúfažená suma celkom v EUR	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekcii
1	Intenzifikácia ČOV		menej rozvinuté regióny	Investície na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu čističiek odpadových vôd (ČOV)	280 818,01	1,00	280 818,01	0,00	280 818,01	0,00	280 818,01				280 818,01
2	Zelená infraštruktúra		menej rozvinuté regióny	výdavky na zelenú infraštruktúru	29 872,92	1,00	29 872,92	0,00	29 872,92	0,00	29 872,92				29 872,92
3	Zastávkový prístrešok		menej rozvinuté regióny	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí ...	13 500,00	1,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00				13 500,00
4	Projektová dokumentácia - zelená infraštruktúra		menej rozvinuté regióny	Všeobecné náklady	2 000,00	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00				2 000,00
5	Poradenstvo		menej rozvinuté regióny	Všeobecné náklady	10 200,00	1,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00				10 200,00
6	Stavebný dozor		menej rozvinuté regióny	Všeobecné náklady	9 600,00	1,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00				9 600,00
7	Štúdia uskutočniteľnosti		menej rozvinuté regióny	Všeobecné náklady	7 500,00	1,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00				7 500,00