

Rozpočet Projektu

Názov prijímateľa:	Obec Vrakúň
Názov projektu:	Rozšírenie kanalizácie v obci Vrakúň - druhá fáza

Hlavná aktivita projektu: Stoková sieť

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
stavebné práce	021 - Stavby	projekt	1,00	982 795,55	982 795,55
stavebný dozor	021 - Stavby	projekt	1,00	41 137,42	41 137,42
Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1,00	146 919,00	146 919,00
SPOLU hlavná aktivita projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					1 170 851,97

Podporné aktivity projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Oprávnený výdavok [EUR]
Projektový manažér - externý	907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU	projekt	1,00	24 939,74	24 939,74
SPOLU podporné aktivity projektu (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					24 939,74

S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)

1 195 791,71

