

Príloha č. 3 Výška oprávnených výdavkov

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)			2024 ---- 2025											
				2024	2025					Roky spolu		Korekcia	Roky spolu po korekci	
1. Oprávnené výdavky spolu				37 293,49	244 098,00	0,00	0,00	0,00		281 391,49			0,00	281 391,49
1a. Oprávnené výdavky - menej rozvinuté regióny				37 293,49	244 098,00	0,00	0,00			281 391,49			0,00	281 391,49
1b. Oprávnené výdavky - ostatné regióny (Bratislavský kraj)				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
2. Neoprávnené výdavky spolu				932,00	932,00					1 864,00				1 864,00
3. Celkové výdavky spolu (1+2)				38 225,49	245 030,00	0,00	0,00	0,00		283 255,49			0,00	283 255,49

Rozpis oprávnených výdavkov		miesto realizácie	2024 ---- 2025													
(v EUR na 2 desatín miesta)			Aktivita podľa bodovacieho kritéria č. 2	Jednotková cena	Množstvo	Celkom v EUR	2024	2025				Spolu	Kontrola pre žiadateľa	vysúfážená suma celkom v EUR	Korekcia (vyplňa PPA)	Suma po korekci
1	Vodozádržné opatrenia na LS Duchonka 3.etapa, SO 02 Hiršgrab	menej rozvinuté regióny	d) budovanie technických diel v lese na ochranu pred povodňami, resp. pre akumuláciu vody.	273 195,49	1,00	273 195,49	33 195,49	240 000,00				273 195,49			0,00	273 195,49
2	Vyhotovenie geometrického plánu (GP) na oddelenie pozemku, stavby alebo na vyznačenie vecného bremena, Prieskumné práce - podrobný geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický, Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	menej rozvinuté regióny	všeobecné náklady	8 196,00	1,00	8 196,00	4 098,00	4 098,00				8 196,00			0,00	8 196,00