

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. 164ZA320002

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ:

Pôdohospodárska platobná agentúra

sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO: 30 794 323

štatutárny zástupca: Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ

rozpočtová organizácia s pôsobnosťou podľa § 9 a nasl. zákona

č. 280/2017 Z. z. v spojení s § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z.

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľ:

1. Generálny partner projektu – koordinátor projektu

LIRIO, s.r.o.

sídlo/~~trvalý pobyt~~: Necpaly 226, Necpaly 038 12

IČO/ ~~dátum narodenia~~: 47769076

štatutárny orgán: Mgr. Slavomír Stančík - Konateľ

kontaktné údaje - tel./fax/e-mail: +421904225522 / lirio.sro@gmail.com

registrácia: obchodný register Okresného súdu v Žiline,

oddiel Sro, vložka č.: 62295/L,

(ďalej len „**Prijímateľ**“ alebo „**Generálny partner projektu**“)

2. Partner projektu č. 2

Poľnohospodárske družstvo Magura

sídlo/~~trvalý pobyt~~: Družstevná 380, 029 44 Rabča

IČO/ ~~dátum narodenia~~: 30228531

štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Pádej - Predseda predstavenstva, Mgr. Slavomír Stančík - Člen predstavenstva

kontaktné údaje - tel./fax/e-mail: +421902135263/ padej@agrofarmaturiec.sk

registrácia: obchodný register Okresného súdu v Žiline,

oddiel Dr, vložka č.: 16/L,

(ďalej len „**Prijímateľ**“ alebo „**Partner projektu č. 2**“)

3. Partner projektu č. 3

Pol'nohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo

sídlo/~~trvalý pobyt~~: Turčianske Kľačany 271, 038 61 Turčianske Kľačany

IČO/ ~~dátum narodenia~~: 36407291

štatutárny orgán: Pavel Vargaštok - Predseda družstva

kontaktné údaje - tel./fax/e-mail: +421918886283/kancelaria@gazdovsky-dvor.com

registrácia: obchodný register Okresného súdu v Žiline,
oddiel Dr, vložka č.: 10058/L,

(ďalej len „**Prijímateľ**“ alebo „**Partner projektu č. 3**“)

4. Partner projektu č. 4

AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov, družstvo

sídlo/~~trvalý pobyt~~: Bratislavská 23/6, 013 41 Dolný Hričov

IČO/ ~~dátum narodenia~~: 36003905

štatutárny orgán: Ing. Pavol Panák - Predseda predstavenstva

kontaktné údaje - tel./~~fax~~/e-mail: +421904113113/agrofinpddh@gmail.com

registrácia: obchodný register Okresného súdu v Žiline,
oddiel Dr, vložka č.: 125/L,

(ďalej len „**Prijímateľ**“ alebo „**Partner projektu č. 4**“)

5. Partner projektu č. 5

AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň

sídlo/~~trvalý pobyt~~: Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň

IČO/ ~~dátum narodenia~~: 31574912

štatutárny orgán: Ing. Daniel Mišún , Ph.D. – Konateľ

kontaktné údaje - tel./~~fax~~/e-mail: +421908393805/ dmisun@agrofarma.sk

registrácia: obchodný register Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel Sro, vložka č.: 2161/R,

(ďalej len „**Prijímateľ**“ alebo „**Partner projektu č. 5**“)

6. Partner projektu č. 6

VKM, s. r. o.

sídlo/~~trvalý pobyt~~: Necpaly 226, 038 12 Necpaly

IČO/ ~~dátum narodenia~~: 36438642

štatutárny orgán: Igor Grajciar – Konateľ, Ing. Dušan Kavecký – Konateľ

kontaktné údaje - tel./~~fax~~/e-mail: +421918702879/ vkmsro@gmail.com

registrácia: obchodný register Okresného súdu v Žiline,
oddiel Sro, vložka č.: 17053/L,

(ďalej len „**Prijímateľ**“ alebo „**Partner projektu č. 6**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ vrátane Generálneho partnera projektu a Partnera projektu sa označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“).

Článok I.
PREDMET DODATKU

1. **ČLÁNOK 2, ods. 2.1 sa na základe doručenej žiadosti o zmenu účtu partnera č. 2 mení nasledovne:**

Program	Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov	16 Spolupráca integrováný projekt formou kolektívnej investície v spojitosti s opatrením 4 Investície do hmotného majetku Časť A Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve Časť B Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie č./názov	16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov v spojitosti s podopatrením 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis	Schéma štátnej pomoci č. SA.50038 na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov v znení dodatkov č. 1 a 2 (podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 – 2020) Schéma minimálnej pomoci č. DM – 6/2015 na podporu investícií na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov (podopatrenie 16.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 Schéma minimálnej pomoci č. DM – 4/2015 na podporu investícií na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1
Oblasť zamerania (fokusová oblasť –	3A (pre podopatrenie 16.4 a 4.2)

prioritná)	2A (pre podopatrenie 4.1)
Číslo výzvy	32/PRV/2018
Kód Projektu	164ZA320002
Názov Projektu	Krátky dodávateľský reťazec „Mliečny sever“
Miesto realizácie Aktivít Projektu	Generálny partner projektu : SR, kraj: Žilinský, okres: Martin, obec: Necpaly Partner projektu č. 2: SR, kraj: Žilinský, okres: Námestovo, obec: Rabča Partner projektu č. 3: SR, kraj: Žilinský, okres: Martin, obec: Turčianske Kľačany Partner projektu č. 4: SR, kraj: Žilinský, okres: Žilina, obec: Dolný Hričov Partner projektu č. 5: SR, kraj: Trenčiansky, okres: Púchov, obec: Púchov Partner projektu č. 6: SR, kraj: Žilinský, okres: Martin, obec: Necpaly
Zameranie aktivity v zmysle výzvy	Aktivita 1: rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov
Predmet Aktivít Projektu	Presné vymedzenie predmetu Aktivít Projektu je v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Cieľ Projektu	Cieľ projektu je uvedený v časti. 5 každej ŽoNFP podanej generálnym partnerom a partnermi projektu
Použitý systém financovania	Refundácia
Číslo bankového účtu Prijímateľa vo formáte IBAN	Generálny partner projektu : Partner projektu č. 2: Partner projektu č. 3: Partner projektu č. 4: Partner projektu č. 5: Partner projektu č. 6:
Prijímateľ je zaradený do kategórie Veľký podnik	Generálny partner projektu : nie Partner projektu č. 2: nie Partner projektu č. 3: nie Partner projektu č. 4: nie Partner projektu č. 5: nie Partner projektu č. 6: nie
Prijímateľ je zaradený do kategórie MSP	Generálny partner projektu : áno Partner projektu č. 2: áno Partner projektu č. 3: áno Partner projektu č. 4: áno Partner projektu č. 5: áno Partner projektu č. 6: áno

2. ČLÁNOK 4 VÝŠKA NFP, ods. 4.1 sa na základe doručených žiadostí o významnejšiu zmenu a doručených dokladov z obstarávania mení nasledovne:

ČLÁNOK 4 VÝŠKA NFP

4.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledovnom:

A	Celková maximálna výška NFP pre Projekt za všetkých partnerov Projektu
A1	Celková maximálna výška Oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu je:
	2 433 656,27 EUR
	slovom: dvamiliónyštyristotridsaťtritisícšesťstopäťdesiatšesť EUR a dvadsaťsedem eurocentov
A2	Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Prijímateľa je:
	655 117,49 EUR
	Slovom: šesťstopäťdesiatpäťtisícjedenstosedemnásť EUR a štyridsaťdeväť eurocentov
A3	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP maximálne v sume:
	1 778 538,78 EUR
	slovom: jedenmiliónsedemstosedemdesiatosemtisícpäťstotridsaťosem EUR a sedemdesiatosem eurocentov
	z toho menej rozvinuté regióny: 1 778 538,78 EUR, ostatné regióny: 0,00EUR.
B	Maximálna výška NFP pre Generálneho partnera Projektu
B1	Celková maximálna výška Oprávnených výdavkov Generálneho partnera Projektu na realizáciu Aktivít Projektu je:
	366 917,88 EUR
	slovom: tristošesťdesiatšesťtisícdeväťstosedemnásť EUR a osemdesiatosem eurocentov
B2	Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Generálneho partnera Projektu je:
	61 750,47 EUR
	slovom: šesťdesiatjedentisícšesťdesiatšesťdesiat EUR a štyridsaťsedem eurocentov
B3	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Generálnemu partnerovi Projektu NFP maximálne v sume:
	305 167,42 EUR
	slovom: tristopäťtisícjedenstošesťdesiatšesťdesiat EUR a štyridsaťdva eurocentov,
	z toho
B3.1	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
B3.2	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	161 083,00 EUR
	slovom: jednošesťdesiatjedentisícosemdesiattri EUR,
	čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na podopatrenie 16.4 realizovaného Generálnym partnerom Projektu z toho menej rozvinuté regióny 161 083,00 EUR,

	prostriedky EPFRV : 120 812,25 EUR, prostriedky ŠR SR : 40 270,75 EUR.
B3.3	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.1 je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
B3.4	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	144 084,41 EUR
	slovom: jednošesťdesiatdvatisícšesťstoštyridsaťsedem EUR a osem eurocentov, z toho základná miera financovania pre mikro, malý a stredný podnik: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov (v prípade integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom v menej rozvinutých regiónoch 70 % : 144 084,41 EUR, prostriedky EPFRV : 108 063,30 EUR, prostriedky ŠR SR : 36 021,11 EUR,
B3.5	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
C	Maximálna výška NFP pre Partnera projektu č. 2
C1	Celková maximálna výška Oprávnených výdavkov Partnera projektu č. 2 na realizáciu Aktivít Projektu je:
	568 586,58 EUR
	slovom: päťstošesťdesiatosemtisícpäťstoosemdesiatšesť EUR a päťdesiatosem eurocentov
C2	Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Partnera projektu č. 2 je:
	165 505,97 EUR
	slovom: jednošesťdesiatpäťtisícpäťstopäť EUR a deväťdesiatšesťdesiat eurocentov
C3	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi projektu č. 2 NFP maximálne v sume:
	403 080,60 EUR
	slovom: štyristotritisícosemdesiat EUR a šesťdesiat eurocentov,
	z toho
C3.1	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
C3.2	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	16 900,00 EUR
	slovom: šesťnásťtisícdeväťsto EUR a nula eurocentov, čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na podopatrenie 16.4 realizovaného Partnerom Projektu z toho menej rozvinuté regióny 16 900,00 EUR, prostriedky EPFRV : 12 657,00 EUR, prostriedky ŠR SR : 4 225,00 EUR,

C3.3	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.1 je :
	95 761,09 EUR
	slovom: deväťdesiatpäťtisícšesťdesiatjeden EUR a deväť eurocentov, z toho základná miera financovania: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch (v prípade ekologického poľnohospodárstva alebo kolektívnych investícií alebo integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, celkom 70 % : 95 761,09 EUR, prostriedky EPFRV : 71 820,81 EUR, prostriedky ŠR SR : 23 940,28 EUR,
C3.4	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	290 419,52 EUR
	slovom: dvestodeväťdesiatštyristodevätá EUR a päťdesiatdva eurocentov, z toho základná miera financovania pre mikro, malý a stredný podnik: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov (v prípade integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom v menej rozvinutých regiónoch 70 % : 290 419,52 EUR, prostriedky EPFRV : 217 814,64 EUR, prostriedky ŠR SR : 72 604,88 EUR,
C3.5	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
D	Maximálna výška NFP pre Partnera projektu č. 3
D1	Celková maximálna výška Oprávnených výdavkov Partnera projektu č. 3 na realizáciu Aktivít Projektu je:
	103 630,78 EUR
	slovom: jednototrisícšesťstotridsať EUR a sedemdesiatosem eurocentov
D2	Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Partnera projektu č. 3 je:
	26 019,24 EUR
	slovom: dvadsaťšesťtisícdeväť EUR a dvadsaťštyri eurocentov
D3	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi projektu č. 3 NFP maximálne v sume:
	77 611,54 EUR
	slovom: sedemdesiatšesťtisícšesťstojedenáť EUR a päťdesiatštyri eurocentov,
	z toho
D3.1	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
D3.2	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	16 900,00 EUR
	slovom: šesťtisícdeväťsto EUR a nula eurocentov,

	čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na podopatrenie 16.4 realizovaného Partnerom Projektu z toho menej rozvinuté regióny 16 900,00 EUR, prostriedky EPFRV : 12 657,00 EUR, prostriedky ŠR SR : 4 225,00 EUR,
D3.3	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.1 je : 11 117,86 EUR
	slovom: jedenásťtisícstosedemnáť EUR a osemdesiatšesť eurocentov, z toho základná miera financovania: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch (v prípade ekologického poľnohospodárstva alebo kolektívnych investícií alebo integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom 70 % 80 500,00 EUR, prostriedky EPFRV : 8 338,39 EUR, prostriedky ŠR SR : 2 779,47 EUR,
D3.4	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je : 49 593,68 EUR
	slovom: štyridsaťdeväťtisícpäťstodeväťdesiattri EUR a šesťdesiatosem eurocentov, z toho základná miera financovania pre mikro, malý a stredný podnik: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov (v prípade integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom v menej rozvinutých regiónoch 70 %: 53 908,76 EUR, prostriedky EPFRV : 37 195,26 EUR, prostriedky ŠR SR : 12 398,42 EUR,
D3.5	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je : Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
E	Maximálna výška NFP pre Partnera projektu č. 4
E1	Celková maximálna výška Oprávnených výdavkov Partnera projektu č. 4 na realizáciu Aktivít Projektu je: 527 314,53 EUR
	slovom: päťstodvadsaťsedemtisíctristoštrnásť EUR a päťdesiattri eurocentov
E2	Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Partnera projektu č. 4 je: 151 819,86 EUR
	slovom: jednotopäťdesiatjedentisícosemstodevätnásť EUR a osemdesiatšesť eurocentov
E3	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi projektu č. 4 NFP maximálne v sume: 375 494,67 EUR
	slovom: tristosedemdesiatpäťtisícštyristodevädessiatštyri EUR a šesťdesiatsedem eurocentov, z toho
E3.1	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je : Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.

	-
E3.2	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	21 248,33 EUR
	slovom: dvadsaťjedentisícdeväťstoštyridsaťosem EUR a tridsaťtri eurocentov, čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na podopatrenie 16.4 realizovaného Partnerom projektu z toho menej rozvinuté regióny: 21 248,33 EUR, prostriedky EPFRV : 15 936,24 EUR, prostriedky ŠR SR : 5 312,09 EUR,
E3.3	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.1 je :
	81 760,00 EUR
	slovom: osemdesiatjedentisícdeväťstošesťdesiat EUR a nula eurocentov, z toho základná miera financovania: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch (v prípade ekologického poľnohospodárstva alebo kolektívnych investícií alebo integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom 70 % 81 760,00 EUR, prostriedky EPFRV : 61 320,00 EUR, prostriedky ŠR SR : 20 440,00 EUR,
E3.4	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	272 486,34 EUR
	slovom: dvestosedemdesiatdvatisícštyristoosemdesiatšesť EUR a tridsaťštyri eurocentov, z toho základná miera financovania pre mikro, malý a stredný podnik: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov (v prípade integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom v menej rozvinutých regiónoch 70 %: 272 486,34 EUR, prostriedky EPFRV : 204 364,75 EUR, prostriedky ŠR SR : 68 121,59 EUR,
E3.5	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
F	Maximálna výška NFP pre Partnera projektu č. 5
F1	Celková maximálna výška Oprávnených výdavkov Partnera projektu č. 5 na realizáciu Aktivít Projektu je:
	641 900,00 EUR
	slovom: šesťstoštyridsaťjedentisícdeväťsto EUR a nula eurocentov
F2	Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Partnera projektu č. 5 je:
	187 500,00 EUR
	slovom: jednoosemdesiatšesťtisícpäťsto EUR a nula eurocentov
F3	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi projektu č. 5 NFP maximálne v sume:
	454 400,00 EUR
	slovom: štyristopäťdesiatštyritisícštyristo EUR a nula eurocentov, z toho
F3.1	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním

	produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
F3.2	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	16 900,00 EUR
	slovom: šesťtisícdeväťsto EUR a nula eurocentov, čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na podopatrenie 16.4 realizovaného Partnerom Projektu z toho menej rozvinuté regióny 16 900,00 EUR, prostriedky EPFRV : 12 657,00 EUR, prostriedky ŠR SR : 4 225,00 EUR,
F3.3	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.1 je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
F3.4	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	437 500,00 EUR
	slovom: štyristotridsaťsedemtisícpäťsto EUR a nula eurocentov, z toho základná miera financovania pre mikro, malý a stredný podnik: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov (v prípade integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom v menej rozvinutých regiónoch 70 %: 437 500,00 EUR, prostriedky EPFRV : 328 125,00 EUR, prostriedky ŠR SR : 109 375,00 EUR,
F3.5	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
G	Maximálna výška NFP pre Partnera projektu č. 6
G1	Celková maximálna výška Oprávnených výdavkov Partnera projektu č. 6 na realizáciu Aktivít Projektu je:
	225 306,50 EUR
	slovom: dvestodvadsaťpäťtisícristošesť EUR a päťdesiat eurocentov
G2	Výška spolufinancovania Aktivít Projektu z vlastných zdrojov Partnera projektu č. 6 je:
	62 251,95 EUR
	slovom: šesťdesiatdvatisícdeväťdesiatjeden EUR a deväťdesiatpäť eurocentov
G3	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Partnerovi projektu č. 6 NFP maximálne v sume:
	162 784,55 EUR
	slovom: jednošesťdesiatdvatisícšesťstoosemdesiatštyri EUR a päťdesiatpäť eurocentov,
	z toho
G3.1	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-
G3.2	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 16.4 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :

	16 90,00 EUR
	slovom: šesťnásťtisícdeväťsto EUR a nula eurocentov, čo predstavuje 100 % z Celkových oprávnených výdavkov na podopatrenie 16.4 realizovaného Partnerom Projektu z toho menej rozvinuté regióny 16 900,00 EUR, prostriedky EPFRV : 12 657,00 EUR, prostriedky ŠR SR : 4 225,00 EUR,
G3.3	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.1 je :
	145 884,55 EUR
	slovom: jednoštyridsaťpäťtisícosemstoosemdesiatštyri EUR a päťdesiatpäť eurocentov, z toho základná miera financovania: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch (v prípade ekologického poľnohospodárstva alebo kolektívnych investícií alebo integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom 70 % 145 884,55 EUR, prostriedky EPFRV : 109 413,41 EUR, prostriedky ŠR SR : 36 471,14 EUR,
G3.4	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je v rámci prílohy I ZFEÚ je :
	0,00 EUR
	slovom: nula EUR, z toho základná miera financovania pre mikro, malý a stredný podnik: 50 % z celkových Oprávnených výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, zvýšená miera financovania: 20 % z celkových Oprávnených výdavkov (v prípade integrovaných projektov), maximálne do 70% z celkových Oprávnených výdavkov, Celkom v menej rozvinutých regiónoch 70 %: 0,00 EUR, prostriedky EPFRV : 0,00 EUR, prostriedky ŠR SR : 0,00 EUR,
G3.5	Maximálna výška NFP pre podopatrenie 4.2 pri aktivitách spojených so spracovaním produktov, ktorých výstup je mimo prílohy I ZFEÚ je :
	Prijímateľ projekt v rámci predmetného podopatrenia nerealizuje v súlade s predloženou ŽoNFP.
	-

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (napr. certifikačný orgán) vykonať finančnú opravu.

3. Mení sa Príloha č. 2 – PREDMET AKTIVÍT PROJEKTU na základe žiadosti o významnejšiu zmenu projektu

4. Mení sa Príloha č. 3 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU po kontrole dokladov z O a na základe žiadosti o významnejšiu zmenu projektu

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP č. 164ZA320002.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú platné a nezmenené.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že tento dodatok je povinne zverejňovaný na základe ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia dodatku do troch mesiacov od jeho uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu dodatku nedošlo.
5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka je dodatok účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (<https://www.crz.gov.sk>).
6. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po jeho uzavretí a zverejnení dostane každý partner Projektu na strane Prijímateľa jeden (1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
8. Prílohy: Príloha č. 2 – Predmet aktivít projektu
Príloha č. 3 – Oprávnené výdavky projektu

Za Poskytovateľa dňa:

Za Prijímateľa dňa:

.....

Ing. Marek Čepko, generálny riaditeľ
zastúpený Mgr. Milanom Ďurinom
na základe poverenia na podpisovanie
Pôdohospodárska platobná agentúra

.....

Generálny partner projektu
Mgr. Slavomír Stančík - Konateľ
LIRIO, s.r.o.

.....
Partner projektu č. 2

Ing. Ľuboš Pádej - Predseda predstavenstva

Mgr. Slavomír Stančík - Člen predstavenstva

Poľnohospodárske družstvo Magura

.....
Partner projektu č. 3

Pavel Vargaeštok - Predseda družstva

Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA

MAGURA, družstvo

.....
Partner projektu č. 4

Ing. Pavol Panák - Predseda predstavenstva

AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so

sídlom Dolný Hričov, družstvo

.....
Partner projektu č. 5

Ing. Daniel Mišún , Ph.D. – Konateľ

AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň

.....
Partner projektu č. 6

Igor Grajciar – Konateľ

Ing. Dušan Kavecký – Konateľ

VKM, s.r.o.

Predmet Aktivít Projektu

Oprávnené aktivity Projektu sú nasledovné investície:

I. Oprávnenosť aktivít v rámci podopatrenia 16.4 v nadväznosti na bod 2.2 Výzvy:

1. štúdie alebo plány týkajúce sa rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov (t. j. realizačné štúdie, vypracovanie podnikateľského plánu) a to len vypracované externe (dodávateľsky),
2. aktivity súvisiace s oživením príslušnej logistickej platformy resp. krátkeho dodávateľského reťazca alebo miestneho trhu (mimo investícií) cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť projektu (napr. poradenstvo) v rátane školení zamestnancov max. po dobu 24 mesiacov začatia realizácie projektu, od zrealizovania príslušnej investície resp. od začatia prevádzky odbytového miesta, reťazca resp. logistickej platformy a to len zabezpečené externe (dodávateľsky),
3. aktivity spojené s meraním a testovaním príslušných vzoriek (mimo investícií) max. po dobu šesť (6) mesiacov od začatia realizácie projektu alebo od zrealizovania príslušnej investície, a to len zabezpečené externe (dodávateľsky),
4. prevádzkové náklady na uskutočnenie podnikateľského plánu, štúdie, prieskumu, alebo spolupráce a to len priame personálne náklady (mzdy a odvody) pri realizácii logistických platforiem, krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov, a to maximálne po dobu 12 mesiacov (u koordinátora projektu 24 mesiacov) od zrealizovania príslušnej investície alebo od začatia realizácie projektu alebo od začatia prevádzky odbytového miesta. Personálne náklady môžu súvisieť len s pracovnou pozíciou skladník v rámci logistického alebo odbytového miesta, šofér zabezpečujúci rozvoz výrobkov na predaj, predavač, obsluha priamo zabezpečujúca elektronický predaj (telefonistka), a koordinátor projektu,
5. náklady na prenájom a služby spojené s prenájomom (len dodávka energií, dodávka a odvádzanie vody, upratovanie, stráženie) priamo spojené s realizáciou logistických platforiem, krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov (všetko len za odbytové miesta s charakterom predajne – klasickej, mobilnej alebo prenosnej alebo samostatného skladu) a to maximálne po dobu 12 mesiacov od zrealizovania príslušnej investície resp. od začatia prevádzky odbytového miesta a to zabezpečené externe (dodávateľsky),
6. náklady na propagačné činnosti a marketing v spojitosti s vytvorením logistických platforiem, podporou krátkych dodávateľských reťazcov alebo miestnych trhov maximálne po dobu 6 mesiacov od zrealizovania príslušnej investície resp. začatia prevádzky odbytového miesta resp. kanála a to zabezpečené externe (dodávateľsky).

II. Oprávnenosť aktivít v rámci podopatrenia 4.1 v nadväznosti na bod 2.2 Výzvy:

1. aktivity súvisiace so zvýšením produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia (investícia musí súvisieť s činnosťou, kde vstupný aj výstupný produkt sa nachádza na Zozname produktov uvedených v prílohe I ZFEÚ),
2. aktivity súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou skladovacích kapacít a pozberovej úpravy aktivity súvisiace so zlepšením odbytu (investícia musí súvisieť s činnosťou, kde vstupný aj výstupný produkt sa nachádza na Zozname produktov uvedených v prílohe I ZFEÚ).

A) V rámci špeciálnej rastlinnej výroby

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;

B) V rámci živočíšnej výroby

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami.

C) V rámci zlepšenia odbytu

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku.

D) V rámci skladovania a pozberovej úpravy

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy (v rámci toho aj vrátane sušární s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt.).

III. Oprávnenosť aktivít v rámci podopatrenia 4.2 v nadväznosti na bod 2.2 tejto Výzvy, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súvislosti so:

1. zavádzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov;
2. zavádzaním novej techniky/technológií;
3. rozširovaním výroby;
4. zvýšením efektívnosti výrobného procesu;
5. zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií;
6. podporou budovania odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov spracovania poľnohospodárskej výroby.

Zároveň sú oprávnené len aktivity, kde vstupný produkt sa nachádza na Zozname produktov uvedených v prílohe I ZFEÚ.

1. Výstavba a budovanie nasledovných nehnuteľných vecí Prijímateľom v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP - Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

Por. č.	Identifikácia predmetu výstavby/budovania	Parc. č. pozemku	k. ú.	Obec	Okres
1.	Vybudovanie odpočívárne a hygienických zariadení v Turčianskych Kľačanoch	1713/1	Turčianske Kľačany	Turčianske Kľačany	Martin

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 (ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode a súčasne vždy len v rámci jednej stavby (tzn. ak je predmetom Aktivít Projektu viac stavieb, nie je možné realizovať presun finančných prostriedkov medzi stavbami navzájom). V tomto prípade Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok:

- bude dodržaný účel a cieľ Projektu,
- nesmie dôjsť k zmene dodávateľa,
- zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného Projektu,
- nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania,
- zmeny budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením/ohlásením stavby,
- zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek a presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená.

2. Obstaranie huteľných vecí (technické, technologické alebo iné vybavenie a zariadenia, objekty a súčasti infraštruktúry – napr. živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber

objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami, vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu a pod.), obstaranie rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín a iné oprávnené činnosti v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP – Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 (ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode. V tomto prípade Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok:

- bude dodržaný účel a cieľ Projektu,
- nesmie dôjsť k zmene dodávateľa,
- zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu realizácie schváleného Projektu,
- nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania,
- zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek a presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená.

Príloha č. 3 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)																			
						2019		2020		2021		Rok spolu				Korekcia			
1a). Oprávnené výdavky podopatrenie 4.2 spolu výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny						0,00	0,00	0,00	2 070 904,38					365 070,15			1 705 834,23		
1b). Oprávnené výdavky podopatrenie 4.2spolu výstup na prílohe I. ZFEU ostatné regióny (Bratislavský kraj)						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
1c). Oprávnené výdavky podopatrenie 4.2 spolu výstup mimo prílohy I. ZFEU - PO, KE, BB, ZA kraj						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
1d). Oprávnené výdavky podopatrenie 4.2 spolu výstup mimo prílohy I. ZFEU - TN, NR, TT kraj						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
1e). Oprávnené výdavky podopatrenie 4.2 spolu výstup mimo prílohy I. ZFEU - Bratislavský kraj						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
1f) Oprávnené výdavky podopatrenie 4.1 menej rozvinuté regióny						0,00		0,00	529 793,78					51 903,07			477 890,71		
1g) Oprávnené výdavky podopatrenie 4.1 ostatné regióny (Bratislavský kraj)						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
1h) Oprávnené výdavky podopatrenie 16.4 menej rozvinuté regióny výstup na prílohe I. ZFEU						0,00	0,00	0,00	249 964,65					33,32			249 931,33		
1ch) Oprávnené výdavky podopatrenie 16.4 ostatné regióny (Bratislavský kraj) výstup na prílohe I. ZFEU						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
1i) Oprávnené výdavky podopatrenie 16.4 menej rozvinuté regióny výstup mimo prílohy I. ZFEU						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
PO, KE, BB, ZA						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
TN, TT, NR						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
1ch) Oprávnené výdavky podopatrenie 16.4 ostatné regióny (Bratislavský kraj) výstup mimo prílohy I. ZFEU						0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00		
2. Neoprávnené výdavky spolu																	28 339,17		
3. Celkové výdavky spolu (1+2)						829 103,63	1 935 647,68	85 911,50	2 850 662,81					417 006,54			2 461 995,44		

Technologická linka na balenie syrov	31574912	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	386 500,00	1,00	386 500,00	386 500,00			386 500,00		386 500,00	0,00	
Technologická linka na výrobu a balenie termizovaných dezertov	31574912	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	250 000,00	1,00	250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00	0,00	
Automatický baliaci stroj bryndze	31574912	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							625 000,00		-625 000,00	625 000,00	
Mzda skladník (12 mesiacov)	31574912	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na prevádzkové náklady na výrobu	3A	1 200,00	12,00	14 400,00	8 400,00	6 000,00		14 400,00		0,00	14 400,00	
Propagačné činnosti a marketing	31574912	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na propagačné činnosti a marketing	3A	2 508,33	1,00	2 508,33	2 508,33			2 508,33	2 500,00	8,33	2 500,00	
Rekonštrukcia strechy nad objektom dojárne	36003905	menej rozvinuté regióny	4.1			2A	38 155,30	1,00	38 155,30	38 155,30			38 155,30		38 155,30	0,00	
Technológia dojárne	36003905	menej rozvinuté regióny	4.1			2A	79 054,67	1,00	79 054,67	79 054,67			79 054,67		79 054,67	0,00	
Šmykom riadený nakladač	36003905	menej rozvinuté regióny	4.1			2A							104 800,00		-104 800,00	104 800,00	
Obracač nesený	36003905	menej rozvinuté regióny	4.1			2A							12 000,00		-12 000,00	12 000,00	
Sklad pre mliekareň	36003905	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	197 691,61	1,00	197 691,61	98 845,81	98 845,81		197 691,61	210 650,76	-4 109,85	201 801,46	
Chladiarska dodávka	36003905	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	43 976,67	1,00	43 976,67	43 976,67			43 976,67	50 796,67	0,00	6 820,00	43 976,67
Mobilný predajný stánok	36003905	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	116 109,85	1,00	116 109,85	116 109,85			116 109,85	112 000,00	4 109,85		112 000,00
Chladiaci tank 5000 l	36003905	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	31 488,07	1,00	31 488,07	31 488,07			31 488,07	40 300,00	0,00	8 811,93	31 488,07
Mzda predavač (12 mesiacov)	36003905	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na prevádzkové náklady na výrobu	3A	1 200,00	12,00	14 400,00	8 400,00	6 000,00		14 400,00		0,00		14 400,00
Propagačné činnosti a marketing	36003905	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na propagačné činnosti a marketing	3A	6 848,33	1,00	6 848,33	6 848,33			6 848,33	6 900,00	0,00	51,67	6 848,33
Kŕmne zŕnaby pre ovce	36407291	menej rozvinuté regióny	4.1			2A	9 133,33	1,00	9 133,33	9 133,33			9 133,33		9 133,33		0,00
Čelný nakladač	36407291	menej rozvinuté regióny	4.1			2A	6 749,33	1,00	6 749,33	6 749,33			6 749,33		6 749,33		0,00
Rekonštrukcia dojárne pre ovce 2x16 do potrubného dojenia	36407291	menej rozvinuté regióny	4.1			2A							10 084,00		-10 084,00		10 084,00
Stranový mulčovač	36407291	menej rozvinuté regióny	4.1			2A							8 900,00		-5 798,66		5 798,66
Výbudovanie odpadčiarne a hygienických zariadení v Turčianskych Kľačanoch	36407291	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	30 771,84	1,00	30 771,84	30 771,84			30 771,84	40 229,12	-9 457,28		40 229,12
Vybavenie predajne syrov	36407291	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	21 014,00	1,00	21 014,00		21 014,00		21 014,00	0,00	21 014,00		0,00
Syrársky kotol 300 l	36407291	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							16 130,00		-16 130,00		16 130,00
Vákuová balíčka do misiek s ochrannou atmosférou a príslušenstvom	36407291	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							14 489,00		-14 489,00		14 489,00
Chladiarská dodávka do 3,5 t	36407291	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	25 226,67	1,00	25 226,67	25 226,67			25 226,67	0,00	25 226,67		0,00
Mzda skladník (12 mesiacov)	36407291	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na prevádzkové náklady na výrobu	3A	1 200,00	12,00	14 400,00	8 400,00	6 000,00		14 400,00		0,00		14 400,00
Propagačné činnosti a marketing	36407291	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na propagačné činnosti a marketing	3A	2 508,33	1,00	2 508,33	2 508,33			2 508,33	2 500,00	8,33		2 500,00
Oprava ustajňovacích a výrobných priestorov pre HD s produkciou mlieka	30228531	menej rozvinuté regióny	4.1			2A	94 931,55	1,00	94 931,55	28 479,46	66 452,09		94 931,55	0,00	94 931,55		0,00
Kŕmny voz	30228531	menej rozvinuté regióny	4.1			2A	41 870,00	1,00	41 870,00	41 870,00			41 870,00	0,00	41 870,00		0,00
Poľnohospodársky traktor s príslušenstvom	30228531	menej rozvinuté regióny	4.1			2A							104 900,00		-104 900,00		104 900,00
Systém identifikácie a sledovania ruje kráv	30228531	menej rozvinuté regióny	4.1			2A							36 350,00		-31 901,55	4 448,45	31 901,55
SO 02 Mliekareň (Stavebné úpravy interiéru)	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	249 903,55	1,00	249 903,55	74 971,07	174 932,49		249 903,55		249 903,55		0,00
SO 03 Príjmový terminál (Mliečnica - stavebné úpravy interiéru)	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	19 949,95	1,00	19 949,95	19 949,95			19 949,95		19 949,95		0,00
Technológia príjmového terminálu na mlieko	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	46 264,40	1,00	46 264,40	46 264,40			46 264,40		46 264,40		0,00
Technológia syrárne	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	98 767,13	1,00	98 767,13	98 767,13			98 767,13		98 767,13		0,00
Fotovoltaika s úložnou batériou	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							101 001,00		-101 001,00		101 001,00
Blektrocentrála	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							7 000,00		-7 000,00		7 000,00
Rekonštrukcia existujúceho objektu vrátane zdravotníckej - kancelárie a zázemie zamestnancov s cieľom zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							149 861,90		-148 049,03		148 049,03

Chladiaci tank na mlieko	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							51 840,00	-51 840,00		51 840,00
Kibový teleskopický nkladač	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							79 995,00	-79 995,00		79 995,00
Dodávka do 3,5 t	30228531	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A							27 000,00	-27 000,00		27 000,00
Mzda skladník (12 mesiacov)	30228531	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na prevádzkové náklady na výstavbu	3A	1 200,00	12,00	14 400,00	8 400,00	6 000,00	14 400,00		0,00		14 400,00
Propagačné činnosti a marketing	30228531	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na propagačné činnosti a marketing	3A	2 508,33	1,00	2 508,33	2 508,33		2 508,33	2 500,00	8,33		2 500,00
Odchovňa mladého dobytká	36438642	menej rozvinuté regióny	4.1			2A	184 966,38	1,00	184 966,38	73 986,55	110 979,83	184 966,38		184 966,38		0,00
Spevnené plochy	36438642	menej rozvinuté regióny	4.1			2A	74 933,22	1,00	74 933,22	74 933,22		74 933,22		74 933,22		0,00
Poľnohospodársky traktor s min. výkonom 200 kW	36438642	menej rozvinuté regióny	4.1			2A							195 000,00	-195 000,00		195 000,00
Polonesený otočný pluh 6 radlicový	36438642	menej rozvinuté regióny	4.1			2A							36 890,00	-13 406,50		13 406,50
Technológia syrárne	36438642	menej rozvinuté regióny	4.2	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny		3A	320 887,67	1,00	320 887,67	320 887,67		320 887,67		320 887,67		0,00
Mzda skladník (12 mesiacov)	36438642	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na prevádzkové náklady na výstavbu	3A	1 200,00	12,00	14 400,00	8 400,00	6 000,00	14 400,00		0,00		14 400,00
Propagačné činnosti a marketing	36438642	menej rozvinuté regióny	16.4	výstup na prílohe I. ZFEU menej rozvinuté regióny	ty výdavky na propagačné činnosti a marketing	3A	2 508,33	1,00	2 508,33	2 508,33		2 508,33	2 500,00	8,33		2 500,00