

ITMS kód Projektu: 26250120027

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

ČÍSLO ZMLUVY: 024/2009/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
konajúci: Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

v zastúpení¹

názov: Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
IČO: 31819494
DIČ: 2022295539
konajúci: Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13.12. 2007

(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímatel'

názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 sídlo: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 zapísaný v: zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity Mateja
 Bela v Banskej Bystrici z 27.02.1992 k 01.07.2009
 konajúci: Prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
 IČO: 30 232 295
 DIČ: 2021109211
 banka: Štátna pokladnica

číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky

~~zálohové platby:~~² a)

b)

predfinancovanie:³ a)

b)

refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímatel’“)

Článok 1

Ministerstvo školstva SR (Agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy EÚ ako SORO) ako Poskytovateľ a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ako Prijímatel' sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 024/2009/5.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 26250120027 v znení dodatku č. 1 – registračné číslo dodatku 024/2009/5.1/OPVaV/D01, uvedených v Článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2**Ostatné prílohy zmluvy**

(1) V prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (2) V prílohe č. 6 zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“ nahrádza novou tabuľkou Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 1

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (4) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôznych dňoch, Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 29.07.2009

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa

Za Prijímateľa v Banskej Bystrici, dňa: 27.7.2009

Podpis:.....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	35 928, 91	0, 00	35 928, 91	Riadenie projektu
633002 Materiál výpočtová technika	409 101,41	0, 00	409 101,41	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prí vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 253, 00	0, 00	3 253, 00	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)

14

			1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch PrF vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) Publicita a informovanosť
--	--	--	---

633006 Materiál všeobecný	464, 71	0, 00	464, 71	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeamus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)
---------------------------	---------	-------	---------	--

				2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) Publicita a informovanosť
635006 Údržba Budov objektov alebo ich častí	1 551 929, 54	0, 00	1 551 929, 54	2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
637003 Propagácia, reklama a inzercia	3 153, 42	0, 00	3 153, 42	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10)

				1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4) Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	13 277, 57	0, 00	13 277, 57	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1

				(SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
637011 Štúdie, expertízy, posudky	26 555, 20	0, 00	26 555, 20	Riadenie projektu
637015 Poistné iné ako do ZP, SP a povinného poistenia vozidla	29 874, 53	0, 00	29 874, 53	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.3 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.5 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5)

				1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesta na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14) 2.1 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch FHV,FPV Tajovského 40 (SO2) 2.2 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a dverí v priestoroch FPV Gaudeámus Tajovského 36 (SO3) 2.3 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch FPV enviro Tajovského 55 (SO5) 2.4 Investície do nevyhnutnej výmeny okien a ostatných výplní v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 2.5 Investície do nevyhnutnej výmeny okien, dverí a ostatných výplní v priestoroch PrF a internátu ŠD2, Komenského 20 (SO4)
711003 Nákup softwaru	276 615, 11	0, 00	276 615, 11	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
713002 Nákup výpočtovej techniky	1 964 793,55	7 665, 34	1 972 458,89	1.1 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Ekonomickej fakulty Tajovského 10 (SO1) 1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2)

9

				1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7) 1.8 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FPVaMV Kuzmányho 1 (SO8) 1.9 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch EF nová budova Cesia na amfiteáter 1 (SO9) 1.10 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Pdf UB1,UB2 Ružová 13 (SO10) 1.11 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok C Ružová 14 (SO11) 1.12 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV blok S Ružová 15A (SO12) 1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13) 1.14 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD5 Ružová 15 (SO14)
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	596 537, 26	0, 00	596 537, 26	1.13 Budovanie vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Datacentra (SO13)
718002 Modernizácia výpočtovej techniky	316 734, 93	0, 00	316 734, 93	1.2 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch FHV,FPV vrátane internátu ŠD1 Tajovského 40 (SO2) 1.4 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch Prf vrátane internátu ŠD2 Komenského 20 (SO4) 1.6 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch internátu ŠD4 SNP53 (SO6) 1.7 Budovanie a modernizácia vnútorného vybavenia UMB (IKT) v priestoroch 1000 I internátu a univerzitnej knižnice Tajovského 51 (SO7)
CELKOVO	5 228 219, 14	7 665, 34	5 235 884, 48	

4

A	B	Cielnik výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (priestup- lady rozvah)	Jednotková cena (min. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	G	I
Názov položky rozpočtu	B1	C	D	E	F1=D+E	F2	F3	F4	F5	I	I
1.2.1.3. Ostatné výplne	635006	kmp	1	13 421 901,59	445 525,5125	13 421 901,59	445 525,51	13 421 901,59	445 525,51	2.1	2.1
1.2.2. Savba/stavebný objekt SO3 FVV Gandčamus, Tajovského 36 B. Bystrica – Práce a dodávky PSV					185 899,36	185 899,36	6 170,72	185 899,36	6 170,72		
1.2.2.1. Okenné výplne	635006	kmp	1	114 294,26	3 793,8745	114 294,26	3 793,87	114 294,26	3 793,87	2.2	2.2

A	B	B1	C	D	E	F1=D+E	F2	G	I		
	Názov položky rozpočtu	Číslo účtovníkov	Jednotka	Počet jednotiek (pre počet jednotiek)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivite projektu (číslo aktivity v uvedenom prípade)
1.2.2.2.	Dvere výplne	635006	kmpł	1	71 605,10	2 376,8538	71 605,10	2 376,85	2 376,85	Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých dverí, osadenie nových dverí, vnuťové murárske výstuhy, 1 komplet, cena podľa Výk. vým. zjed. SO3 výplne. V zmysle opisu MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podmienky o postupoch účtovania a účtovnej oslove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmto opravami sa bude opotrebovať časťové fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo predchádzajúceho stavu.	2.2
1.2.3.	Okenné výplne						14 240 500,33	472 698,02	472 698,02	Stavebné činnosti, ktoré zahŕňajú demontáž a likvidáciu starých okien, montáž, spájanie a osadenie nových okien vrátane vnuťovej žalúzie, ktoré sú predtým boli nainštalované vnuťové murárske výstuhy, vnuťový a vonkajší parapet, 1 komplet, cena podľa Výk. vým. zjed. SO4 výplne. V zmysle opisu MF SR z 14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podmienky o postupoch účtovania a účtovnej oslove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania, alebo zriadené na účel podnikania, podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nakoľko týmto opravami sa bude opotrebovať časťové fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo predchádzajúceho stavu.	
1.2.3.1.		635006	kmpł	1	3 604 326,74	119 641,7294	3 604 326,74	119 641,73	119 641,73		2.3

A	B	BI	C	D	E	F1=D+E	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finanční analýze v EUR	Komentář k rozpočtu	Přirátené k aktivitám projektu (Růsla aktivita se uvede v EU)
	Název položky rozpočtu	Číslo ník výdávky	Jednotka	Počet jednotek (předpokládaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finanční analýze v EUR		Opac projektu (EU)
1.2.3.2.	Dvěrné výplně	635006	kmpł	1	285 688,06	9 483,11	285 688,06	9 483,11	Suvebné činnosti, které zahrnují demontáž a likvidaci starých dveří, osazení nových dveří, vidurné munitské výstřelky, 1 komplet, cena pozor Výš vým.jed.SOA výplně. V zmysle opatření MF SR z 14.11.2007 & MFZ/43/02/2007-74, ktorým sa ustanovujú podmienky o postupoch účtovania a účtovné osnovy pre účtové jednotky, ktoré nie sú založené podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nákladovo čistiť fyzické opotrebenie alebo poškodenie za účelom uvedenia do prevádzkového stavu.	2,5
1.2.3.3.	Ostatné výplně	635006	kmpł	1	10 350 485,53	343 573,18	10 350 485,53	343 573,18	Suvebné činnosti, ktoré zahrnujú demontáž a likvidáciu starých osadených výplní, osadenie nových osadených výplní vrátane výstuľov, 1 komplet, cena pozor Výš vým.jed.SOA výplně. V zmysle opatrenia MF SR z 14.11.2007 & MFZ/43/02/2007-74, ktorým sa ustanovujú podmienky o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtové jednotky, ktoré nie sú založené podľa § 22, odsek 2), písmeno f), ide o náklady na opravy a udržiavanie, nákladovo čistiť fyzické opotrebenie alebo poškodenie, za účelom uvedenia do prevádzkového stavu.	2,5
1.2.4.	Stavba/stavebný objekt SOS FPV environmentálny Tajovského 55 B.Bystřice - Práce a dodávky PSY		kmpł	1			949 713,71	31 524,72		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Název položky vzpráhu	Číslo výdavku	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK
1.2.4.1.	Okrem výplne	635006	I	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86
1.2.4.2.	Ostatné výplne	635006	I	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86
1.2.5.	Príloha a dodatky PSV	635006	I	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86
	Ostatné výplne	635006	I	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86
	Súhrn stavby objektu SO6 Interná S44 SNPS3	635006	I	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86
	Príloha a dodatky PSV	635006	I	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86	29 501,16	888 751,86

A	B	B1	C	D	E	F1=D+E	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opisované výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Nomenklatúra k rozpočtu	Priradenie k aktivácii projektu (GSA aktivita)
2.1	Zariadenia a vybavenie										
2.1.1	Stavba/stavbný objekt SOI EF Tajovského 10 B, Bystrica										
2.1.1.1	Projektová zosilova	713002	kmp	1	68 948,60	2 288,6742	68 948,60		317 406,18	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Vstupový grafický zobrazovač (kamprojektor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov vo väčšej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (výkonosný model), prepojeného VGA káblom, stropného držáka a inštalácie. 1 ks komplet s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.	1.1
2.1.1.2	TV zosilova	713002	kmp	3	53 835,60	1 787,0145	161 506,80		5 361,04	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Vstupový grafický zobrazovač (plazmový monitor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v učebni. Alternatíva k dataprojektom, ak si to vyžaduje prostredie učebne. Komplet pozostáva z plazmového TV panela, prepojeného VGA káblom, nástenného držáka a inštalácie. 3 ks komplet s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.	1.1
2.1.1.3	Ozvučenie	713002	kmp	1	112 997,64	3 750,8245	112 997,64		3 750,83	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Sústava reproduktorov, zosilňovačov, mixážneho pultu a mikrofónu slúžiac na ozvučenie veľkej prednášovej sály - auly. Komplet pozostáva z kompletného zvukového reťazca plus efektové procesory, vrátane montáže a inštalácie. 1 ks komplet s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.	1.1
2.1.1.4	PC pracovisko pre nevidiacich	713002	ks	1	539 070,00	17 893,8458	539 070,00		17 893,85	IKT, časť Vybavenie učebni IKT: Specializované akusticko-opticko-mechanické výstupné zariadenie pre nevidiacich (Braillov riadiak), určené na pripojenie k štandardnému osobnému počítaču pomocou štandardného rozhrania (USB). 1 ks, cena poži výkaze výmer	1.1
2.1.1.5	Centrálny kom.prepnáč s prepíjovacími prvkami	713002	kmp	1	6 759 768,53	224 383,2082	6 759 768,53		224 383,21	IKT, časť Vybavenie komunikačných zariadení aktivými prvkami: moduly sietevoj prepnáč s 9 pozíciami (šloum) pre moduly, ktoré zabezpečujú jednotlivé špecifické funkcionality prepnáčov; 1 ks komplet s rozpisom položiek, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer	1.1

I	A	B	Číselník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpok. ladný rozsaň)	E	F1=D+E	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	F2	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	G	I
2.1.1.6.		LAN Management system (softvér pre manažment sieťových prvkov)	711003	ks	1	429 565,31	429 565,31	14 258,96	429 565,31	14 258,96	IKT, časť Vyhodenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: LAN Management Solution - network manažment riešenie (SW) pre komplexné spravovanie LAN infraštruktúry s licenčnou pre 100 sieťových prvkov, cena poči. výraz výmer	1.1
2.1.1.7.		Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmp	2	130 283,42	260 566,84	8 649,23	260 566,84	8 649,23	IKT, časť Vyhodenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Manažovateľný prepínač 24x 10/100/1000Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 2 ks komplety s rozpisom súčasť, ich počtu a ceny vo výraz výmer	1.1
2.1.1.8.		Koncový prepínač	713002	kmp	8	153 719,39	1 229 755,09	40 820,39	1 229 755,09	40 820,39	IKT, časť Vyhodenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Manažovateľný prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 8 ks komplety s rozpisom súčasť, ich počtu a ceny vo výraz výmer	1.1
2.1.2.		Stavba stavebný objekt SO2 FHV FVV Tajovského 40					8 874 222,53	294 570,23	8 643 296,65	286 904,89	IKT, časť Vyhodenie učební IKT: Vetkoplošný grafický zobrazač (glazný monitor), pripojený na ovládač počítač, súčasť ako centrály zdroj obrazovej informácie pre podučňov v učebni. Alternatíva k danopjektom, ak si to vyzaduje prostredie učebne. Komplet pozostáva z plazmového TV panela, pripojovacieho VGA kábla, nástranného držáka a inštalácie 9 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a ceny vo výraz- výmer.	1.2

A	B	Číslo výdavku	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR	F2	G	I
2.1.2.2.	LCD projektorová zostava	713002	kmp	1	449 396,36	14 917,2263	449 396,36	14 917,23	218 470,48	7 251,89	1.2
										IKT, časť Vybavenie učební IKT: Všeobecný grafický zobrazeň (dusprojektor), pripojený na ovládaci počítač, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov vo veľkej prednáškovvej sále - sále Komplet pozostáva z LCD projektoru (späťový výkonný model so špeciálnym objektívom), prepájacích VGA káblov, stropného držiaka a inštalácie. 1 ks komplet s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.	
2.1.2.3.	Ozvučenie	713002	kmp	1	225 995,28	7 501,6690	225 995,28	7 501,67	225 995,28	7 501,67	1.2
										IKT, časť Vybavenie učební IKT: Sústava reprobovov, zosilňovačov, mixérneho pultu a mikrofónov slúžiacich na ovládanie veľkej prednáškovvej sály. Komplet pozostáva z kompletného zvukového reťazca plus digitálne procesory, virtuálne monitor a inštalácie. 1 ks veľký komplet s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.	
2.1.2.4.	Internet na internete -SD1 blok A	718002	kmp	1	1 756 902,65	58 318,4840	1 756 902,65	58 318,48	1 756 902,65	58 318,48	1.2
										IKT, časť Internet na internete (Štandardná kábeláž) - SD1 Blok A. Metalická štruktúrovaná kábeláž kategórie CAT 5E v rozsahu 128 párov RJ-45/802.3. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s výsavním, samostatným TP káblom, žľabom a lištami ukladania, komových zariadení, pripojenia optikou na uzol vyššej úrovne, pripojenia na EIS sieť, vrátane montážnych prác, inštalácie a udržiavania. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.	
2.1.2.5.	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmp	1	130 283,42	4 324,6173	130 283,42	4 324,62	130 283,42	4 324,62	1.2
										IKT, časť Internet na internete (Aktívne prvky) - SD1 Blok A: Manažovateľný prepínač 24x 10/100/1000Base-TX a 4x slot pre SFP moduly s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.	

Přiručka k aktivitám projektu											
Číslo aktivy a výše výdavků											
Opis projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivitám projektu											
Priručka k aktivit											

A	B	Číslo výdavku	Jednotka	Pracovní jednotka (třebaž, litry, m², atd.)	Jednotková cena (max. cena) SKK	Jednotková cena (max. cena) EUR	Opravné výdavky projektu spol. s SKK	Opravné výdavky projektu spol. s EUR	Opravné výdavky projektu spol. s SKK	Opravné výdavky projektu spol. s EUR	Komentář k rozpočtu	Přidělení k projektu (části, které se uveřejní v Ověřovací zprávě)
2.1.2.10.	Koncový přepínač	713002	knp	7	135 221,21	4 488,5217	946 548,44	31 419,65	946 548,44	31 419,65	G	I
												1.2
2.1.2.11.	Připojovací prvky	713002	knp	1	88 262,92	2 929,7924	88 262,92	2 929,79	88 262,92	2 929,79		1.2
2.1.2.12.	Hlavní přepínač	713002	knp	3	130 283,42	4 324,6173	390 850,26	12 973,85	390 850,26	12 973,85		1.2
2.1.2.13.	Koncový přepínač	713002	knp	9	135 221,21	4 488,5217	1 216 990,85	40 396,70	1 216 990,85	40 396,70		1.2

A	B	C	D	E	F1=D+E	F2	G	I
Názov položky rozpočtu	Číslo výdavku	Jednotka	Počet jednotiek (všechny jednotky)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Oprávené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Komentár k rozpočtu
2.1.2.14. Koncový prepínač malý	713002	kompl	1	85 843,35	2 849,4770	85 843,35	2 849,48	IKT, časť Vyhľadanie komunikačných uzlov aktivovaných prvkami: Manažovateľný prepínač 24x 10/100Base-TX a 2x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisom síťové, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer
2.1.2.15. Koncový prepínač POE	713002	kompl	2	105 594,49	3 505,0949	211 188,98	7 010,19	IKT, časť Vyhľadanie komunikačných uzlov aktivovaných prvkami: Manažovateľný prepínač 24x 10/100Base-TX a 2x slot pre SFP moduly, s napájaním Power over Ethernet (PoE) pre WLAN Access Pointy, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 2 ks komplet s rozpisom síťové, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer
2.1.2.16. Prepajovací prvky	713002	kompl	1	188 253,09	6 248,8578	188 253,09	6 248,86	IKT, časť Vyhľadanie komunikačných uzlov aktivovaných prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepajovacích káblov, optického prepajovacieho kábla a záručných SFP modulov rôznych druhov, súčasná na prepájanie koncových prepínačov s hlavným prepínačom a prepájanie odľahlejších s nadradeným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom síťové, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer
2.1.3.1. LCD projektorová zostava	713002	kompl	1	442 970,36	14 703,9222	442 970,36	14 703,92	IKT, časť Vyhľadanie učebnej IKT: Všetchny grafický zobrazovač (diaprojektor), pripojený na ovládacie tlačidlo, súčasná ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov vo veľkej prednáškovvej sále - aule. Komplet pozostáva z LCD projektoru (špičkový výkonový model so špeciálnym objektívom), prepajovacích VGA káblov, spoločného držadla a inštalácie. 1 ks komplet s rozpisom položiek, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer

Název položky rozpočtu		Číslo položky	Jednotka	Počet jednotek (předpok. ladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Oprávněné výdavky projektu spolu v SKK	Oprávněné výdavky projektu spolu v EUR	Oprávněné výdavky projektu spolu po finanční analýze v EUR	Komentář k rozpočtu	Oprávněné výdavky projektu (číslo aktivy s rvestetev Opise projektu F111)
A	B			C	D	E		F1=D+E			G	I
2.1.3.7	Koncový propínač	713002	kmpł	1		135 221,21	4 488,52	135 221,21	4 488,52	135 221,21	IKT, část Vybavení komunikačních uzlov aktivních prvků: Manažovačový propínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pro SFP moduly s podporou IOS verze IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisem síťové, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer	1.4
2.1.3.8	Prepojuvacie prvky	713002	kmpł	1		87 645,70	2 909,30	87 645,70	2 909,30	87 645,70	IKT, část Vybavení komunikačních uzlov aktivních prvků: Sada speciálních (SFP) prepojuvacích káblov, optického prepojuvacie káblov a záručných SFP modulov rôznych druhov, súčastka na podporu prepojuvacích prvkov s hlavným knoovými prepojuvacím uzlom. 1 ks komplet s rozpisom síťové, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer	1.4
2.1.4.1	Stavbaštvacbný objekt SO6 Internetú ŠD4, SNP 65 B.Bystřice	718002	kmpł	1		1 899 457,27	63 050,43	1 899 457,27	63 050,43	1 899 457,27	IKT, část Internet na interníe (Štrukturovaná kabeľová) - ŠD4; Metalická štrukturovaná kabeľová kategorie CAT 5E v rozsahu 1. úrovne RJ45/802.3. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s výsestom, samostatných TP káblov, záloh a lisk na ich ukladanie, koncových zásuviek, prepojuvacieho optiku na úrovni vyššej úrovne, pripojenia na PE sieť, vrátane montážnych prác, inštalácie a uverenia. 1 ks komplet s rozpisom síťové, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer	1.6
2.1.4.2	Hlavný komunikačný propínač	713002	kmpł	1		130 283,42	4 324,62	130 283,42	4 324,62	130 283,42	IKT, část Internet na interníe (Aktívne prvky) - ŠD4; Manažovačový propínač 24x 10/100/1000Base-TX a 4x slot pro SFP moduly s podporou IOS verze IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisom síťové, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer	1.6

Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opise projektu F1/F2)		Komandár k rozpočtu		Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR		Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK		Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR		Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK		Jednotková cena (max. cena) v EUR		Jednotková cena (max. cena) v SKK		Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)		Názov položky rozpočtu		Číselník výdavkov		Jednotka		B1		C		D		E		F1=D+E		F2		G		I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2.1.4.3	Koncový prepínač	713002	kmpł	8	135 221,21	4 488,5217	1 081 769,64	35 908,17	1 081 769,64	35 908,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

4

Název položky rozpočtu		Číslo výdavku	Jednotka měření (prospěch ladný rozsah)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Oprávněné výdavky projektu spolu v SKK	Oprávněné výdavky projektu spolu po finanční analýze v EUR	Oprávněné výdavky projektu spolu po finanční analýze v EUR	Komentář k rozpočtu	Opis projektu
A	B	C	D	E	F1=D+E	F2	G	I		
2.1.5.6	Internet na interní síti SD3 blok C	718002	kml	473 643,59	15 722,0868	473 643,59	15 722,09	15 722,09	Internet na interní síti (Strukturovaná kabeláž) - SD3 Blok C: Měsíční strukturovaná kabeláž kategorie CAT 5E v rozsahu 120000 RJ45/1000. Komplet pozostává z dvoučlánkových TP kabelů, zářezů a listů na spojení optik na užití vyšší úrovně, připojení na EIS síť, včetně montážních prací, instalace a měření. 1 ks komplet s rozpisem účasti, 1 ks počtu a cen v Výkaze výnosů	1,7
2.1.5.7	Koncový přepínač	713002	kml	135 221,21	4 488,5217	405 663,62	13 465,57	13 465,57	Internet na interní síti (Aktivní prvky) - SD3 Blok C: Měsíční strukturovaná kabeláž kategorie CAT 5E v rozsahu 120000 RJ45/1000. Komplet pozostává z dvoučlánkových TP kabelů, zářezů a listů na spojení optik na užití vyšší úrovně, připojení na EIS síť, včetně montážních prací, instalace a měření. 1 ks komplet s rozpisem účasti, 1 ks počtu a cen v Výkaze výnosů	1,7
2.1.5.8	Internet na interní síti SD3 blok D	718002	kml	530 166,80	17 598,3138	530 166,80	17 598,31	17 598,31	Internet na interní síti (Strukturovaná kabeláž) - SD3 Blok D: Měsíční strukturovaná kabeláž kategorie CAT 5E v rozsahu 120000 RJ45/1000. Komplet pozostává z dvoučlánkových TP kabelů, zářezů a listů na spojení optik na užití vyšší úrovně, připojení na EIS síť, včetně montážních prací, instalace a měření. 1 ks komplet s rozpisem účasti, 1 ks počtu a cen v Výkaze výnosů	1,7
2.1.5.9	Koncový přepínač	713002	kml	135 221,21	4 488,5217	405 663,62	13 465,57	13 465,57	Internet na interní síti (Aktivní prvky) - SD3 Blok D: Měsíční strukturovaná kabeláž kategorie CAT 5E v rozsahu 120000 RJ45/1000. Komplet pozostává z dvoučlánkových TP kabelů, zářezů a listů na spojení optik na užití vyšší úrovně, připojení na EIS síť, včetně montážních prací, instalace a měření. 1 ks komplet s rozpisem účasti, 1 ks počtu a cen v Výkaze výnosů	1,7

Názov položky rozpočtu	Číslo účt. výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivácii projektu (časť aktivít súvisiacich s projektom FUL)
A	B1	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2.1.5.10. Internet na internete ŠD3 blok E	718002	kmpł	1	565 161,89	18 759,9380	565 161,89	18 759,94	565 161,89	18 759,94	1.7
2.1.5.11. Koncový prepínač	713002	kmpł	3	135 221,21	4 488,5217	405 663,62	13 465,57	405 663,62	13 465,57	1.7
2.1.5.12. Internet na internete ŠD3 blok F	718002	kmpł	1	461 633,39	15 323,4214	461 633,39	15 323,42	461 633,39	15 323,42	1.7
2.1.5.13. Koncový prepínač	713002	kmpł	3	135 221,21	4 488,5217	405 663,62	13 465,57	405 663,62	13 465,57	1.7

Priradenie k aktivitám											
Projekt (číslo aktivity, štandardný popis, Opis projektu, EIT)											
Komunita (výsledok)											
Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR											
Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR											
Opravné výdavky projektu spolu v SKK											
Jednotková cena (množstvo) v EUR											
Jednotková cena (množstvo) v SKK											
Počet jednotiek (priemerný ročný)											
C											
D											
E											
F1=D*E											
F2											
G											
I											
2.1.5.14.	Internet na internáte ŠD3 blok G	718002	kupl	1	474 017,96	15 734,5137	474 017,96	15 734,51	474 017,96	15 734,51	1.7
IKT, časť Internet na internáte (Štruktúrovaná kábliáž) - ŠD3 Blok G: Metastická štruktúrovaná kábliáž kategória CAT 5E v rozsahu 1200m RJ45/100m. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vytváraním samostatných TP káblov, zŕkav a lúč na ich uloženie, koncových zariadení, prepájania optikou na uzel vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania, 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze výmer											
2.1.5.15.	Koncový prepínač	713002	kupl	3	135 221,21	4 488,5217	405 663,62	13 465,57	405 663,62	13 465,57	1.7
IKT, časť Internet na internáte (Active prvky) - ŠD3 Blok G: Metastická štruktúrovaná kábliáž kategória CAT 5E v rozsahu 1200m RJ45/100m. Komplet pozostáva z dvoch centrálnych uzlov s vytváraním samostatných TP káblov, zŕkav a lúč na ich uloženie, koncových zariadení, prepájania optikou na uzel vyššej úrovne, pripojenia na EE sieť, vrátane montážnych prác, inštalácie a merania, 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze výmer											
2.1.5.16.	Zostava rozvádzačov	713002	kupl	1	199 518,38	6 622,7968	199 518,38	6 622,80	199 518,38	6 622,80	1.7
IKT, časť Výstavba komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Šesť štyroch stojanových rozvádzačov rack 19" 42U rôznej hĺbkovej a konštrukcie vyvíjajúcej centrálny základ zariadenia na pasívnych a aktívnych komunikačných prvkoch, zariadení zdrojov (UPS) a serverov; 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze výmer											
2.1.5.17.	UPS	713002	kupl	2	147 319,03	4 890,0958	294 638,05	9 780,19	294 638,05	9 780,19	1.7
IKT, časť Výstavba komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Systém dvoch redundantných UPS v zostave základných zdrojov modulu + dva batériové moduly s celkovým výkonom 5 kVA. UPS sú jednotkové, inštalované a budú slúžiť na napájanie všetkých aktivných prvkov a serverov s redundantnými zdrojmi. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze výmer											
2.1.5.18.	Server pre adresárovú službu	713002	kupl	1	178 712,36	5 932,1637	178 712,36	5 932,16	178 712,36	5 932,16	1.7
IKT, časť Výstavba komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Server pre adresárovú službu, optimálna konfigurácia 2xQuadCore CPU, 2x4GB RAM, 4x146GB HDD; 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze výmer											

[illegible]

Názov položky rozpočtu		Čísloník výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpok- ladný rozsaž)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Kontinuita rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít sú uvedené v Opis projektu F11.1)
A	B	B1	C	D	E		F1-D+E		F2		G	I
2.1.6.2	Koncový prepínač	713002	kmpł	3	135 221,21	4 488,5217	405 663,62	13 465,57	405 663,62	13 465,57	IKT, časť Vyhľadanie komunikačných uzlov aktivými prvkami: Manžovetný prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 3 ks kompletný s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer	1.8
2.1.6.3	Prepojovacie prvky	713002	kmpł	1	56 414,21	1 872,6085	56 414,21	1 872,61	56 414,21	1 872,61	IKT, časť Vyhľadanie komunikačných uzlov aktivými prvkami: Sada spínacích (SRP) prepojovacieho kábla a zásuvných SFP modulov rôznych druhov, súčastia na poprepájanie koncových prepínačov s hlavným prepínačom a prepájanie celých zostáv s nadradeným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cien vo Výkaze výmer.	1.8
2.1.7	Starostlivosť objektu SOP EF, nová budova, Čista na antifešter 1 B.Bystřica						806 389,45	26 767,23	806 389,45	26 767,23		
2.1.7.1	Hlavný komunikačný prepínač	713002	kmpł	1	130 283,42	4 324,6173	130 283,42	4 324,62	130 283,42	4 324,62	IKT, časť Vyhľadanie komunikačných uzlov aktivými prvkami: Manžovetný prepínač 24x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer	1.9
2.1.7.2	Koncový prepínač	713002	kmpł	5	135 221,21	4 488,5217	676 106,03	22 442,61	676 106,03	22 442,61	IKT, časť Vyhľadanie komunikačných uzlov aktivými prvkami: Manžovetný prepínač 48x 10/100Base-TX a 4x slot pre SFP moduly, s podporou IOS verzie IP Base (Standard Multilayer Software Image), podpora funkcionality Identity Based Networking Services, Port security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, 5 ks kompletný s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer	1.9
2.1.8	Sťah/stavebný objekt SO10 Pdf UBI,UB2 Ružová 13 B.Bystřica						657 327,44	21 819,28	657 327,44	21 819,28		

A	B	Číslo výdavku	Jednotka	Počet jednotek (podle jednotky rozvahy)	E	F1=D+E	F2	G	I
2.1.8.1.	Projektová zosťava	713002	ks	1	72 518,60	72 518,60	72 518,60	2 407,18	1.10
2.1.8.2.	TV zosťava	713002	ks	11	53 164,44	584 808,84	584 808,84	19 412,10	1.10
2.1.9.	Stavba/stavebný objekt SO11 FHV blok C, Ružová 14 B.Bystrica								
						453 113,92	453 113,92	15 040,63	
2.1.9.1.	Projektová zosťava	713002	ks	2	67 063,64	134 127,28	134 127,28	4 452,21	1.11
2.1.9.2.	TV zosťava	713002	ks	6	53 164,44	318 986,64	318 986,64	10 588,42	1.11
2.1.10.	Stavba/stavebný objekt SO12 FHV blok S, Ružová 15A, B.Bystrica								
						265 822,20	265 822,20	8 823,68	
2.1.10.1.	TV zosťava	713002	kmp	5	53 164,44	265 822,20	265 822,20	8 823,68	1.12
2.1.11.	Stavba/stavebný objekt SO13 Datacentrum, Četa na amfiteátr B.Bystrica								
						57 771 140,77	57 771 140,77	1 917 650,56	
2.1.11.1.	Server pre adresárovú službu	713002	kmp	1	178 712,36	178 712,36	178 712,36	5 932,16	1.13

A	B	C	D	E	F1=D+E	G	H	I
Názov položky rozpočtu	Číselník výdavkov	Jednotka (predpokladajú vzťah)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po funkcionalizácii v EUR	Príloha 1
2.1.11.2	Systém pre riadenie bezdrôtovej siete	713002	kmpł	752 700,42	24 985,0766	24 985,08	24 985,08	1.13
2.1.11.3	Systém pre kontrolu prístupu do siete	713002	kmpł	484 637,02	16 087,0019	16 087,00	16 087,00	1.13
2.1.11.4	Modulovaný sieťový prepínač	713002	kmpł	3 523 939,66	116 973,3673	116 973,37	116 973,37	1.13
2.1.11.5	Serverový systém	713002	kmpł	14 035 128,94	465 880,9314	465 880,93	465 880,93	1.13
2.1.11.6	Systém na ukladanie dát	713002	kmpł	10 164 891,94	337 412,5984	337 412,60	337 412,60	1.13

Názov položky rozpočtu		Číslo položky		Jednotka		Príloha		Jednotková cena (max. cena) v SKK		Jednotková cena (max. cena) v EUR		Opravné výdavky projektu spolu v SKK		Opravné výdavky projektu spolu v EUR		Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK		Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR		Komentár k rozpočtu		Priradenie k aktivite projektu (stať aktivita uvedená v Opise projektu F1/1)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
2.1.11.7	System pre správu infraštruktúry virtuálnych desktopov	kmp	1	2 756 107,50	91 486,0087			91 486,01	2 756 107,50					91 486,01	2 756 107,50			91 486,01					
2.1.11.8	Identity manager (softvér vrátane inštalácie)	ks	1	4 911 844,00	163 043,3513			163 043,35	4 911 844,00					163 043,35	4 911 844,00			163 043,35					
2.1.11.9	Rozšírenie funkcionality testovacieho systému pre študentov	ks	1	2 991 897,46	99 312,8017			99 312,80	2 991 897,46					99 312,80	2 991 897,46			99 312,80					
2.1.11.10	M. monit. a dodávka technológie	kmp	1	17 971 281,46	596 537,2388			596 537,26	17 971 281,46					596 537,26	17 971 281,46			596 537,26					
2.1.12	Stavba stavebný objekt SO14 Internát ŠDS, Račová 15 B.Bystřice	kmp	1	53 835,60				1 787,01	53 835,60					1 787,01	53 835,60			1 787,01					

Název položky rozpočtu		Číslo položky výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max.cena) v SKK	Jednotková cena (max.cena) v EUR	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivít súvisiacich s projektom F1/1)
A	B	B1	C	D	E		F1=D*E		F2		G	I
2.2.1.1.	TV zostava	713002	kmpł	1	53 835,60	1 787,0145	53 835,60	1 787,01	53 835,60	1 787,01	IKT, časť Vyhovenie učebni IKT: Vizuálny grafický zobrazeň (glazurný monitor), pripojený na ovládací počítač, slúži ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v učebni. Alternatíva k dataprojektoru, ak si to vyžaduje prostredie učebne, 1 ks, cena pozri výkaz výnosu	1.14
2.2.1.2.	Posistenie						50 000,00					
2.2.1.	Posistenie*	637015	projekt	1	900 000,00	29 874,5270	900 000,00	29 874,53	900 000,00	29 874,53	Pre všetky aktivity projektu, písanie, jednorázová cena za projekt 900000, SKK, cena zahrnutá postavenie všetkých 14-tich objektov, kt. sa projekt týka	všetky aktivity projektu
2.3.1.	Stavba/prevádzkový objekt SO1 EF Tajovského 10 B.Bystřica						1 101 500,56	36 563,12	1 101 500,56	36 563,12	IKT, časť Vyhovenie učebni IKT: Úplná podlažková zostava stredného výkonnú zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu diaľovú sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazeň, 8 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 165172 SKK.	1.1
2.3.1.1.	PC zostava	633002	ks	8	20 646,50	685,3382	165 172,00	5 482,71	165 172,00	5 482,71	IKT, časť Vyhovenie učebni IKT: Skríňa na uloženie a uzamčenie učiteľského PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom, 8 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 39032 SKK.	1.1
2.3.1.2.	PC skríňa	633002	ks	8	4 879,00	161,9531	39 032,00	1 295,62	39 032,00	1 295,62	IKT, časť Vyhovenie učebni IKT: Plátno bočného tabuľového rozmeru na premietanie z dataprojektora - veľkosť: 3 ks, jedn. cena 11710 SKK, spolu 35129 SKK.	1.1
2.3.1.3.	Ručne ovládané projekčné plátno	633002	ks	3	11 709,60	388,6875	35 128,80	1 166,06	35 128,80	1 166,06	IKT, časť Vyhovenie učebni IKT: Kamera na zabezpečenie obrazového vstupu pri videokonferenčných prednáškach, 2 ks, jedn. cena 29780 SKK, spolu 59500 SKK.	1.1
2.3.1.4.	Kamera DV	633002	ks	2	29 750,00	587,5191	59 500,00	1 975,04	59 500,00	1 975,04	IKT, časť Vyhovenie učebni IKT: Mikrofon na zabezpečenie zvukového vstupu pri videokonferenčných prednáškach, doplnok ku kamere, 2 ks, jedn. cena 2975 SKK, spolu 5950 SKK.	1.1
2.3.1.5.	Mikrofon bezdrôtový-set	633002	ks	2	2 975,00	98,7519	5 950,00	197,50	5 950,00	197,50		1.1

[illegible]

Názov položky / Rozpočet		Číslo výdavku	Jednotka	Jednotka (prepočet)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Oprávnené výdavky projektu spolu v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu v EUR	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK	Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Komentár k rozpočtu	Opis projektu (Eur)
A	B	BI	C	D	E		F1=D+E		F2		G	I
2.3.2.1.	PC zostava	633002	ks	25	20 646,50	685,3382	516 162,50	17 133,45	516 162,50	17 133,46	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Uplatň počítačová zostava srovnávací výkonu zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu diaľovú sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 25 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 516165 SKK.	1.2
2.3.2.2.	PC stránka	633002	ks	25	4 879,00	161,9531	121 975,00	4 048,83	121 975,00	4 048,83	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Stránka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a osadeným príslušenstvom. 25 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 121975 SKK.	1.2
2.3.2.3.	DLP projektor 1	633002	ks	2	29 988,00	995,4192	59 976,00	1 990,84	59 976,00	1 990,84	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dataprojektor), pripojený na ovládacie podlaž, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. 2 ks, jedn. cena 29988 SKK, spolu 59976 SKK.	1.2
2.3.2.4.	Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm	633002	ks	8	11 281,20	374,4672	90 249,60	2 995,74	90 249,60	2 995,74	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozměru na premenšovanie z dataprojektora - srovnávací. 8 ks, jedn. cena 11281 SKK, spolu 90250 SKK.	1.2
2.3.2.5.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks	2	11 709,60	388,6875	23 419,20	777,38	23 419,20	777,38	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozměru na premenšovanie z dataprojektora - veľká. 2 ks, jedn. cena 11710 SKK, spolu 23419 SKK.	1.2
2.3.2.6.	Ručne ovládané projekčné plátno 180x140cm	633002	ks	5	6 997,20	232,2645	34 986,00	1 161,32	34 986,00	1 161,32	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozměru na premenšovanie z dataprojektora - malá. 5 ks, jedn. cena 6997 SKK, spolu 34986 SKK.	1.2
2.3.2.7.	PC zostava	633002	ks	19	20 646,50	685,3382	392 283,50	13 021,43	392 283,50	13 021,43	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Uplatň počítačová zostava srovnávací výkonu zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu diaľovú sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 19 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 392284 SKK.	1.2
2.3.2.8.	PC stránka	633002	ks	19	4 879,00	161,9531	92 701,00	3 077,11	92 701,00	3 077,11	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Stránka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a osadeným príslušenstvom. 19 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 92701 SKK.	1.2
2.3.2.9.	Ručne ovládané projekčné plátno 240x180cm	633002	ks	6	11 709,60	388,6875	70 257,60	2 332,13	70 257,60	2 332,13	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozměru na premenšovanie z dataprojektora - veľká. 6 ks, jedn. cena 11710 SKK, spolu 70258 SKK.	1.2
2.3.2.10.	Terminály	633002	ks	19	11 962,40	397,0791	227 285,67	7 544,50	227 285,67	7 544,50	IKT, časť Virtuálne učebné Sieťové zariadenie - terminál bez vlastného pevného disku, s príslušenstvom - 19" LCD monitor, klávesnica, myš, 19 ks	1.2

Názov položky rozpočtu		Cislo položky	Jednotka	Jednotka (predpokladajúc)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Komentár k rozpočtu	Opis projektu (E1.1)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2.3.2.11.	Projektová zostava	633002	kmp	21	45 124,80	1 497,8690	947 620,80	31 455,25	947 620,80	31 455,25	IKT, časť Vytváranie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dataprojektor), pripojený na ovládacie pult, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre počítačové v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (štandardný model), prepájacieho VGA kábla, zdrojového držáka a lisťovacieho 21 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo výkaze-výmer.	1.2
2.3.2.12.	Projektová zostava	633002	kmp	7	45 124,80	1 497,8690	315 873,60	10 485,08	315 873,60	10 485,08	IKT, časť Vytváranie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dataprojektor), pripojený na ovládacie pult, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre počítačové v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (štandardný model), prepájacieho VGA kábla, zdrojového držáka a lisťovacieho 7 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo výkaze-výmer.	1.2
2.3.2.13.	Elektromotorické projekčné plátno	633002	ks	1	42 126,00	1 398,3270	42 126,00	1 398,33	42 126,00	1 398,33	IKT, časť Vytváranie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozmery na premenštie z dataprojektora - vertikálne s drákovým ovládaním, spúšťami a zdvíhaním. 1 ks, cena podľa výkazu-výmer.	1.2
2.3.2.14.	Prístupový bod s prístupom k bezdrôtovej sieti (WLAN) s podporou IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2-Certified, s HW podporou AES a TKIP, s podporou IOS pre prevádzku v autonómnom režime; 9 ks kompletov s rozpisom súčastí: ich počtu a cien vo výkaze-výmer.	633002	kmp	9	33 101,52	1 098,7690	297 913,64	9 888,92	297 913,64	9 888,92	IKT, časť Rozšírenie Wi-Fi siete prístupový bod (Access Point) bezdrôtovej siete (WLAN) s podporou IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2-Certified, s HW podporou AES a TKIP, s podporou IOS pre prevádzku v autonómnom režime; 9 ks kompletov s rozpisom súčastí: ich počtu a cien vo výkaze-výmer.	1.2
2.3.3.	Stavba/stavebný objekt S03 FTV Gaudesmus, Tajovského 36 B. Bystrica						70 650,30	2 345,16	70 650,30	2 345,16	IKT, časť Vytváranie učební IKT: Úplná počítačová zostava srovnateľná výkonnosťou zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu diaľovú sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 1 ks, cena 20647 SKK.	1.3
2.3.3.1.	PC zostava	633002	ks	1	20 646,50	685,3382	20 646,50	685,34	20 646,50	685,34	IKT, časť Vytváranie učební IKT: Skrinka na uloženie a uzamknutie učebného PC aj s monitorom a ostatným príslušenstvom. 1 ks, cena 4879 SKK.	1.3
2.3.3.2.	PC skrinka	633002	ks	1	4 879,00	161,9531	4 879,00	161,95	4 879,00	161,95		

A	B	C	D	E	F1-D+E	F2	G	I
Názov položky rozpočtu	Číslo stavby	Hodnota (predpokladaný rozsah)	Jednotka (max. cena) v EUR	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR
2.3.3.3. Projektová zostava	633002	komp	1	45 124,80	45 124,80	1 497,87	45 124,80	1 497,87
2.3.4. Stavba stavby objektu SO4 PrF a interná št. Komenského 20 B. Bystrica					2 776 374,18	92 158,75	2 776 374,18	92 158,75
2.3.4.1. PC zostava	633002	ks	14	20 646,50	289 051,00	9 594,73	289 051,00	9 594,73
2.3.4.2. PC skrinka	633002	ks	14	4 879,00	68 306,00	2 267,34	68 306,00	2 267,34
2.3.4.3. Ručne ovládané projekčné plátno 210x160cm	633002	ks	14	11 281,20	157 936,80	5 242,54	157 936,80	5 242,54
2.3.4.4. Elektromotorické projekčné plátno 210x160cm	633002	ks	1	13 280,40	13 280,40	440,83	13 280,40	440,83
2.3.4.5. Terminály	633002	ks	120	11 962,40	1 435 488,43	47 649,49	1 435 488,43	47 649,49
2.3.4.6. 2-port KVM Switch+Káble	633002	ks	15	1 570,80	23 562,00	782,12	23 562,00	782,12
2.3.4.7. Projektová zostava	633002	komp	15	45 124,80	676 872,00	22 468,04	676 872,00	22 468,04

A	B	Číslo výstavby	Jednotka množství	Jednotka (jednotka množství)	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Oprávněné výdavky			Oprávněné výdavky			Komentář k rozpočtu s uvedením opise projektu (F1/L)	I
							F1=D+E	F2	G	F1=D+E	F2	G		
2.3.4.8.	Prepojení prvky	633002	kmp	1	45 674,52	1 516,12	45 674,52			1 516,12	45 674,52		IKT, časť Interneta na interné (Aktivní prvky) - SD2: Sada speciálních (SFP) prepožovacích káblov, optického prepožovacieho kábla a zdrojových SFP modulov rôznych druhov, slúžiac na pripojenie koncových prepožovateľov s hlavným prepožovacím a prepožovateľom cez zosťavy s nastaveným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cen vo Výkaze výmer.	1.4
2.3.4.9.	Prístupový bod s pripojením	633002	kmp	2	33 101,52	1 095,7690	66 203,03			2 197,54	66 203,03		IKT, časť Rozšírenie VLS siete prístupový bod (Access Point) bezdrôtová sieť (WLAN) s podporou IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2- Certified, s HW podporou AES a TKIP šifrovania, s podporou IOS pre prevádzku v autonómnom režime; 2 ks kompletov s rozpisom súčastí, ich počtu a cen vo Výkaze výmer.	1.4
2.3.5.	Stavba/stavebný objekt SOS FRV envirokatedry, Tajovského 55 B.Bystřice						70 650,30	70 650,30		2 345,16	70 650,30		IKT, časť Vytváranie učební IKT; Úplná počítačová zostava vrátane výkonných zabezpečovacích pripojení na vonkajšiu sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazač. 1 ks, cena 20647 SKK.	1.5
2.3.5.1.	PC zostava	633002	ks	1	20 646,50	685,3382	20 646,50			685,34	20 646,50		IKT, časť Vytváranie učební IKT; Skříňka na uloženie a uzamknutie účítateľského PC aj s monitorom a ostanným príslušenstvom. 1 ks, cena 4879 SKK.	1.5
2.3.5.2.	PC skříňka	633002	ks	1	4 879,00	161,9531	4 879,00			161,95	4 879,00		IKT, časť Vytváranie učební IKT; Veľkoplošný grafický zobrazač (dataprojektor), pripojený na ovládaci panel, slúžiac ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (štandardný model), prepožovacieho VGA kábla, stropného držiaka a inštalácie. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a cen vo Výkaze výmer.	1.5
2.3.5.3.	Projektorová zostava	633002	kmp	1	45 124,80	1 497,8690	45 124,80			1 497,87	45 124,80		IKT, časť Vytváranie učební IKT; Úplná počítačová zostava vrátane výkonných zabezpečovacích pripojení na vonkajšiu sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazač. 8 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 165172 SKK.	1.7
2.3.6.	Stavba/stavebný objekt SOS FRV envirokatedry, Tajovského 51 B.Bystřice						924 549,44	924 549,44		30 689,43	924 549,44		IKT, časť Vytváranie učební IKT; Úplná počítačová zostava vrátane výkonných zabezpečovacích pripojení na vonkajšiu sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazač. 8 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 165172 SKK.	1.7
2.3.6.1.	PC zostava	633002	ks	12	20 646,50	685,3382	247 758,00			8 224,06	247 758,00		IKT, časť Vytváranie učební IKT; Skříňka na uloženie a uzamknutie účítateľského PC aj s monitorom a	1.7
2.3.6.2.	PC skříňka	633002	ks	12	4 879,00	161,9531	58 548,00			1 943,44	58 548,00		IKT, časť Vytváranie učební IKT; Skříňka na uloženie a uzamknutie účítateľského PC aj s monitorom a	1.7

Názov položky rozpočtu		Číslo účtu výdavkov		Jednotka (predpokladaný rozsah)		Jednotková cena (max. cena) v SKK		Jednotková cena (max. cena) v EUR		Opravené výdavky projektu spolu v EUR		Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK		Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR		Komentár k rozpočtu		Opravené výdavky projektu (číslo aktivít a) inovácie v eur	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2.3.6.3	Ručne ovládané projekčné pláno 210x160cm	633002	ks	2	11 281,20	374,4672	22 562,40	748,93	22 562,40	748,93	22 562,40	748,93	22 562,40	748,93	22 562,40	748,93	22 562,40	748,93	22 562,40
2.3.6.4	Prepojovacie prvky	633002	kmp	1	25 923,38	860,4985	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38
2.3.6.5	Prepojovacie prvky	633002	kmp	1	25 923,38	860,4985	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38
2.3.6.6	Prepojovacie prvky	633002	kmp	1	25 923,38	860,4985	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38
2.3.6.7	Prepojovacie prvky	633002	kmp	1	25 923,38	860,4985	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	25 923,38

Názov položky rozpočtu		Číslo položky rozpočtu		Jednotka (prísl. jednotka)		Jednotková cena (max. cena) v SKK		Jednotková cena (max. cena) v EUR		Opravené výdavky projektu spolu v EUR		Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR		Komponenty rozpočtu		Opis projektu (GSI skôr určený projektom)	
A	B	BI	C	D	E	F1=D*E		F2		G		I					
2.3.6.8	Prepojovacie prvky	633002	kmp	1	25 923,38	860,4985	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	1,7	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepojovacích káblov, optického prepojovacieho kábla a zásvetných SFP modulov rôznych druhov, slúžiac na pripojenie koncových prepojených s hlavným prepojením a prepojenie celých zostáv s nainštalovaným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer.					
2.3.6.9	Prepojovacie prvky	633002	kmp	1	25 923,38	860,4985	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	1,7	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepojovacích káblov, optického prepojovacieho kábla a zásvetných SFP modulov rôznych druhov, slúžiac na pripojenie koncových prepojených s hlavným prepojením a prepojenie celých zostáv s nainštalovaným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer.					
2.3.6.10	Prepojovacie prvky	633002	kmp	1	25 923,38	860,4985	25 923,38	860,50	25 923,38	860,50	1,7	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepojovacích káblov, optického prepojovacieho kábla a zásvetných SFP modulov rôznych druhov, slúžiac na pripojenie koncových prepojených s hlavným prepojením a prepojenie celých zostáv s nainštalovaným komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze-výmer.					
2.3.6.11	Prepojovacie prvky	633002	ks	3	6 172,23	204,8806	18 516,70	614,64	18 516,70	614,64	1,7	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: SFP Interconnect Cable (50 dm), 3 ks					
2.3.6.12	Terminály	633002	ks	20	11 962,40	397,0791	239 248,07	7 941,58	239 248,07	7 941,58	1,7	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dizajnovateľ), pripojený na ovládaci počítač, slúžiac ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (štandardný model), prepojovacieho VGA kábla, stropného držáka a inštalácie. 2 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.					
2.3.6.13	Projektorová zostava	633002	kmp	2	45 124,80	1 497,8690	90 249,60	2 995,74	90 249,60	2 995,74	1,7	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (dizajnovateľ), pripojený na ovládaci počítač, slúžiac ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (štandardný model), prepojovacieho VGA kábla, stropného držáka a inštalácie. 2 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze-výmer.					

Názov položky, rozpočtu		Číslo položky		Jednotka (rozpočet)		Jednotková cena (max. cena) v EUR		Opravené výdavky projektu spolu v EUR		Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR		Komentár k rozpočtu		Opis projektu	
A	B	BI	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2.3.6.14	Prístupový bod s prístupnosťou	633002	kmp	2	33 101,52	1 098,7690		66 203,03	2 197,54	66 203,03	2 197,54		IKT, časť Rozšírenie Wifi siete prístupový bod (Access Point) bezdrôtovej siete (WLAN) s podporou IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2-Certified, s HW podporou AES a TKIP, s podporou IOS pre prevádzku v automatickom režime; 2 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer		1.7
2.3.7	Stavba/stavebný objekt SO8 FPA-MV Kuzmányho I B. Bystrica							1 787 815,06	59 344,60	1 787 815,06	59 344,60				
2.3.7.1	PC zostava	633002	ks	12	20 646,50	685,3382		247 758,00	8 224,06	247 758,00	8 224,06		IKT, časť Vyhodenie učební IKT: Úplná počítačová zostava sriedu výkonnosti zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 12 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 247758 SKK		1.8
2.3.7.2	PC skrinka	633002	ks	12	4 879,00	161,9531		58 548,00	1 943,44	58 548,00	1 943,44		IKT, časť Vyhodenie učební IKT: Skrinka na uloženie a uzamknutie učiteľského PC aj s monitorom a ostatnými príslušenstvami. 12 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 58548 SKK		1.8
2.3.7.3	Ručné ovládané projekčné plátno 180x140cm	633002	ks	14	6 907,20	232,2645		97 960,80	3 251,70	97 960,80	3 251,70		IKT, časť Vyhodenie učební IKT: Plátno bežného tabuľového rozmeru na premieňanie z diaľkového ovládania. 14 ks, jedn. cena 6997 SKK, spolu 97961 SKK		1.8
2.3.7.4	PC zostava	633002	ks	30	20 646,50	685,3382		619 395,00	20 560,15	619 395,00	20 560,15		IKT, časť Vyhodenie učební IKT: Úplná počítačová zostava sriedu výkonnosti zabezpečujúca pripojenie na vonkajšiu sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 30 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 619395 SKK		1.8
2.3.7.5	Projektorová zostava	633002	kmp	14	45 124,80	1 497,8690		631 747,20	20 970,17	631 747,20	20 970,17		IKT, časť Vyhodenie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (diaľkový projektor), pripojený na ovládacie, slúžiaci ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet pozostáva z DLP projektoru (standardný model), prepričovacieho VGA kábla, stropného držáka a inštalácie. 14 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze výmer		1.8
2.3.7.6	Prístupový bod s prístupnosťou	633002	kmp	4	33 101,52	1 098,7690		132 406,06	4 395,08	132 406,06	4 395,08		IKT, časť Rozšírenie Wifi siete prístupový bod (Access Point) bezdrôtovej siete (WLAN) s podporou IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2-Certified, s HW podporou AES a TKIP, s podporou IOS pre prevádzku v automatickom režime; 4 ks kompletov s rozpisom súčastí, ich počtu a ceny vo Výkaze výmer		1.8
2.3.8	Stavba/stavebný objekt SO9 EF, nová budova, Cesta na amfiteáter I B. Bystrica							581 857,15	19 314,13	581 857,15	19 314,13				

Názov položky rozpočtu		Cislovik výdavkov	Jednotka	Jednotková cena (max. cena) v SKK	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v SKK	Opravné výdavky projektu spolu v EUR	Opravné výdavky projektu spolu v finančnej analýze v SKK	Opravné výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Nomenklatura rozpočtu	Priručka projektu E/F1/2
A	B	BI	C	D	E	F1=D+E		F2		G	I
2.3.8.1.	PC zostava	633002	ks	3	20 646,50	61 939,50	2 056,01	61 939,50	2 056,01	IKT, časť: Výjavenie učebni IKT: Úplná počítačová zostava stredného výkonu zabezpečujúca pripojenie na vzdušný, diaľový sieť, interaktívny prístup učiteľa a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovateľ. 3 ks, jedn. cena 20647 SKK, spolu 61540 SKK.	1.9
2.3.8.2.	PC skrinka	633002	ks	3	4 879,00	14 637,00	485,86	14 637,00	485,86	IKT, časť: Výjavenie učebni IKT: Skrinka na učidžné a uzamčenie učebného PC aj s monitorom a ostavým prídavným, 3 ks, jedn. cena 4879 SKK, spolu 14637 SKK.	1.9
2.3.8.3.	Prepočtovacie prvky	633002	kompi	1	27 585,03	27 585,03	915,66	27 585,03	915,66	IKT, časť: Výjavenie komunikačných užívateľských prvkami: Sada špeciálnych (SFP) prepočtovacích káblov, optického prepočtovacieho kábla a zariadených SFP modulov rôznych druhov, slúžiacich na prepočtovanie koncových prepočtov s blárovým prepočtovým a prepočtovým obojstranným s nadradiacím komunikačným uzlom. 1 ks komplet s rozpisom súčastí, časť podľa a cien vo Výkaze výdavkov.	1.9

Názov položky rozpočtu		Císelník výdavkov	Jednotka	Jednotková cena (max. cena) v SKK (vozata)	Jednotková cena (max. cena) v EUR	Opravené výdavky projektu spolu v SKK	Opravené výdavky projektu spolu v EUR	Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v SKK	Opravené výdavky projektu spolu po finančnej analýze v EUR	Komentár k rozpočtu	I
A	B	B1	C	D	E	F1=D+E	F2	F3	G	I	
2.3.8.4.	Prepoiovacie prvky	633002	kmpł	3	6 172,23	204,8806	18 516,70	614,64	18 516,70	IKT, časť Vybavenie komunikačných uzlov aktivnými prvkami: Seta špeciálnych (SRP) prepoiovacích káblov, optického prepoiovacieho zariadenia a zariadených SFP modulov roznych druhov, súčasná na prepoiovaciu koncových prvkov s hlavným prepoiovacím a prepoiovacím uzlom, 1 ks komplet s rozpisom súčastí, ich počtov a cien vo Výkaze výmer.	1,9
2.3.8.5.	Terminály	633002	ks	16	11 962,40	397,0791	191 398,46	6 333,27	191 398,46	IKT, časť Virtuálne učenie: Sieťové zariadenie - terminál bez vlastného pamätového disku, s prístupom - 19" LCD monitor, klávesnica, myš, 16 ks	1,9
2.3.8.6.	Projektorová zostava	633002	kmpł	3	45 124,80	1 497,8690	135 374,40	4 493,61	135 374,40	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (daprojektor), pripojený na ovládacie počítač, súčasná ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. Komplet rozostavený z DLP projektoru (štandardný model), prepoiovacieho VGA kábla, srovnadla držáka a inštalácie. 3 ks kompletov s rozpisom položiek, ich počtu a cien vo Výkaze výmer.	1,9
2.3.8.7.	Prístupový bod s prístupom do siete	633002	kmpł	4	33 101,52	1 098,7690	132 406,06	4 395,08	132 406,06	IKT, časť Rozšírenie Wifi siete prístupový bod (Access Point) bezdrôtovej siete (WLAN) s podporou IEEE 802.11a/b/g, WPA a WPA2-Certified, s HW podporou AES a TKIP šifrovania, s podporou IOS pre prístup do automatického režimu, 4 ks kompletov s rozpisom súčastí, ich počtu a cen vo Výkaze výmer	1,9
2.3.9.1.	PC zostava	633002	ks	18	25 525,50	847,2914	459 459,00	15 251,25	459 459,00	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Úplná počítačová zostava srovnadla výkonnú zabezpečujúcu pripojenie na vlnenie dátoví sieť, inováčny prístup učebni a výstup na veľkoplošný grafický zobrazovač. 18 ks, jedn. cena pozi výkaz výmer	1,10
2.3.9.2.	Príručné ovládanie projektoru 240x180cm	633002	ks	6	11 709,60	388,6875	70 257,60	2 332,13	70 257,60	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Plátno božného tabuľovú rozmernu na prepoiovaciu z dataprojektora - veľká. 6 ks, jedn. cena 11710 SKK, spolu 70258 SKK	1,10
2.3.9.3.	Projektorová zostava	633002	ks	6	45 124,80	1 497,8690	270 748,80	8 987,21	270 748,80	IKT, časť Vybavenie učební IKT: Veľkoplošný grafický zobrazovač (daprojektor), pripojený na ovládacie počítač, súčasná ako centrálny zdroj obrazovej informácie pre poslucháčov v štandardnej učebni. 6 ks, jedn. pozi Výkaz výmer.	1,10

	BI	C	D	E	F1=D+E	F2	G	I
né pláno 300x227cm S012 FHV blok S,	633002	ks	1	42 126,00	1 398,3270	42 126,00	1 398,33	1 398,33
						453 175,80	15 042,68	15 042,68
čné pláno 240x180cm	633002	ks	10	25 525,50	847,2914	255 255,00	8 472,91	8 472,91
čné pláno 240x180cm	633002	ks	2	11 709,60	388,6875	23 419,20	777,38	777,38
čné pláno 300x227cm S012 FHV blok S,	633002	ks	2	45 124,80	1 497,8690	90 249,60	2 995,74	2 995,74
	633002	ks	2	42 126,00	1 398,3270	84 252,00	2 796,65	2 796,65
						457 067,10	15 171,85	15 171,85
	633002	ks	9	25 525,50	847,2914	229 729,50	7 625,62	7 625,62
čné pláno 240x180cm	633002	ks	4	11 709,60	388,6875	46 838,40	1 554,75	1 554,75
O14 Internát ŠD5	633002	kmpř	4	45 124,80	1 497,8690	180 499,20	5 991,48	5 991,48
						25 525,50	847,29	847,29

B1	C	D	E	F1=D+E	F2	G	I
633002	ks	1	25 525,50	847,29	25 525,50	847,29	1,14
				108 493 426,66	108 262 500,78	3 593 656,79	
Spolu a celkom výdavky							
Pracovník pre verejné obstarávanie	osobohodina	400	250,00	8,2984	100 000,00	3 319,36	Podporná aktivita - zabezpečuje verejné obstarávanie a riadenie projektu
610620	osobohodina	1 872	250,00	8,2984	468 000,00	15 534,60	Podporná aktivita - vykonáva riadiace činnosti
610620	osobohodina	1 872	200,00	6,6388	374 400,00	12 427,83	Podporná aktivita - Asistent projektového manažera
610620	osobohodina	240	250,00	8,2985	60 000,00	1 991,64	Podporná aktivita - vykonáva činnosti komplexnej
610620	osobohodina	400	200,00	6,6387	80 000,00	2 655,48	Podporná aktivita - Asistent pracovníka pre verejnosť
0	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	-
0	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	-
0	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	-
0	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	-
0	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	-

úvavnosti rozpočtu			
		max.	1,600%
		max.	0,91%

zmenená z pôvodnej sumy 448738,44 Sk na sumu 218470,48 Sk na základe výzvy na doplnenie zo dňa 28.4.2009. Ide o odpočítanie sumy 230825,98Sk, ktorá bola stanovená finančnou analýzou položky rozpočtu 2.1.2.4 LCD projektorová zostava, skupina výdavkov 713002.