Rozpocet projektu

Nazov prijimatela:

Nazov projektu:

Priloha ¢&. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP

ZdruZenie obci - Kralova pri Senci - Kostolna pri Dunaji - Hruba Bor$a

Kralova pri Senci, Hruba Bor3a, Kostolna pri Dunaji SPLASKOVA KANALIZACIA A CISTIAREN ODPADOVYCH VOD - 2. faza

Hlavna aktivita projektu - Stokova siet

N W R - Merna Pocet Jednotkova cena Cena celkom bez DPH Cena celkom
¥ pina vy jednotka jednotiek  bez DPH [EUR] [EUR] s DPH [EUR]

Stavebné prace Kralova pri Senci 021 Stavby ks 1,00 2978 533,96 2 978 533,96 3574 240,75
Stavebné prace Hruba Borsa 021 Stavby ks 1,00 1239 756,15 1239 756,15 1487 707,38
Stavebné prace Kostolna pri Dunaji 021 Stavby ks 1,00 2 055 266,35 2 055 266,35 2 466 319,62
Stavebny dozor 021 Stavby ks 1,00 12 966,18 12 966,18 15 559,41
Nakup pozemkov 027 Pozemky ks 1,00 133 607,16 133 607,16 133 607,16
R’ezleln/a na nepredvuflar?e v’ydavl.<y 930 Rez’erva'na' X 1,00 0,00 0,00 0,00
suvisiace so stavebnymi pracami nepredvidané vydavky
SPOLU vydavky 6 420 129,80 7 677 434,32

Hlavna aktivita projektu - Cistiareft odpadovych vod

Stavebné prace Kralova pri Senci 021 Stavby ks 1,00 2272011,35 2272 011,35 2462 720,41
Stavebny dozor 021 Stavby ks 1,00 15 911,05 15 911,05 19 093,26
Odborny autorsky dohlad 021 Stavby ks 1,00 0,00 0,00 0,00
Nakup pozemkov 027 Pozemky ks 1,00 25 051,74 25 051,74 25 051,74
Rg;erva na nepredvic’iar.né v’ydavlfy 930 Rezlerva‘na‘ ks 1,00 0,00 0,00 0,00
suvisiace so stavebnymi pracami nepredvidané vydavky

SPOLU vydavky 2312 974,14 2 506 865,41
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové opravnené priame vydavky projektu) 8 733 103,94 10 184 299,73

Podporné aktivity projektu

Projektovy manazér - externy 518 Ostatné sluzby 1,00 6 518,35 7 822,02
Docasny (velkoplo$ny) putac 518 Ostatné sluzby ks 3,00 920,00 3 312,00
Stala tabula 518 Ostatné sluzby ks 1,00 500,00 600,00
Plagat 518 Ostatné sluzby ks 0,00 0,00 0,00
Publikovanie ¢lanku o projekte 518 Ostatné sluzby ks 2,00 350,00 840,00
SPOLU Podporné aktivity (celkové opravnené nepriame vydavky pojektu) 12 574,02




