

CEZ MIRRI SR: 376/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 1061/2025
kód projektu: 401301C812

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50349287

konajúci: Samuel Migal', minister

v zastúpení: Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva č. z. 025979/2025 zo dňa 03.04.2025

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Gbely

sídlo: Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely

IČO: 00309524

zapísaný v: -

konajúci: Mgr. Martin Jahodka, primátor mesta

IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 02.09.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 1061/2025 (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Prijímateľ doručil Návrh menej významnej zmeny Zmluvy zo dňa 12.11.2025, ktorú Poskytovateľ schválil dňa 20.11.2025. Na základe doručeného hlásenia o ukončení realizácie hlavných aktivít Poskytovateľ vykonal aktualizáciu harmonogramu s účinnosťou 29.01.2026. Po doručení záznamu o kontrole verejného obstarávania č. VO60252751 Sprostredkovateľského orgánu PSK - Úradu pre verejné obstarávanie Poskytovateľ vykonal aktualizáciu rozpočtu projektu s účinnosťou 02.03.2026.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa _____ (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Mgr. Martin Jahodka, primátor mesta Gbely

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Riešenie dopravnej situácie na ulici Švermova v meste Gbely
Kód projektu:	401301C812
Kód ŽoNFP:	NFP401301C812
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401301 - 3P1 Doprava
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	090 - Novovybudované alebo vylepšené iné národné, regionálne a miestne prístupové cesty
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	08 - Integrované územné investície - Iné typy cieľových území
Hospodárska činnosť:	14 - Doprava a skladovanie
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1809000000005140173336	Slovenská sporiteľňa, a.s.	30. 7. 2025	31. 12. 2032
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1809000000005140173336	Slovenská sporiteľňa, a.s.	30. 7. 2025	31. 12. 2032

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Skalica	Gbely

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Parcely KN C 2300/1, 1563/1, 2/3, 2/5, 2301 a 2478 k. ú. Gbely.

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	2
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2025

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO GBELY	Identifikátor (IČO):	00309524
----------	-------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií		
Názov hlavnej aktivity projektu:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	401C81200001 - Výstavba nových miestnych komunikácií	11.2025	12.2025

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Začiatok realizácie		Koniec realizácie
	Podporné aktivity	9.2025	4.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKP0141	Dĺžka novovybudovaných miestnych komunikácií	km	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	0,2031

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR138	Podiel miestnych komunikácií podporených projektom, ktorým sa zvýšila bezpečnosť pre ich užívateľov	%	401301R302	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		100,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:		MESTO GBELY		Identifikátor (IČO):		00309524	
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov		Čas plnenia	
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región		K - koniec realizácie projektu	
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región		K - koniec realizácie projektu	
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región		K - koniec realizácie projektu	
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región		K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu	

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO GBELY	Identifikátor (IČO):	00309524
		Výška oprávnených	103 332,24 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			103 332,24 €
Opatrenie:	401301R30204 - Miestne komunikácie			
Typ akcie:	401301R30204011 - Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií			103 332,24 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401C81200001 - Výstavba nových miestnych komunikácií			103 332,24 €
				Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Vybudovanie novej miestnej komunikácie na ulici Švermova v meste Gbely. Rozpočet po VO.			103 332,24 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavebné práce	Projekt	1	103 332,24 €
				Suma
				103 332,24 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Špecifický cieľ:	401301R302 - RS03.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)			0,00 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región			
Podporné aktivity:	1. 401C812P0001 - Podporné aktivity			0,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU			0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	Projekt	0	0,00 €
				Suma
				0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov: 103 332,24 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	95 065,66 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	8 266,58 €

Názov žiadateľa:	Mesto Gbely											
Názov projektu:	Riešenie dopravnej situácie na ulici Švermova v meste Gbely											
Priorita	3P1. Doprava											
Špecifický cieľ	RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)											
Opatrenie	3.2.4. Miestne komunikácie											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%				Platba DPH (neoprávnená DPH)	NIE

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EÚ	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platba DPH 11 = 6-9 Neplatba DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Výstavba nových miestnych komunikácií											
021 Stavby	Stavebné práce	súbor	1,00	88 567,09	88 567,09	23%	108 937,53	103 332,24	95 065,66	87 832,40	7 233,26	8 266,58	5 605,29
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU					88 567,09		108 937,53	103 332,24	95 065,66	87 832,40	7 233,26	8 266,58	5 605,29
SPOLU HLAVNÉ, DOPLNKOVÉ AKTIVITY A VYVOLANÉ INVESTÍCIE PROJEKTU (celkové priame výdavky)					88 567,09		108 937,53	103 332,24	95 065,66	87 832,40	7 233,26	8 266,58	5 605,29
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)								103 332,24	95 065,66	87 832,40	7 233,26	8 266,58	5 605,29

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Gbely									
Názov projektu		Riešenie dopravnej situácie na ulici Švermova v meste Gbely									
Priorita		3P1. Doprava									
Špecifický cieľ		RSO3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR)									
Opatrenie		3.2.4. Miestne komunikácie									
P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH		
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba nových miestnych komunikácií									
Stavba : Parkovisko a chodník Švermova ulica, Gbely											
Chodník											
	1 - ZEMNÉ PRÁCE										
1	021 Stavby	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	21,000	6,12	128,52	128,52		0,00	
2	021 Stavby	113106122	Rozobratie dlažby pre chodcov z vegetačných dlaždíc	m2	14,000	6,12	85,68	85,68		0,00	
3	021 Stavby	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov	m2	25,000	6,12	153,00	153,00		0,00	
4	021 Stavby	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 500 m2	m2	461,000	2,28	1 051,08	1 051,08		0,00	
5	021 Stavby	113107124	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, do 200 m2	m2	39,000	12,08	471,12	471,12		0,00	
6	021 Stavby	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 500 m2	m2	12,560	7,05	88,55	88,55		0,00	
7	021 Stavby	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, do 300 m2	m2	395,500	3,06	1 210,23	1 210,23		0,00	
8	021 Stavby	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	40,000	6,19	247,60	247,60		0,00	
9	021 Stavby	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	90,248	22,72	2 050,43	2 050,43		0,00	
10	021 Stavby	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	90,248	3,16	285,18	285,18		0,00	
11	021 Stavby	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	100,070	10,48	1 048,73	1 048,73		0,00	
12	021 Stavby	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	100,070	3,16	316,22	316,22		0,00	
13	021 Stavby	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	190,318	0,69	131,32	131,32		0,00	
14	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	85,428	7,55	644,98	644,98		0,00	
15	021 Stavby	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	0,000	0,01	0,00	0,00		0,00	
16	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	190,318	2,49	473,89	473,89		0,00	
17	021 Stavby	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	103,974	2,39	248,50	248,50		0,00	
18	021 Stavby	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnávaním	m3	85,428	1,08	92,26	92,26		0,00	

19	021 Stavby	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	70,200	4,92	345,38	345,38	0,00
20	021 Stavby	174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	33,774	4,92	166,17	166,17	0,00
21	021 Stavby	175301101	Lôžko a obsyp potrubia pieskom	m3	46,440	20,23	939,48	939,48	0,00
22	021 Stavby	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	85,310	22,94	1 957,01	1 957,01	0,00
23	021 Stavby	180403111	Založenie parterového trávniku výševom v rovine	m2	93,000	1,60	148,80	148,80	0,00
24	021 Stavby	005724300	Zmes trávna parková okrasná tieňová	kg	5,813	9,17	53,31	53,31	0,00
25	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	543,100	0,54	293,27	293,27	0,00
26	021 Stavby	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +200 mm v rovine	m2	195,000	2,49	485,55	485,55	0,00
27	021 Stavby	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	m2	195,000	0,06	11,70	11,70	0,00
28	021 Stavby	183403153	Obrobenie pôdy hraibaním v rovine	m2	195,000	0,25	48,75	48,75	0,00
29	021 Stavby	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	195,000	0,03	5,85	5,85	0,00
2 - ZÁKLADY									
30	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	543,100	0,26	141,21	141,21	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE									
31	021 Stavby	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. fr. 31,5mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm	m2	12,000	12,11	145,32	145,32	0,00
32	021 Stavby	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. fr. 31,5mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm	m2	22,500	14,93	335,93	335,93	0,00
33	021 Stavby	564801112	Podklad zo štrkodrt fr. 4/8 hr. 30 mm	m2	375,740	3,05	1 146,01	1 146,01	0,00
34	021 Stavby	564851110	Podklad zo štrkodrt fr. 31,5 hr. 150 mm	m2	392,737	9,29	3 648,53	3 648,53	0,00
35	021 Stavby	564942111	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C6/5 hr. 120 mm	m2	366,560	12,11	4 439,04	4 439,04	0,00
36	021 Stavby	564962111	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C6/5 hr. 200 mm	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	021 Stavby	564972111	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C6/5 hr. 250 mm	m2	109,040	24,74	2 697,65	2 697,65	0,00
38	021 Stavby	573111118	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z cestnej emulzie 1 kg/m2	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	021 Stavby	573211111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	218,080	0,75	163,56	163,56	0,00
40	021 Stavby	577144111	Asfaltový betón AC 11 O (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	109,040	27,46	2 994,24	2 994,24	0,00
41	021 Stavby	577145312	Asfaltový betón AC 16 (ABH III) vrstva ložná hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	109,040	27,46	2 994,24	2 994,24	0,00
42	021 Stavby	577165112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 70 mm, š. do 3 m	m2	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	021 Stavby	581133312	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny C25/30 hr. 160 mm	m2	12,000	29,41	352,92	352,92	0,00

44	021 Stavby	596211130	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2	m2	8,160	15,00	122,40	122,40	0,00
45	021 Stavby	592451190	Dlažba zámková hr. 60mm vzor vodiaci pre nevidiacich sivý	m2	2,700	23,95	64,67	64,67	0,00
46	021 Stavby	592451810	Dlažba zámková hr. 60mm vzor varovný (nopkový) pre nevidiacich červený	m2	7,500	26,78	200,85	200,85	0,00
47	021 Stavby	596211132	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 100-300 m2	m2	358,400	14,00	5 017,60	5 017,60	0,00
48	021 Stavby	592450600	Dlažba betónová	m2	376,320	10,00	3 763,20	3 763,20	0,00
49	021 Stavby	596914210	Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 80 mm, pl. do 50 m2	m2	3,500	14,00	49,00	49,00	0,00
50	021 Stavby	592462768	Dlažba betónová	kus	16,292	3,52	57,35	57,35	0,00
51	021 Stavby	599432111	Výplň škár vegetačnej dlažby z betónu kamenivom ťaženým	m2	3,500	4,87	17,05	17,05	0,00
52	021 Stavby	583313400	Kamenivo drvené drobné 0-4 A	t	0,245	21,94	5,38	5,38	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
53	021 Stavby	831383195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 315-600	kus	2,000	48,42	96,84	96,84	0,00
54	021 Stavby	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	8,000	1,25	10,00	10,00	0,00
55	021 Stavby	286113180	Rúra kanalizačná KG2000 PP hladká SN10 plnostenná DN 200	m	8,000	35,00	280,00	280,00	0,00
56	021 Stavby	871371111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 315, tesnených gumovým krúžkom	m	70,000	4,58	320,60	320,60	0,00
57	021 Stavby	286113270	Rúra kanalizačná KG2000 PP hladká SN10 plnostenná DN 315	m	70,000	49,79	3 485,30	3 485,30	0,00
58	021 Stavby	877364121	Montáž tvaroviek na potrubí PP v otvorenom výkope, zvárané DN 200	kus	8,000	6,75	54,00	54,00	0,00
59	021 Stavby	286113660	Koleno kanalizačné plastové KG2000 PP Koleno 200 x 45°	kus	8,000	10,82	86,56	86,56	0,00
60	021 Stavby	877371121	Montáž tvaroviek na potrubí PP v otvorenom výkope, zvárané DN 315	kus	4,000	8,20	32,80	32,80	0,00
61	021 Stavby	286114070	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KG2000 PP Odbočka 45° 315 / 200	kus	4,000	140,00	560,00	560,00	0,00
62	021 Stavby	894302161	Steny a dná šachiet zo železobetónu vodostavebného V 4 tr. C 30/37	m3	5,290	133,87	708,17	708,17	0,00
63	021 Stavby	894302162	Stropy šachiet zo železobetónu vodostavebného V 4 tr. C 30/37	m3	0,920	136,34	125,43	125,43	0,00
64	021 Stavby	894302263	Lôžko šachiet zo železobetónu z kameniva fr. 31,50 hr. do 200 mm	m3	0,920	127,78	117,56	117,56	0,00

65	021 Stavby	894502201	Debenie stien šachiet pravouhlých obojstranné zhotovenie	m2	29,900	21,17	632,98	632,98	0,00
66	021 Stavby	894502202	Debenie stien šachiet pravouhlých obojstranné odstránenie	m2	29,900	5,17	154,58	154,58	0,00
67	021 Stavby	894503111	Debenie doskových stropov šachiet s podopretím zhotovenie	m2	5,520	19,93	110,01	110,01	0,00
68	021 Stavby	894503112	Debenie doskových stropov šachiet s podopretím odstránenie	m2	5,520	6,93	38,25	38,25	0,00
69	021 Stavby	894609112	Výstuž šachiet z betónárskej siete KARI BST500	t	0,414	1 529,63	633,27	633,27	0,00
70	021 Stavby	894804200	Montáž revíznej šachty Tegra DN 600, výška do 2000mm	kus	2,000	50,50	101,00	101,00	0,00
71	021 Stavby	2865A2302	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - Dno šachtové 600 priame prítok 315/315	kus	2,000	315,90	631,80	631,80	0,00
72	021 Stavby	2865A2405	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová ID600x6000	m	2,000	86,11	172,22	172,22	0,00
73	021 Stavby	2865A2451	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600	kus	2,000	29,85	59,70	59,70	0,00
74	021 Stavby	2865A2472	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový	kus	2,000	77,23	154,46	154,46	0,00
75	021 Stavby	2865A2502	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN B125	kus	0,000	222,30	0,00	0,00	0,00
76	021 Stavby	894805200	Montáž uličnej vpuste Tegra DN 600, výška 2000mm	kus	4,000	50,50	202,00	202,00	0,00
77	021 Stavby	2865A2301	TEGRA 600 - Dno šachtové 600 "slepé"	kus	4,000	235,30	941,20	941,20	0,00
78	021 Stavby	2865A2405	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - rúra šachtová vlnovcová ID600x6000	m	4,000	86,11	344,44	344,44	0,00
79	021 Stavby	2865A2451	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - tesnenie šacht. rúry 600	kus	8,000	29,85	238,80	238,80	0,00
80	021 Stavby	2865A2472	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - prstenec roznášací betónový	kus	4,000	77,23	308,92	308,92	0,00
81	021 Stavby	2865A2473	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - adaptér betónový	kus	4,000	31,37	125,48	125,48	0,00
82	021 Stavby	2865A2509	Uličná vpusť obrubníková vtoková mreža B125 radbuza so zámkom	kus	4,000	550,00	2 200,00	2 200,00	0,00
83	021 Stavby	2865A3543	Spojka IN SITU PL - 200	kus	4,000	46,80	187,20	187,20	0,00
84	021 Stavby	2865A3583	Kôš bahenný galvanizovaný - typ D1	kus	4,000	60,00	240,00	240,00	0,00
85	021 Stavby	895983483	Zhotovenie zaústenia osadenie vložky DN300	kus	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00

86	021 Stavby	2865A3593	Vložka šachtová DN315	kus	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
87	021 Stavby	895983501	Zhotovenie zaústenia osadenie vložky DN600	kus	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
88	021 Stavby	2865A3596	Vložka šachtová DN600	kus	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
89	021 Stavby	899104111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	kus	3,000	43,94	131,82	131,82	0,00
90	021 Stavby	2865A2472	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - prstenec rozšárací betónový	kus	3,000	77,23	231,69	231,69	0,00
91	021 Stavby	2865A2502	Šachty kanalizačné - PP TEGRA 600 - poklop liatinový D600 WAVIN B125	kus	3,000	222,30	666,90	666,90	0,00
92	021 Stavby	899739204	Montáž výstražnej PVC fólie-hnedá kanalizácie hr.0,4-0,6 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	m	78,000	0,35	27,30	27,30	0,00
93	021 Stavby	283230286	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.25cm s potlačou hnedá-kanalizačné potrubie	m	81,900	0,50	40,95	40,95	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
94	021 Stavby	913111115	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	kus	72,000	1,50	108,00	108,00	0,00
95	021 Stavby	404421507	Značka dopravná reflexná základná so stojanom	kus	16,000	35,00	560,00	560,00	0,00
96	021 Stavby	913211112	Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z 2 reflexnej, šírky 2,5 m	kus	6,000	1,50	9,00	9,00	0,00
97	021 Stavby	404457164	701 Zábrana 2000x200 mm ZN lisovaná	kus	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
98	021 Stavby	913321116	Montáž a demontáž dočasnej súpravy smer. dosiek Z 4 s výstr. svetlom	kus	60,000	1,50	90,00	90,00	0,00
99	021 Stavby	404457315	Z4-2 Smerová doska plast.polepená obojstr. šípová	kus	3,000	30,00	90,00	90,00	0,00
100	021 Stavby	404457316	Z4-2 Smerová doska plast.polepená obojstr. šrafovaná	kus	15,000	30,00	450,00	450,00	0,00
101	021 Stavby	913331112	Montáž a demontáž dočasnej smerovej svetelnej súpravy s 1 svetlom	kus	33,000	1,50	49,50	49,50	0,00
102	021 Stavby	4044659E58	Výstražné svetlo 24V-DC s integrovanou anténou	kus	5,000	10,00	50,00	50,00	0,00
103	021 Stavby	4044659E61	Držiak pre výstražné svetlo	kus	5,000	10,00	50,00	50,00	0,00
104	021 Stavby	913921130	Demontáž základnej dopravnej značky vrátane stĺpika	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
105	021 Stavby	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	0,000	27,30	0,00	0,00	0,00
106	021 Stavby	404421512	Značka dopravná Al plech reflexná	kus	0,000	100,00	0,00	0,00	0,00

107	021 Stavby	914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	0,000	60,00	0,00	0,00	0,00
108	021 Stavby	2863B7912	Stĺpik pre dopravné značenie Ø50mm, dl. 3000mm	kus	0,000	50,00	0,00	0,00	0,00
109	021 Stavby	915351113	Predformátované vodorovné dopravné značenie, parkovacie miesto, číslca alebo písmeno dĺžky do 5 m	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
110	021 Stavby	915351115	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, parkovacie miesto, číslca alebo písmeno dĺžky do 5 m	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
111	021 Stavby	915499225	Odstránenie vodorovného dopravného značenia, čiara plná	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
112	021 Stavby	915713212	Vodorovné značenie krytov stroj. aplikáciou termoplastu deliace čiary š. 120 mm reflexné	m	0,000	2,40	0,00	0,00	0,00
113	021 Stavby	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	m	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00
114	021 Stavby	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	20,140	17,60	354,46	354,46	0,00
115	021 Stavby	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	20,140	4,50	90,63	90,63	0,00
116	021 Stavby	915791111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	132,500	0,40	53,00	53,00	0,00
117	021 Stavby	915791112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	20,140	3,07	61,83	61,83	0,00
118	021 Stavby	915791125	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, parkovacie miesto, číslca alebo písmeno dĺžky do 5 m	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
119	021 Stavby	916311122	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	232,000	14,56	3 377,92	3 377,92	0,00
120	021 Stavby	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25 skosený	kus	243,600	5,71	1 390,96	1 390,96	0,00
121	021 Stavby	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	220,000	9,73	2 140,60	2 140,60	0,00
122	021 Stavby	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	231,000	2,21	510,51	510,51	0,00
123	021 Stavby	916781135	Parkovací doraz STOP čierno žlté šrafovanie dl. do 2,0m	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
124	021 Stavby	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	25,100	94,28	2 366,43	2 366,43	0,00

125	021 Stavby	919735114	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	240,000	3,86	926,40	926,40	0,00
126	021 Stavby	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	0,000	4,34	0,00	0,00	0,00
127	021 Stavby	928621011	Asfaltová zálievka s vysokou pretvárnosťou napojenie na kryt z asfaltu	m	240,000	5,50	1 320,00	1 320,00	0,00
128	021 Stavby	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	358,706	3,80	1 363,08	1 363,08	0,00
129	021 Stavby	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,000	0,01	0,00	0,00	0,00
130	021 Stavby	979082312	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 100 m	t	358,706	1,03	369,47	369,47	0,00
131	021 Stavby	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	358,706	3,07	1 101,23	1 101,23	0,00
132	021 Stavby	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	358,706	0,33	118,37	118,37	0,00
133	021 Stavby	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	358,706	9,00	3 228,35	3 228,35	0,00
134	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	684,467	2,30	1 574,27	1 574,27	0,00
OSTATNÉ									
135	021 Stavby	800002120	Vytýčenie trás inžinierskych sietí	kpl	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
136	021 Stavby	800002121	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
137	021 Stavby	800002122	Geodetické porealizačné zameranie stavby so zápisom do katastra	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
138	021 Stavby	800002123	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
139	021 Stavby	800002124	Stavebný dozor	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
140	021 Stavby	800002125	Plán BOZP na stavenisku	kpl	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Parkovisko									
1 - ZEMNÉ PRÁCE									
11	021 Stavby	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3	m3	13,000	22,72	295,36	0,00	295,36
12	021 Stavby	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	13,000	3,16	41,08	0,00	41,08
13	021 Stavby	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	m3	13,000	1,69	21,97	0,00	21,97
14	021 Stavby	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	13,000	7,55	98,15	0,00	98,15
15	021 Stavby	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	0,000	0,51	0,00	0,00	0,00
16	021 Stavby	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	13,000	2,49	32,37	0,00	32,37
18	021 Stavby	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnáním	m3	13,000	1,08	14,04	0,00	14,04
25	021 Stavby	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	25,000	0,51	13,50	0,00	13,50
2 - ZÁKLADY									
30	021 Stavby	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	25,000	0,26	6,50	0,00	6,50
5 - KOMUNIKÁCIE									

36	021 Stavby	564962111	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C6/5 hr. 200 mm	m2	25,000	20,51	512,75	0,00	512,75
38	021 Stavby	573111118	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z cestnej emulzie 1 kg/m2	m2	25,000	2,13	53,25	0,00	53,25
39	021 Stavby	573211111	Postrek živ. spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	50,000	0,75	37,50	0,00	37,50
40	021 Stavby	577144111	Asfaltový betón AC 11 O (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	25,000	27,46	686,50	0,00	686,50
42	021 Stavby	577165112	Asfaltový betón AC 16 (ABH I) vrstva ložná hr. 70 mm, š. do 3 m	m2	25,000	38,44	961,00	0,00	961,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
104	021 Stavby	913921130	Demontáž základnej dopravnej značky vrátane stĺpika	kus	4,000	5,00	20,00	0,00	20,00
105	021 Stavby	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	2,000	27,30	54,60	0,00	54,60
106	021 Stavby	404421512	Značka dopravná Al plech reflexná	kus	2,000	100,00	200,00	0,00	200,00
107	021 Stavby	914511112	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a pätkou	kus	1,000	60,00	60,00	0,00	60,00
108	021 Stavby	2863B7912	Stĺpik pre dopravné značenie Ø50mm, dl. 3000mm	kus	1,000	50,00	50,00	0,00	50,00
109	021 Stavby	915351113	Predformátované vodorovné dopravné značenie, parkovacie miesto, číslica alebo písmeno dĺžky do 5 m	kus	16,000	20,00	320,00	0,00	320,00
110	021 Stavby	915351115	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, parkovacie miesto, číslica alebo písmeno dĺžky do 5 m	kus	16,000	2,00	32,00	0,00	32,00
111	021 Stavby	915499225	Odstránenie vodorovného dopravného značenia, čiara plná	m	41,000	2,00	82,00	0,00	82,00
118	021 Stavby	915791125	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, parkovacie miesto, číslica alebo písmeno dĺžky do 5 m	kus	16,000	2,00	32,00	0,00	32,00
123	021 Stavby	916781135	Parkovací doraz STOP čierno žlté šrafovanie dl. do 2,0m	kus	16,000	55,00	880,00	0,00	880,00
134	021 Stavby	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	22,855	2,30	52,57	0,00	52,57
Celkom bez DPH:							88 567,09	84 009,95	4 557,14
DPH:							20 370,44	19 322,29	1 048,15
Celkom s DPH:							108 937,53	103 332,24	5 605,29