

CEZ MIRRI SR: 1371/2026

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. CEZ MIRRI SR: 2089/2025
kód projektu: 401501D476

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
konajúci: Samuel Migal', minister
v zastúpení: Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Košťany nad Turcom
sídlo: Košťany nad Turcom 64, 038 41 Košťany nad Turcom
IČO: 00316741
konajúci: Ing. Ján Mlynár, starosta

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 1 označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 05.12.2025 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 2089/2025 (ďalej len „Zmluva“).

- 1.2 Prijímateľ doručil dňa 29.06.2026 prostredníctvom systému ITMS21+ Čestné vyhlásenie o nečerpaní položiek Projektová dokumentácia, Rezerva, Stavebný dozor. Prijímateľ doručil dňa 08.09.2026 prostredníctvom systému ITMS21+ Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu, a Poskytovateľ túto formálnu zmenu dňa 08.09.2026 v systéme ITMS21+ schválil.
- 1.3 Zmluvné strany sa na základe zmien Zmluvy uvedených v bode 1.2 vykonaných v zmysle článku 16 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré tvoria prílohu č.1 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Príloha č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 k Zmluve – Predmet podpory NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.2 Príloha č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 3 k Zmluve - Rozpočet projektu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené, platné a účinné v doterajšom znení.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok je uzavretý kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume jeho zverejnenia informuje Prijímateľa.
- 3.2 Ak sa Dodatok vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po jeho uzavretí dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
- 3.3 Dodatok spolu s jeho prílohou tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu

Za Poskytovateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:(podpísané elektronicky)

Ing. Ján Mlynár, starosta obce

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom
Kód projektu:	401501D476
Kód ŽoNFP:	NFP401501D476
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50104 - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
------------------	--

Oblasť intervencie:	168 - Fyzická regenerácia a bezpečnosť verejných priestorov
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1102000000005243909959	Všeobecná úverová banka, a.s.	2. 10. 2025	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1102000000005243909959	Všeobecná úverová banka, a.s.	2. 10. 2025	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK1102000000005243909959	Všeobecná úverová banka, a.s.	2. 10. 2025	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Martin	Košťany nad Turcom

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Parc. č.:
KN-E 133/1 (KN-C 134/18, 134/49, 134/53)
KN-E 133/101 (KN-C 134/48)
KN-C 134/23, 134/35, 134/32, 619/6, 619/7

4. Popis cieľovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	19
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	12.2024

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	OBEC KOŠŤANY NAD TURCOM	Identifikátor (IČO):	00316741
----------	-------------------------	----------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401501R50104041 - Revitalizácia regionálnej športovej infraštruktúry a rekreačných cyklotrás s cieľom aktívneho trávenia voľného času vrátane tvorby architektonických štúdií		
Názov hlavnej aktivity projektu:	401D47600001 - Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		12.2024	6.2026

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity	Začiatok realizácie	Koniec realizácie
		12.2024	6.2026

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPRC0114	Vytvorený alebo obnovený otvorený priestor	m2	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	640,3300

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPR028	Návštevníci podporovaných športových a telovýchovných objektov	návštevníci / rok	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu		9 300,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: OBEC KOŠŤANY NAD TURCOM			Identifikátor (IČO): 00316741		
Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R501 - RS05.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC KOŠŤANY NAD TURCOM	Identifikátor (IČO):	00316741
		Výška oprávnených	220 708,90 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)				206 270,00 €
Opatrenie:	401501R50104 - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku				
Typ akcie:	401501R50104041 - Revitalizácia regionálnej športovej infraštruktúry a rekreačných cyklotrás s cieľom aktívneho trávenia voľného času vrátane tvorby architektonických štúdií				206 270,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401D47600001 - Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom				206 270,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom				206 270,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - SO - 01 Atletická dráha	ks	1	135 740,82 €	135 740,82 €
	1.1.2 - SO - 02 Doskočisko	ks	1	10 528,82 €	10 528,82 €
	1.1.3 - SO - 03 Tribúna	ks	1	60 000,36 €	60 000,36 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	14 438,90 €			
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región				
Podporné aktivity:	1. 401D476P0001 - Podporné aktivity	14 438,90 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Podporné aktivity	14 438,90 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Podporné aktivity - riadiaci personál, propagácia, presun objektov	EUR	1	14 438,90 €	14 438,90 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	220 708,90 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	203 052,19 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	17 656,71 €

Rozpočet projektu

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Obec Košťany nad Turcom											
Názov projektu:	Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom											
Priorita	5P1. Moderné regióny											
Špecifický cieľ	RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)											
Opatrenie	5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	7,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	8,00%			Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00%

Skupina výdavkov	Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Zdroj EU	Zdroj ŠR	Vlastné zdroje prijimateľa	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1		Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom											
021 Stavby	SO 01 Atletická dráha	súbor	1,00	110 358,39	110 358,39	23%	135 740,82	135 740,82	124 881,55	115 379,70	9 501,86	10 859,27	0,00
021 Stavby	SO 02 Doskočisko	súbor	1,00	8 560,02	8 560,02	23%	10 528,82	10 528,82	9 686,51	8 949,50	737,02	842,31	0,00
021 Stavby	SO 03 Tribúna	súbor	1,00	48 780,78	48 780,78	23%	60 000,36	60 000,36	55 200,33	51 000,31	4 200,03	4 800,03	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					167 699,19		206 270,00	206 270,00	189 768,40	175 329,50	14 438,90	16 501,60	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					167 699,19		206 270,00	206 270,00	189 768,40	175 329,50	14 438,90	16 501,60	0,00
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov	%	7				14 438,90	13 283,79	12 273,07	1 010,72	1 155,11		
S P O L U (celkové výdavky projektu)							220 708,90	203 052,19	187 602,57	15 449,62	17 656,71	0,00	

Podrobný položkový rozpočet

Názov žiadateľa	Obec Košťany nad Turcom
Názov projektu	Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiky

P.č.	Skupina výdavkov	Kód	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom							
		SO 01 Atletická dráha					110 358,39	110 358,39	
		1	Zemné práce				13 297,47	13 297,47	0,00
4.	021 Stavby	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	186,767	4,26	795,63	795,63	0,00
5.	021 Stavby	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	186,757	1,44	268,93	268,93	0,00
6.	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	93,826	43,17	4 050,47	4 050,47	0,00
7.	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	93,826	11,93	1 119,34	1 119,34	0,00
8.	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,500	63,22	31,61	31,61	0,00
9.	021 Stavby	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,500	7,82	3,91	3,91	0,00
10.	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	328,593	1,91	627,61	627,61	0,00
11.	021 Stavby	166101101.S	Prehodenie neulahnúťého výkopku z horniny 1 až 4	m3	47,580	5,63	267,88	267,88	0,00
12.	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,580	10,26	488,17	488,17	0,00
13.	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	281,093	0,81	227,69	227,69	0,00
14.	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,782	4,62	197,65	197,65	0,00
15.	021 Stavby	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	80,858	19,52	1 578,35	1 578,35	0,00
16.	021 Stavby	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	47,580	45,48	2 163,94	2 163,94	0,00

17.	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	317,200	1,050	333,06	333,06	0,00
18.	021 Stavby	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,801	6,960	68,21	68,21	0,00
19.	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	533,620	0,510	272,15	272,15	0,00
20.	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	533,620	1,350	720,39	720,39	0,00
21.	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	317,200	0,230	72,96	72,96	0,00
22.	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	317,200	0,030	9,52	9,52	0,00
		2	Zakladanie				4 009,19	4 009,19	0,00
23.	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	387,780	2,160	837,60	837,60	0,00
24.	021 Stavby	693110000800.S	Geotextília polypropylénová netkaná 260 g/m2	m2	395,536	2,700	1 067,95	1 067,95	0,00
25.	021 Stavby	212682111.S	Lôžko pre trativod	m3	5,901	37,060	218,69	218,69	0,00
26.	021 Stavby	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	168,600	11,180	1 884,95	1 884,95	0,00
		5	Komunikácie				80 843,89	80 843,89	0,00
27.	021 Stavby	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	533,620	4,380	2 337,26	2 337,26	0,00
28.	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	533,620	6,520	3 479,20	3 479,20	0,00
29.	021 Stavby	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	532,620	15,540	8 276,91	8 276,91	0,00
30.	021 Stavby	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	533,620	34,260	18 281,82	18 281,82	0,00
31.	021 Stavby	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	533,620	41,990	22 406,70	22 406,70	0,00
32.	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	533,620	48,840	26 062,00	26 062,00	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 717,42	7 717,42	0,00
33.	021 Stavby	915716211.S	Vodorovné značenie čiar tenkých súvislých, farba biela	m	316,000	1,740	549,84	549,84	0,00
34.	021 Stavby	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	337,200	8,910	3 004,45	3 004,45	0,00
35.	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	217,200	2,610	566,89	566,89	0,00
36.	021 Stavby	592170001400.S	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	ks	240,000	2,710	650,40	650,40	0,00
37.	021 Stavby	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	17,872	129,420	2 312,99	2 312,99	0,00
38.	021 Stavby	989281341.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	17,872	31,200	557,61	557,61	0,00
39.	021 Stavby	989281349.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi príplatok z k.d. 10 m	m3	17,872	4,210	75,24	75,24	0,00
		99	Presun hmôt HSV				2 534,26	2 534,26	0,00
40.	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	627,291	4,040	2 534,26	2 534,26	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 956,16	1 956,16	0,00
41.	021 Stavby	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	963,790	963,79	963,79	0,00
42.	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	992,370	992,37	992,37	0,00
			SO 02 Doskočisko				8 560,02	8 560,02	
		1	Zemné práce				4 203,25	4 203,25	0,00

43.	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,	m3	19,700	9,99	196,80	196,80	0,00
44.	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	19,700	1,45	28,57	28,57	0,00
45.	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,210	47,76	344,35	344,35	0,00
46.	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,210	13,85	99,86	99,86	0,00
47.	021 Stavby	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,500	74,19	37,10	37,10	0,00
48.	021 Stavby	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,500	9,35	4,68	4,68	0,00
49.	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	31,470	2,26	71,12	71,12	0,00
50.	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	23,350	13,36	311,96	311,96	0,00
51.	021 Stavby	162706219.S	Vodorovné premiestnenie kamenouhoľných hľuší. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	93,400	1,130	105,54	105,54	0,00
52.	021 Stavby	166101101.S	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	4,060	5,64	22,90	22,90	0,00
53.	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,060	10,14	41,17	41,17	0,00
54.	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,760	0,83	42,13	42,13	0,00
55.	021 Stavby	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,060	4,98	20,22	20,22	0,00
56.	021 Stavby	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	7,673	20,080	154,07	154,07	0,00
57.	021 Stavby	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	10,260	18,140	186,12	186,12	0,00
58.	021 Stavby	581530001500.S	Piesok prírodný, frakcia 2-4 mm, tmavý pre koberec z prírodného kameňa,	t	5,244	56,690	297,28	297,28	0,00
59.	021 Stavby	581530002300.S	Piesok kremičitý, frakcia 0,8-1,2 mm, balenie 1200 kg	t	18,354	91,970	1 688,02	1 688,02	0,00
60.	021 Stavby	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,700	43,840	381,41	381,41	0,00
61.	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	m2	58,000	1,030	59,74	59,74	0,00
62.	021 Stavby	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,792	7,910	14,17	14,17	0,00
63.	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	38,000	0,540	20,52	20,52	0,00
64.	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000	1,560	59,28	59,28	0,00
65.	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	58,000	0,250	14,50	14,50	0,00
66.	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	58,000	0,030	1,74	1,74	0,00
		2	Zakladanie				521,32	521,32	0,00
67.	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	36,800	2,400	88,32	88,32	0,00
68.	021 Stavby	693110000800.S	Geotextília polypropylénová netkaná 260 g/m2	m2	37,536	2,860	107,35	107,35	0,00
69.	021 Stavby	212682111.S	Lôžko pre trativod	m3	0,560	38,080	21,32	21,32	0,00
70.	021 Stavby	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	16,000	13,100	209,60	209,60	0,00
71.	021 Stavby	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,250	159,550	39,89	39,89	0,00
72.	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,500	26,660	39,99	39,99	0,00
73.	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	1,500	9,900	14,85	14,85	0,00
		5	Komunikácie				1 265,92	1 265,92	0,00

74.	021 Stavby	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	6,000	4,860	29,16	29,16	0,00
75.	021 Stavby	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	6,000	7,100	42,60	42,60	0,00
76.	021 Stavby	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	32,000	9,680	309,76	309,76	0,00
77.	021 Stavby	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	6,000	16,210	97,26	97,26	0,00
78.	021 Stavby	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	6,000	35,280	211,68	211,68	0,00
79.	021 Stavby	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	6,000	43,570	261,42	261,42	0,00
80.	021 Stavby	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	6,000	52,340	314,04	314,04	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				926,77	926,77	0,00
81.	021 Stavby	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	31,200	9,040	282,05	282,05	0,00
82.	021 Stavby	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	11,000	3,200	35,20	35,20	0,00
83.	021 Stavby	272520005300.S	Obrubník gumovej dlažby - ukončovací diel, 50x200x1000 mm, farebný	ks	23,320	14,440	336,74	336,74	0,00
84.	021 Stavby	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,654	129,300	213,86	213,86	0,00
85.	021 Stavby	989281341.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením a vyklopením	m3	1,654	31,360	51,87	51,87	0,00
86.	021 Stavby	989281349.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi príplatok z.k.ď. 10 m	m3	1,654	4,260	7,05	7,05	0,00
		99	Presun hmôt HSV				220,00	220,00	0,00
87.	021 Stavby	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	50,692	4,340	220,00	220,00	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 077,08	1 077,08	0,00
88.	021 Stavby	767591100.S	Montáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh s nosným oceľovým roštom D+M	súb	1,000	1 007,030	1 007,03	1 007,03	0,00
89.	021 Stavby	767658510.S	Montáž plachtového prekrytia	ks	1,000	16,810	16,81	16,81	0,00
90.	021 Stavby	283230011700.S	Zakrývacia plachta PE hmotnosť 70 g/m2, 5x8 m	ks	1,000	42,930	42,93	42,93	0,00
91.	021 Stavby	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10,972	0,940	10,31	10,31	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				345,68	345,68	0,00
92.	021 Stavby	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	232,990	232,99	232,99	0,00
93.	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	112,690	112,69	112,69	0,00
			SO 03 Tribúna				48 780,78	48 780,78	
		1	Zemné práce				4 480,25	4 480,25	
94.	021 Stavby	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,	m3	21,054	10,320	217,28	217,28	0,00
95.	021 Stavby	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	21,054	1,51	31,79	31,79	0,00
96.	021 Stavby	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,660	16,68	261,21	261,21	0,00
97.	021 Stavby	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,660	1,17	18,32	18,32	0,00
98.	021 Stavby	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,538	46,68	305,19	305,19	0,00

99.	021 Stavby	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,538	13,81	90,29	90,29	0,00
100.	021 Stavby	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	50,614	2,23	112,87	112,87	0,00
101.	021 Stavby	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	35,890	13,32	478,05	478,05	0,00
102.	021 Stavby	162706219.S	Vodorovné premiestnenie kamenouhoľných hlušín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	143,560	1,21	173,71	173,71	0,00
103.	021 Stavby	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	7,362	5,66	41,67	41,67	0,00
104.	021 Stavby	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	50,614	10,19	515,76	515,76	0,00
105.	021 Stavby	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	79,142	0,96	75,98	75,98	0,00
106.	021 Stavby	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	35,890	44,43	1 594,59	1 594,59	0,00
107.	021 Stavby	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,362	42,10	309,94	309,94	0,00
108.	021 Stavby	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	49,080	1,23	60,37	60,37	0,00
109.	021 Stavby	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,517	7,20	10,92	10,92	0,00
110.	021 Stavby	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	84,214	0,55	46,32	46,32	0,00
111.	021 Stavby	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	84,214	1,44	121,27	121,27	0,00
112.	021 Stavby	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	49,080	0,27	13,25	13,25	0,00
113.	021 Stavby	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	49,080	0,03	1,47	1,47	0,00
		2	Zakladanie				3 710,00	3 710,00	
114.	021 Stavby	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	13,077	2,24	29,29	29,29	0,00
115.	021 Stavby	693110000800.S	Geotextília polypropylénová netkaná 260 g/m2	m2	13,339	2,74	36,55	36,55	0,00
116.	021 Stavby	212682111.S	Lôžko pre trativod	m3	1,006	39,83	40,07	40,07	0,00
117.	021 Stavby	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	28,740	13,32	382,82	382,82	0,00
118.	021 Stavby	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	2,088	25,53	53,31	53,31	0,00
119.	021 Stavby	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	15,660	137,97	2 160,61	2 160,61	0,00
120.	021 Stavby	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,480	30,57	748,35	748,35	0,00
121.	021 Stavby	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	24,480	10,58	259,00	259,00	0,00
		5	Komunikácie				3 833,23	3 833,23	
122.	021 Stavby	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	62,706	15,15	950,00	950,00	0,00
123.	021 Stavby	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	62,706	19,54	1 225,28	1 225,28	0,00
124.	021 Stavby	592460022900.S	Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	m2	62,706	26,44	1 657,95	1 657,95	0,00
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				96,13	96,13	
125.	021 Stavby	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	20,540	4,68	96,13	96,13	0,00
		99	Presun hmôt HSV				1 166,01	1 166,01	
126.	021 Stavby	998022021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická betónová výšky do 20 m	t	92,248	12,64	1 166,01	1 166,01	0,00
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				33 032,86	33 032,86	

127.	021 Stavby	987000000	Trojradová tribúna s miestami na sedenie so zastrešením. Tribúna s plastovými sedačkami pre 102 ľudí D+ M Vid' technický list a projektovú dokumentáciu .	sub	1,000	31 858,00	31 858,00	31 858,00	0,00
128.	021 Stavby	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	18,000	65,27	1 174,86	1 174,86	0,00
		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				2 081,00	2 081,00	
129.	021 Stavby	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00
130.	021 Stavby	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00
		21-M	Elektromontáže				381,30	381,30	
131.	021 Stavby	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	36,000	2,72	97,92	97,92	0,00
132.	021 Stavby	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	36,000	2,77	99,72	99,72	0,00
133.	021 Stavby	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	3,000	1,30	3,90	3,90	0,00
134.	021 Stavby	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	3,000	0,84	2,52	2,52	0,00
135.	021 Stavby	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,89	11,67	11,67	0,00
136.	021 Stavby	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	2,00	6,00	6,00	0,00
137.	021 Stavby	354410002000.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03	ks	3,000	3,85	11,55	11,55	0,00
138.	021 Stavby	210220244.S	Svorka FeZn spojovacia SM	ks	3,000	3,83	11,49	11,49	0,00
139.	021 Stavby	354410003900.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SM 10	ks	3,000	1,82	5,46	5,46	0,00
140.	021 Stavby	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	2,52	7,56	7,56	0,00
141.	021 Stavby	354410004100.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 2	ks	3,000	1,08	3,24	3,24	0,00
142.	021 Stavby	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	4,04	12,12	12,12	0,00
143.	021 Stavby	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	3,000	1,97	5,91	5,91	0,00
144.	021 Stavby	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	18,70	56,10	56,10	0,00
145.	021 Stavby	354410055500.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1 m	ks	3,000	15,38	46,14	46,14	0,00
Celkom:							167 699,19	167 699,19	0,00
DPH:							38 570,81	38 570,81	0,00
Celkom s DPH:							206 270,00	206 270,00	0,00